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SYNDICAT DEPARTEMENTAL
ENERGIE SAONE-ET-LOIRE

CONVENTION DE PARTENARIAT ET D’EXCLUSIVITE POUR LE DEVELOPPEMENT D’UNE
CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL SUR LA COMMUNE DE MACON

Entre

1°) La Commune de MACON ayant son siége Quai Lamartine 71000 MACON immatriculée au répertoire SIRET sous le
numéro 217 102 706 00017.

Représentée par Jean-Patrick COURTOIS en sa qualité de Maire, spécialement habilité aux fins des présentes aux termes
d’une délibération du Conseil municipal en date du xx xxxx 2020.

2°) Le Syndicat Départemental d’Energie de Sadne et Loire (SYDESL) ayant son siege social a Cité de I'Entreprise, 200
Boulevard de la Résistance, 72000 MACON Immatriculée sous le n° 257 102 582.

Représentée par Fabien GENET en sa qualité de Président, spécialement habilité aux fins des présentes aux termes d’une
délibération du xxx en date du xx xxxx 2020.

3°) La SEML COTE D’OR ENERGIES, société anonyme d’économie mixte locale, au capital de 2 240 000 euros, immatriculée
au RCS de Dijon sous le n® 815 248 331, dont le siege social se trouve 9A Rue René Char — 21000 DIJON, représentée par
Jean-Michel Jeannin en qualité de Directeur diment habilité aux présentes,

4°) 'agglomération Maconnais Beaujolais Agglomération .........ccccccoevevevnee.

5°) La SEMA .o

Ci-apres dénommeées individuellement une « Partie » ou collectivement les « Parties »,
EXPOSE PREALABLE

Dans le cadre des dispositions de la loi de transition énergétique pour la croissance verte d’ao(t 2015, la Commune de
Macon a souhaité s’engager en développant des projets de production d’énergie renouvelable sur son territoire.

Le territoire de la commune Macon (ci-aprés la « Commune ») présente un potentiel en matiére de photovoltaique. Le
développement d’un projet solaire serait dans la continuité des actions entreprises pour économiser |'énergie et lutter
contre le déreglement climatique.

Dans la perspective du développement d’un projet solaire au sol sur son territoire, la Commune souhaite favoriser
I'investissement public tout en apportant et en valorisant sa propriété fonciére. C'est dans ce contexte que la Commune
a retenu le projet proposé par le SYDESL, son syndicat d’énergie, associé a la SEM de Cbte d’Or Energies, spécialisée dans
le développement, la construction et I'exploitation de projets d’énergie renouvelable.

Dans l'attente de la mise en ceuvre effective d’un tel projet (ci-apres le « Projet »), celui-ci nécessitant la réalisation d’un
certain nombre d’études et de mise au point de ses conditions, les Parties sont convenues de conclure la présente
convention de partenariat et d’exclusivité (ci-aprés la « Convention ») organisant et stipulant les actions restant a mener
jusqu’a la mise en place effective de la Société de projet a créer pour les besoins et le portage dudit projet.
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ARTICLE ler : OBJET DE LA CONVENTION

Les Parties s’attacheront a suivre la philosophie du Projet dont les grandes lignes peuvent étre résumées comme suit et
non hiérarchisées par ordre d’'importance :

= Réaffirmation de la volonté des acteurs a participer au développement d’énergies renouvelables sur leurs
territoires ;

= Ancrage local et territorial ;

= Maximisation des retombées économiques pour les territoires concernés ;

= Fonctionnement démocratique, transparence de la gouvernance de la SAS a créer ;

= Valorisation du patrimoine foncier propriété de la commune de MACON ;

= Dimension pédagogique affirmée en faveur de la maitrise de la consommation énergétique.

Plus généralement, la présente Convention a pour objet de définir les grands principes de collaboration entre les Parties
pour I'étude et, le cas échéant, la mise en place d’une centrale photovoltaique sur le territoire de la commune de Macon.

C’est dans ce cadre que les Parties s’engagent a collaborer pour le développement du Projet dans les conditions décrites
ci-dessous dans la perspective de prendre des participations dans le capital de la Société de projet qui sera créée pour

les besoins du Projet conformément aux dispositions réglementaires applicables.

ARTICLE 2 : PHASAGE DU PROJET

2.1 Phasage général du projet photovoltaique

Le Projet se déroulera en trois phases successives représentées schématiqguement comme suit.

Phase 3

Phase opérationnelle

Etude du potentiel du site

Evaluation faisabilité et
compatibilité urbanistique et
environnementale

Préparation d’un plan d’affaires
prévisionnel

Préparation d’un calendrier
prévisionnel

Préparation et obtention de
I'autorisation et du tarif d’achat

Signature de la promesse de bail (le
cas échéant)

Création de la Société de projet

Etude d’Impact et Dossier de
Demande d’Autorisation

Réunions avec les Services de I'Etat

Financement, construction,
exploitation

Signature du contrat de crédit et
constitution des garanties

Lancement des ordres de services et
mises en ceuvre des contrats de
construction

Réalisation ~ des  travaux et
exploitation de la centrale

Dossier de candidature a un appel
d’offre CRE (le cas échéant)

Phase 1 : Il s’agit de la phase de préfaisabilité du Projet permettant d’analyser rapidement le site dans un premier temps
et ainsi identifier les principales problématiques et éventuelles contraintes qui pourraient s’opposer a la réalisation de
celui-ci. Cette phase est également 'occasion de préparer la phase suivante en consultant les Bureaux d’Etudes. Au terme
de cette phase, les Parties se concerteront pour décider de poursuivre ou d’abandonner le projet.

Phase 2 : Elle a pour finalité la rédaction d’un dossier de demande d’autorisation (comprenant I'étude d’impact). Pour les
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besoins du Projet, les Parties étudieront I'opportunité de constituer une Société de projet (ci-aprées la « Société de projet »)
qui aura pour vocation de détenir les droits et autorisations nécessaires a la mise en ceuvre du Projet. Les études et les
démarches administratives, juridiques et de financement pour I'obtention des autorisations seront mises en ceuvre dans
le cadre d’un travail et d’'un financement commun accompagné par la mission d’un AMO. Cette phase s’achéve par
I'obtention de toutes les autorisations administratives et techniques nécessaires au financement du Projet.

Phase 3 : Il s’agit de la phase de mise en ceuvre du Projet ; elle est matérialisée par le financement du Projet recherché

en phase 2 ainsi que par la conclusion des marchés nécessaires a la construction, I'exploitation et la maintenance de
I'installation en vue de la vente de I'électricité produite.

2.2 Phase 1 (préfaisabilité)
2.2.1 Objet de la phase 1

La phase 1 a pour objet de réaliser les pré-études du Projet et de définir ses grandes caractéristiques (zones
d’implantation, acces, puissance de production, contraintes éventuelles, ...). Cette phase de « préfaisabilité » devra

permettre aux Parties de disposer d’une analyse critique de son attractivité technique et financiere.

Cette phase inclut ainsi la réalisation d’un plan d’affaires prévisionnel pour le comité de pilotage décrit ci-dessous afin
que ce dernier puisse arbitrer en faveur ou non de la poursuite du développement du Projet.

Les Parties s'engagent a mettre en ceuvre les moyens nécessaires au développement du Projet et a communiquer au
comité de pilotage les résultats des analyses collectées pendant cette phase dans les plus brefs délais.

Les Parties conviennent de s’avertir mutuellement et sans délai des événements ou des situations qui pourraient étre
susceptibles de causer des retards ou un supplément de co(ts, ou qui peuvent avoir une quelconque influence sur le bon

déroulement ou la rentabilité du Projet.

A la fin de phase 1, les Parties décident conjointement de la poursuite ou non du Projet.

2.2.2 Répartition des frais de la phase 1

L’ensemble des frais liés a I'exécution de la phase 1 est porté par la SEML Cote-d’Or Energies.

2.2.3 Décision de suite a donner a I'issue de la phase 1

Le Comité de pilotage procede a I'analyse des éléments du dossier de préfaisabilité et décidera (1) soit de demander des
compléments, (2) soit d'abandonner le projet en question, (3) soit de poursuivre le développement du Projet en phase 2.

La fin de la phase 1 du Projet correspond a la décision du lancement de la phase 2 du Projet ou a son abandon par une
décision du Comité de pilotage.

2.3 Phase 2 (faisabilité et autorisations)

La phase 2 a pour finalité :
=  La mise au point de 'ensemble des actes constitutifs de la Société de projet et son immatriculation ;

=  Le dépo6t des demandes d’autorisation ainsi que I'ensemble des demandes administratives nécessaires a la
réalisation du projet et son exploitation comme décrit ci-dessous.

A la fin de la phase 2, les Parties décident conjointement du passage ou non en phase 3.

2.3.1. Description des diligences de la phase 2
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La Société de projet sera créée entre les Parties, entre le début de la phase 2 et le dép6t du dossier de demande
d’autorisations. Les solutions les plus souples et les moins onéreuses seront mises en ceuvre prioritairement.

La Société de projet aura pour objet exclusif la production d’énergie renouvelable au sens des dispositions de I'article L
2253-1 du Code général des collectivités territoriales et des dispositions de I'article L.2221-1-3 du Code général de la
propriété des personnes publiques.

2.3.2 Répartition des frais de la phase 2 et valorisation
- Frais de développement

L'ensemble des frais liés a I'exécution de la phase 2 seront portés par les cing futurs actionnaires. La répartition des frais
entre les Parties se fera au prorata de leur détention de capital dans la Société de projet (voir 2-3-3 ci-dessous).

En cas d’échec avant la constitution de la Société de projet, le reglement des frais se fera au prorata de la répartition
indicative en capital donnée au paragraphe 2.3.3.

En cas de passage en phase 3 du projet, les colts internes et externes supportés par les Parties selon la répartition décrite
précédemment seront refacturés a la Société de projet et plafonnés a hauteur de 150 000 €HT.

Pour les besoins du Projet chaque prestation d’un montant inférieur a 5% du budget global de développement
(150 0O00€HT), et dans la limite de 10% de ce budget, pourra étre engagée sans avis préalable du Comité de pilotage. Les
prestations a engager d’un montant supérieur a 5% du budget global de développement devront étre transmises pour
accord express au Comité de pilotage par tout moyen.

Les Parties s’efforceront d’équilibrer les frais engagés entre elles et de créer rapidement la Société de projet a qui seront
refacturés les colts de développement déja réglés.

Par la suite, les co(its seront engagés dans le cadre de la Société de projet fonctionnant selon ses Statuts et un Pacte
d’associés.

Les frais de développement engagés en phase 2 seront, selon le cas :

- Refacturés a la Société de projet en cas d’investissement. Les Parties ayant pris en charge ces frais pourront
valoriser leur montant au titre de leur prise de risque financier en appliquant les régles suivantes :

=  Plancher : le montant de la valorisation devra permettre de conserver un TRl actionnaire d’au
moins 5%

= Plafond: le montant de la valorisation sera au maximum de 3 fois le montant engagé par la
Partie dans la phase 2

- Sauf convention contraire entre les Parties, en cas de décision conjointe d’abandon définitive du Projet (sans
solution de reprise par I'une ou l'autre des Parties ni de cession des droits du projet a une autre entité), chaque
Parties supportera les frais engagés au prorata de la répartition indicative en capital donnée au paragraphe 2.3.3

2.3.3 Spécificités applicables a la Société de projet
Une Société de Projet sera créée au cours de la Phase 2 dans les conditions décrites ci-dessous.

La Société de projet sera constituée conformément a la réglementation en vigueur et plus particulierement sous la forme
de société par actions simplifiée (SAS).

Elle aura pour objet social la production d’énergie électrique d’origine photovoltaique. Sa gouvernance, définie dans un
Pacte d’associés, permettra aux collectivités d’exercer un contréle étroit sur la structure, le tout dans les conditions
prévues a l'article L. 2253-1 du CGCT et de I'article L 2122-1-3 du CG3P visé ci-dessus.
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Les Parties s’engagent a collaborer pour le développement du Projet dans les conditions décrites ci-dessous dans la
perspective de prendre des participations dans le capital de la Société de projet qui sera constituée dans les proportions
indicatives suivantes :

e 30% pour la SEML Cote-d’Or Energies

e 30% pour le SYDESL

e 10% pour la Commune de Macon

e 9% pour le Maconnais Beaujolais Agglomération
e 21% pourla SEMA

Il est entendu que I'actionnariat public (SYDESL, Commune de Macon et Maconnais Beaujolais Agglomération) ne pourra
étre supérieur a 50 % dans un premier temps (jusqu’a mise en service de la centrale au moins) puisque la Société de
Projet ne serait plus dans ce cas une SAS mais une SEML.

Il est rappelé que compte tenu de la qualité de ses actionnaires, la Société de projet est soumise aux regles de la
Commande Publique. Les conditions de mises en concurrence des entreprises indépendantes s’effectueront sur la base
d’un cahier des charges rédigé et validé par les Parties.

Les appels de fonds pourront se traduire par des apports en compte courant d’associés pour financer le développement
du Projet dans les conditions arrétées par les Associés lors de la création de la Société de projet.

Les Parties négocieront de bonne foi les Statuts de la Société de projet ainsi qu’un Pacte d’associés conforme aux principes
généraux définis dans la présente Convention.

Ce Pacte d’associés sera finalisé au moment de la création de la Société de projet et signé en méme temps que les Statuts.
L'ensemble des deux documents, sans que cette énumération ne soit exhaustive, définiront notamment :

= |'objet de la Société de projet ;

= Les modalités de gouvernance et de coopération entre les Parties au sein de la Société de projet pour la
réalisation du Projet ;

= Les organes de gouvernance de la Société de projet, leurs attributions et leurs regles de fonctionnement
(conseil d’administration, président, assemblée générale ...) ;

= |’obligation pour chaque Associé d’informer les autres Associés de toute modification de controle de cet
Associé ;

= Lesdroits d’information qui comprendront, a minima, pour chacun des Associés, un droit de communication
d’information périodique sur I'activité de la Société de projet (états financiers, éveénements survenus,
rapports sur les risques d’exploitation...) ainsi qu’un droit d’audit approfondi et régulier des comptes et
opérations de la Société de projet ;

= Les modalités de conclusion, de modification et de cessation des conventions conclues, directement,
indirectement ou par personne interposée, entre la Société de projet et un Associé ;

=  Une procédure de résolution des blocages des décisions des Associés ;

= Les principes généraux de mise en place des modalités de financement de la Société de projet ;

=  Les modalités de gestion des comptes de la Société de projet ;

= Les modalités de désignation des commissaires aux comptes ;

= Les criteres a prendre en compte pour décider de la distribution des dividendes.

Les Statuts incluront notamment les dispositions suivantes :
= [naliénabilité : interdiction de transfert, par quelque moyen que ce soit (apport, fusion, scission, mise en
fiducie, garantie, etc.) de tout ou partie des titres a un tiers (hors filiale d’'une des Parties) pour une durée a
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déterminer par les Parties a compter de la mise en service du parc photovoltaique, a I’exception de cessions
convenues entre les partenaires ou de tiers déja identifiés entre les Parties ;

= Cession a un tiers (hors filiale d’'une des Parties) : au-dela de la période d’inaliénabilité du capital susvisée,
les Parties sont autorisées, sous réserve d’un droit de préemption, a céder leurs titres a un tiers sous réserve
que le tiers adhere au Pacte d’Associés de la Société de Projet et que I"Associé cédant garantisse les
engagements du tiers cessionnaire.

L'ouverture du capital a un tiers (hors filiale d’'une des Parties) fera I'objet d’une décision unanime des Associés et d'un
agrément. L’entrée au capital d’un tiers (filiale ou non) sera subordonnée a I'adhésion du tiers au Pacte d’associés.

2.3.4 Décision de poursuivre le projet en Phase 3

Lorsque I'ensemble des autorisations du projet auront été obtenues et que les différents prestataires pressentis auront
été sélectionnés, y compris ceux nécessaires au financement, les Parties pourront décider conjointement de poursuivre
le projet en phase 3, dans le cadre de I'organe décisionnaire de la Société de Projet.

Dans le cas ou l'une des formalités ou démarches administratives ou juridiques relatives a I'obtention des autorisations
nécessaires au projet n'aura pu étre accomplie pour des raisons non imputables aux Parties, I’organe décisionnaire de la
Société de Projet décidera de l'action a mener en fonction de la nature de l'obstacle. Le cas échéant, I'organe
décisionnaire de la Société de Projet pourra prononcer I'abandon du projet.

La décision d’engager la phase 3 entérinera :

i. Le calendrier prévisionnel de réalisation du projet ;
ii. L’obtention du financement pour le projet ;
iii. Le tarif de vente de |'énergie obtenu et son mécanisme ;
iv. Le plan d'affaires a 30 ans établi ainsi que les hypotheses sous-jacentes.

Suite a cette décision de I'organe décisionnaire de la Société de Projet, le projet passera en phase 3 ou a I'abandon du
projet.

2.4 Phase 3 (financement et phase opérationnelle)

La phase 3 a pour objet la mise en ceuvre du projet et se matérialise par :
=  lasignature des documents liés au financement (les emprunts seront contractés sans recours) et aux actes
de garanties et de sretés associés
= |’organisation des appels d’'offres permettant la désignation des entreprises et fournisseurs en charge de la
réalisation et de I'exploitation du projet
Elle integre notamment a ce titre les phases de construction et d’exploitation de la ou des centrales.

ARTICLE 3 : COMITE DE PILOTAGE

3.1 Création et attribution du Comité de pilotage

Pour assurer le suivi des étapes décrites ci-dessus, les Parties conviennent de mettre en place a la signature de la présente
Convention un Comité de pilotage (ci-avant et ci-apres le « Comité de pilotage ») dont la mission est de décider des
grandes orientations du Partenariat et de suivre I'évolution du Projet pendant les phases 1 et 2. Lorsque la société de
Projet aura été créée, son organe décisionnaire remplacera le Comité de pilotage.

Le Comité de pilotage se réunira a partir de la date de signature de la Convention autant de fois que nécessaire sur
demande expresse d'une des Parties et au moins 1 fois par trimestre. Ces réunions peuvent se tenir par vidéo conférence
ou par conférence téléphonique.
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3.2 Fonctionnement du Comité de pilotage

Les Parties échangeront :

- un bilan des actions et des moyens (humains, financier...) mis en ceuvre pour le développement du Projet faisant
apparaitre les difficultés rencontrées en apportant autant que possible des actions a entreprendre pour y
remédier ;

- uncompte rendu sera établi apres chaque réunion.

3.3 Composition — présidence — modalités de décisions

Ce Comité de pilotage sera composé de six (6) membres répartis comme suit :
e 2 membres pour la SEML Cote-d’Or Energies
e 2 membres pour le SYDESL
e 1 membre pour la SEMA
e 1 membre pour la Commune de Macon
e 1 membre pour Maconnais Beaujolais Agglomération

Chaque partie désignera selon ses procédures internes ses représentants au sein du Comité de pilotage. Ces fonctions ne
seront pas rémunérées.

Le Comité de pilotage sera co présidé par la SEML Cote d’Or Energies, le SYDESL, la ville de Macon et la SEMA. |l délibérera
a l'unanimité de ses membres présents.

D’autres partenaires ou conseils pourront participer partiellement au Comité de pilotage pour recueillir leur avis.

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR — DUREE - TERME DU CONTRAT

Le partenariat entrera en vigueur a compter de sa date de signature par I'ensemble des Parties pour une durée de 36
mois.

La Convention arrivera a son terme :
- Soital'issue d’'une durée de 36 mois a compter de la signature de la présente convention, sauf décision expresse
des Parties de la proroger autant de fois que nécessaire, par période de douze (12) mois ;
- Soit a la date d'immatriculation de la Société de projet dans les conditions définies précédemment ;
- Soit en cas d’abandon du projet.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DES PARTIES

5.1 Pendant toute la durée de la Convention, chaque Partie s’engage a mobiliser les ressources nécessaires au
développement du Projet Photovoltaique dans la limite de ses prérogatives et compétences, a faire ses meilleurs efforts
pour accompagner le développement du Projet Photovoltaique. D’'une maniere générale, les Parties s’engagent a
coopérer d’une maniére loyale et efficace.

Les Parties conviennent de s’avertir mutuellement et sans délai des événements ou des situations qui sont susceptibles
de causer des retards ou un supplément de codts, ou qui peuvent avoir une quelconque influence sur le bon déroulement
ou la rentabilité du Projet.

5.2 A date, les Parties déclarent et garantissent qu’aucun autre accord que le présent document n’a été conclu dans la
perspective du Projet ni vient rendre la réalisation du Projet plus complexe.

Il est expressément prévu que les Parties détermineront les conditions des études, de la construction et de la
maintenance du Projet apres mise en concurrence au mieux des intéréts de la Société.
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A ce titre, afin de s'assurer que la centrale photovoltaique sera construite et exploitée selon des conditions normales de
marché convenues entre des entreprises indépendantes, les Parties conviennent qu’elles s’accorderont sur les meilleures
options et solutions afin de retenir le partenaire mieux disant aprés une analyse comparative de ces différentes options
sur la base d’un cahier des charges rédigé et validé par les Parties.

ARTICLE 6 : CALENDRIER PREVISIONNEL

Les Parties conviennent que le Projet se réalisera selon le calendrier prévisionnel a construire lors de la phase 1 de
préfaisabilité. Ce calendrier sera adapté et ajusté en fonction des contraintes rencontrées dans le cadre de I'exécution
du Projet par le Comité de pilotage.

ARTICLE 7 : RETRAIT DES PARTIES

Il est expressément convenu entre les Parties qu’a la fin de la phase 1 ou durant la phase 2, chacune des Parties pourra
librement décider de se retirer de celui-ci pour un juste motif ou pour un motif d’'intérét général.

Elle en informera les autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception en précisant et documentant les
motivations de ce retrait.

Le retrait prendra effet a la date de réception de la lettre susvisée.

Cette décision justement motivée, la Partie sortante pourra bénéficier du remboursement des frais réels qu’elle aura
engagés mais ne pourra demander le versement de dommages et intéréts ou indemnité de quelque nature que ce soit.

Cette derniere devra transférer aux Parties restantes la propriété des résultats des pré-études et pré-analyses réalisées,
ainsi que I'ensemble des droits de propriété intellectuelle relatifs a ces résultats, études, et pré-études.

Le cas échéant, la Partie qui souhaite se retirer du projet prend I'engagement de céder les actions éventuellement prises
dans le capital de la Société de projet au montant du nominal dans les conditions décrites qui auront été établies entre
les parties.

Des lors qu’une Partie se sera retirée du Projet objet de la présente Convention, celle-ci prendra fin de plein droit a la
date du dernier retrait.

Au cas ou les autres Parties émettent la volonté de poursuivre le Projet alors qu’une Partie se retire selon les conditions
ci-dessus, la Partie qui se désiste s'interdit directement ou indirectement :
= de poursuivre le développement du Projet seule ou avec un tiers ;
= de développer un projet concurrent, seule ou avec un tiers, sur le méme site ou sur un site qui
compromettrait le développement du projet identifié ;
= d'entraver ou de retarder la poursuite du Projet par I'autre Partie.

Par ailleurs, la Partie qui se désiste restera soumise aux obligations de confidentialité énoncées ci-dessous.

Les Parties continuant le Projet seront quant a elles déliées de tout engagement a |'égard de la Partie ayant abandonné
le Projet et seront donc libres d'en poursuivre le développement et la réalisation seules ou avec un tiers.

ARTICLE 8 : INTUITU PERSONAE ET EXCLUSIVITE

8.1 La présente Convention est conclue en considération de la qualité de chaque Partie. La Convention ne pourra en
conséquence étre cédée ou transférée sans I'accord préalable et écrit de I'ensemble des Parties.

En toutes circonstances, chaque Partie traite en son nom personnel et ne saurait en aucune fagon étre considérée comme
le mandant ou le mandataire d’une autre partie.
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Les Parties conviennent que, tant que la Convention sera en vigueur, elles ont l'intention de coopérer étroitement et sur
la base décrite ci-aprés, dans un esprit de confiance mutuelle pour I'avancement et le bénéfice du Projet.

8.2 Les Parties confirment leur intention de participer au Projet dans les termes prévus dans la Convention et s’interdisent
de nouer d’autres partenariats avec d’autres intervenants portant sur le méme objet et sur le méme territoire d’étude.

Dans tous les cas, les parties coopéereront de bonne foi et agiront de maniére a promouvoir I'intérét commun des Parties
dans le Projet.

ARTICLE 9 : CONFIDENTIALITE DES DONNEES - ETHIQUE

Pour les besoins de la Convention, seront notamment considérées comme soumises a I'engagement de confidentialité
toutes les informations, opinions, prévisions, analyses ou études concernant le Projet Photovoltaique ainsi que toute
autre information communiquée par les Parties a I'occasion de leurs échanges.

La publication ou la transmission de toute information relative au Projet par I'une des Parties ne sera permise qu’apres
accord expres des autres Parties.

Dans I'’hypothése ol I'une des Parties serait irrémédiablement contrainte, en vertu d'une décision de justice d'un tribunal
compétent, dans le cadre d’'une procédure administrative ou judiciaire, ou en vertu d’une loi ou d’un réglement, de
divulguer un ou plusieurs éléments confidentiels, elle s’engage a en informer sans délai les autres Parties en leur
fournissant tous les éléments nécessaires ou utiles sur la portée de cette obligation de divulgation.

Les Parties se concerteront alors sans délai, afin d’étudier les modalités selon lesquelles cette obligation de divulgation
pourrait étre valablement satisfaite, tout en limitant sa portée et ses conséquences dans toute la mesure du possible.

Chaqgue Partie reconnait et consent a garder secrétes les informations confidentielles, a limiter I'acces aux informations
confidentielles des Parties aux seuls membres de leur personnel, du personnel de leurs sociétés affiliées, ainsi que du
personnel de leurs conseils, des membres des conseils délibératifs ou comité de direction de chacune des Parties afin de
mener a bien leurs missions.

Chaqgue Partie s’engage a conserver confidentielle toute information échangée dans le cadre de ce projet, et ceci jusqu’a
3 ans apreés la mise en service des installations.

ARTICLE 10 : MEDIATION - LITIGES

Préalablement a toute instance judiciaire, les Parties s'engagent a soumettre tout différend relatif a la Convention a une
tentative de médiation. Chaque Partie désignera alors un médiateur, sauf a ce qu’elles s’accordent sur le choix d’un seul.
En cas de mise ceuvre de la médiation, I'une des Parties informera I'autre par LRAR du nom du conciliateur proposé,
I'autre Partie aura huit jours pour notifier celui qu’elle désigne ; le défaut de réponse dans ce délai vaudra accord de la
deuxiéme Partie sur le choix du conciliateur proposé par la premiére. Dans un délai raisonnable ne pouvant excéder un
délai maximum de trois mois a compter de leur désignation, les conciliateurs s’efforceront de régler les difficultés qui lui
seront soumises et de faire accepter par les Parties une solution amiable.

En cas d’échec de la médiation obligatoire préalable, le contentieux sera porté devant le tribunal d’instance ou de grande
instance de Macon.

ARTICLE 11 : DECLARATION DES PARTIES
Les Parties déclarent qu’elles ne font I'objet d’aucune mesure ou procédure, susceptible de restreindre leur capacité

civile ou de mettre obstacle a la libre disposition de leurs biens, gu’elles ne sont pas et n’ont jamais été en état de
liquidation des biens, réglement judiciaire, redressement judiciaire ou cessation de paiement.
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ARTICLE 12 : LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX

Chacune des Parties ainsi que leurs représentants respectifs déclare en application de la réglementation sur la lutte contre
le blanchiment des capitaux :

e qu'elle agit pour son propre compte ;

e quel'origine des fonds éventuellement versés antérieurement aux présentes pour les besoins du Projet est licite
et ne provient pas d'une activité contraire a la législation qui lui est applicable notamment au titre VI intitulé
« Obligations relatives a la lutte contre le blanchiment de capitaux » du livre V du Code Monétaire et Financier ;

e que l'origine des fonds versés dans le cadre de la présente opération est licite et ne contrevient pas a la
|égislation visée ci-dessus ;

e qu'elle n'a pas facilité par tout moyen la justification mensongere de I'origine des biens ou revenus de l'auteur
d'un crime ou d'un délit ayant procuré a celui-ci un profit direct ou indirect, ni apporté un concours a une
opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un
délit.

ARTICLE 13 : DISPOSITIONS FINALES
La nullité qui pourrait affecter une des dispositions de la Convention n’affectera pas la validité de ses autres dispositions.
Les Parties s’efforceront d’un commun accord de substituer a cette disposition nulle une autre disposition d’effet

équivalent.

Toute modification des termes de la Convention devra faire I'objet d’un avenant écrit et signé par les représentants
diment habilités des Parties.

Les Parties acceptent les accords précités et signent le présent document en cing (5) exemplaires.

Pour la Pour le Pour

Commune de Macon SYDESL la SEML Cote-d’Or Energies
Le Le Le

A A A

Pour Pour la

Maconnais Beaujolais Agglomération ~ SEMA

Le Le
A A
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