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PREAMBULE

Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) s’applique aux marchés de
travaux conformément au décret n° 76-87 du21 janvier 1976 (J.O. du 30 janvier 1976), modifié
par les décrets :

- n°76-625 du 5 juillet 1976 (J.O. du 11 juillet 1976),

- n°81-99 du 3 février 1981 (J.O. du 5 février 1981),

- n°81-271 du18 mars 1981 (J.O. du 27 mars 1981 et Rectificatif Journal Officiel du4 avril 1981)
- n° 86447 du 13 mars 1986 (J.O. du 16 mars 1986),

- n°91472 du 14 mai 1991 (J.O. du 17 mai 1991).

ARTICLE 1. OBJET - INTERVENANTS - DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché - Emplacement

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.)concernent :
1. la restructuration d’'une annexe du groupe scolaire en chaufferie devant accueillir:

- dans la partie chaufferie, une chaudiére automatique au bois de 100 kW, sa chaudiére
gaz propane d’appoint-secours de 93 a 116 kW en réemploi avec sa cuve, les panoplies
électriques et hydrauliques,

- dans la partie silo, un volume d’environ 50 m? utiles destiné a I'alimentation en
combustibles de la chaudiére bois (plaquettes forestiéres),

2. la construction du réseau de chaleur et des sous-stations destinés a desservir :
- la nouvelle Mairie en construction (BBC),

- le groupe scolaire

-la Salle DELTA,

- un départ en attente de raccordement.

Ce CCAP est commun aux 4 lots nécessaires a cette construction.

Lieu de construction de la chaufferie :
Rue de Traves - 70130 NOIDANS-le-Ferroux

Dispositions générales:
La descriptiondes ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les différents
Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.).

A défautd’indication dans lacte d’engagement du domicile élu par le titulaire a proximité des
travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites ala Mairie de
NOIDANS-lesFERROUX jusqu’a ce que celui-ci ait fait connaitre aumaitre de I'ouvrage 'adresse
du domicile qu’il aura élu.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

L'opération de travauxest allotie, les prestations portent sur 4 lots désignés ci-aprés qui sont
traités par marchés séparés :
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Désignation des lots

- Lot 1: Démolition— Gros ceuvre,

- Lot2 : Menuiseries extérieures bois,

- Lot 3 : Métallerie,

- Lot :Chaudiére bois/ Génie thermique.

1-3. Intervenants

1-3.1. Maitre d’ouvrage
Commune de NODANS-LE-FERROUX - Rue duCentre - 70130 NOIDANS-LE-FERROUX
@ : 0384788689

: 0384788655
Courriel : mairienoidansleferroux@ wanadoo.fr

Personne responsable du projet : M. BORDET - Maire

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants etd'agré ment des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre en sus des renseignements exigés par l'article 114 1°du CMP :

- Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction
d'accéder aux marchés publics (1° de l'article 114 du Code des Marchés P ublics) ;

- Une attestation sur I'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq
derniéres années, d'une condamnation inscrite aubulletin n°2 du casier judiciaire pour les
infractions visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du Code du Travail
(article 45 3° ¢) du Code des Marchés Publics) ;

- Les capacités professionnelles du sous-traitant (moyens et références) ;

- L’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a l'article 1-6.3. ci-aprés.

1-3.3. Conduite d'opération

La conduite d’opération est confiée a :

SIED 70 - Syndicat Intercommunal d’Energie du Département de la Haute-Sabne,
20, avenue des Rives du Lac - 70 000 Vaivre-et-Montoille

@ :0384770004

:03 84 7700 01

Courriel : a.laurent@sied70.fr

Personne responsable du projet : André LAURENT

1-3.4. Maitrises d'ceuvre
Le maitre d'ceuvre « Batiment » est :
SOCIETE D'ARCHITECTURE BERGERET et ASSOCIES

105, rue Baron Bouvier - 70000 VESOUL
& :03.849717.67 - £:03.84.76.09.79
Courriel : bergeret@ ba-archi.com
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Ilestchargé d'une mission « Ingénierie du batiment » sur les lots 1 a 3 comprenant :

- Les études d’avant projet (ESQ, APS et APD) ;

- Les études de projet (PRO) ;

- L’assistance au mafitre de 'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

- L’analyse des études d’exécution (EXE) ;

- Ladirectionde lexécution des contrats de travaux (DET) ;

- L’assistance au maitre de 'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie de
Parfait Aché vement" (AOR) ;

- L’ordonnancement, le pilotage et la coordinationdes travaux (OPC) ;

Le maitre d'ceuvre « Energie Thermique » est :
Energie Concept

Pierre ESCHBACH

16, rue de la République 68040 Ingersheim

& :0389270271-5:0389271043
Courriel : energie.concept@wanadoo.fr

llestchargé d'une mission « Ingénierie thermique »sur le lot n°4 comprenant :

- Les études d’avant projet (ESQ, APS et APD) ;

- Les études de projet (PRO) ;

- L’assistance au maitre de 'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

- Les études d’exécution (EXE) ;

- Ladirectionde lexécution des contrats de travaux (DET) ;

- L’assistance au maitre de 'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie de
Parfait Aché vement" (AOR) ;

- L’ordonnancement, le pilotage et la coordinationdes travaux (OPC) ;

1-3.5.Contréle technique

CETE APAVE Alsacienne — Agence de Besangon — 2, chemin de Palente — 25000 BESANCON
Tél.: 0381 80 44 30
Fax:03 84 806652

Personne responsable du projet : Mme Anne DUPRIEZ

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des
Travailleurs (SPS)

La Coordination SPS, des travauxdu présent appel d'offre, est réalisée par :

CETE APAVE Alsacienne — Agence de Besangon — 2, chemin de Palente — 25000 BESANCON
Tél.: 0381 804430

Fax:03 84 8066 52

Personne responsable du projet : M. MAGDELAINE

Le présent appel d'offre releve d’'une mission de niveau 2.
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L'entrepreneur s'engage, sous peine de résiliation du marché, a faire respecter par la totalité du
personnel qu'il affecte a I'exécution des travaux, les régles de I'art en matiere de sécurité des
personnes.

Dans le cadre de la prévention des accidents du travalil, I'e ntrepre neur est soumis aux dispositions
légales et réglementaires en vigueur au moment de la commande ; il s'engage notamment a
répondre aux exigences rappelées sur les tableaux ci aprés.

Loin°93-1418 du 31 décembre
: o 1993 et décretn®°94.1159 du
chgiécrigffggzd“ 26 décembre 1994
Modifié par le décret n°2003-68
du 24 janvier 2003

Contrdle de la mise en ceuwre des principes généraux de
prévention définis dans les articles L 235.1 et L 235.18 du X
code du travail

Rédaction et mise a jour des plans particuliers de sécurité
et de protection de la santé (PPSPS). Transmission des X
PPSPS aux organismes officiels

Respect des obligations résultant du plan général de

S X
coordination
Communication de renseignements :
- enwi au coordonnateur de toutes les études réalisées X
- communication de la liste des intervenants (y compris X
sous-traitants) X
Participation a des réunions préalables a I'ouverture du X X
chantier
Application des consignes générales et/ou observations
particuliéres (données par le délégué du chef de I'entreprise X X
utilisatrice ou le coordonnateur)
Participation aux inspections communes et réunions de X X

chantier ayant pour objet la sécurité

Au sens de l'arrété du 25 février 2003 (NOR : SOCT0310277A), et en application du code du
travail, les travauxdu présent appel d’offre relévent d’une coordination SPS de niveau 3, qui
comporte des risques particuliers qui feront I'objetd'un plan général de coordination simplifié
(PGCS).

1-3.6. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)
Sans objet.

1-3.7. Autres intervenants
Sans objet.

1-4. Travaux intéressant la Défense - Obligation de discrétion
Sans objet.

1-5. Contréle des colts de revient
Sans objet.
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1-6. Dispositions générales

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réeglements relatives a la protection de
la main d'ceuwre et aux conditions du travail.

En applicationde l'article R 324-4 du Code du travail, le titulaire fournira les documents demandés
dans les conditions fixées a cetarticle tous les six mois a compter de la date de notification du
marché et ce jusqu’a la fin de 'exécution de celui ci.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit
étre assuré ala diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En applicationde l'article R.341-30 du Code du Travail et avant la notificationdu marché, le
titulaire doit remettre au maitre de I'ouvrage une attestation sur I'honneur indiquant s'il a ou non
l'intention de faire appel, pour I'exécution du marché, a des salariés de nationalité étrangére et,
dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou serontautorisés a exercer une activité
professionnelle en France.

La proportion maximale des ouwriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du
taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés
sur le chantier ne peut excéder 10 % et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a
10 %.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union européenne sans avoird'établissementen
France, il facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que I'administration lui communique un

numéro d'identification fiscal.
La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de

variationde change.
Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les piéces prévues a l'article 114 du Code des Marchés Publics

(CMP), une déclarationdu sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :
« J'accepte que le droit francais soitle seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents

pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du...........ayant pour objet

"C.égl.'“cg/;:.c.:é'r./'v;'ﬁétammentIa loin® 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-

traitance.
Mes demandes de paiement serontlibellées en euros et soumises aux modalités de l'article 34

du présent CCAP.
Leur prix restera inchangé en cas de vanation de change.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais ».

1-6.3. Assurance de responsabilité civile

L’entreprise garantit au maitre d’ouvrage que durant le présent marché, elle est titulaire d’'une
police d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile pour des
dommages corporels ou matériels causés autiers du fait de 'exécution de son travail.
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ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes :

A - Piéces particuliéres
Lors de la phase de réception des candidatures :

* le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.);
* les cahiers des clauses techniques particulieres (C.C.T.P) ;

* le Cadre de Décomposition du Prix Forfaitaire et Globale (CDPFG).

Ces piéces du marché seront complétées, lors de la phase de réception des offres techniques et
financiéres par :
* lacte d’engagement (AE.).

Le Devis Quantitatifs Estimatifs (DQE) ou le Cadre de Décomposition du Prix Forfaitaire et Globale
(CDPFG) n'ade valeur contractuelle que :
- d’une part, ence qui concerne l'appréciation de la valeur des ouvrages exécutés,
nécessaires au paiement des acomptes,
- d’aufre part, en ce qui concerne 'application des prix unitaires aux travaux éventuels en
plus ou en moins pour ouvrage supplémentaire ou supprimé a la suite de modifications

ddment commandé par le maitre d’ouvrage
- etéventuellement pour les compléments d’information, produits, descriptifs et
localisations exigés.

En cas de contradiction oude différence entre les piéces constitutives du marché, c’est I'acte
d’engagement qui prévaudra, suivi des pieces énumérées ci-dessus, dans l'ordre
décroissant.

B - Piéces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour dumois d'établissement des prix
tel qu'il est défini a l'article 3-3.2 du présent CCAP ;

* le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux ;

* le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n® 76-87 du 21
janvier 1976 et 'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) conditionnelle(s)
Sans objet.
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3-2. Contenu des prix- Mode d'évaluation des ouvrages et de reglement des
comptes - Travaux en régie

3-2.1. Modalités d’établissement des prix
Les prix du marché sont établis hors TVA.

3-2.2. Prestation gratuites

Outre les facilités éventuelles dont bénéficiera I'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en
application du8-4.1 ci-apres, le maitre de I'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3. Caractéristiques des prix pratiqués

Les ouvrages ou prestations faisant 'objet du marché seront réglés par application d'un prix global
forfaitaire.

3-2.4. Sous détail ou décomposition supplémentaire de prix
Sans objet.

3-2.5. Travaux en régie
Sans objet.

3-2.6. Les modalités du reglement des comptes du marché sont les suivantes:

- Les projets de décompte sont présentés conformément au modéle qui est remis au fitulaire lors
de la notification du marché.

- Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de l'article 13.1, 13.21 et 13.22
du CCAG.

3-2.7. Modalités de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités - Intéréts
moratoires

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 45 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de pleindroit et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts
moratoires est celui de l'intérét l€gal en vigueur ala date a laquelle les intéréts moratoires ont
commenceé a courir, augmenté de deux points.

Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est la date de réception du projet de
décompte par le maitre d'ceuvre.

Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date d'acceptationdu décompte
général par le titulaire, celle-ci est constituée par la date de la réception de cette acceptation par le
mafitre d'ceuwvre.

llestdérogé ala totalité des articles 11.7, 13.231, 13.431 et 13.54 du CCAG et fait applicationde
larticle 96 du CMP et du décret 2002-232 du 21 février 2002.

Pour 'application des articles 13.511 et 48.3 du CCAG, le terme "paiement" est substitué a celui
de "mandatement".

3-2.8. Approvisionnements
Sans objet.
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3-2.9. Répartition des dépenses communes de chantier

Pour l'application de l'article 10-1 du CCAG, les dispositions suivantes sont retenues :
A. Dépenses d'équipement de chantier

A.1. Prestations extérieures aux batiments

Les voies de circulation et les branchements nécessaires au chantier sont réputés exister et étre
utilisables.

Les alimentations en Eau et Electricité du chantier seront a la charge de I'entrepreneur
titulaire du lot n° 1 Démolition — Gros ceuvre

Les autres dépenses nécessaires a I'exécution des travaux, clétures, aires de stockage, panneaux
de chantier, installations de chantier, installations de repli des installations, sont a la charge du n°1
Démolition — Gros ceuvre.

Ces dispositions sont également applicables aux voies de circulation et branchements lorsque
ceux-ci nexistent pas ou sont inutilisables.

A.2. Equipement des batiments proprement dits

A.2.1. Cas général

Les installations existantes sont réputées utilisables.

Les documents particuliers du marché précisent, le cas échéant, les contraintes d'utilisation et des
installations que les entrepreneurs ne sont pas autorisés a utiliser.

Si des installations nécessaires a I'exécution des travaux doivent étre réalisées, ou lorsque les
installations existantes ne peuvent étre utilisées en I'état etdoivent étre aménagées ou
complétées, chaque corps d'état prendra en charge la partie de prestation relevant de son lot.
Dans le cas particulierou, d'une part les branchements existentd'autre part les compteurs d'eau et
d'électricité font défaut, l'installation de ceux-ci esta la charge de la ou des entreprises des lots
spécialisés correspondants.

Des sanitaires de chantier sont déja a disposition des entreprises.

L’installation d’un Bureau de chantier n’est pas nécessaire. L’accueil des entreprises et
'organisation des réunions de chantier qui se dérouleront sur place dans les locaux de la

nouvelle mairie.

A.2.2. Cas particulier des dispositifs de sécurité sur le chantier

Les dispositifs de sécurité collective a mettre en ceuvre sont définis dans le PGC ci-joint, établi par
le CSPS.

Ces installations restent sur le chantier tant qu’elles sont nécessaires a un corps d'état
guelconque, dans la limite des calendriers contractuels.

L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation
et la charge de le remettre en place immeédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention personnrelle ne
peuvent étre déplacés ou modifiés que par ce demier.

A.3. Entretien

A.3.1. Installations existantes, mises a dispositiondes entreprises

Les dépenses d'entretien relatives aux installations existantes mises a la disposition des
entreprises sont portées au débit du compte prorata, si celui-ci s’avérait nécessaire.
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A.3.2. Installations provisoires mises enplace par les entreprises
Le maintien en état de fonctionnement des installations citées aux A.1. et A.2. ci dessus, est
effectué et pris en charge par l'entreprise qui les aréalisées.

B. Dépenses de fonctionnement

B.1.Dépenses de consommation

B.1.1. Dépenses réalisées a partir des installations existantes mises a la disposition des
entreprises par le maitre de l'ouvrage.

Les dépenses afférentes aux consommations des fluides et énergies nécessaires auxinstallations
de chantier sont a la charge du maitre de l'ouvrage.

B.1.2. Dépenses réalisées a partir des installations provisoires mises en place par les entreprises
Les consommations téléphoniques sont mises a la charge des entreprises utilisatrices.

Les dépenses de fluides et d'énergies nécessaires aux épreuves ou essais sont facturées a
I'entrepreneur du lot qui a fait I'objet des épreuves ou essais.

Les autres dépenses sont portées au débit du compte prorata, si celui-ci s’avérait nécessaire.

B.2. Dépenses d'exploitation

Saufaccord différent entre les entrepreneurs, ces dépenses (essentiellement nettoyage du bureau
de chantier, des installations communes d'hygiéne, réparation ou remplacement de fournitures ou
parties d'ouvrage détériorées ou détournées lorsque le responsable ne peut étre déteminé,
gardiennage, etc.) sont portées au débitdu compte prorata, si celui-ci s’avérait nécessaire.

B.3. Prestations diverses

Les trous, scellements et raccords, nettoyage et remise en état sont exécutés ou pris en charge
par chaque entrepreneur des divers corps d'état intéressés.

Chaque entrepreneur a la charge du tri de ses déchets de chantier conformément a la
législation en vigueur ;

L'entrepreneur titulaire du lot n® 1 Démolition — Gros ceuvre assure le stockage temporaire,
I'évacuation et I'élimination des déchets de chantier de 'ensemble des lots, conformément a la
législation en vigueur ;

Lorsque le chauffage du chantier est nécessaire a la bonne exécution des travaux, les frais
afférents font I'objet d'un accord préalable, conclu, sur proposition du maitre d'ceuvre, entre le
maftre de l'ouvrage et les entrepreneurs des divers cormps d'état intéressés.

C. Compte prorata

Les dépenses d'intérét commun qui ne correspondent pas a des travaux prévus au descriptif et qui
ne sont pas affectés par les dispositions qui précédent, ainsi que les frais de stockages
temporaires, d'évacuation et d'élimination des déchets de chantier de I'ensemble des lots, pourront
étre inscrites, aprés discussion et accord a la premiére réunion de chantier, a un compte
spécial dit "compte prorata" établi, géré et réglé par les entrepreneurs.

Dans ce cas, c’est I'entrepreneur titulaire du lot n° 1 Démolition — Gros ceuvre qui procede au
reglement des dépenses visées au premier alinéa ; mais il peutdemander des avances aux autres
entrepreneurs. |l effectue en finde chantier la répartition desdites dépenses au prorata du montant
des situations cumulées de chaque entrepreneur.
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Dans cette répartition, I'action du maitre d'oeuvre se limite a jouer le réle d'amiable compositeur,
dans le cas ou les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le réglement d'un différent qui se
serait élevé entre eux.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-aprés :

3-3.1. Type de variation des prix et modalités
Les prix sont fermes

3-3.2. Application de lataxe a la valeur ajoutée

Saufdispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les montants des acomptes et du solde sontcalculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

3-4. Modalités de paiement

Par dérogation a l'article 13.51 du CCAG, pour les sous-traitants, le titulaire joint au projet de
décompte la demande de paiementde chaque sous-traitant concerné revétue de son acceptation ;
cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-
traitance et inclut la TVA.

De plus, dans le cas de groupement, cette demande de paiement doit étre visée par le mandataire
du groupement.

Pour 'application des articles 13.511 et 13.54 du CCAG, le terme "demande de paiement" est

substitué a celui de "attestation".

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

4-1. Délai d’exécution des travaux

Le délai d'exécution global est stipulé a la section VIldu Réglement de Consultation (Délais du
marché et délai d’exécution).
Le délai d'exécution commence a la notification du marché.

4-1.1. Calendrier prévisionnel d'exécution
Le calendrier prévisionnel d'exécution est précisé au Reglement de consultation (RC).

4-1.2. Calendrier détaillé d'exécution

Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le titulaire de chaque lot, en concertationavec le
mandataire et le maitre d’ouvrage.

Au cours du chantier et avec 'accord du titulaire, le maitre d’ouvrage pe ut modifier le calendrier
détaillé d’exécution (en particulier en cas d’intempéries).

4-1.3. Horaires
Les prestations sont en principe exécutables du lundi au vendredi inclus sauf les jours fériés.
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Elles peuvent étre exceptionnellement exécutées le samedi, aprés accord du maitre d’ouvrage,
notamment en cas de force majeure ou de quantité importante de travail.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de modifier les horaires a tout moment en fonction des
impératifs liés a des manifestations ou toute autre raison sans que le prestataire puisse prétendre
a une indemnité.

4-2. Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots
Les stipulations du CCAG sont normalement applicables.

Néanmoins, en cas d’intempéries, pour des raisons de sécurité, de protection des supports ou
de qualité des prestations le maitre d’ouvrage peut suspendre les opérations sans que I'entreprise
ne puisse prétendre a un indemnitt ou une rémunération. Les opérations de nettoyage ou de
traitement devront étre reportées sur les semaines suivantes.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution
Le montant des pénalités est fixe a 150 € TTC par jour de retard ou de non intervention.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts
Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance
Sans objet.

4-4. Pénalités et retenues autres que retard d'exécution

Les dispositions des 2eme et 3eme alinéas de l'article 20.1 du CCAG s'appliquent a toutes les
peénalités autres que retard d'exécution.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-4.2. Documents fournis aprés exécution

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre, en 3 exemplaires dont unreproductible et unexemplaire au
coordonnateur SPS pour la constitution du Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO),
au plus tard le jour des opérations préalables a la réception :

- le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ;

- les notices de fonctionnement et d'entretien des ouwrages établies conformément aux
prescriptions et recommandations des normes frangaises en vigueur ;

- les plans etautres documents conformes a I'exécution, pliés au format normalisé A 4.

4-4.3. Période de préparation

En cas de non respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de
préparation fixées a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a
100,00 €.
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4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est
requise.

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le mandataire et les maitres d'ceuvre.

En cas d'absence ou de retard excessif a la réunion de chantier le titulaire encourt une
pénalité fixée a 100,00 €.

4-4.5. Autres pénalités diverses
Sans objet.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % estexercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Par dérogation a l'article 4-2 du CCAG, elle peut étre remplacée augré du titulaire par une
garantie a premiére demande ou par une caution personnelle et solidaire. Cette garantie ou cette
caution doit étre constituée en totalitt au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande
de paiement correspondant au premier acompte. En cas d'avenant, elle doit étre complétée dans
les mémes conditions.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée, ou complétée, dans ce
délai, la retenue de garantie comespondant a I'acompte est prélevée et le titulaire perd jusqu'a la
fin du délai de garantie la possibilité de substituer une garantie a premiére demande ou une
caution a la retenue de garantie.

5-2. Avance forfaitaire

Une avance forfaitaire calculée dans les conditions de l'article 87 du code des marchés publics,
égale a 5% des montants des marchés supérieurs a 50 000 €.

5-3. Avance facultative
Sans objet.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceuxdes matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'estpas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions desdites piéces.

Dans le cas de normes frangaises non issues de normes européennes, la conformité des produits
a ces nomes francaises peut étre remplacée par la conformité a d’autres normes en vigueur dans
d’autres états membres de I'Union européenne si elles sont reconnues comme équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité frangaises (marque NF ou autre), le titulaire du
marché pourra proposer au maitre de 'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuves
en vigueur dans d'autres états membres de I'Union européenne, qu’il estime équivalents et qui
sont attestés par des organismes accrédités (par des organismes signataires des accords dits
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"EA" ou a défaut fournissant la preuve de leur conformité a TEN 45011). Le titulaire du marché
devra alors apporter au maitre de I'ouvrage les €léments de preuve qui sont nécessaires a
lappréciationde 'équivalence.

Les deuxclauses précédentes namoindrissent en aucune maniére le fait que la norme francaise
ou la marque de qualité francaise constitue la référence technique qui doit étre respectée par les
produits.

En complément a I'article 23 du CCAG, toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire
jouer la clause d’équivalence doit étre présentée au maitre de 'ouvrage avec tous les documents
justificatifs, dans les 30 jours qui suivent la notificationdu marché.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

L’enlevement des volumes de terrassement en pleine masse, nécessaire aux fondations du
batiment cha ufferie-silo sera déposé:

- sans cout de dépot, par le titulaire du lot n® 1 Démolition — Gros ceuvre a un endroit qui lui
sera précisé lors de la premiére réunion de chantier, dans un rayon proche du site de construction
ou,

- mis en décharge publique selon les conditions précisées au CCTP de ce lot.

6-3. Caracteristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux
et produits

6-3.1. Le CCTP définit

les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG etdu CCTG concernant les
caractéristiques etqualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans
les travaux, ainsi que les modalités de leurs \€rifications, essais et épreuves, tant qualitatives que
guantitatives, sur le chantier.

6-3.2. Le CCTP précise

quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de \érifications oude
surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du titulaire ou de sous-

traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

La Vérification quantitative et qualitative de I'exécution des prestations sera effectuée par les
mafires d’ceuvre, le mandataire et le maitre d’ouvrage, qui se réservent la possibilitt de réaliser
des contrbles inopinés en cours de réalisation des prestations.

A lissue de ces opérations le maitre d’ouvrage pourra prononcer une décision d’ajournement ou
de rejet.

En cas d’ajournementde la prestation, 'entreprise devra intervenir dans un délai d’une semaine.
Lorsque le maitre d’ouvrage estime que la prestation ne satisfait pas entierement aux conditions
du marché et qu'elle ne peut étre admise en I'état, il prononce une décision de rejet aprés avoir
entendu 'entreprise.

La prestation rejetée fera 'objet d’'une minoration de prix au prorata du temps passé sur cette
intervention sur la base du compte rendu d’intervention et du prix unitaire de la position du détail
estimatif.
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6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des
matériaux et produits fournis par le maitre de I'ouvrage.
Sans objet.

ARTICLE 7. IMPLANTATION DES OUVRAGES
7-1. Piquetage général

Le piquetage général sera effectué par l'entrepreneur contradictoirement entre celui-ci et le Maitre
d'ceuvre BATIMENT avant le commencement des travaux.

7-2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés
Aucune stipulation particuliere.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
Il est fixé une période de préparation comprise dans le délai d’exécution qui est de 2 semaines.
Il estprocédé, aucours de cette période auxopérations suivantes :

* par les soins du maitre de I’ouvrage :

- élaboration, aprés consultation des entreprises, du calendrier détaillé d’exécution.

* par les soins du coordonnateur SPS et des titulaires :

Conformément aux dispositions de la loi 93-1418 du 31 Décembre 1993 etau décret n° 94-
1159 du 26 Décembre 1994, modifié par le décret 2003-68 du 24 janvier 2003, le chantier
reléve d’'une opération de niveau 3.

Il sera donc établi un Plan Particulier de Sécurité et de Protectionde la Santé (PPSPS
simplifié) si des « travaux comportant des risques particuliers », au sens de I’arrété
2003-02-25 devaient étre réalisés le coordonnateur SPS.

Dans ce cas et apres inspection commune organisée par le coordonnateur S.P.S., chaque
entrepreneur (cotraitants et sous-traitants) remettra son Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé au coordonnateur S.P.S., dans un délai de 30 jours a compter de la
notificationdu marché.

* par les soins du titulaire :

- Etablissement et présentation du programme d’exécution des travaux au visa du maitre
d’ouvrage, accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prévus
au ler et 2éme alinéa de l'article 28-2 du C.C.A.G.

- Avant le début des travaux, le titulaire devra procéder a la Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux (D.I.C.T.), (décret n°91-1147 du 14/10/1991).

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par
I'entrepreneur et soumis, avec les notes de calculs correspondantes, a l'approbation du maitre
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d’ceuvre. Ce dernier doit les retourner a lentrepreneur avec ses observations éventuelles au plus
tard 10 jours aprés leur réception.

8-3. Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouwriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du
taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés
sur le chantier ne peut excéder 10 % (dixpour cent) et le maximum de réduction possible de leur
salaire est fixé a 10 % (dixpour cent).

8-4.Installation, organisation, sécurité et hygiene des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 duCCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de I’entreprise
Aucune stipulation particuliere.

8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent
Aucune stipulation particuliére.

8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du
Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a 'obligation
et la charge de le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention personnelle
(échafaudage de fagade, filet de protection, etc.) ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par
celui-ci.

Cesinstallations restent sur le chantier tant gu'elles sont nécessaires a un corps d'état quelconque
dans la limite des calendriers contractuels.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doitinformer le maitre de louvrage et le maitre d'oeuvre sans délai, et par
toutmoyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menagant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. |l peut,
a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notificationde ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées parle maitre de louvrage, aprés avis du coordonnateur SPS,
sont également consignées dans le registre journal.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS
1. Libre accés du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.
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2. Obligations du titulaire

Le titulaire communique directementau coordonnateur SPS:

* le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS simplifié), s'il ya lieu;

* tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé;

* la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

* dans les 5 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

* les noms etcoordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang, il tienta sa
disposition leurs contrats ;

* tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS ;

* la copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnate ur
SPS etles intervenants, définies dans le document visé a larticle 2-A duprésent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

* de toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles fontintervenir plusieurs entreprises, et lui
indique leur objet ;

* de son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, auxavis,
observations ou mesures préconisées en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des

travailleurs par le coordonnateur SPS.
A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
Registre Journal de la Coordination.

Toutdifférend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de louvrage.

D - Obligationdu fitulaire vis a vis de ses sous-traitants
Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique
Aucune stipulation particuliere

8-4.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux
Aucune stipulation particuliere

8-4.6. Démolition de constructions
Aucune stipulation particuliere.

8-4.7. Emploi d'explosifs et engins explosifs de guerre
Aucune stipulation particuliere.
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8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques
Aucune stipulation particuliére.

8-4.9. Garde du chantier en cas de défaillance d'un entrepreneur
Aucune stipulation particuliere.

8-5. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou prive
Sans objet

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Essais et contréles des ouvrages en cours de travaux

Les essais etcontrbles d'ouvrage ou parties d'ouwages prévus par les normes homologuées et
les fascicules intéressés duCCTG ou le CCTP serontassurés par le titulaire de chaque lot surle

chantier ou en interne a I'entreprise.

Les résultats des controles internes et externes sont a transmettre au maitre d’ouvrage dans un
délai de 8 jours aprés execution.

Les dispositions du 3 de l'article 24 du CCAG relatives auxessais et vérifications a effectuer sur
les matériaux et produits sont applicables a ces essais.

9.2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :

Par dérogation aux articles41.1a 41.3 du CCAG,

- Laréception a lieu a I'achéevement des travaux relevant de I'ensemble des lots ; elle prend effet
a la date de cet achévement ;

- L'entrepreneur titulaire du lot est chargé d'aviser la personne responsable des marchés et le
maftre d'ceuvre de la date a laquelle ces travaux sont ou serontconsidérés comme acheves.

Postérieurement a cetavis la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots,
comme ilest stipulé a l'article 41 du CCAG.
La réception des ouvrages désignés ci-apres :

9-2.2. Réceptions partielles
Sans objet.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage
Sans objet.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Sans objet.
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9-5. Documents fournis aprés exécution

Le titulaire remet au maitre d'oeuvre, en 3 exemplaires dont un reproductible et un exemplaire au
coordonnateur SPS pour la constitution du Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (D IUO),
au plus tard le jour des opérations préalables a la réception :

- le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ;

- les notices de fonctionnement et d'entretien des ouwages établies conformément aux

prescriptions et recommandations des normes frangaises en vigueur ;
- les plans etautres documents conformes a I'exécution, pliés au format normalisé A 4.

9-6. Délai de garantie
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particuliéres
Sans objet.

9-8. Assurance de responsabilité

9-8.1. Assurance de responsabilité

Dans undélai de quinze jours a compterde la nofification du marché et avant tout commencement
d’exécution, I'entrepreneur ainsi que les co-traitants et sous-traitants doivent justifier auprés du
mafitre d’ceuvre qUuils sont titulaires :
- d’une assurance garantissant les tiers encas d’accident ou de dommage causés par
exécution des travaux;
- d’une assurance couvrant les conséquences pécuniaires d’une destruction des ouvrages
avant réception ;
- d’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les
articles 1792 a 1792-3 et 2270 du Code civil,
au moyen d’une attestation en cours de validité portant la mention de I'étendue des garanties.

9-8.2. Assurance des travaux

- Tous risques chantiers :
Le maitre d’'ouvrage n'a pas prévude police d’assurance Tous Risques Chantier.

- Assurance Dommages-Ouvrage :
Le maitre d’'ouvrage n'a pas prévude police d’assurance Dommages-Ouvrage pour ce chantier.

ARTICLE 10. RESILIATION

Conformément aux dispositions de larticle 47 du code des marchés publics, en cas d’inexactitude
des renseignements fournis au 2°, aux b et c du 3° de l'article 45 et au | de l'article 46, le marché
sera résilié aux frais et risques de I'entrepreneur, par la personne responsable du marché, sans
mise en demeure préalable, et sans indemnités.

En cas de résiliation en cours de travaux, quelle qu’en soit la cause, une liquidation des comptes
est effectuée ; les sommes dues par le titulaire sontimmédiatementexigibles.
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ARTICLE 11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les articles 4-3.1., 4-4.3 et4-4 4. sont dérogatoires.

Noidans-le-Ferroux, le 9 novembre 2009

Le Maire,

Jean-Louis BORDET

Vuet approuvé le présent CCAP,
Etabli par lacommune de NOIDANS-le-FERROUX,
Pour étre joint a mon acte d'engagement

L'entrepreneur
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