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1 - ETUDES D’ESQUISSE (ESQ)

Le programme de travaux annexé au présent dossier et I'étude de faisahilité qui pourra étre re mise
a la demande du maitre d'ceuvre permettent de baser les éléments habituels de maitrise d'ceuvre
"esquisse" et "avant projet sommaire sur un pré programme concret sur lequel il convient de se
baser.

Les études d'esquisse ont pour objet de :

- Prendre connaissance et analyser le dossier programme, I'étude de faisabilité et les documents
fournis par le maitre d'ouvrage,

- Visiter les lieux et analyser le site avec le maitre dceuvre " Batiment ",
- Analyser les données administratives et les contraintes réglementaires,
- Analyser les données techniques,

- Analyser les données financiéres,

- Explorer les différentes solutions envisageables et en proposer une ou plusieurs traduisant les
éléments majeurs du programme ; en présenter les dispositions générales techniques envisagées ;
en indiquer les délais de réalisation,

- Vérifier la compatibilité de la ou des solutions préconisées avec la partie de I'enveloppe financiére
prévisionnelle retenue par le maitre d'ouvrage et affectée aux travaux,

- Vérifier la faisabilité de 'opération au regard des différentes contraintes du programme et du site et
proposer éventuelle ment des études géologiques et géotechniques, environne mentales ou urbaines
complémentaires.

Si de telles études géologiques et géotechniques, environnementales ou urbaines complé mentaires
s'avéraient nécessaires, leur reglement serait pris en charge directement par le maitre
d’ouvrage.

Dans le cadre de ces études d’esquisse, des réunions de concertation sont organisées avec le
maitre d’ouvrage, le mandataire et le maitre d'ceuvre "énergie thermique".

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE :

En concertation avec le maitre d’ceuvre « Batiment », recherche d’une solution architecturale
et technique optimisée et accompagnement du maitre d’ceuvre « Batiment » pour la
formalisation graphique de la solution préconisée, présentée sous forme de plans établis &
I'échelle de 1/500 (0,2 cm/m) avec éventuelle ment certains détails significatifs au 1/200 (0,5 cm/m),
ainsi que I'expression de la volumétrie densemble avec éventuelle ment une fagade significative au
1/200.

Note de présentation des solutions énergétiques et fonctionnelles possibles avec comparatif

« plaquettes forestiéres » et « granulés de sciures et justification du parti technique retenu.

Note de présentation des principes techniques retenus.

Note sur la compatihilité du projet avec I'enveloppe financiére.

Note sur la compatihilité du projet avec le délai global.

Comptes-rendus de réunions avec le mandataire et le maitre d’ouvrage portant sur les principales
options prises a ce stade de la mission.

Avant de procéder aux études dAPS proprement dites, les maitres d'ceuvre « Batiment » et
« Energie thermique » présenteront au maitre d'ouvrage, via le mandataire des éléments ESQ
permettant de :
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- préciser la composition générale en plan et volume pour linstallation du silo, de la chaudiére, du
réseau primaire et des sous-stations

- contrler les relations fonctionnelles des élé ments du programme,

- apprécier les volumes intérieurs du silo et de la chaufferie permettant la meilleure adéquation entre
le batiment, son contenu et les livraisons de combustibles,

- vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi
gu'avec les différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiene et a la sécurité,

- valider et/ou apporter toutes précisions a 'étude de faisabilité sur notamment :
- les besoins thermiques par batiment (chauffage),

- les puissances utiles par batiment,

- les puissances optimisées pour la chaudiére bois

Les études d’esquisse sont présentées au maitre d’ouvrage via le mandataire, pour
approbation de la solution préconisée en proposant, éventuellement, certaines mises au point du
programme et des études complémentaires (études géologiques, géotechniques,
environnementales ou urbaines).

2 - ETUDES D’AVANT-PROJET

Les études d'avant-projets, fondées sur la solution d'ensemble retenue et le programme précisé a
lissue des études d’esquisse approuvées par le maitre de I'ouvrage, comprennent les études
d’avant-projet sommaire et les études d'avant-projet définitif.

2.1 - Etudes d’Avant-projet sommaire (APS)

Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet de :
- préciser la composition générale en plan et en volume,
- contrler les relations fonctionnelles des élé ments du programme et leurs surfaces,

- apprécier les localisations, surfaces et accés de la fosse d’approvisionnement, du silo et de la
chaufferie, préciser la localisation possible de chacune des sous-stations et apprécier les tracés et
les linéaires de réseau en fonction des contraintes techniques relevées (réseaux secs et mouillés
enterrés, contraintes voiries...),

- vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi
gu'avec les différentes réglementations notamment celles relatives a I’hygiéne et a la sécurité,

- examiner les possibilités et contraintes de raccorde ment aux différents réseaux,

- proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées ainsi qu’éventuellement les
performances techniques a atteindre,

- préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles,
- établir une estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux.

Dans le cadre de ces études d'APS, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre
d'ouvrage, le mandataire et le maitre dceuvre « énergie thermique » et « batiment » " ou sont
fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions architecturales, techniques et
économiques proposées.
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DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’'OUVRAGE :

e Aide a la formalisation graphique de I'APS, due par le maitre d'ceuvre « batiment » et
proposée sous forme de plans, coupes et élévations a 'échelle de 1/200 (0,5 cm/m) avec
certains détails significatifs au 1/100 (1 cm/m).

¢ Notice descriptive sommaire des ensembles fonctionnels (schéma d'accessihilité avec fosse
d'approvisionnement, volumes silo, transferts de combustibles pour 'option « plaquettes » et
lalternative « granulés »),

e Notice explicative des dispositions et performances techniques et énergétiques proposées.

e Indication d’'un délai global de réalisation de I'opération comprenant, le cas échéant, un
phasage par tranches fonctionnelles.

e Estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux pour la partie « thermique ».

e Comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales options
prises a ce stade de la mission.

Les études d’APS sont présentées au maitre d’ouvrage, via le mandataire pour approbation.
2.2 - Etudes d’Avant-projet définitif (APD)

Les études d'avant-projet définitif, fondées sur 'avant-projet sommaire approuvé par le maitre
d’'ouvrage ont pour objet de :

- justifier et arréter les ensembles fonctionnels (chaufferie-silo et sous-stations) et linéaires de
réseau détaillés de tous les éléments du programme,

- arréter les tracés de réseaux enterrés et aériens,

- justifier les solutions énergétiques retenues, notamment en ce qui concerne les installations
techniques et les raccordements,

- vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives & I'hygiéne et a la
sécurité,
- établir l'estimation définitive du codt prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés

- permettre au maitre d'ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix
d’équipe ments en fonction de I'estimation des co(ts d'investissement, d'exploitation et de
maintenance,

- arréter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues a l'article 4.1 du CCAP.

Dans le cadre de ces études d’APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre
d'ouvrage, le mandataire et le maitre doeuvre "batiment" ou sont fournies, au fur et a mesure, des
explications sur les solutions architecturales, techniques et économiques proposées.

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’'OUVRAGE

e Aide a la formalisation graphique de I'APD du maitre dceuvre « Batiment » proposé sous
forme de plans, coupes, élévations, des ouvrages (hors chaufferie et abords) a I'échelle de
1/100 (1cm/m) avec certains détails au 1/50 (2 cm/m).

e Formalisation définitive du tracé du réseau primaire et des sous-stations sur plan avec
localisation des points de pénétration batiment et estimation des travaux en sous-oeuvre,

e Plans des réservations définies par le maitre d'ceuvre « batiment ».

e Plans de simulation des véhicules de livraison du combustible et de déchargement des
combustibles dans le silo avec le maitre d’ceuvre « batiment » (bennes de 45 ou 90 m®).

e Tableau des surfaces et linéaires détaillés par ensemble fonctionnel (intérieur chaufferie,
réseau primaire et sous-stations).
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o Descriptif détaillé des principes constructifs de fondations et de structures pour le réseau
primaire et les sous-stations lorsque c’est nécessaire.

e Notice descriptive précisant les matériaux.

e Descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des installations
techniques.

¢ Note de sécurité et plans de compartimentage, etc.
e Estimation définitive du codt prévisionnel des travaux, décomposée en lots séparés.

e Comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales solutions
retenues a ce stade de la mission.

Les études d’APD sont présentées au maitre d’ouvrage, via le mandataire pour approbation.

2.3 - Dossier de permis de construire et autres autorisations
administratives

En concertation avec le maitre dceuvre « batiment », le maitre d’ceuvre « énergie thermique »
assiste le mandataire et le maitre d'ouvrage pour la constitution des dossiers administratifs relatifs
aux demandes d'autorisation de construire et de permission de voiries.

Le maitre d'ouvrage s'engage a communiquer au mandataire, pour information et aux maitres
d’'ceuvre, toute correspondance avec 'administration. Dés réception du permis de construire, il leur
en transmet copie et procede a laffichage réglementaire sur le terrain.

3 - ETUDES DE PROJET

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet approuvées par
le maitre douvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et
autres autorisations administratives, définissent la conception générale de I'ouvrage principal
(chaufferie-silo) et ses annexes (réseau primaire et sous-stations).

Les études de projet du maitre d'ceuvre « énergie thermique » ont pour objet de :

- préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments du projet dans son
intégralité (hors batiment), la nature et les caractéristiques des matériels et réseaux ainsi que les
conditions de leur mise en ceuvre,

- déterminer les implantations et encombrements de tous les éléments de structure et de tous les
équipements techniques,

- préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides,

- coordonner les informations et contraintes nécessaires a I'organisation spatiale des ouvrages et du
réseau primaire,

- décrire le contenu de la chaufferie, le tracé du réseau primaire et les sous-stations et établir les
plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet,

- de se déterminer sur les options suivantes :

- un comptage électrique différencié par sous-station,

- un comptage de chaleur a distance dans chaque sous-station,

- linstallation d’'une GTC éventuelle,

- établir un codt prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'unavant
métreé,

- permettre au maitre d'ouvrage, auregard de cette évaluation, d'arréter le codt prévisionnel de
l'ouvrage et par ailleurs d'estimer les colts de son exploitation,

- déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage.
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DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE :

Documents graphiques :
Génie civil
e Formalisation graphique du projet sous forme de plans : tracé du réseau primaire a
I'échelle de 1/50, incluant les contraintes liés aux autres réseaux enfouis existants et
travaux de second ceuvre nécessaire aux pénétrations en sous-stations, avec tous les
détails significatifs de conception architecturale a une échelle variant de 1/20 a 1/2.
e Plans de fondations et ouvrages d’infrastructure liés au réseau primaire et sous-stations,

incluant axes, trames, terrassements généraux, tracés des canalisations enterrées avec
principaux diametres, dimensionnement et niveaux du 1/100 au 1/50 des fondations

superficielles et profondes (ouvrages principaux).

e Plans de structure, incluant axes, trames, joints de dilatation, joints d’étanchéité silo,
plans des différents niveaux du 1/100 au 1/50 avec positionnement, dimensionnement
principaux.

e Validation du (ou des) schéma(s) de remplissage du silo a combustible avec prise en
compte des encombrements camions pour des bennes de 45 ou 90 m°.

Réseaux secs et mouillés

e Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas généraux de
distribution, bilan de puissances, tracés des principaux chemins de cables, implantation
des principaux tableaux et appareillages au 1/100.

e Entant que de besoins, coupes de coordination spatiale pour I'implantation des réseaux
de fluides (Eau et Assainissement).

e Plans généraux de circulation avec tracé sur plan masse des principaux réseaux avec
diamétres et niveaux principaux.

Sous-stations

e [Formalisation graphique de chaque sous-station sous forme de plans et schémas, avec
raccordement au réseau primaire a I'échelle de 1/50, incluant les principes d'’échanges
retenus (bouteilles casse pression ou échangeur) et distributions secondaires avec tous
les détails significatifs de conception technique a une échelle variant de 1/20 a 1/2.

e Plans d’alimentations en eau et électricité de chaque sous-station, incluant les sché mas
particuliers de raccordement.

Documents écrits

e Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences
gualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des
matériaux, les contraintes générales de mise en ceuvre, les conditions d’essai et de
réception, incluant les limites de prestations entre les différents lots.

e Présentation du co(t prévisionnel des travaux décomposée par corps d’état et de I'avant-
métré sur la base duquelil a été étabili.

e Calendrier prévisionnel dexécution des travaux, décomposés par lots ou corps d'état, qui
sera joint au DCE.

e Comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales options
prises & ce stade de la mission.

Les études de projet sont présentées au maitre d’ouvrage, via le mandataire pour
approbation.
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4 - ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX
(ACT)

L'assistance apportée au maitre d’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la
base des études qu'il a approuvées, a pour objet de :

- préparer la consultation des entreprises de maniére telle que celles-ci puissent présenter leurs
offres en toute connaissance de cause, sur la base d’'un dossier constitué des pieces
administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des piéces élaborées par la maitrise
d'ceuvre correspondant a I'étape de la conception choisie par le maitre d’ouvrage pour cette
consultation,

- préparer, s'ily a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues,

- analyser les offres des entreprises, s'ily a lieu les variantes a ces offres,

- procéder a la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation,

- analyser les méthodes ou solutions techniques en s’assurant qu'elles sont assorties de toutes les
justifications et avis techniques, en vérifiant gu’elles ne comportent pas domissions, d’'erreurs ou de
contradictions normale ment décelables par un homme de l'art et établir un rapport danalyse
comparative proposant les offres susceptibles d’étre retenues, conformément aux criteéres de
jugement des offres précisés dans le réglement de la consultation. La partie financiere de I'analyse
comporte une comparaison des offres entre elles et avec le colt prévisionnel des travaux.

- préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux
par le maitre d’'ouvrage.

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’'OUVRAGE :

Elaboration du DCE - Dossier de consultation des entreprises

Le DCE est élaboré en fonction des options prises par le maitre d'ouvrage pour le mode de
dévolution des marchés de travaux.

Le maitre d'ceuvre « énergie thermique » propose au maitre douvrage des adaptations du CCAP
« marché de travaux » (cahier des clauses administratives particuliéres), de 'acte d'engagement et
du reglement de la consultation, fournis par le maitre d'ouvrage, qui lui semblent nécessaires pour
tenir compte des particularités de I'opération.

Le maitre d'ceuvre établit la liste des pieces écrites et graphiques nécessaires a la consultation des
entreprises, qu'il a élaborées ou qui ont été fournies par le maitre d'ouvrage, les collecte et les
regroupe dans le CCTP « marchés de travaux » (cahier des clauses techniques particuliéres) qui
comprend ainsi :

- les plans, piéces écrites et cadre de décomposition de prix global et forfaitaire (@avec les
guantités) établis par le maitre d’ceuvre,

- les éventuels autres documents produits soit par le maitre d’'ouvrage soit par les autres
intervenants (notamment PGC, rapport initial du contrbleur technique, études de sondages des sols,
diagnostics divers, prescriptions des concessionnaires, etc.).

Consultation des entreprises

- Proposition au maitre douvrage des critéres de sélection et de qualification a insérer dans I'avis de
publicité,

- Etablissement d'un rapport comparatif d'analyse des candidatures et proposition de sélection au
maitre d’ouvrage,

- Le cas échéant, réponses aux questions posées par les entreprises suivant les modalités définies
avec le maitre d'ouvrage et son mandataire,
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- Etablissement d'un rapport comparatif d'analyse technique et financiére des offres et, s'il y a lieu,
de leurs variantes. Dans le cas ou des variantes, acceptées par le maitre d’ouvrage, remettent en
cause la conception de la maitrise dceuvre, la reprise des études donnera lieu a une rémunération
supplémentaire,

- Proposition d'une liste dentreprises susceptibles d'étre retenues (mieux disantes).

Mise au point des marchés de travaux

Le maitre d’ceuvre met au point les piéces constitutives des marchés et les transmet au mandataire
en vue de leur signature par le maitre douvrage.

5- ETUDES D’EXECUTION ET DE SYNTHESE (EXE)

Les études d'exécution, et de synthése (EXE) sont a la charge des entreprises. Le DCE détaille le
contenu de ces missions.

6 - VISA DES ETUDES D’EXECUTION ET DE SYNTHESE

Les études d’'exécution étant intégralement, réalisées par les entreprises, le maitre deeuvre
s'assure gque les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas,
leur délivre son visa.

L'examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthese faite par le ou les
entrepreneurs ainsi que leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet d’assurer au maitre douvrage
que les documents établis par I'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le
maitre d’ceuvre. Le cas échéant, le maitre d'oeuvre participe aux travaux de la cellule de synthése.

L’examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables
par un homme de l'art. Il ne comprend ni le contrdle ni la vérification intégrale des documents établis
par les entreprises. La délivrance du visa ne dégage pas l'entreprise de sa propre responsabilité.

PRESTATIONS INCLUSES

e Examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les entrepreneurs
aux documents établis par la maitrise d'ceuvre.

e FEtablissement d’'un état récapitulatif d’approbation ou d’observations de tous les documents
d’exécution.

e Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions
arrétées dans le CCTP des marchés de travaux.

e Arbitrages techniques et architecturaux relatifs & ces choix et aux éventuelles variantes
proposées par les entrepreneurs.

e Examen des tableaux de gestion des documents d'exécution a établir par les entrepreneurs.

e Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par les
entrepreneurs.

e Contrble de cohérence inter-maitrise d’ceuvre.
7 - DIRECTION DE L'EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX (DET)

La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :

- s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent
les études effectuées,
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- s'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des
contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni
contradiction normalement décelables par un homme de l'art,

- s'assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de
travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma directeur
de la qualité, s'il en a été établi un,

- délivrer tout ordre de service et établir tout proces-verbal nécessaire a 'exécution du ou des
contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions
de chantier,

- informer systématiqguement le maitre d’ouvrage sur l'état d'avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables,

- vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les
entrepreneurs ; établir les états d’acomptes ; vérifier le projet de décompte final établi par
I'entrepreneur et établir le décompte général,

- donner un avis au maitre douvrage sur les réserves éventuelle ment formulées par I'entrepreneur
en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maitre douvrage en cas de
litige sur 'exécution ou le réglement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires en réclamation de
ou des entreprises.

TACHES A EFFECTUER

Direction des travaux

Organisation et direction des réunions de chantier.
Etablissement et diffusion des comptes-rendus.

Etablissement des ordres de service.
Etat d’avancement général des travaux a partir du planning général.

Information du maitre d’ouvrage via le mandataire: avancement, dépenses et évolutions
notables.

Controle de la conformité de la réalisation
e Examen des documents complémentaires a produire par les entreprises, en application
de leurs contrats.
e Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats.
e FEtablissement de comptes-rendus d'observation.
e Synthése des choix des matériaux, échantillons ou coloris a valider par le maitre
d’'ouvrage.
Gestion financiere

e Vérification des décomptes mensuels et finaux.
e FEtablissement des états d’acompte.
e Examen des devis de travaux complémentaires.

e Examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et économique)
présentés au plus tard a la présentation du projet de décompte final.

e FEtablissement du décompte général.

La présente mission ne comprend pas les prestations nécessaires au remplacement d'une
entreprise défaillante (constat contradictoire, consultation des entreprises, choix d’'une autre
entreprise).
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8 - ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION (AOR)

L'assistance apportée au maitre d’ ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la
période de garantie de parfait achevement a pour objet :

- dorganiser les opérations préalables a la réception des travaux,
- d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'a leur levée,
- de procéder a 'examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage,

- de constituer le dossier des ouvrages exécutés (DOE) nécessaires a I'exploitation de l'ouvrage a
partir des plans conformes a I'exécution remis par I'entrepreneur, des plans de récole ment ainsi que
des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments
d’équipe ment mise en ceuvre.

PRESTATIONS CONFIEES - DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE

Au cours des opérations préalables ala réception, le maitre d’ceuvre :
e Valide par sondage les performances des installations.
e Organise les réunions de contrdéle de conformité.
e FEtablit par corps d'état ou par lot la liste des réserves.
e Propose au maitre d'ouvrage la réception.
Etat des réserves et suivi :
Le maitre d’ceuvre s’assure de la levée des réserves par les entreprises dans les délais définis.

Dossier des ouvrages exécutes :

Le maitre d’ceuvre constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de
'ouvrage a partir du dossier de conception générale du maitre d’ceuvre, des plans conformes a
I'exécution remis par I'entrepreneur ainsi que des prescriptions de maintenance des fournisseurs
d'élé ments d’équipement mis en ceuvre.

Au cours de I'année de garantie de parfait achévement, le maitre d'ceuvre examine les
désordres apparus aprés la réception et signalés par le maitre d’ouvrage.

Fait a Champey Le maitre dceuvre (1) :
Le 25 mars 2008

Le Maire

A (2)

le (2)

Jean VALLEY

(1) signature a précéder de la mention "lu et
approuvé"
(2) lieu et date de signature
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