Lanwunaeie de Lamneses

Marché d’étude passé sans publicité et sans mise en concurrence formalisée

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

(CCP)

OBJET : REALISATION D'UNE ETUDE DE FAISABILITE
relative & un double programme :
- d’optimisation énergétique des batiments,
- d’installation d’une chaufferie automatique au bois et ses distributions
intérieures pour desservir un ensemble complexe de batiments publics et de
logements

DATE LIMITE POUR LA REMISE DES OFFRES
le 12 janvier 2010 & 12 heures

Note a l'attention des bureaux d’étude :

Le présent CCP intégre les recommandations particulieres du Conseil général de la Haute-
Sabne et de ' ADEME pour les programmes MDE — Bois-énergie 2009.

Il differe donc des précédents CCP et requiert une lecture attentive.
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ARTICLE 15R : OBJET DU MARCHE : DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché

Cette consultation est une procédure de marché d'étude passée, sans publicité et sans mise en
concurrence formalisée, en application de 'article 28 du Code des Marchés Publics 2009.

Le marché régi par le présent Cahier des clauses particuliéres est un marché d'études de faisabilités
techniques et économiques en deux lots :

- lot n°1: FOUGEROLLES,

- lot n°2 : SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE.
Ce marché a pour double objectif I'optimisation énergétique des batiments concernés (volet 1) et
de linstallation de chaufferies automatiques au bois sur chacune des communes concemées
(volet 2) comprenant les installations suivantes :

- une chaudiére automatique au bois (plaquettes forestiéres) et ses périphériques par chaufferie,

- une chaudiére « énergie fossile » d’'appoint-secours et ses périphériques par chaufferie,

- les réseaux primaires et les sous-stations,

- les distributions intérieures des batiments, lorsque nécessaire,

- les besoins en dimensionnement de radiateurs,

- tous les organes de commandes, régulations, programmations, suivis et comptages quis’y

rapportent.

1.2. Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCP sous le nom «thermicien» sont
précisées au chapitre B de 'acte d'engagement.

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

2.1. Piéces particuliéeres

a) 'acte d'engagement (AE);
b) le présent cahier des clauses particulieres (CCP).

2.2. Piéces générales

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marcheés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 modifié, en vigueur
lors de la remise des offres ou en vigueur lors du mois d'établissement des prix (mois my)

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993,

- larrété du 21 décembre 1993,

- le CCTG (cahier des clauses techniques générales) applicable aux marchés publics de travaux en
vigueur lors de laremise des offres.

- les Documents Techniques Unifiés (DTU),

- les Normes frangaises.

Les documents opposables sont ceux en vigueur lors de la remise des offres ou lors du mois
d’établissement des prix (mois Mo études), tel que défini a I' Acte dEngagement. lls seront,
éventuellement, complétés ou modifiés par les documents en vigueur lors de I'élaboration du dossier de
consultation des entreprises.
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ARTICLE 3 : CONTENU DE LAMISSION

3.1 — Aspects généraux

3.1.1. Acteurs en présence

Le maitre d’ouvrage
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE SEMOUSE

32, rue Albert THOMAS

BP 38

70800 SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE

@ :0384941793 -5 :038494 1559 - e-mail : cc.val-de-semouse@wanadoo.fr

Secrétariat ouvert
- du lundi au samedide 9nh00 a 12h00.

Le conducteur d’opération

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIE DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE (SIED 70)
20 avenue des Rives du Lac

70000 Vaivre-et-Montoille

M. André LAURENT — Ingénieur — chargé de mission

2 :03.84.77.00.04 - 5 : 03.84.77.00.01 - e-mail : alaurent@sied70.fr

3.1.2. Introduction

Dans le cadre du développement des Plans climat-énergie territoriaux et de maniére a privilégier une
approche globale des enjeux énergétiques au sein d'un territoire, les aides apportées aux porteurs de
projet sont soumises au respect de conditions économiques et techniques en adéquation avec les
exigences du développement durable, dans un objectif de bon usage des moyens publics mis en
ceuvre.

Dans le contexte de la montée en charge des applications du Grenelle de I'environnement, une
priorité sera donnée aux projets portés par les collectivités s’inscrivant dans lélaboration d’un Plan
climat-énergie sur son territoire.

En matiere d'énergie, un lien de conditionnalité entre l'utilisation rationnelle de I’énergie et le
développement des énergies renouvelables a été introduit.

Ce lien de conditionnalité impose la vérification de la possibilité d’obtenir un niveau de
performance énergétique minimum des batiments et de leurs équipements, avant toute
mobilisation des aides de TADEME et des cofinanceurs pour la mise en ceuvre déquipements
utiisant des énergies renouvelables.

Le niveau de performance visé est en toute logique différent selon qu’il s’agit de batiments ou
d’équipements existants dont on peut attendre une évolution de I'efficacité, ou de constructions
neuves.

L’ADEME et les cofinanceurs souhaitent inciter les maitres d'ouvrages et gestionnaires de batiments
a s’engager sur la voie de I'utilisation rationnelle de I'énergie. Cette démarche a pour objectif de leur
permettre d’'identifier les gisements d'économie d’énergie et de mettre en ceuvre rapidement des
actions de maitrise des consommations d'énergie rentables économiquement.

& Pour toufe installation existante, une analyse énergétique permettant d’améter des
programmes d’amélioration de la performance des batiments est exigée. Cette analyse fera
I'objet du premier volet de la présente étude.
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3.2 -

Objectifs de I'étude confiée au BET

La présente étude se décomposera en lot comprenant deux volets pour chacun des lots avec pour
objectifs :

3.2.1 Volet 1 — Analyse thermigue des batiments

définir et valider dans un premier temps les améliorations ou optimisations pouvant étre
faites pour diminuer les besoins énergétiques du ou des batiments ;

définir la solution de référence en énergie non renouvelable en comparaison de laquelle sera
étudiée la faisabilitt de développer une solution bois-énergie. Cette solution de référence étant
soit la situation actuelle, si les propositions en matiére d’améliorations ne sont pas retenues, soit
la situation actuelle avec optimisations diminuant les besoins énergétiques.

3.2.2 Volet 2 — Etude de faisabilité bois-énergie

Veérifier lot par lot la faisabilité technique et économique du projet bois énergie dans son
ensemble,

Proposer des solutions techniques adaptées au contexte et aux possibilités qu’offre chacun des
sites,

Comparer, en termes dinvestissements, d’exploitations et d’intéréts environnementaux, chacune
des solutions bois avec une solution en énergie non renouvelable (référence),

Proposer un montage administratif et juridique adapté pour la construction et I'exploitation de
chacune des chaufferies et réseaux de chaleur, ainsi que pour les relations avec les usagers du
(ou des) service(s) de chaleur a distance,

Proposer un échéancier de reéalisation pour chacune des opérations, ainsi qu'un plan de
financement en fonction des aides publiques mobilisables, des participations des usagers et des
possibilités d’autofinancement et demprunt du maitre d’ouvrage.

L’étude devra intégrer rapproche globale pour la performance énergétique des batiments :

1: Sobriété - 2: Efficacité - 3 : Energies renouvelables

Avertissement :

Cette étude n'abordera pas de maniére détaillée les aspects liés al'organisation de
I'approvisionnement. Une réflexion spécifique sera menée ultérieurement, ou en paralléle, par le
maitre d'ouvrage, en lien avec les acteurs régionaux (ONF, Union Régionale des Communes

Forestiéres de Franche-Comté, Association PROFORET, Chambre d’agriculture...) et en fonction de
la ressource locale disponible et des possibilités de mobilisation.

Pour les calculs économiques, I'étude se basera sur des prix relevés pour des installations de taille
comparable en région Franche-Comté ou aprés consultation de fournisseurs éventuels (Entreprises
de travaux forestiers, ONF énergie, Coopératives forestiéres ou tout autre prestataire identifié).

Le bureau d’études indiquera, selon la taille du projet et le contexte local, I'intérét d’inscrire le projet
dans une logique de développement local, avec valorisation du patrimoine forestier communal ou
intercommunal et/ou des sous-produits de l'industrie du bois du secteur.
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3.3 — Contenu de I’étude confiée au bureau d’études

3.3.1 Présentation du contexte

» Présentation du contexte de I'étude : historique du projet (dont étude d’opportunité), motivation du
maitre d'ouvrage, enjeux locaux particuliers, ...

La Communauté de communes du Val de Semouse (CCVS), riche de 7 685 ha de foréts (40% de sa
superficie), sest engagée dans l'élaboration d'une « Charte forestiére de terntoire ».

A ce titre, la CCVS a la compétence du développement et de 'aménagement de I'espace avec sa
dimension développement durable.

Son réle est d'animer les réflexions et la concertation de l'ensemble des acteurs locaux.

La politique pour la forét en général et le bois-énergie en particulier est orientée dans plusieurs

directions complémentaires :

- engager une réflexion sur l'ensemble du massif avec un « Plan d’Approvisionnement Territorial »
et la création d’'une plate-forme de stockage de plaquettes forestieres (Corbenay),

- déterminer les modalités de mobilisation et de préservation de la ressource forestiere dans le
cadre de la Charte forestiéere,

- soutenir 'émergence de programme « bois-énergie » sur les principales communes de la CCS.

» Description des lieux et périmétres de I'étude (batiments pris en compte), avec les scénarii
envisages.
Voir annexes 1 : plans de situations et des batiments a desservir.

» Liste des différentes entités concernées (partenaires du projet et propriétaires des batiments
étudiés) :

Lot n°1: FOUGEROLLES Lot n°2 : SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE
1. Collége des Combelles, 1. MairieLogement,
2.  Tribunes du stade — vestiaires, 2. Ecoematemelle et Salle MITTERRAND,
3. Sapeurs pampiers, 3. Ecolede gargons,
4,  Gymnase du Charton, 4. Chéateau MAILLARD,
5. Ecoledes Fougéres, 5. logement communal (Chateau MAILLARD),
6. extension école, 6.  bureaux HLM,
7. Ancien baiments des maitres, 7. Poste,
8. Mairie, 8. Tennis,
9. Résidence de la Combeauté, 9. Gymnase,
10. Institut rural (IREO), 10. Collége,
11.  Gymnase Paul SIMON et Ateliers municipaux, 11. CCVS,
12. MASPA,
13. barrelogements HLM,
14. Centre socio-culturel.

» Description de chaque batiment, détaillant notamment :
Voir annexes 2 : Fiches batiments concernés par le programme.

» Scénarii envisagés
A préciser avec le maitre d’ouvrage a I’occasion de la premiére réunion de mise au point.
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3.3.2 Volet 1 — Analyse thermique des batiments

Le batiment est une source importante de consommation énergétique, donc de pollution (émissions

de gaz aeffet de serre). Les réglementations successives (Réglementation Thermique 2005 et a
venir) imposent de matriser les consommations des postes de chauffage et de production deau

chaude sanitaire notamment.

Les investissements dans des équipements de chauffage au bois énergie peuvent bénéficier des
subventions d’investissements de la part de ' ADEME, de la Région Franche-Comté et des Conseils
généraux de chaque département. Dans le cadre du Contrat de projets Etat / Région / Départements
(CPER), les financements sont conditionnés par des seuils maximum de consommation en énergie
primaire pour les batiments a convertir au bois énergie

(voir chapitre 3.3.2.2 / article 2. Situation envisagée).

Dans cecontexte, 'approche du chauffage des locaux a réhabiliter passe par une analyse
préliminaire du batiment, de sa conception et de sa constitution. Ce diagnostic thermique doit étre
effectué en se basant sur le profil des consommations actuelles, mais également selon une
approche théorique. Cette double approche permet d’identifier les problémes des batiments
fortement déperditifs, de les caractériser et de fournir au maitre d’ouvrage des indications objectives
sur les moyens techniques et économiques de les traiter.

Dans le cas des batiments neufs, ceux-ci doivent au minimum étre conformes a la Réglementation
Thermique en vigueur.

3.3.2.1 Objectif de I’analyse thermique

@ |l s’agit la de mettre en avant les optimisations et améliorations pouvant étre proposées pour
limiter ou diminuer les besoins énergétiques des équipements, puis de proposer des solutions en
énergie non renouvelable devant servir de base de comparaison pour les énergies renouvelables
qui seront étudiées.

@& L'étude préliminaire aboutira a la définition d’'un programme argumenté et chiffré pour le cas
des batiments existants. Pour les batiments neufs, il s’agit de respecter la RT 2005, voire mieux
(référentiel « batiment basse consommation » en particulier).

L’étude thermique doit permettre, a partir d’'une analyse détaillée des données du site, de dresser
une proposition chiffrée et argumentée de programme(s) déconomie d’énergie et amener le
maitre d'ouvrage a décider des investissements appropriés.

Celle-ci est un préalable. Préalable a I'avant projet sommaire, préalable ala mission d'ingénierie,
préalable a la mise en place d'une comptabilité énergétique, 'analyse thermique aide le maftre
d'ouvrage a décider, en connaissance de cause, chiffres en main, le programme des interventions
que nécessite son batiment. Il sera en mesure ensuite de choisir des intervenants compétents, de
faire réaliser les travaux et les réceptionner, et enfin de gérer ses consommations énergétiques.

3.3.2.2 Contenu de I’analyse thermique

L’étude débutera par une rencontre avec le représentant désigné par le maitre d’ouvrage et une
visite du site.

Loin d'étre une analyse sommaire d'améliorations évidentes, ou un devis de travaux, I'analyse
thermique est une méthode d'étude qui doit étre déroulée dans sa totalité et qui se décompose
en 3 phases indissociables :

e Relevé sur le site, examen et description précis et minutieux des locaux (utilisation, état du
bati et des installations, exploitation, usages spécifiques des énergies, équipements
particuliers, consommations facturées...), examen des modes de gestion, contrats,

o Exploitation et traitement des données recueillies : calculs et interprétations de ces demiers
pour metire en évidence les améliorations a envisager, indication pour chaque type
d'intervention de son colt, des économies a en attendre et du temps de retour brut des
investissements,
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Propositions de programme(s) de travaux cohérents : adaptées aux caractéristiques propres
de chaque batiment étudié, ces propositions sont présentées a part, dans un rapport de
synthése directement utilisable par le maitre d'ouvrage, pour lui permettre d'orienter son choix
de travaux dans les meilleures conditions de co(t, de rentabilité et de délai. Les programmes
seront accompagnés d'un planning de réalisation d’actions hiérarchisées et d'un outil simple
de suivi des consommations permettant d'en apprécier les résultats (exemple de tableur
Excel).

1 - Analyse de la situation actuelle

= données climatologiques du site (DJU, amplitude thermique, enneigement...),
= liste des batiments concernés,

= caractéristiques thermiques et données techniques de base des batiments et locaux
concemés par le projet : surface au sol, volume, orientation, isolation, surface vitrée,
renouvellement d'air, période d’occupation, ...

= caractéristiques et état d'usage de l'installation en place de production de chaleur : type de
chaudiere, puissance, énergie, pilotage, rendement, vétusté, dysfonctionnements
éventuels, ...

= description par batiment des installatons de chauffage existantes, du réseau de
distribution (type d’émetteur de chaleur, température intérieure usuelle, régulation...) et du
systéme de production d'eau chaude sanitaire (ECS),

= détermination des consommations énergétiques constatées et calculées,

= estimation de la performance énergétique du batiment (au sens des classes du diagnostic
de performance énergétique DPE).

Cette approche pourra éventuellement nécessiter des mesures et une instrumentation de
base (mesures de combustion, éclairement moyen, températures, caméra thermique...).

Elle s'appuiera également sur les données existant dans I'établissement et sur la
compétence et lI'expérience du prestataire.

@ Lors de la phase initiale du diagnostic (examen et description des locaux, entretien avec le
maitre d’ouvrage), le relevé représente une partie fondamentale de I'étude. La qualité des
relevés, I'analyse rigoureuse des informations saisies, la pertinence des observations, la
recherche des possibilités d'intervention, déterminent en effet la justesse des calculs et
des simulations ultérieurs et, par voie de conséquence, l'intérét des interventions
techniques proposées.

Le bureau d’études fera I'analyse de I'existant, en prenant en compte les modalités
d'occupation et dexploitation du batiment, la nature des activités hébergeées et les
équipements en découlant, ainsi que tout autre paramétre pouvant peser sur les bilans
thermiques et énergétiques.

L’analyse thermique ne préconise pas seulement des solutions pour réduire les
consommations, mais doit également proposer des pistes pour des substitutions possibles
d'énergie fossile ou fissile par des énergies renouvelables (bois, solaire, réseau de
chaleur, géothermie...).

2 - Situation envisagée

Le bureau d’études aura en charge de proposer des solutions techniques simples
visant a réduire les consommations de chauffage et de climatisation des batiments, et
de production d’eau chaude sanitaire.
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Ces solutions peuvent étre :

renforcement de l'isolation sur toute ou partie du batiment,
changement des vitrages,

ameélioration de la ventilation,

amélioration de la régulation,

travail architectural simple (brise soleil, puits canadien, etc.),
programmation des plages de chauffe,

changement des équipements de production de chauffage et ECS,
amélioration de la disfribution de chaleur,

changement des émetteurs de chaleur,

limitation des consommations d'eau chaude (réducteurs de débit), ...

Le bureau d’études mettra en évidence 'é conomie réalisée en kWh d’énergie finale et
d’énergie primaire, ainsi que les évolutions de la performance (classes DPE).

Chaque proposition technique fera 'objet d’un chiffrage des colts d’investissement. L’analyse
économique pourra étre basée sur des ratios. L’'amélioration thermique et le gain que
linvestissement engendre sur les frais d'exploitation devront étre mis en rapport afin d’évaluer
un temps de retour sur investissement. I sera tenu compte des possibilités d’aides en vigueur
pour lamélioration du bati.

Une hiérarchisation des interventions sera proposée selon des critéres établis en concertation
avec le maitre d’ouvrage.

I est attendu une présentation claire et synthétique des améliorations a apporter, de leur colt
et de leur rentabilité.

o définition de priorités d’isolation thermique pour 'ensemble des batiments, compatibles
avec les seuils maximaux de consommation de chauffage

Pour les prajets relatifs a des batiments existants (secteur résidentiel et tertiaire), 3
seuils de consommation théorique de chauffage (hors eau chaude sanitaire) sont retenus :

- zone de basse altitude, 130 kWh/m?%an d’énergie primaire ;
- zone dite des plateaux jurassiens, 170 kWh/m?/an d’énergie primaire ;

- zone de montagne, 210 kWh/nm?/an d'énergie primaire.

Pour les projets relatifs a des batiments neufs, les seuils de consommation théorique
retenus sont :

- constructions neuves a usage d’habitation : 100 kWh/m?%an d'énergie primaire ;

- tertiaire neuf : 80 kWh/m?/an d’énergie primaire.

Des objectifs plus ambitieux pourront également étre proposés par le bureau d’études :
bouquets de travaux de rénovation énergétique compatibles avec le référentiel BBC et basse
consommation pour les batiments neufs.

e détermination des besoins énergétiques pour le chauffage des locaux, recalculés en
fonction des travaux disolation retenus et vérification de la conformité énergétique en vue
de l'obtention de subventions.

e détermination des besoins énergétiques pour l'eau chaude sanitaire, recalculés en
fonction des améliorations retenues et indication de la pertinence du recours a une
production solaire pour des consommations importantes (logements, vestiaires, cusines
collectives...) : surface de panneaux a mettre en ceuvre, couverture des besoins par le
solaire, colt moyen pour chaque batiment et gains attendus.
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e description du mode de production de chauffage et d’ECS pour chacun des batiments :
types d’énergie utilisée, puissances spécifiques a mettre en ceuwre, consommations
énergétiques associées.

Le bureau d’études devra proposer un échéancier réaliste de réalisation des travaux
d’amélioration thermique des batiments permettant de respecter les seuils de consommation
identifiés ci-dessus, voire des performances plus élevées (BBC).

Les résultats des investigations seront reportés dans une synthése, comprenant :

e préconisations hiérarchisées de travaux d’amélioration de la performance énergétique
(type de travaux, colts d’investissement, économies d'énergie et gains financiers, temps
de retour) et calendrier de mis en ceuvre ;

¢ définition de la situation de référence (puissance a installer, besoins thermiques annuels,
type d’énergie, émetteurs de chaleur, production ECS...);

I s’agit |a de préciser les hypothéses retenues pour le dimensionnement des installations a
prévoir (situation actuelle ou intégrant des améliorations ou optimisation retenues par le
maitre d’ouvrage suite a un échange). Les évolutions (en + ou en -) des besoins thermiques
dans les années a venir devront étre prises en compte.

o chiffrage de la solution de référence avec une énergie non renouvelable ;

e description de l'intérét ou non d'étudier une production d’eau chaude solaire et chiffrage
sommaire le cas échéant.
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3.3.3 Volet 2 — Etude de faisabilité bois-énergie

A partir de Fanalyse préliminaire effectuée, le bureau d'études retiendra la solution énergétique
respectant les ratios de consommation maximum imposés. C’est sur cette configuration qu’il devra

analyser la faisabilité technico-économique d’une solution bois énergie.

3.3.3.1- Dimensionnement des é quipements
Ce second volet de I'étude fera apparaitre les données suivantes :

détermination de la puissance de la chaudiére bois et des équipements d’appoint/secours
(optimisation de la puissance installée selon la variation des besoins (monotone de puissance

annuelle) et les contraintes réglementaires) et de leurs rendements, des consommations
prévisionnelles en bois et en autres combustibles (MWh PCI), du taux de couverture des besoins

par le bois ;

quantification des besoins (volumiques et massiques) annuels et mensuels d'approvisionnement
en combustible bois adapté au projet, en fonction de ses caractéristiques (nature, essence,
humidité, densité, foisonnement...) ;

détermination du site dimplantation de la chaufferie le plus adapté, selon la disponibilité des
locaux et des terrains et les besoins en voirie d’accés pour le remplissage du silo (un autre site en
réserve pourra étre proposé) ;

propositions de principe du tracé du réseau de chaleur, du nombre et de la puissance des sous-
stations a raccorder,

définition des besoins de production d’ECS totalement ou partiellement délocalisés.

3.3.3.2 - Choix des équipements

1- Technologie de chaudiére bois
La détermination de la technologie de chaudiére bois tiendra compte notamment :

v du combustible : bois déchiqueté (ou granulés) v' du lieu d'implantation
v" de la puissance a installer v" du budget prévisionnel
v du fluide caloporteur v’ des besoins en autonomie

Une description des combustibles acceptables pour la technologie envisagée présentera les
parameétres suivants (valeurs moyennes et limites) :

v humidité v’ granulométrie

v essence v/ masse volumique

v Pouvoir Calorifique Inférieur

2- Matériels et é quipements spécifiques
L’ensemble des équipements périphériques nécessaires devra étre défini :

v type de silo et ses volumes brut et utile v comptage de I'énergie calorifique produite
v’ transfert silo-foyer v’ systémes de sécurité

v décendrage v traitement des fumées

v/ automatismes, régulations v traitement des cendres

Les équipements d'appoint et/ou de secours nécessaires seront déterminés (type d'énergie,
puissance, fonctionnement en relation avec la chaudiére bois, matériel a implanter...).
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Les équipements de production ECS (complémentaires ou intégrés a la chaufferie) et leur
fonctionnement en hiver seront explicités.

Pour la solution retenue déterminée en fonction des choix technologiques, un document descriptif
de linstallation, accompagné de schémas de principe, présentera les équipements proposés

(justifiés suivant les résultats de I'étude des besoins thermiques et 'approvisionnement en bois
envisage le plus adapté au contexte).

Le bureau d’études pourra également proposer des solutions visant a décaler les appels de
puissance de maniére a assurer une plus grande couverture des besoins avec la chaudiére bois
(exemple : ballons tampon en chaufferie ou en sous-station, programmation).

Un équipement complémentaire de filtration des fumées (de type multicyclones, filtre 2 manches,
électrofiltre ou autre) en adéquation avec la taille du projet sera chiffré en option, avec pour
objectif une performance supérieure a celle imposée par la réglementation actuelle. Des éléments
techniques et financiers sont a disposition auprés de TADEME ou de 'AJENA.

La gestion des cendres (stockage sur site, évacuation et traitement) fera I'objet de préconisations
techniques adaptées aux volumes produits.

3- Batiment chaufferie et silo de stockage du combustible bois

Le choix du site de chaufferie devra étre déterminé en concertation avec le maitre d’ ouvrage, en
fonction :

= des disponibilités foncieres,

= des possibilités éventuelles d’utilisation d'un batiment existant,

= de l'acces possible des camions de livraison du combustible bois,

= du tracé prévisionnel du réseau de chaleur, ...

Le systéme de stockage du combustible bois sera déterminé en fonction :

= de I'environnement local (contraintes de surface et de volume disponibles, acces...),

= des besoins d’autonomie de fonctionnement de la chaudiére bois,

= du schéma dapprovisionnement retenu (type de camion de livraison, proximité des
fournisseurs...).

Les besoins en génie civil pour la construction de la chaufferie et du silo seront explicités aprés
dimensionnement de la capacité de stockage optimisée et de I'espace nécessaire al'implantation
des chaudiéres et de leurs éléments périphériques et a 'accés aux installations (VRD).

Des schémas de principe d’'implantation permettant de visualiser la configuration proposée
(surface et volume de la chaufferie et du silo de stockage, et leur relation) seront établis aprés
recherche d’une optimisation spatiale du site.

4- Fournisseurs et références

A titre indicatif, les fournisseurs possibles proposant les matériels adaptés aux choix
technologiques retenus seront cités.

Des exemples de références d’installations similaires existantes ou en cours de réalisation les
plus proches sera proposée (une liste peut étre fournie par ’ADEME ou le Conseil général).

5- Réseau de chaleur et sous-stations

Il sera recherché une optimisation technique et économique des raccordements (rationalisation
du tracé du réseau au regard des besoins de chaleur des batiments a desservir). Pour cela, des
variantes pourront étre proposées.
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Les descriptifs devront intégrer :

= [aménagement d’'un réseau de distribution de la chaleur enterré (type, longueur et tracé
possible),

= les raccordements, avec localisation possible et définition des sous-stations de livraison de
chaleur (compteurs inclus) pour chaque batiment.

Les possibilités techniques d'extension ultérieure du réseau pour la desserte de nouveaux
batiments, en lien avec les capacités de production, seront explicitées.

6- Réglementation

L’implantation de I'installation devra tenir compte de toutes les contraintes réglementaires
concernant la chaufferie, le stockage des combustibles et le réseau de distribution de chaleur.

Les modalités particuliéres arespecter concernant la sécurité, le bruit, les rejets atmosphériques,
les normes incendie et la gestion des cendres seront abordées.

Un inventaire des contraintes locales (périmétre de protection du patrimoine historique,
établissement recevant du public, batiments voisins...) et des obligations en matiére énergétique,
urbanistique et environnementale sera présenté.

7- Réalisation des travaux et exploitation de la chaufferie

Pour chaque solution technique retenue, il sera présenté une planification des travaux a prévoir :
= génie civil (VRD, création ou modifications du batiment chaufferie, silo de stockage, réseau de
chaleur, ...),

= pose et installation des équipements de la chaufferie,
= création du réseau de distribution de chaleur,
= raccordements aux sous-stations,

= modifications éventuelles de la distribution intérieure, raccordement aux installations
existantes ou a créer (...).

Selon le fonctionnement prévisionnel de l'installation, il sera présenté un planning type de
conduite de chaufferie prenant en compte les besoins mensuels, voire hebdomadaires, en
combustible bois et la cadence de remplissage du silo.

Enfin, un exemple adapté de planning de maintenance de l'installation, postes P2 et P3, sera
proposé.

3.3.3.4 - Etude économique et financiére, approche juridique et fiscale

1- Récapitulatif des investissements

Il s’agira de déterminer les colts dinvestissement concernant :
= le génie civil pour le VRD, le batiment de la chaufferie et le silo de stockage du bois,

= les équipements relatifs au stockage et au transfert du combustible bois (trappe, extracteur,
convoyedur...),

= les équipements thermiques (chaudiére bois, alimentation du foyer, dépoussiérage,
cheminée, décendrage, chaudiére(s) d’appoint/secours, ballons tampon...),

= larégulation et le contrble (alarmes, traitement antipollution), ainsi que leur montage,
= e réseau de distribution de chaleur: génie civil, sous-stations, comptages et hydraulique,
= le raccordement aux installations existantes de chauffage et ECS et aux réseaux,
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= |a distribution intérieure de chauffage et 'émission de chaleur pour I'utilisation du vecteur eau
chaude, dans le cas des béatiments initialement chauffés a I'électricité ou sans chauffage
central,

* les frais d'études et d’ingénierie.

2- Plan de financement proposé

= capacité dinvestissement :
v autofinancement v emprunt (poste P, annuités de remboursement)

= aides publiques mobilisables:
v subventions et autres incitations v préts

= participation des usagers du réseau de chaleur pour leur raccordement

Les indications pour I'obtention des aides financieres pourront étre prises auprés du Conseil
général, du Conseil Régional, du Secrétariat des affaires régionales (aides FEDER) et de
'ADEME Franche-Comté. Ces aides ne sont pas cumulables avec les certificats d’économie

d’énergie (CEE).

3- Estimation des charges prévisionnelles d’exploitation de la chaufferie

Les différentes consommations, les colits d'exploitation et de maintenance, spécifiques ala
chaufferie bois et au réseau de chaleur seront estimés :
= colts du combustible bois et des combustibles d’appoint (poste P1),

= colts de fourniture en eau et électricité de la chaufferie (poste P’1).
= frais de conduite et de petit entretien (poste P2),
= frais de gros entretien et de réparations, ou garantie totale (poste P3),

= amortissement des investissements ou annuités demprunt (poste P4).

4- Préconisation d’'un mode d'exploitation

Les différents modes de gestion possibles seront présentés succinctement
(avantages/inconvénients) et le plus adapté au projet sera développé (selon les souhaits et les
capacités du maitre d’'ouvrage).

La vente de chaleur peut nécessiter la création par le maitre d’ouvrage d’une structure juridique
spécifique qui devra étre explicitée (SPIC, SPA,...), avec une estimation des moyens humains a
mettre en ceuwre.

Les besoins de contrat dapprovisionnement en combustible bois et de police dabonnement pour
la fourniture de chaleur seront mis en évidence.

Le maitre d’ouvrage contactera les services fiscaux et/ou la trésorerie locale pour connaitre les
taux de TVA qui seront appliqués pour les investissements, 'achat de combustible, et la vente de
chaleur aux éventuels usagers. Il transmettra ces éléments au bureau d’études qui en tiendra
compte pour les calculs.

5- Simulation de vente de chaleur pour chaque batiment et analyse économique du projet

Il est demandé un tableau de bilan de vente de chaleur par batiment:
e permettant au maitre d’ouvrage de retenir les batiments qui assurent la rentabilité du projet,

e permettant aux différents propriétaires de disposer d’une analyse comparative individuelle.

Des tarifs de vente de chaleur seront proposés (participation de raccordement, R1 et R2), enlien
avec le montage juridique le plus approprié.
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6- Analyse économique globale du projet

Un document de synthése sous forme de tableaux présentera les solutions proposées, tenant
compte d'éventuels scénarii et variantes :

= colt des investissements a réaliser et du surcolt bois énergie par rapport a la solution de
référence,

= co(t annuel des frais de fonctionnement (exploitation P1, P'1, P2, P3) et du financement (P4),
et colt du MWh bois énergie,

= économie d'exploitation annuelle grace a la solution bois et temps de retour brut du surcolt
dinvestissement par rapport a la solution de référence, avec et sans les aides financieres
mobilisables. Le temps de retour fera I'objet d’'une analyse de sensibilité succincte selon des
hypothéses d’évolution du prix des énergies.

Une présentation sera faite sous la forme d’histogrammes comparatifs mettant en évidence, en
particulier, les évolutions de la dépendance vis-a-vis des énergies fossile et fissile dans la
composition du codt du MW h.

7 - Phasage

Le bureau d’études proposera un phasage indicatif du projet détaillant les différentes étapes

(organisation administrative, assistance a maitrise d’ouvrage éventuelle, ingénierie de maftrise
d’ceuvre, construction des équipements, préparation des marchés d’exploitation et
d’approvisionnement en bois, polices de raccordement, communication, ...) que le maitre
d’ouvrage devra mettre en ceuvre et qui permettront la réalisation du projet a l'issue de I'étude de
faisabilité (avec illustration sous la forme d’un diagramme synthétique).

3.4 — Déroulement, suivi et rendus de I’étude

3.4.1 Déroulement et suivi de I’'étude

La durée de I'étude (voir article 5 du CCP) sera de 45 jours (hors validation des phases par le matitre
d’'ouvrage), a compter de la rRunion de lancement.

Le suivi de I'étude sera assuré par un comité de pilotage animé par le maire d'ouvrage et associant
des représentants de I'ADEME et du Conseil général, et d’autres partenaires éventuels.

Le bureau d'études devra désigner un chef de projet qui sera l'interlocuteur unique aupres du maitre
d'ouvrage et du comité de pilotage pendant toute la durée de I'étude.

Il sera prévu au moins 3 réunions sur site :
= uneréunion de lancement (cadrage de la mission, visite du site, transfert de données...),

= une réunion de restitution du volet 1 (analyse thermique des béatiments et préconisations
d’amélioration de leur performance énergétique),

= une réunion de restitution du volet 2 (faisabilité bois énergie), avec réunion intermédiaire
éventuelle selon les besoins de validation par le Comité de pilotage des propositions du bureau
d’études portant sur les scénarii et les résultats intermédiaires des travaux.

Si larestitution présente de fortes incohérences relevées par le maitre d’ouvrage ou par 'ADEME et le
Conseil général, une réunion complémentaire sera a prévorr.
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Lorsque différents propriétaires de batiments sont concernés par le projet, le prestataire présentera,
lors d'une réunion publique, les résultats de I'étude aux usagers potentiels du réseau de chaleur (avec
remise d’un dossier individualisé, dont la forme sera validée par le maitre d’'ouvrage).

Dans un second temps, le bureau d’études remettra un rapport actualisé, tenant compte de la volonté
des différents propriétaires, confirmée ou non, d’étre associés au projet. Une deuxiéme réunion
publique pourra étre organisée a la demande du maftre d’ouvrage, afin d’exposer la version finale des
résultats de I'étude (avec mise a jour des rendus personnalisés).

3.4.2 Rendu de I’étude

Les rapports intermédiaires (volet 1 puis volet 2), ainsi que le rapport final provisoire, devront étres
adressés par le bureau d'études aux membres du Comité de pilotage 7 jours avant la date des
réunions au cours desquelles ils seront présentés et examinés (transmission possible par voie
électronique).

Le rapport final définitif sera remis en 3 exemplaires, dont un original re productible.

De plus, tous les documents constituant ce rapport (y compris les diaporamas présentés lors du rendu
d’étude) seront fournis sur support informatique exploitable par les logiciels de bureautique
Word, Excel et Powerpoint sous Windows pour compatible PC.

Le bureau d’études s’attachera a une présentation claire et pédagogique de ses travaux.

Il fournira une note de synthése de quelques pages, avec tableaux, schémas et graphiques,
présentant 'ensemble des données clés de 'étude. Les schémas de principe dimplantation de la
chaufferie et du réseau de chaleur selon I'hypothése la plus pertinente seront joints.

La fiche descriptive du projet (cf. modeéle joint en annexe) sera complétée par le bureau d’études.
Cette fiche devra intégrer les éventuelles demandes de madification formulées lors du rendu final pour
que le maitre douvrage puisse bénéficier des aides a l'investissement.

Dans le cas ou le réseau de chaleur dessert plusieurs usagers différents, un tableau récapitulatif
exposera pour chacun d’eux :
e le mode de chauffage actuel (énergie, puissance, consommation), le montant associé des
charges de chauffage, ainsi que les investissements nécessaire au renouvellement des
installations,

¢ les conditions de raccordement au projet (puissance de la sous-station prévue, montant de la
participation de raccordement, madifications éventuelles de I'installation intérieure de chauffage et
du systeme de production ECS a prévoir et estimation des investissements correspondants), ainsi
que le montant prévisionnel des charges de chauffage de la solution bois énergie (redevances R1
et R2).

Un graphique illustrera I’évolution attendue du prix du MWh individuel ou de la facture annuelle
de chauffage et ECS individuelle (toutes charges comprises), entre la solution de référence et la
solution bois énergie.
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ARTICLE 4 : REMUNERATION

Le prix du présent marché est fixé dans l'acte d'engagement. Il est ferme et non actualisable. Le
réglement des sommes dues se fera aprés remise du dossier définitif tel que décrit a larticle 3. Le délai
global de paiement ne pourra excéder 45 jours.

ARTICLE 5 : DELAIS, PENALITES POUR RETARD

Le délai pour la remise du dossier définitif est de 45 jours (hors validation des phases par le maitre
d'ouvrage), a compter de la réunion de lancement. En cas de retard dans la présentation du document
indiqué ci-dessus, le fitulaire subit sur ses créances des pénalités dont le montant par jour calendaire de
retard est de 50 euros HT.

Ce montant de pénalités est plafonné a 30% du montant de la rémunération totale des honoraires dus.

ARTICLE 6 : ORGANISATION GENERALE DE LA CONSULTATION

6.1 - Dossier a fournir par les candidats avec leur offre

Chaque candidat aura a produire un dossier complet comprenant les piéces suivantes :

1° Des renseignements permettant d'évaluer ses capacités professionnelles, techniques et financiéres et
des documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour I'engager. Au titre de ces capacités
professionnelles, pourront figurer des renseignements sur le savoir-faire des candidats en matiére de
protection de I'environnement.

Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financiéres, le candidat pourra demander
que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financiéres d'un ou
de plusieurs sous-traitants. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces sous-traitants et du
fait qu'il en dispose pour I'exécution du marché. La liste de ces renseignements et documents est fixée
par arrété du ministre chargé de I'économie ;

2° Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés a cet effet ;

3° Une déclaration sur I'nonneur, ddment datée et signée par le candidat, pour justifier :

a) qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales ;

b) qu'il n'a pas fait I'objet d'une interdiction de concourir;

c) qu'iln'a pas fait I'objet, au cours des cing derniéres années, d'une condamnation inscrite au bulletin n°
2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L.
125-3 du code du travail.

4° Un projet de marché comprenant :

o [’acte d’engagement (A.E.) a compléter.

e Le cahier des clauses particuliéres (C.C.P.) a accepter sans aucune modification, a dater et a
signer.

6.2 - Documents a fournir par les candidats retenus

Ala demande de la collectivité, le candidat auquel il est envisageé d'attribuer un marché devra produire
les documents indiqués ci-dessous :

a) les pieces mentionnées a l'article R. 324-4 du code du travail ;

b) les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a
satisfait a ses obligations fiscales et sociales. Un arrété des ministres intéressés fixe la liste des
administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impdts et cotisations sociales pouvant
donner lieu a délivrance du certificat.

Afin de satisfaire aux obligations fixées par le b) ci-dessus, le candidat établi dans un Etat autre que la
France devra produire un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine.

Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut étre remplacé par une déclaration
sous serment, ou dans les Etats ou un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par
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l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme
professionnel qualifié du pays.

Le marché ne pourra étre attribué au candidat retenu que si celui-ci produit dans un délai d'une semaine
les certificats et attestations définis ci-dessus au présent article.

6.3 - Date limite de remise des offres

La date et I'heure limites de réception des offres sont indiquées sur la page de garde du présent
document.

6.4 - Conditions d’envoi des offres

Les documents justificatifs a fournir, définis au présent réeglement de consultation, pourront étre transmis
sous pli portant les mentions :
« Offre pour le marché d’analyse thermique et d'études de faisabilités « bois énergie »
sur SAINT-LOUP et FOUGEROLLES »

Ce pli devra étre remis ou, envoyé par la poste, a l'adresse suivante :

COMMUNAUTE DECOMMUNES DU VAL DE SEMOUSE
Monsieur le Président
32, rue Albert THOMAS
BP 38
70800 SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE
Ces mémes offres pourront étre adressées sous format informatique « pdf » dans un dossier compressé

dont le titre sera celui préwu pour le pli ci-dessus.
Ce courrier électronique sera a adresser a 'adresse suivante : cc.valde-semouse@wanadoo.fr

6.5 - Renseignements complémentaires

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur
étude, les candidats devront s’adresser au SIED 70 - Conducteur d’opération :

Monsieur André LAURENT - SEED 70 — 20, avenue des Rives du Lac - 70000 Vaivre-et-Montoille -
Téléphone :03.84.77.00.04 - Télécopie : 03.84.77.00.01 - e-mail : a.laurent@sied70.fr

ARTICLE 7 : DEROGATIONS AU CCAG-PI

Article du CCAG Article du CCP parlleque_l est introduite cette
dérogation
13-42 5
Fait a Saint-Loup, Le bureau d’étude thermique (1) :
le...
A(2)
Le Président
le (2)
Claude PETITJEAN

(1) signature a précéder de la mention "lu et
approuve"
(2) lieu et date de signature
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