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Article 1 : Présentation 
 
Commune forestière, grosse productrice de hêtres de qualité (982 ha), la commune de Raddon-et-Chapendu tire la 
part la plus importante de ses revenus de l’économie forestière locale. 
La Commune de Raddon-et-Chapendu est également intégrée dans un pôle d’Excellence Rurale (PER du Pays des 
Vosges Saônoises) ayant pour thématique principale le développement du bois-énergie au travers de la construction 
publique de plusieurs hangars de stockage (Passavant-la-Rochère, Aillevillers-et-Lyaumont, Champagney). 
Ainsi, la commune s’est donc logiquement orientée vers l’étude d’une chaufferie bois-énergie afin de desservir un 
réseau de chaleur alimentant les bâtiments suivants: 
• la mairie, 
• le groupe scolaire, 
• la salle du préau couvert, 
• la maison d’associations et bureaux (ancien presbytère), 
• le centre de Premières Interventions (CPI) des pompiers, 
• la future jardinerie (bâtiment industriel à restructurer, abritant l’ancienne fabrique de limonade), 
• la salle Jeanne d’Arc, 
• le logement paroissial, 
• la poste et son logement. 

Une étude de faisabilité technique et économique a été réalisée en fin d’année 2009, pour juger de 
l’opportunité de création d’un réseau de chaleur bois-énergie pouvant desservir chacun de ces bâtiments. 
 
Le travail de faisabilité a fait l’objet d‘un rendu, présenté et approuvé le 14 décembre 2009 et a fait l’objet d’une 
délibération visant à la valider et à démarrer les études de maîtrise d’œuvre le 9 avril 2010. 
 
Le présent programme concerne donc la réalisation d’une unité centralisée de production d'énergie, utilisant 
de façon exclusive la plaquette forestière, pour satisfaire aux besoins de chauffage de l’ensemble des bâtiments. 

Article 2 : Nature des travaux et maîtrises d’œuvre 
 
Le programme consiste dans la construction et l’installation : 
 
1. d’un bâtiment neuf à usage de chaufferie implanté le long de la façade de la future jardinerie qui offre des 
espaces disponibles confortables et un accès facile, à réaménager faiblement. 

Ce bâtiment devra accueillir : 
- la chaudière bois et ses périphériques, 
- la chaudière fioul d’appoint-secours (chaudière de l’école primaire déplacée) 
- un ballon tampon, 
- les ensembles hydrauliques, électricité et régulation, ainsi que les 8 départs de livraisons, 
- un lavabo, type bac d’office alimenté en eau chaude et froide, 
 

2. d’un silo de stockage de plain-pied par rapport à la chaufferie ; attenant à celle-ci. Il sera approvisionné par 
vis sans fins et servira à l’alimentation en combustible bois de la chaudière biomasse, 
 
3. d’un réseau de chaleur desservant les différents bâtiments à raccorder, 
 
4. d’un ensemble de sous-stations (9) permettant l’alimentation de chaque bâtiment, constitué par la 
transformation des anciennes chaufferies en sous-stations 
Les travaux comprendront notamment : 

-  le transfert de la chaudière fioul de l’école primaire dans la future chaufferie, 
-  l’installation des échangeurs et périphériques (vannes, purges, comptages…), 
-  le raccordement des distributions secondaires (…). 

 
La maîtrise d’œuvre générale est fractionnée en 2 groupes de missions de maîtrises d’œuvres coordonnées, 
comportant les missions de base, des phases ESQ à la fin de la période de parfait achèvement. 
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La maîtrise d’œuvre « bâtiment » est donc relative aux accès, abords, voiries, réseaux divers et bâtiment 
« chaufferie-silo », 
 
La maîtrise d’œuvre « énergie thermique » est relative aux process de productions de chaleur, transport de 
chaleur par réseaux d’eau chaude et livraisons de chaleur à chaque bâtiment, jusqu’au départ des circulations 
secondaires.. 
 
La création de la chaufferie centrale bois-fioul devra faire l’objet d’une « Demande de Permis de construire » 
et l’intervention d’un architecte est donc rendue obligatoire par la nature des travaux envisagés. 
 

Article 3 : Emplacement des ouvrages projetés 

3.1 Bâtiments à desservir 
La desserte en chaleur concerne plus précisément :   

- 1. Mairie 261 m² 
- 2. Ecole maternelle 353 m² 
- 3.   Ecole primaire 317 m² 
- 4. Salle préau couvert 260 m² 
- 5. Maison des associations 184 m² 
- 6. CPI   48 m² 
- 7. Jardinerie 385 m² 
- 8. Salle Jeanne d’Arc 164 m² 
- 9. Logement paroissial 275 m² 
- 10. Poste et son logement 330 m² 

Total à chauffer   2 577 m² 
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3.2 Chaufferie centrale 
L’extrait ci-après présente la localisation de la chaufferie sur la parcelle communale dédiée et le tracé pressenti du 
réseau. 
 
Ils devront être validés en ESQ et APS. 

 

 

3.3 Accès livraisons 
Les livraisons seront effectuées depuis la place de la mairie, sur la place du cimetière à l’aide d’un camion benne de 
30 à 35m3. 

 
Les aménagements nécessaires seront à prendre en compte dès la phase ESQ. 

3.4 Sous-stations 
Le réseau de chaleur débouche dans les chaufferies de chaque bâtiment et se raccorde sur les installations 
existantes; un échangeur de chaleur est interposé entre les installations de chauffage intérieures à l’immeuble (circuit 
radiateurs) et le réseau de chaleur ; un compteur de chaleur permettra de comptabiliser la quantité de chaleur 
délivrée. 
Equipements à installer dans chaque bâtiment : 
·- Echangeur à plaques de puissance adaptée à chaque bâtiment 
·- Vanne de régulation primaire 
·- Compteur de chaleur 
·- Raccordements hydrauliques 
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Dans les bâtiments chauffés actuellement au fioul (mairie, groupe scolaire, maison des associations, poste et 
logement), les équipements internes, constituant l’installation de distribution et d’émission de la chaleur (radiateurs, 
planchers chauffants, etc.), restent absolument inchangés et leur mode d’utilisation reste strictement identique au 
mode de chauffage ‘traditionnel’ au fioul. 
Par contre, les bâtiments sans chauffage et ceux chauffés actuellement par des équipements électriques nécessitent 
l’installation d’un système de distribution et d’émission de la chaleur à partir de la sous – station (Préau couvert, salle 
Jeanne d’Arc, CPI, jardinerie). 
 
Article 4 : Prestations du maître d'œuvre « bâtiment » 
Ces missions de maîtrise d’œuvre seront effectuées sous la responsabilité du maître d’oeuvre « bâtiment », mais 
pourront être réalisées en sous-traitance ou co-traitance. 

4.1 Le local chaufferie-silo et ses abords 
Le programme consiste créer une chaufferie centrale bois neuve. 
 
Cette installation comprendra les éléments suivants : 

4.1.1 Accès, aire de livraison et aménagements associés 
Les livraisons seront effectuées depuis la place à proximité du cimetière (voir article 3.3), à l’aide de bennes 
basculantes de 30 à 35 m3 ou de remorques agricoles. 
 
Un aménagement est nécessaire pour les accès camion. 
Le maître d’œuvre devra impérativement s’assurer de la solidité des enrobés et de leurs capacités à supporter les 
charges de livraisons en combustibles. 
 
Les incidences en génie civil sont à valider pour la phase APS du programme. 

4.2 Silo de stockage 

4.2.1 Caractéristiques 
Un silo de plain pied sera créé à côté de la chaufferie. 
Une trémie de livraison de bois, enterrée d’environ 70cm, est aménagée devant le silo et fermée par un couvercle à 
ouverture motorisée. 
Le bois est déversé dans cette trémie, puis transféré vers l’arrière dans le silo par l’intermédiaire de 2 vis qui sont 
mises en service lors des livraisons. 

4.2.2 Dimensions intérieures utiles et autonomie 
Les dimensions utiles sont de 4,50 m de large x 4,50 m de profondeur x 2,50 m de hauteur utile pour le silo, soit 50 
m3 utiles. 

4.2.3 Extraction 
L’extraction de combustible est envisagée par extracteur rotatif (4,5 mètres de diamètre). 
L’alimentation de la chaufferie se fera par vis sans fin. 
La capacité de stockage doit représenter 15 jours minimum à une consommation maximale ; soit 54 MAP (Mètres 
cubes Apparent de Plaquettes). 
 
Ces données sont à valider pour le rendu de la phase APS. 

4.3 La chaufferie 
La chaufferie devra être composée de murs de cloisonnement, plafonds et portes coupe-feu, imposés par la 
réglementation en vigueur. 
Elle devra être munie de systèmes adaptés de ventilation haute et basse, protégés par des grilles pare pluie. 
 
Cette chaufferie sera équipée de deux cheminées distinctes pour chacune des deux chaudières : 
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La chaufferie sera équipée d’un siphon de sol (séparateur d’hydrocarbures) et/ou d’un regard mort (avec pompe de 
relevage) pour éviter la stagnation des eaux d’infiltrations. 
 
Pour l’entretien des installations et pour faciliter la maintenance de la chaufferie, un évier – type bac d’office, sera 
installé dans le local chaufferie. 
 
Cette chaufferie sera alimentée par différents réseaux : 

- Eau froide et assainissement, 
- Electricité (220V ou 380 V triphasé selon préconisations chaudiéristes), 
- Téléphone. 

Le maître d’œuvre « Bâtiment » supervisera les travaux de génie civil éventuels, nécessaires à ces raccordements 
(fouilles, fourreaux, réservations, pénétrations bâtiment…) 
 
Le Maître d’œuvre « Thermique» s’assurera de l’effectivité des raccordements. 
 

4.4 Prescriptions générales et indicatives pour le maître d’œuvre « bâtiment » 

4.4.1 Terrassements 
1) Après décapage de sols de toutes natures et remblais par engin ou manuellement, l’évacuation des déblais 

s’effectuera en décharge par les entreprises adjudicataires des lots concernés ; 
2) Suite aux fouilles en pleine masse, réalisées par engin mécanique sur la parcelle devant accueillir la chaufferie et 

son silo, le maître d’œuvre « bâtiment » devra superviser la remise en état des abords de la construction par 
création, mise en dépôt des terres végétales pour reprise ultérieure et végétalisation éventuelle, selon les 
souhaits de la commune de RADDON et CHAPENDU. 

4.4.2 Fondations 
Elles seront composées de bétons aussi bien pour : 

- les radiers et les semelles de fondation, 
- les redents entre semelles et radiers de fondations, 
- que pour les reprises en sous-œuvre d’ouvrages éventuellement existants. 
 

Une attention particulière sera portée au mur de soutènement de l’aire de livraisons, qui devra supporter des 
camions de 30 m3 en pleine charge. 
 
Bien que les études « structure » puissent être dévolues à l’entreprise adjudicataire du lot « Gros œuvre », le 
maître d’œuvre « bâtiment » devra déterminer la nature et les caractéristiques des différents bétons à mettre 
en œuvre. 
 

Article 5 : Prestations du maître d’œuvre « mission énergie thermique » 
Ces missions de maîtrise d’œuvre « énergie thermique » seront effectuées sous la responsabilité du présent lot, 
mais pourront être réalisées en sous-traitance ou co-traitance. 

5.1 En chaufferie 

5.1.1 Besoins en chauffage des locaux 
Il est prévu que la chaufferie fonctionne uniquement durant la saison de chauffe (de septembre à mai). 

Durant cette période, l’énergie est procurée majoritairement par la chaudière au bois. 

La puissance utile maximale appelée par l’ensemble des bâtiments est estimée à 213 kW. 

Les pertes ont été estimées à 6,9% 
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Besoins énergétiques totaux : 

Bâtiment Surface Déperditions Besoins en énergie 
(après travaux d’isolation) * 

Mairie 261 m² 30 kW 46 400 kWh/an 
Ecole maternelle 353 m² 25 kW 36 600 kWh/an 
Ecole primaire 317 m² 28 kW 44 100 kWh/an 
Maison des associations 184 m² 17 kW 31 200 kWh/an 
Salle préau couvert 260 m² 23 kW 37 400 kWh/an 
CPI 48 m² 11 kW 13 100 kWh/an 
Jardinerie 385 m² 26 kW 37 500 kWh/an 
Salle Jeanne d’Arc 164 m² 16 kW 22 600 kWh/an 
Logement paroissial 275 m² 21 kW 34 400 kWh/an 
Poste et son logement 330 m² 21 kW 42 000 kWh/an 

TOTAL 2 577 m² 218 kW 345 300 kWh/an 
Pertes de distributions réseaux (6,9%) 23 800 kWh/an 

TOTAL des besoins sortie chaufferie 369 100 kWh/an 

* rénovation en cours ou réalisées (isolation des murs école primaire et maison des associations). 
 

Il est préconisé : 
- l’installation d’une chaudière bois de  110 kW 
- le déplacement d’une chaudière fioul de  140 kW, 

 
Le cumul des besoins annuels des locaux est de l’ordre de 369,1 MWh/an environ. 
 
Ces données seront à valider et/ou affiner pour la phase APD par le maître d’œuvre. 
 
Conformément à la réglementation en vigueur : 

- la température extérieure minimale, prise comme référence de calcul est de -15°C en hiver, 
- la température intérieure de confort, prise comme consigne est de + 19°C. 

 
Le dimensionnement des puissances utiles a été réalisé tenant compte de ces paramètres. 
 
5.1.2 Les besoins en Eau Chaude Sanitaire (ECS) 
Il n’est pas prévu de satisfaire les besoins en eau chaude sanitaire par le réseau de chaleur. 

5.1.3 Ballon tampon 
Le ballon tampon pourrait lisser les appels de puissances du réseau et sa mise en place a plusieurs avantages, qui 
peuvent compenser le surcoût dû à son installation : 

- absorption de la surpuissance des chaudières en fonctionnement en intersaison. 
- fonctionnement au ralenti de la chaudière bois évité. 

5.1.4 Les combustibles 
Pour satisfaire aux besoins thermiques des différentes zones à chauffer, la demande « entrée chaudière » est 
évaluée à près de 369,1MWh/an PCI pour une saison de chauffe enregistrant une rigueur climatique « normale » 
(valeur moyenne) – base de confort +19°C. 
 
Ces besoins sont estimés comme suit : 

- besoins utiles d’émission : 345 300 kWh/an, 
- pertes distribution réseau   23 800 kWh/an (6,9%), 
 
Total des besoins « sortie chaufferie » 369 100 kWh/an 
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1. Besoins bois 
Le taux de couverture retenu par la chaudière bois est de 90%, 
Le total des besoins théoriques « entrée chaufferie bois» est donc de : 332 190 kWh/an 
Le rendement moyen prévisionnel est de 82% par le bois, soit 405 110 kWh/an de bois 
correspondant à  123 tonnes ou 491 MAP 
 
Il est retenu l’utilisation de plaquettes forestières, caractérisées par une humidité sur poids brut de 30%, soit une 
valeur de PCI d’environ 3 300 kWh/tonne – 825kWh/MAP. 
 
2. Besoins fioul 
Le taux de couverture retenu par la chaudière fioul est de 10%, 
Le total des besoins théoriques « entrée chaufferie fioul » est donc de :  36 910kWh/an 
Le rendement moyen prévisionnel est de 88% par le fioul, soit ; 41 900 kWh/an 
correspondant à  4 200 litres 

5.1.5 Transfert - Extraction 
Le transfert du combustible du silo à la chaudière bois devra comprendre : 

- deux vis de transfert fosse-silo, 
- un dessileur rotatif, muni de bras d’extraction articulés de 4,5 m, 
- une vis de convoyage silo-chaudière, 
- une vis d’alimentation du foyer, 
- une écluse (roue cellulaire coupe-feu) entre les deux vis, 
- un équipement de sécurité incendie par vanne à déclenchement thermique, tube d’arrosage et thermostat de 
sécurité, 

 
L’installation définitive devra, à minima, comporter ces éléments techniques ou équivalent. 
Toute autre suggestion de la part du thermicien devra recevoir l’approbation écrite du maître d’ouvrage. 

5.1.6 La chaudière bois et sa régulation 
L’étude de faisabilité préconise l’installation d’une chaudière bois « eau chaude » d’une puissance nominale de 110 
kW à foyer creuset (dit « foyer volcan »), capable d’utiliser des combustibles de type « plaquettes forestières 
sèches » (25 à 35% d’hygrométrie sur brut). 
 
Le maître d’ouvrage porte une attention particulière à la maintenance des installations. 
Ainsi, l’offre de prix des entreprises devra comporter une option pour le matériel de maintenance-entretien de type 
décendrage automatique, aspirateur adapté aux carneaux de fumées, nettoyage des turbulateurs… 
 
Les essais et la mise en service devront être réalisés en présence d’un technicien, représentant de la 
commune de Raddon et Chapendu et désigné par celle-ci. 

5.1.7 Commandes et régulations 
L’installation devra être équipée : 

- d’un allumage automatique, 
- d’un programme de maintien automatique du feu, 
- d’un programme arrêt et démarrage de l’installation. 

 
La chaudière bois devra être munie d’un automate programmable permettant le contrôle et l’optimisation de la 
combustion de type : 

- régulation de puissance modulante avec variation minimale de 30 à 100% de la puissance nominale, 
- régulation d’optimisation de la combustion en fonction de la température de la flamme du foyer, 
- régulation de la dépression dans le foyer, 
- régulation de l’air de combustion. 

5.1.8 La chaudière fioul 
L’appoint/secours sera réalisé par une chaudière fioul de 140 kW existante qui sera installée en réemploi. 
Elle pourra fonctionner en secours intégral en cas d’arrêt technique de la chaudière bois. 
Elle devra fonctionner en appoint avec priorité à la chaudière bois. Sa commande sera assurée par un thermostat 
sur le retour primaire. 
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La chaudière fioul devra être installée avec son matériel de nettoyage. 
L’offre de prix devra prévoir toutes les sujétions de montage et de manutention. 

5.1.9 Le stockage fioul 
Une cuve de 6 000 litres enterrée à proximité de la mairie est préconisée pour l’alimentation de la chaufferie. 
 
Il sera donc étudié en priorité, et dès la phase APS de la maîtrise d’oeuvre, la possibilité d’assurer l’appoint-secours 
fuel de la chaufferie centralisée, à partir de cette cuve fioul existante. 
A ce titre le maître d’oeuvre devra vérifier toutes les possibilités techniques et réglementaires de cette option de 
réemploi. 
 
Le maître d’oeuvre devra par ailleurs superviser : 

- les aménagements techniques de la nouvelle chaufferie, 
- le raccordement de la chaudière appoint-secours en précisant les contraintes de pénétration(s) 
et toutes autres sujétions nécessaires. 

 
Dans la négative, il sera préféré la possibilité d’installer une cuve de 5 000 litres, placée à l’extérieur. 
Le maître d’oeuvre supervisera le dimensionnement, la fourniture, l’installation matérielle et la mise en service, 
parallèlement au réemploi de la chaudière fuel d’appoint-secours. 
Le maître d’oeuvre sera chargé de la préparation technique, préalable à la pose de cette cuve (génie civil, 
réservation de raccordements…). 

5.1.10 Evacuation des fumées 
L’évacuation des fumées de combustion sera fera par deux conduits distincts en tubes « double paroi » inox pour 
chacune des chaudières, selon les obligations réglementaires en vigueur. 
Le maître d’œuvre : 

- caractérisera ces conduits, les conditions techniques d’installation, de raccordements aux chaudières, de 
maintenance, 
- garantira la meilleure adéquation possible entre l’installation des matériels et les réservations bâtiment. 

5.1.11 Electricité 
Le maître d’œuvre supervisera toutes les installations électriques : 

- de la chaufferie, 
- des sous-stations depuis les installations existantes ou projetées. 

Il devra donc dimensionner les besoins électriques des différentes installations et les types de raccordement 
nécessaires. 
 
Un comptage électrique général sera installé en chaufferie. 
 
La nécessité d’une alimentation de la chaufferie en 220 ou 380 V en triphasé sera précisée pour la validation de la 
phase APD. 

5.1.12 Sécurités 
Il est demandé que la sécurité soit assurée sur chacune des chaudières par l’installation indicative : 

- de soupapes de sécurité, installées sur un collecteur siphonné et que chaque collecteur soit muni d’un 
manomètre avec robinet de décompression, 
- d’un vase d’expansion sous pression d’azote. 

 
Un vase d’expansion général pourra être installé en complément. 
 
Les programmes de sécurités chaudière devront être décrits avec l’offre de prix. 
Il s’agit entre autres : 

- du (ou des) contrôle(s) de la température des gaz de combustion, 
- des sécurités incendies, 
- des alarmes relatives aux « pannes moteurs », 
- de la surveillance des surpressions foyer, 
- de l’existence et du fonctionnement mécanismes, clapets et sondes anti-bourrage des chaudières bois, 
- de la transmission extérieure des alarmes (…). 
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A ce titre l’automate de programmation devra être équipé d’une carte et d’un transmetteur permettant à l’utilisateur et 
au maître d’ouvrage de consulter une « home page », affichant les informations contenues dans l’automate 
embarqué par Internet. 
 
Pour la chaufferie, un interrupteur général, placé à l’extérieur de la chaufferie, devra être monté sous coffret 
rouge à verre dormant (type coup de poing). 

5.2 Les réseaux 

5.2.1 Réseaux secs et mouillés 
 
Le bâtiment chaufferie sera alimenté par différents réseaux. 

- Eau froide et assainissement. 
A ce titre un lavabo (type bac d’office) avec eau froide et eau chaude sera installé en chaufferie pour les 
besoins de maintenance, 
- Electricité (220 V ou 380V triphasé), branchements, 
- Téléphone : une extension de réseau FT sera estimée en plus-value avec l’installation possible d’un 
automate de programmation. 

Le maître d’œuvre « bâtiment » supervisera les travaux de génie civil éventuels, nécessaires à ces raccordements 
(fouilles, fourreaux, réservations, pénétrations bâtiment…) 
 
Le maître d’œuvre « thermique » s’assurera de l’effectivité de ces raccordements. 

5.2.2 Réseaux de chaleur 
 
Le régime de circulation « chauffage » sera prévu à température constante et débit variable. 

• circuits radiateurs 80°C/60°C 
• circuit primaire 85°C/65°C 

 
La longueur totale du réseau sera environ de 500m aller-retour, soit 250 mètres de tranchées, avec 9 percements 
de bâtiments. 
 
Le tracé du réseau est donné à titre indicatif à l’article 3.2 du présent programme : « Emplacement des ouvrages 
projetés ». 
 
L’implantation finale des réseaux enterrée devra être validée, avec un représentant de la commune et le maître 
d’ouvrage et consignée par un géomètre agréé. 
Le plan devra figurer dans le dossier DOE (papier et informatique au format Autocad). 
 
Le réseau de chaleur, entre la chaufferie et les sous-stations, sera de type « tube acier inox à dérouler » ou 
techniquement équivalent, y compris remontées coudées en bâtiment. 
Une option avec « tubes PER » est possible en moins-value. 
 
Le maître d’œuvre « thermique » supervisera : 

- les fouilles « réseau » depuis le départ en chaufferie jusqu’aux sous-stations, 
- les percements pour le passage dans les bâtiments existants, y compris percements de pénétration en sous-
œuvre et regards de remontées. 

 
Pour les traversées de voiries, le maître d’ouvrage remettra au maître d’oeuvre toutes les autorisations nécessaires 
qui seront transmises par ses soins aux entreprises concernées. 
En tout état de cause, il est rappelé au maître d’oeuvre que la circulation devra être maintenue au moyen de 
dispositifs provisoires et que le balisage et la signalisation devront être prises en compte par les entreprises 
adjudicataires des lots concernés. 

5.2.2.1 Réseau primaire apparent 
Ils seront réalisés tubes acier. 
 
L’ensemble des réseaux sanitaires en chaufferie et sous-stations devra être calorifugé, y compris les échangeurs 
éventuels ou bouteilles casse pression. 
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Les circuits devront être repérés par étiquettes gravées ou indélébiles. 
 
Un schéma de principe, sous cadre, avec repérage des équipements correspondant aux étiquettes ci-dessus 
mentionnées devra être fixé en chaufferie. 

5.2.2.2 Réseaux secondaires 
Les réseaux de distributions intérieures seront installés lors de la réhabilitation des bâtiments, lorsque c’est 
nécessaire et seront réalisés en attente d’un raccordement à la boucle primaire « chauffage ». 

5.3 Les « sous-stations » et boucles secondaires 
Chacune des 9 branches de distribution fera l’objet d’une circulation matérialisée au départ de la chaufferie centrale. 
 
La mise en réseau des différents bâtiments pourra nécessiter le réaménagement de certaines distributions 
secondaires de chauffage pour quelques-uns des bâtiments. 
 
Hormis le préau couvert et le CPI, ces distributions secondaires (réaménagement ou création) ne font pas 
partie du présent lot de maîtrise d’oeuvre. 

5.4 Comptage de chaleur et alarmes 

5.4.1 Comptages de chaleur 

5.4.1.1 En chaufferie 
Un compteur général sera installé sur la chaudière bois et la chaudière fioul. 

5.4.1.2 En sous-stations 
Un compteur spécifique sera installé pour chacun des départs chauffage. 

5.4.1.3 Relevés et suivis à distance 
Il est demandé un suivi à distance du fonctionnement des installations (en marche normale, arrêts, comptage 
général…) par Internet. 
Le maître d’œuvre devra prévoir en plus-value un suivi à distance des différents comptages d’énergie en sous-
stations. A cette fin, il lui est demandé d’estimer et faire chiffrer les émetteurs d’impulsions sur les compteurs, les 
lignes de bus supplémentaires, les interfaces et/ou PC nécessaires. 

5.4.2 Alarmes 

5.4.2.1 Alarme électrique et sécurité 
Un arrêt d’urgence (type coup de poing ou poignée) sera installé en façade de la chaufferie et actionnera le 
disjoncteur général. 

5.4.2.2 Dysfonctionnements techniques 
Une alarme lumineuse, dont la localisation reste à déterminer avec la commune, signalera l’existence de tout 
« défaut de fonctionnement ». 
 
Il sera estimé, en plus-value, un renvoi d’alarme par transmetteur téléphonique avec possibilité de cascade de 
numéros. 

5.5 Maintenance des installations et contrats d’entretien 
Le maître d’œuvre, en liaison avec le maître d’ouvrage, proposera un cahier des charges technique devant permettre 
une consultation en vue d’un contrat global de suivi et entretien des installations. 
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Article 6 : Enveloppes financières affectées au programme 
 
Les enveloppes financières affectées aux travaux devront être validées en « Coût prévisionnel » à l’issue de l’APD. 
Elles constitueront le coût prévisionnel des travaux. 
A titre indicatif, les enveloppes financières affectées aux travaux sont les suivantes : 
 

Postes Investissements 
RADDON ET CHAPENDU Postes Enveloppes-programme 

1. CHAUFFERIE-SILO      

TOTAL « BÂTIMENT » CHAUFFERIE-SILO 60 000,00 € 60 000,00 € 25% 

    
2. EQUIPEMENTS CHAUFFERIE BOIS   

TOTAL EQUIPEMENTS BOIS 64 900,00 € 

    
2. APPOINT-SECOURS FIOUL   

TOTAL EQUIPEMENTS FIOUL 6 000,00 € 

    
3. RESEAU PRIMAIRE   

TOTAL RESEAU PRIMAIRE 44 850,00 € 
    
4. SOUS-STATIONS  

TOTAL SOUS-STATIONS 33 500,00 € 
    
5. AMENAGEMENTS BÂTIMENTS ET 
RESEAU SECONDAIRE 30 000,00 € 

TOTAL « ENERGIE THERMIQUE » 179 250,00 € 

179 250,00 € 75% 

TOTAL DE L’ÉQUIPEMENT 239 250,00 € 239 250,00 € 100,00% 

Article 7 : Délais de réalisation 
 
En APD, le maître d’œuvre devra préciser le planning, permettant une mise en service impérative pour septembre 
2011. 
Ce planning devra être affiné et révisé à chaque étape de la mission. 
Il sera précisé au DCE. 
 
 

Fait à Raddon et Chapendu, 
le 1er juin 2010 

 

A ……………………………………..………………..., 
Le …………………………………………………...... 

 

Le Maire, 

 
Joël BRICE 

 

Le Maître d’œuvre (1), 

 (1) signature à précéder de la mention "lu et approuvé" 
(2) lieu et date de signature 

 


