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1 - ETUDES D’ESQUISSE (ESQ)

Le programme de travaux annexé au présent dossier et I'étude de faisabilité qui pourra étre remise a la
demande du maitre d’ceuvre permettent de baser les éléments habituels de maitrise d'ceuvre "esquisse" et
"avant projet sommaire sur un pré programme concret sur lequel il convient de se baser.

Les études d’esquisse ont pour objet de :

- Prendre connaissance et analyser le dossier programme, I'étude de faisabilité et les documents fournis par
le maitre d’'ouvrage,

- Visiter les lieux et analyser le site avec le maitre d'ceuvre " Batiment ",
- Analyser les données administratives et les contraintes réglementaires,
- Analyser les données techniques,

- Analyser les données financiéres,

- Explorer les différentes solutions envisageables et en proposer une ou plusieurs traduisant les éléments
majeurs du programme ; en présenter les dispositions générales techniques envisagées ; en indiquer les
délais de realisation,

- Vérifier la compatibilité de la ou des solutions préconisées avec la partie de I'enveloppe financiere
prévisionnelle retenue par le maitre d’ouvrage et affectée aux travaux,

- Vérifier la faisabilité de 'opération au regard des différentes contraintes du programme et du site et proposer
éventuellement des études géologiques et géotechniques, environnementales ou urbaines complémentaires.

Si de telles études géologiques et géotechniques, environnementales ou urbaines complémentaires
s’avéraient nécessaires, leur réglement serait pris en charge directement par le maitre d’ouvrage.

Dans le cadre de ces études d’esquisse, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre
d’ouvrage, le conducteur d’opération et le maitre d'ceuvre "batiment".

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE :

En concertation avec le maitre d’oceuvre « Batiment », recherche d’une solution architecturale et
technique optimisée et accompagnement du maitre d’ceuvre « Batiment» pour la formalisation
graphique de la solution préconisée, présentée sous forme de plans établis a I'échelle de 1/500 (0,2 cm/m)
avec eventuellement certains détails significatifs au 1/200 (0,5 cm/m), ainsi que I'expression de la volumétrie
d’ensemble avec éventuellement une facade significative au 1/200.

Note de présentation des solutions énergétiques et fonctionnelles possibles avec comparatif « plaquettes
forestieres » et « granulés de sciures et justification du parti technique retenu.

Note de présentation des principes techniques retenus.
Note sur la compatibilité du projet avec I'enveloppe financiére.
Note sur la compatibilité du projet avec le délai global.

Comptes-rendus de réunions avec le conducteur d’opération et le maitre d’ouvrage portant sur les principales
options prises a ce stade de la mission.

Avant de procéder aux études d'APS proprement dites, les maitres d'ceuvre « Batiment » et « Energie
thermique » présenteront au maitre d'ouvrage, via le conducteur d’opération des éléments ESQ permettant
de:

- préciser la composition générale en plan et volume pour linstallation du silo, de la chaudiére, du réseau
primaire et des sous-stations

- contrbler les relations fonctionnelles des éléments du programme,

- apprécier les volumes intérieurs du silo et de la chaufferie permettant la meilleure adéquation entre le
batiment, son contenu et les livraisons de combustibles,

- vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi qu’avec les
différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et a la sécurité,

- valider et/ou apporter toutes précisions a I'étude de faisabilité sur notamment :
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- les besoins thermiques par batiment (chauffage),
- les puissances utiles par batiment,
- les puissances optimisées pour la chaudiére bois

Les études d’esquisse sont présentées au maitre d’ouvrage via le conducteur d’opération, pour
approbation de la solution préconisée en proposant, éventuellement, certaines mises au point du programme
et des études complémentaires (études géologiques, géotechniques, environnementales ou urbaines).

2 - ETUDES D’AVANT-PROJET

Les études d’avant-projets, fondées sur la solution d’ensemble retenue et le programme précisé a l'issue des
études d’esquisse approuvées par le maitre de 'ouvrage, comprennent les études d’avant-projet sommaire et
les études d’avant-projet définitif.

2.1 - Etudes d’Avant-projet sommaire (APS)

Les études d’avant-projet sommaire ont pour objet de :
- préciser la composition générale en plan et en volume,
- contrdler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces,

- apprécier les localisations, surfaces et acces de la fosse d’approvisionnement, du silo et de la chaufferie,
préciser la localisation possible de chacune des sous-stations et apprécier les tracés et les linéaires de réseau
en fonction des contraintes techniques relevées (réseaux secs et mouillés enterrés, contraintes voiries...),

- vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi qu’avec les
différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et a la sécurite,

- examiner les possibilités et contraintes de raccordement aux différents réseaux,

- proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées ainsi qu’éventuellement les performances
techniques a atteindre,

- préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles,
- établir une estimation provisoire du colt prévisionnel des travaux.

Dans le cadre de ces études d’APS, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre d’'ouvrage,
le conducteur d’opération et le maitre d'ceuvre « énergie thermique » et « batiment » " ou sont fournies, au
fur et a mesure, des explications sur les solutions architecturales, techniques et économiques proposeées.

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE :

¢ Aide a la formalisation graphique de I'APS, due par le maitre d'ceuvre « batiment » et proposée sous
forme de plans, coupes et élévations a I'’échelle de 1/200 (0,5 cm/m) avec certains détails significatifs
au 1/100 (1 cm/m).

o Notice descriptive sommaire des ensembles fonctionnels (schéma d’accessibilité avec fosse
d’approvisionnement, volumes silo, transferts de combustibles pour l'option « plaquettes » et
l'alternative « granulés »),

¢ Notice explicative des dispositions et performances techniques et énergétiques proposées.

¢ Indication d’'un délai global de réalisation de I'opération comprenant, le cas échéant, un phasage par
tranches fonctionnelles.

e Estimation provisoire du colt prévisionnel des travaux pour la partie « thermique ».

e Comptes-rendus de réunions avec le maitre d’'ouvrage portant sur les principales options prises a ce
stade de la mission.

Les études d’APS sont présentées au maitre d’ouvrage, via le conducteur d’opération pour
approbation.

Marché de maitrise d’'ceuvre - CCTP ENERGIE THERMIQUE — RADDON ET CHAPENDU 4/10



2.2 - Etudes d’Avant-projet définitif (APD)

Les études d’avant-projet définitif, fondées sur I'avant-projet sommaire approuvé par le maitre d’ouvrage ont
pour objet de :

- justifier et arréter les ensembles fonctionnels (chaufferie-silo et sous-stations) et linéaires de réseau détaillés
de tous les éléments du programme,

- arréter les tracés de réseaux enterrés et aériens,

- justifier les solutions énergétiques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques et
les raccordements,

- vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et a la sécurité,
- établir I'estimation définitive du co(t prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés

- permettre au maitre d’ouvrage d’arréter définitivement le programme et certains choix d’équipements en
fonction de I'estimation des colts d’investissement, d’exploitation et de maintenance,

- arréter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues a l'article 4.1 du CCAP.

Dans le cadre de ces études d’APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre d’ouvrage,
le conducteur d’opération et le maitre d'ceuvre "batiment" ou sont fournies, au fur et a mesure, des
explications sur les solutions architecturales, techniques et économiques proposées.

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’'OUVRAGE

e Aide a la formalisation graphique de 'APD du maitre d’ceuvre « Batiment » proposé sous forme de
plans, coupes, élévations, des ouvrages (hors chaufferie et abords) a I'’échelle de 1/100 (1cm/m) avec
certains détails au 1/50 (2 cm/m).

o Formalisation définitive du tracé du réseau primaire et des sous-stations sur plan avec localisation des
points de pénétration batiment et estimation des travaux en sous-oeuvre,

e Plans des réservations définies par le maitre d'ceuvre « batiment ».

e Plans de simulation des véhicules de livraison du combustible et de déchargement des combustibles
dans le silo avec le maitre d’ceuvre « batiment » (bennes de 45 ou 90 m3).

e Tableau des surfaces et linéaires détaillés par ensemble fonctionnel (intérieur chaufferie, réseau
primaire et sous-stations).

o Descriptif détaillé des principes constructifs de fondations et de structures pour le réseau primaire et
les sous-stations lorsque c’est nécessaire.

¢ Notice descriptive précisant les matériaux.

o Descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des installations techniques.
¢ Note de sécurité et plans de compartimentage, etc.

o Estimation définitive du co(t prévisionnel des travaux, décomposée en lots séparés.

e Comptes-rendus de réunions avec le maitre d’ouvrage portant sur les principales solutions retenues a
ce stade de la mission.

Les études d’APD sont présentées au maitre d’ouvrage, via le conducteur d’opération pour
approbation.

2.3 - Dossier de permis de construire et autres autorisations administratives

En concertation avec le maitre d’ceuvre « batiment », le maitre d’ceuvre « énergie thermique » assiste le
conducteur d’opération et le maitre d’ouvrage pour la constitution des dossiers administratifs relatifs aux
demandes d'autorisation de construire et de permission de voiries.

Le maitre d’'ouvrage s’engage a communiquer au conducteur d’opération, pour information et aux maitres
d’ceuvre, toute correspondance avec l'administration. Dés réception du permis de construire, il leur en
transmet copie et procede a I'affichage réglementaire sur le terrain.
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3 - ETUDES DE PROJET

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d’avant-projet approuvées par le maitre
d’ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres autorisations
administratives, définissent la conception générale de I'ouvrage principal (chaufferie-silo) et ses annexes
(réseau primaire et sous-stations).

Les études de projet du maftre d’ceuvre « énergie thermique » ont pour objet de :

- préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments du projet dans son
intégralité (hors batiment), la nature et les caractéristiques des matériels et réseaux ainsi que les conditions
de leur mise en ceuvre,

- déterminer les implantations et encombrements de tous les éléments de structure et de tous les
équipements techniques,

- préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides,

- coordonner les informations et contraintes nécessaires a I'organisation spatiale des ouvrages et du réseau
primaire,

- décrire le contenu de la chaufferie, le tracé du réseau primaire et les sous-stations et établir les plans de
repérage nécessaires a la compréhension du projet,

- de se déterminer sur les options suivantes :

- un comptage de chaleur a distance dans chaque sous-station,

- l'installation d’'une GTC éventuelle,

- établir un codt prévisionnel des travaux décomposés par corps d’état, sur la base d’un avant métre,

- permettre au maitre d’'ouvrage, au regard de cette évaluation, d’arréter le colt prévisionnel de I'ouvrage et
par ailleurs d’estimer les colts de son exploitation,

- déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage.

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE :

Documents graphiques :
Génie civil
e Formalisation graphique du projet sous forme de plans : tracé du réseau primaire a I'échelle de
1/50, incluant les contraintes liés aux autres réseaux enfouis existants et travaux de second

ceuvre nécessaire aux pénétrations en sous-stations, avec tous les détails significatifs de
conception architecturale a une échelle variant de 1/20 a 1/2.

e Plans de fondations et ouvrages d’infrastructure liés au réseau primaire et sous-stations, incluant
axes, trames, terrassements généraux, tracés des canalisations enterrées avec principaux
diamétres, dimensionnement et niveaux du 1/100 au 1/50 des fondations superficielles et
profondes (ouvrages principaux).

e Plans de structure, incluant axes, trames, joints de dilatation, joints d’étanchéité silo, plans des
différents niveaux du 1/100 au 1/50 avec positionnement, dimensionnement principaux.

¢ Validation du (ou des) schéma(s) de remplissage du silo a combustible avec prise en compte des
encombrements camions pour des bennes de 45 ou 90 m°.
Réseaux secs et mouillés

e Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas généraux de distribution,
bilan de puissances, tracés des principaux chemins de cables, implantation des principaux
tableaux et appareillages au 1/100.

¢ En tant que de besoins, coupes de coordination spatiale pour I'implantation des réseaux de fluides
(Eau et Assainissement).

e Plans généraux de circulation avec tracé sur plan masse des principaux réseaux avec diamétres
et niveaux principaux.

Marché de maitrise d’'ceuvre - CCTP ENERGIE THERMIQUE — RADDON ET CHAPENDU 6/10



Sous-stations

e Formalisation graphique de chaque sous-station sous forme de plans et schémas, avec
raccordement au réseau primaire a I'échelle de 1/50, incluant les principes d’échanges retenus
(bouteilles casse pression ou échangeur) et distributions secondaires avec tous les détails
significatifs de conception technique a une échelle variant de 1/20 a 1/2.

e Plans d’alimentations en eau et électricit¢ de chaque sous-station, incluant les schémas
particuliers de raccordement.

Documents écrits

o Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences
qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux, les
contraintes générales de mise en ceuvre, les conditions d’essai et de réception, incluant les limites
de prestations entre les différents lots.

e Présentation du co(t prévisionnel des travaux décomposée par corps d’état et de 'avant-métré
sur la base duquel il a été établi.

e Calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d’état, qui sera
joint au DCE.

o Comptes-rendus de réunions avec le maitre d’ouvrage portant sur les principales options prises a
ce stade de la mission.
Les études de projet sont présentées au maitre d’ouvrage, via le conducteur d’opération pour
approbation.

4 - ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX
(ACT)

L’assistance apportée au maitre d’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des
études qu’il a approuvées, a pour objet de :

- préparer la consultation des entreprises de maniére telle que celles-ci puissent présenter leurs offres en
toute connaissance de cause, sur la base d’'un dossier constitué des piéces administratives et techniques
prévues au contrat ainsi que des piéces élaborées par la maitrise d’ceuvre correspondant a I'étape de la
conception choisie par le maitre d’ouvrage pour cette consultation,

- préparer, s’il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues,
- analyser les offres des entreprises, s'il y a lieu les variantes a ces offres,
- procéder a la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation,

- analyser les méthodes ou solutions techniques en s’assurant qu’elles sont assorties de toutes les
justifications et avis techniques, en vérifiant qu’elles ne comportent pas d'omissions, d’'erreurs ou de
contradictions normalement décelables par un homme de I'art et établir un rapport d’analyse comparative
proposant les offres susceptibles d’étre retenues, conformément aux critéres de jugement des offres précisés
dans le réglement de la consultation. La partie financiére de I'analyse comporte une comparaison des offres
entre elles et avec le colt prévisionnel des travaux.

- préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux par le
maitre d’ouvrage.

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE :

Elaboration du DCE - Dossier de consultation des entreprises

Le DCE est élaboré en fonction des options prises par le maitre d’ouvrage pour le mode de dévolution des
marchés de travaux.

Le maitre d’ceuvre « énergie thermique » propose au maitre d’'ouvrage des adaptations du CCAP « marché de
travaux » (cahier des clauses administratives particulieres), de l'acte d’engagement et du reglement de la
consultation, fournis par le maitre d’ouvrage, qui lui semblent nécessaires pour tenir compte des particularités
de l'opération.
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Le maitre d’ceuvre établit la liste des piéces écrites et graphiques nécessaires a la consultation des
entreprises, qu’il a élaborées ou qui ont été fournies par le maitre d’ouvrage, les collecte et les regroupe dans
le CCTP « marchés de travaux » (cahier des clauses techniques particuliéres) qui comprend ainsi :

- les plans, piéces écrites et cadre de décomposition de prix global et forfaitaire (avec les quantités) établis
par le maitre d’ceuvre,

- les éventuels autres documents produits soit par le maitre d’ouvrage soit par les autres intervenants
(notamment PGC, rapport initial du contrbéleur technique, études de sondages des sols, diagnostics divers,
prescriptions des concessionnaires, etc.).

Consultation des entreprises

- Proposition au maftre d’ouvrage des critéres de sélection et de qualification a insérer dans l'avis de publicité,
- Etablissement d’un rapport comparatif d’analyse des candidatures et proposition de sélection au maitre
d’ouvrage,

- Le cas échéant, réponses aux questions posées par les entreprises suivant les modalités définies avec le
maitre d’ouvrage et son conducteur d’opération,

- Etablissement d’un rapport comparatif d’analyse technique et financiére des offres et, s'il y a lieu, de leurs
variantes. Dans le cas ou des variantes, acceptées par le maitre d'ouvrage, remettent en cause la conception
de la maitrise d’ceuvre, la reprise des études donnera lieu a une rémunération supplémentaire,

- Proposition d’'une liste d’entreprises susceptibles d’étre retenues (mieux disantes).

Mise au point des marchés de travaux

Le maitre d’ceuvre met au point les piéces constitutives des marchés et les transmet au conducteur
d’opération en vue de leur signature par le maitre d’ouvrage.

5- ETUDES D’EXECUTION ET DE SYNTHESE (EXE)

Les études d’exécution, et de synthése (EXE) sont a la charge des entreprises. Le DCE détaille le contenu de
ces missions.

6 - VISA DES ETUDES D’EXECUTION ET DE SYNTHESE

Les études d’exécution étant intégralement, réalisées par les entreprises, le maitre d’ceuvre s’assure que les
documents qu’elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

L’examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthése faite par le ou les entrepreneurs
ainsi que leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet d’assurer au maitre d’ouvrage que les documents
établis par I'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maitre d’ceuvre. Le cas échéant, le
maitre d’ceuvre participe aux travaux de la cellule de synthése.

L’examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par un
homme de l'art. Il ne comprend ni le contrble ni la vérification intégrale des documents établis par les
entreprises. La délivrance du visa ne dégage pas I'entreprise de sa propre responsabilité.

PRESTATIONS INCLUSES

e Examen de la conformité des plans et documents d’exécution établis par les entrepreneurs aux
documents établis par la maitrise d’ceuvre.

e FEtablissement d’un état récapitulatif d’approbation ou d’observations de tous les documents
d’exécution.

e Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrétées dans
le CCTP des marchés de travaux.

o Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes proposées par
les entrepreneurs.
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e Examen des tableaux de gestion des documents d’exécution a établir par les entrepreneurs.
e Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par les entrepreneurs.
e Contrble de cohérence inter-maitrise d’ceuvre.

7 - DIRECTION DE L’EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX (DET)

La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :

- s’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les
études effectuées,

- s’assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des contrats de
travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction
normalement décelables par un homme de l'art,

- s’assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux, y
compris le cas échéant, en ce qui concerne I'application effective d’'un schéma directeur de la qualité, s’il en a
été établi un,

- délivrer tout ordre de service et établir tout procés-verbal nécessaire a I'exécution du ou des contrats de
travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier,

- informer systématiquement le maitre d’ouvrage sur I'état d’avancement et de prévision des travaux et
dépenses, avec indication des évolutions notables,

- vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par le ou les
entrepreneurs ; établir les états d’acomptes ; vérifier le projet de décompte final établi par I'entrepreneur et
établir le décompte général,

- donner un avis au maitre d’ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par I'entrepreneur en cours
d’exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maitre d’ouvrage en cas de litige sur
I'exécution ou le reglement des travaux, ainsi qu’instruire les mémoires en réclamation de ou des entreprises.

TACHES A EFFECTUER

Direction des travaux

¢ Organisation et direction des réunions de chantier.
Etablissement et diffusion des comptes-rendus.
Etablissement des ordres de service.

Etat d’avancement général des travaux a partir du planning général.

Information du maitre d’ouvrage via le conducteur d’opération: avancement, dépenses et
évolutions notables.

Contréle de la conformité de la réalisation
e Examen des documents complémentaires a produire par les entreprises, en application de leurs
contrats.
¢ Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats.
e FEtablissement de comptes-rendus d’observation.
e Synthése des choix des matériaux, échantillons ou coloris a valider par le maitre d’ouvrage.

Gestion financiére

e Vérification des décomptes mensuels et finaux.
e FEtablissement des états d’acompte.
e Examen des devis de travaux complémentaires.

e Examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et économique) présentés au
plus tard a la présentation du projet de décompte final.

e Etablissement du décompte général.
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La présente mission ne comprend pas les prestations nécessaires au remplacement d’'une entreprise
défaillante (constat contradictoire, consultation des entreprises, choix d’une autre entreprise).

8 - ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION (AOR)

L’assistance apportée au maitre d’'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de
garantie de parfait achévement a pour objet :

- d’organiser les opérations préalables a la réception des travaux,
- d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée,
- de procéder a 'examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage,

- de constituer le dossier des ouvrages exécutés (DOE) nécessaires a I'exploitation de 'ouvrage a partir des
plans conformes a I'exécution remis par I'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices de
fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipement mise en
ceuvre.

PRESTATIONS CONFIEES - DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE

Au cours des opérations préalables a la réception, le maitre d’ceuvre :

¢ Valide par sondage les performances des installations.
¢ Organise les réunions de contrdle de conformité.

Etablit par corps d’état ou par lot la liste des réserves.
e Propose au maitre d’ouvrage la réception.
Etat des réserves et suivi :

Le maitre d’ceuvre s’assure de la levée des réserves par les entreprises dans les délais définis.

Dossier des ouvrages exécutés :

Le maitre d’ceuvre constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de I'ouvrage a
partir du dossier de conception générale du maitre d’ceuvre, des plans conformes a I'exécution remis par
I'entrepreneur ainsi que des prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipement mis en
ceuvre.

Au cours de I'année de garantie de parfait achévement, le maitre d’ceuvre examine les désordres
apparus apreés la réception et signalés par le maitre d’ouvrage.

Fait a RADDON ET CHAPENDU A (2)
le 1" juin 2010 le (2)
Le Maire Le matitre d'ceuvre (1)

Joél BRICE

(1)signature a précéder de la mention "lu et approuvé"
(2)lieu et date de signature
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