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Article 1 : Présentation

Au terme d'une démarche initiée en 2015, la commune de RONCHAMP a confié au SIED 70 une mission d’AMO en phase
« travaux » pour la réalisation d’une chaufferie automatique au bois, pour satisfaire les besoins de chauffage de son patrimoine
communal situé en centre-bourg.

L’ensemble des batiments concernés est constitué par :
- la mairie,
- la salle des fétes,
- le relais de la diligence, maison associative et cabinets médicaux,
- le dojo,
- la poste et ses logements,
- l'office du tourisme,
- la maison Gadriot.

Article 2 : Nature des travaux et maitrise d’ceuvre

Le travail de faisabilité et la présentation d’un pré programme et son enveloppe financiéere prévisionnelle ont fait I'objet de rendus
définitifs, présentés et approuvés en Mairie fin 2015.
Ce programme a fait I'objet d’'une délibération visant a démarrer les études de maitrise d’ceuvre le 26 février 2016.

Ce programme prévoit I'installation d’une chaufferie indépendante aménagée dans le batiment de I'ancien abattoir situé place du
14 juillet, réhabilité pour accueillir la chaufferie et le silo de stockage.

Cette nouvelle chaufferie centralisée se composera :
1. d’'une chaufferie devant accueillir :
- une chaudiere bois,
- une chaudiére fioul,
- les périphériques des chaudieres (transferts de combustibles, électricité, régulations...),
- un ballon-tampon,
- les ensembles hydrauliques, ainsi que les départs de livraisons,

2. d’un silo de stockage « plaquettes forestiéres », attenant & la chaufferie et servant & I'alimentation en combustible bois de
la chaudiére biomasse,

3. d’une boucle primaire de chaleur desservant chacune des 7 sous-stations,
4. des départs de distribution de chaleur sur les sous-stations,

5. de la transformation des anciennes chaufferies en sous-stations, comprenant notamment :
- - l'enlévement des chaudiéres vétustes,

- - l'inertage des cuves lorsque c’est nécessaire,

- - linstallation des échangeurs et périphériques (vannes, purges, comptages...),

- - le raccordement des distributions secondaires avec sous-compteurs si nécessaire.

Les travaux de restructuration de la chaufferie centrale bois-fioul devront faire l'objet d'une demande de « Permis de
construire ».

La maitrise d’ceuvre comportera donc les missions de base, de la phase ESQ a la fin de la période de parfait achévement.

Elle comprendra la totalité des travaux a superviser :
- pour la partie « batiment », la maitrise d’ceuvre supervisera les travaux d'aménagement de la chaufferie et du silo, d’accés,
de voiries et d'abords, le raccordement aux réseaux divers,
- pour la partie « énergie thermique », elle est relative au process de production de chaleur, transport de chaleur par réseaux
d’eau chaude et livraisons de chaleur & chaque béatiment, jusqu'au départ des circulations secondaires.
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Article 3 : Emplacement des ouvrages projetés

Floce de ™,
lo Mairie 7

Place du 14 Juillet

3.1 Chaufferie centrale — aménagement de I'ancien abattoir

Le batiment de la chaufferie centrale sera aménagée dans I'ancien abattoir, place du 14 juillet, occupé actuellement par une
association d'insertion.

3.2 Acces livraisons
Le silo sera approvisionnée depuis une trémie de livraison positionnée a c6té du silo.

3.3 Sous-stations
Création d'un réseau primaire sur I'espace public et de départs en chaufferie centrale pour desservir les 7 sous-stations.

3.4 Batiments a desservir
La desserte en chaleur concerne les batiments suivants :

- [a mairie 300 m?
- la salle des fétes 890 m?2
- le relais de la diligence 230 m?
- le dojo 320 m?
- la poste et ses logements 640 m?
- l'office du tourisme 200 m?
- la maison Gadriot 260 m?
Total & chauffer 2 840 m?
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Article 4 : Prestations du maitre d'ceuvre « mission batiment »

4.1 Le local chaufferig-silo et ses abords

Le programme consiste a restructurer I'ancien abattoir en une chaufferie neuve avec son silo.
Cette installation comprendra les éléments suivants :

4.1.1 Acces, aire de livraison et aménagements associés

Les livraisons par camion seront effectuées depuis la place du 14 juillet. L'accés des camions aux abords du batiment sera a
étudier avec précision ainsi que les conditions de déchargement dans la trémie.

Le maitre d’ceuvre devra impérativement s'assurer de la solidité des enrobés et de leur capacités a supporter les charges de
livraisons en combustible.

4.2 Silo de stockage

4.2.1 Caractéristiques

Un silo sera de plain-pied avec la chaufferie et sera approvisionné depuis une trémie de livraison extérieure, créée a coté du
silo.

Une attention particuliére sera a porter concernant I'étanchéité du silo en vue des risques de la zone d'installation de la
chaufferie.

4.2.2 Dimensions intérieures utiles et autonomie

Surface utile en fond de silo: 4,00 m x 4,00 m
Hauteur utile du silo : 2,50m
Volume utile du silo : 60 m3

Besoins annuels de bois: 400 a 500 MAP
Conso max 7 jours : 25 a 30 MAP
L’autonomie du silo est supérieure & une semaine en pleine charge.

Le silo est dimensionné pour accepter les camions porteurs de bennes de 30 a 40 m3 ou les remorques agricoles de méme
capacité (les semi-remorques de 90 m3 ne pourront livrer un chargement complet).

4.2.3 Extraction

Le silo sera équipé d’'un extracteur a bras rotatifs qui raclent le fond du silo pour collecter le combustible dans une vis sans fin,
qui acheminera ensuite les plaquettes vers la chaudiére.

4.3 La chaufferie
La chaufferie sera aménagée afin de recevoir la chaudiére bois et la chaudiére fioul d'appoint-secours.

La chaufferie devra étre composée de murs de cloisonnement, plafonds et portes coupe-feu, imposés par la réglementation en
vigueur.

Elle devra étre munie de systémes adaptés de ventilation haute et basse, protégés par des grilles pare-pluie et acoustiques afin
de respecter la réglementation relative aux bruits de voisinage.

Cette chaufferie sera équipée de deux cheminées distinctes pour chacune des deux chaudiéres.

La chaufferie sera équipée d’un siphon de sol (séparateur d’hydrocarbures) ou d’un regard mort (avec pompe de relevage) pour
éviter la stagnation des eaux d'infiltrations.

Pour I'entretien des installations et pour faciliter la maintenance de la chaufferie, un évier - type bac d'office, sera installé dans le
local chaufferie.

La chaufferie sera alimentée par différents réseaux :

Eau froide et assainissement,

Electricité (220 ou 380 V selon préconisations chaudiéristes),
Téléphone.

Le maitre d’'ceuvre supervisera les travaux de génie civil éventuels, nécessaires a ces raccordements (fouilles, fourreaux,

réservations, pénétrations batiment...)
Le Maitre d’osuvre s’assurera de I'effectivité des raccordements.
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Article 5 : Prestations du maitre d’ceuvre « mission énergie thermique »
5.1 En chaufferie

5.1.1 Besoins en chauffage des locaux

Il est prévu que la chaufferie fonctionne uniquement durant la saison de chauffe (de septembre a mai).
Durant cette période, I'énergie est procurée majoritairement par la chaudiéere au bois.

Les besoins énergétiques se distribuent de la maniere suivante :

Batiment surfaces | Puissance | Besoins en énergie
(m?) (kW) (kWh/an)

Mairie 300 m2 40 kW 41 000 kWh/an
Salle des fétes 890 m? 90 kW 99 000 kWh/an
Relais de la diligence 230 m2 30 kw 30 000 kWh/an
DOJO 320 m? 25 kW 26 000 kWh/an
Poste 640 m? 50 kW 60 000 kWh/an
Office du tourisme 200 m2 20 kw 21 000 kWh/an
Maison Gadriot 260 m? 20 kW 21 000 kWh/an
Total 2 840 m2 275 kW 298 000 kWh/an

Il est préconisé l'installation :

d’une chaudiére bois de 200 kW

d’une chaudiére fioul de 200 kW

Ces données seront a valider et/ou affiner pour la phase APD, par le maitre d’ceuvre.

Conformément & la réglementation en vigueur :
- la température extérieure minimale, prise comme référence de calcul est de -13°C en hiver,
- la température intérieure de confort, prise comme consigne est de + 18°C (DJU18° = 2 700)
Le dimensionnement des puissances utiles a été réalisé tenant compte de ces paramétres.

5.1.2 Les besoins en Eau Chaude Sanitaire (ECS)

La chaufferie au bois et le réseau de chaleur fonctionneront durant la période de chauffe des batiments communaux (du 20
septembre au 10 mai, soit 232 jours).

Durant cette période, le réseau fournit dans chaque batiment la chaleur nécessaire pour le chauffage et pour la production d’eau
chaude sanitaire (ECS).

En été, la puissance appelée pour la seule production ECS est insuffisante pour laisser fonctionner le réseau de chaleur ; les
batiments doivent individuellement étre équipés d'un systeme de production d’'ECS équipée d'une résistance électrique,
sollicitée en été lorsque le réseau de chaleur est arrété.

Le bilan économique du projet a donc été établi avec une chaufferie, avec préparation d’eau chaude sanitaire, durant la saison
de chauffe uniquement.

5.1.3 Les combustibles

Pour satisfaire aux besoins thermiques des différentes zones a chauffer, la demande « entrée chaudiére » est évaluée a prés de
416 MWh/an PCI pour une saison de chauffe enregistrant une rigueur climatique « normale » (valeur moyenne) — base de
confort 18°C.

1. Besoins bois

Le taux de couverture prévisionnel est de 90% par le bois

soit 374 400 kWh/an de bois
correspondant a 114 tonnes ou 454 MAP

Il est retenu l'utilisation de plaquettes forestieres, caractérisées par une humidité sur poids brut de 30%, soit une
valeur de PCI d’environ 3 300 kWh/tonne.

2. Besoins fioul

Le taux de couverture prévisionnel est de 10% par le fioul

soit 41 600 kWh/an de fioul

correspondant a 4 160 litres de fioul domestique
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5.1.4 Transfert - Extraction

Le transfert du combustible du silo a la chaudiére bois devra comprendre :
- undessileur rotatif, muni de bras d’extraction articulés de 4 m,
- une vis de convoyage silo-chaudiére,
- une vis d'alimentation du foyer,
- une écluse (roue cellulaire coupe-feu) entre les deux vis,
- un équipement de sécurité incendie par vanne a déclenchement thermique, tube d’arrosage et thermostat de
seécurité,

Linstallation définitive devra, a minima, comporter ces éléments techniques ou équivalent.
Toute autre suggestion de la part du thermicien devra recevoir I'approbation écrite du maitre d’ouvrage.
5.1.5 La chaudiére bois et sa régulation

L'étude de faisabilité préconise l'installation d’'une chaudiére bois « eau chaude » d’une puissance nominale de 200 kW a « foyer
volcan », capable d'utiliser des combustibles de type « plaquettes forestiéres séches » (25 & 30% d’hygrométrie sur brut).

Le maitre d’oeuvre doit porter une attention particuliere a la maintenance des installations qui doit étre le plus possible
automatisée (décendrage automatique, aspirateur adapté aux carneaux de fumées, nettoyage des turbulateurs...).

Les essais et la mise en service devront étre réalisés en présence d’un technicien, représentant de la commune de
Ronchamp et désigné par celle-ci.

5.1.6 Commandes et réqulations

L'installation devra étre équipée :

- d'un allumage automatique,

- d’'un programme de maintien automatique du feu,

- d’'un programme arrét et démarrage de l'installation.

La chaudiére bois devra étre munie d'un automate programmable permettant le contréle et I'optimisation de la
combustion de type :

- régulation de puissance modulante avec variation minimale de 30 a 100% de la puissance nominale,

- régulation d’optimisation de la combustion en fonction de la température de la flamme du foyer,

- régulation de la dépression dans le foyer,

- régulation de I'air de combustion.

5.1.7 La chaudiére fioul

L’appoint/secours sera réalisé par une chaudiére fioul d’'une puissance nominale 200 kW.

Elle pourra fonctionner en secours intégral en cas d’arrét technique de la chaudiére bois.

Elle devra fonctionner en appoint avec priorité a la chaudiere bois. Sa commande sera assurée par un thermostat sur le retour
primaire.

5.1.8 Le stockage fioul

Le maitre d'ceuvre supervisera le dimensionnement, la fourniture, l'installation matérielle et la mise en service de la cuve de
stockage.

5.1.9 Evacuation des fumées

L'évacuation des fumées de combustion se fera par deux conduits distincts en tubes « double paroi » inox pour chacune des
chaudiéres, selon les obligations réglementaires en vigueur.

Le maitre d'ceuvre :

- caractérisera ces conduits, les conditions techniques d'installation, de raccordements aux chaudiéres, de
maintenance,

- garantira la meilleure adéquation possible entre I'installation des matériels et les réservations batiment.

5.1.10 Electricite

Le maitre d’'ceuvre supervisera toutes les installations électriques :

- de la chaufferie,

- des sous-stations depuis les installations existantes ou projetées.

Il devra donc dimensionner les besoins électriques des différentes installations et les types de raccordement
nécessaires.

La nécessité d'une alimentation de la chaufferie en 380 V, sera précisée pour la validation de la phase APD.
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5.1.11 Sécurités
Il est demandé que la sécurité soit assurée sur chacune des chaudiéres.

Les programmes de sécurités chaudiére devront comprendre entre autres :

- du (ou des) controle(s) de la température des gaz de combustion,

- des sécurités incendies,

- des alarmes relatives aux « pannes moteurs »,

- delasurveillance des surpressions foyer,

- de I'existence et du fonctionnement mécanismes, clapets et sondes anti-bourrage des chaudiéres bois,
- de la transmission extérieure des alarmes (...).

A ce titre, 'automate de programmation devra étre équipé d’'une carte et d’un transmetteur permettant a I'utilisateur et au maitre
d’'ouvrage de consulter une « home page », affichant les informations contenues dans I'automate embarqué par Internet.

5.2 Les réseaux

5.2.1 Réseaux de chaleur

Le régime de circulation « chauffage » sera prévu a température constante et débit variable.
e circuits radiateurs 80°C/60°C
e circuit primaire  85°C/65°C

La longueur totale du réseau sera d’environ 500 ml.
Le tracé du réseau est donné a titre indicatif a I'article 3 du présent programme : « Emplacement des ouvrages projetés ».

L'implantation finale des réseaux enterrée devra étre validée, avec un représentant de la commune et le maitre d’ouvrage et
consignée par un géometre agréé.
Le plan devra figurer dans le dossier DOE (papier et informatique au format Autocad).

Le réseau de chaleur, entre la chaufferie et les sous-stations, sera de type « tube pré-isolé en Polyéthylene ou Polybutyléne »
ou techniquement équivalent, sauf remontées coudées en batiment.

Le maitre d'ceuvre supervisera :

- les fouilles « réseau » depuis le départ en chaufferie jusqu’aux sous-stations,

- les percements pour le passage dans les batiments existants, y compris percements de pénétration en sous-
ceuvre et regards de remontées.

Pour les traversées de voiries (au niveau de la départementale pour alimentation de la Mairie), le maitre d’ouvrage remettra au
maitre d’ceuvre toutes les autorisations nécessaires qui seront transmises par ses soins aux entreprises concernées.

En tout état de cause, il est rappelé au maitre d’ceuvre que la circulation devra étre maintenue au moyen de dispositifs
provisoires et que le balisage et la signalisation devront étre prises en compte par les entreprises adjudicataires des lots
concernés.

5.2.2.1 Réseau primaire apparent
lls seront réalisés tubes acier.

L’ensemble des réseaux sanitaires en chaufferie et sous-stations devra étre calorifugé, y compris les échangeurs éventuels ou
bouteilles casse pression.

Les circuits devront étre repérés par étiquettes gravées ou indélébiles.
Un schéma de principe, sous cadre, avec repérage des équipements correspondant aux étiquettes ci-dessus mentionnées devra

étre fixé en chaufferie.

5.2.2.2 Réseaux secondaires

Les réseaux de distributions intérieures seront installés lors de la réhabilitation des batiments, lorsque c'est nécessaire et seront
réalisés en attente d’un raccordement & la boucle primaire « chauffage » et « ECS », si cette option est retenue.

5.3 Les « sous-stations » et boucles secondaires

Chaque branche de distribution fera I'objet d’une circulation matérialisée au départ de la chaufferie centrale.
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La mise en réseau des différents batiments nécessitera le réaménagement de certaines distributions secondaires de chauffage
pour certains batiments, qui sont actuellement équipés électriquement.

Cette restructuration des distributions secondaires concernera le DOJO.

5.4 Comptaqge de chaleur et alarmes

5.4.1 Comptages de chaleur

5.4.1.1 En chaufferie
Un compteur général sera installé sur chacune des chaudiéres.

5.4.1.2 En sous-stations
Un compteur spécifique sera installé pour chacun des départs chauffage et ECS.

5.4.1.3 Relevés et suivis a distance

Il est demandé un suivi a distance du fonctionnement des installations (en marche normale, arréts, comptage général...) par
Internet.
Le maitre d’'ceuvre devra prévoir un suivi a distance des différents comptages d’énergie en sous-stations.

5.4.2 Alarmes

5.4.2.1 Alarme électrique et sécurité

Un arrét d’urgence (type coup de poing ou poignée) sera installé en fagade de la chaufferie et actionnera le disjoncteur général.
5.4.2.2 Dysfonctionnements techniques

Le maitre d’'ceuvre devra prévoir un renvoi d'alarme par transmetteur téléphonique avec possibilité de cascade de numéros.

5.5 Maintenance des installations et contrats d’entretien

Le maitre d'ceuvre, en liaison avec le maitre d’ouvrage, proposera un cahier des charges technique devant permettre une
consultation en vue d’'un contrat global de suivi et entretien des installations.

Article 6 : Enveloppes financiéres affectées au programme

Les enveloppes financiéres affectées aux travaux devront étre validées en « Colt prévisionnel » a lissue de I'APD. Elles
constitueront le co(t prévisionnel des travaux.

A titre indicatif, les enveloppes financiéres affectées aux travaux sont les suivantes :

Postes Investissements RONCHAMP postes Enveloppes programme

1. CHAUFFERIE-SILO
TOTAL BATIMENT CHAUFFERIE-SILO 35 000,00 € 35000,00 € 9%

2. EQUIPEMENTS EN CHAUFFERIE
TOTAL EQUIPEMENTS EN CHAUFFERIE 121 000,00 €

3. RESEAU PRIMAIRE

TOTAL RESEAU PRIMAIRE 129 000,00 €
359 000,00 € 91%
4. SOUS-STATIONS
TOTAL SOUS-STATIONS 78 200,00 €
5. AMENAGEMENTS BATIMENTS ET RESEAU
SECONDAIRE
TOTAL DISTRIBUTIONS SECONDAIRES 30 800,00 €
TOTAL DE LEQUIPEMENT 394 000,00 € 394 000,00 € 100%
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Article 7 : Délais de réalisation

En APD, le maitre d'ceuvre devra préciser le planning, permettant une mise en service impérative pour septembre 2017,

Ce planning devra étre affiné et révisé a chaque étape de la mission.
Il sera précisé au DCE,

Fait 8 RONCHAMP, Le maitre d'ceuvre (1)
Le

A
Le Maire,

le (2)

Jean-Claude MILLE

(1) cachet et signature, précédée de la mention "l et approuvé"
(2) lieu et date de signature
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