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CHAPITRE PREMIER — GENERALITES

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE : DISPOSITIONS GENERALES
1.1. OBJET DU MARCHE

Le marché, régi par le présent Cahier des clauses administratives particuliéres, est un marché de maitrise d'ceuvre pour la
réalisation d’une chaufferie automatique au bois comprenant les installations suivantes :
1. Lot n°1: maitrise d’ceuvre batiment
Aménagement du batiment de I'ancien abattoir en chaufferie centralisée avec silo de stockage pour les plaquettes
forestiéres et de ses raccordements aux réseaux collectifs.
La restructuration de ces locaux est soumise au dépét d’un dossier de demande de permis de construire.

2. Lot n°2: maitrise d’ceuvre énergie thermique
Installations thermiques comprenant :
- la chaudiére bois (plaquettes forestiéres) bois et ses périphériques,
- la chaudiére d'appoint-secours au fioul et ses périphériques,
- laboucle de chaleur primaire,
- la production d'Eau Chaude Sanitaire (ECS),
- les sous-stations et leurs raccordements aux différents réseaux secondaires,
- tous les organes de commandes, régulations, programmations et suivis qui sy rapportent.

Il est confié au(x) maitre(s) d’ceuvre une mission de base au sens de 'article 15-Il (réhabilitation) du décret n°93-1268 du 29
nov. 1993.

1.2. TITULAIRE DU MARCHE

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom «le maitre d'ceuvre» sont précisées au
chapitre B de I'acte d'engagement.

1.3. CATEGORIE D'OUVRAGES ET NATURE DES TRAVAUX

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie "chaufferie et réseau de chaleur".

1.4. CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION

Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure aux annexes | et Il de I'arrété du 21 décembre 1993, de la phase
ESQ a la phase AOR, & savoir :
ESQ/APS - APD - PRO - ACT - VISA - DET et AOR

Il est précisé d'une part, que I'étude de faisabilité pourra étre transmise au maitre d’ceuvre, par le maitre de l'ouvrage, lors de la
premiéere réunion de démarrage des études de maitrise d’ceuvre, que le « Programme de travaux » servira de base pour la
phase ESQ-APS et, que d'autre part, les études d'exécution seront réalisées par les entreprises retenues pour les travaux.

1.5. ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE

L'assistance a maitrise d’ouvrage est assurée par le Syndicat d’'Energie du Département de la Haute-Sadne (SIED 70).

1.6. CONTROLE TECHNIQUE

Pour I'exécution du présent marché, le maitre de I'ouvrage sera assisté d'un controleur technique, désigné a la phase APS.

1.7. COORDONNATEUR EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE DES
TRAVAILLEURS (SPS)

Dans le cadre de son marché, le maitre d'ceuvre doit fournir au SPS, désigné a la phase APS, toutes les informations ou
documents nécessaires a 'exercice de la mission de celui-ci et tenir compte des avis de celui-ci.

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le SPS est soumis au maitre de 'ouvrage.

1.8 - COORDINATION SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE

Si une mission SS| était nécessaire (précision a fournir par I'un des maitres d’oeuvre « Batiment » ou « Energie thermique » en
phase APD), elle fera I'objet d'une commande spécifique du Maitre d’ouvrage et ne sera pas incluse dans le présent contrat.

Il est précisé que le maitre d'ouvrage pourra se faire assister a tout moment par des spécialistes et experts dans différentes
disciplines, s'il le juge utile.

1.9 - MODE DE DEVOLUTION DES TRAVAUX

La dévolution des travaux est prévue par marchés séparés.
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ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

2.1. PIECES PARTICULIERES

a) l'acte d'engagement (AE) et ses annexes ;

b) le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) ;
c) le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) ;

d) le programme des travaux.

2.2. PIECES GENERALES

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI)
approuveé par l'arrété du 16 septembre 2009, en vigueur lors de la remise des offres ou en vigueur lors du mois d'établissement
des prix (mois Mo)

- le décret n® 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maitrise d'ceuvre confiées par des maitres d’ouvrage publics
a des prestataires de droit prive,

- 'annexe | de I'arrété du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maitrise
d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé,

- le CCTG (cahier des clauses techniques générales) applicable aux marchés publics de travaux en vigueur lors de la remise
des offres.

- les Documents Techniques Unifiés (DTU),

- les Normes frangaises.

Les documents opposables sont ceux en vigueur lors de la remise des offres ou lors du mois d'établissement des prix (mois Mo
études), tel que défini a I'Acte d’'Engagement.

lls seront, éventuellement, complétés ou modifiés par les documents en vigueur lors de I'élaboration du dossier de consultation
des entreprises.

ARTICLE 3 - TVA

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA.

CHAPITRE Il - PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES
ARTICLE 4 - FORFAIT DE REMUNERATION

Le présent marché de maitrise d’ceuvre est un marché forfaitaire conclu a prix provisoire.

4.1. CARACTERE FORFAITAIRE DU MARCHE

La rémunération du marché est forfaitaire pour I'exécution des prestations décrites par le CCAP et le CCTP du marché.

Le caractére forfaitaire du marché n'interdit pas de convenir que certaines prestations ou fournitures particuliéres puissent étre
rémunérées sur la base de prix unitaires figurant au contrat.

Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la réalisation de I'opération.

4.2. FIXATION DU FORFAIT DEFINITIF DE REMUNERATION

Le forfait définitif de rémunération est arrété dés que le codt prévisionnel est établi.

Lorsque le codt prévisionnel des travaux tel qu'il est défini a l'article 9 du présent CCAP proposé par le maitre d'ceuvre aprés
études d'APD est égal a la part de I'enveloppe financiere affectée aux travaux par le maitre de I'ouvrage, la notification de la
décision de réception par le maitre de I'ouvrage de I'élément APD vaut transformation du forfait provisoire de rémunération en
forfait définitif.

Lorsque le codt prévisionnel des travaux proposé par le maitre d'ceuvre et accepté par le maitre de I'ouvrage n'est pas égal a
I'enveloppe financiére affectée aux travaux, l'avenant permettant de fixer le colt prévisionnel de ces travaux, tel que prévu a
l'article 9, fixe le forfait définitif de rémunération.

Le forfait définitif s'obtient en appliquant au forfait provisoire un coefficient de correction. Ce coefficient se calcule en divisant le
co(t prévisionnel par le montant de I'enveloppe financiére affectée aux travaux.

4.3. DISPOSITIONS DIVERSES

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission.
Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de I'opération.
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La partie du forfait de rémunération correspondant aux éléments de mission déja réalisés est considérée comme
définitive et non révisable.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois Mo des études figurant a l'acte
d'engagement.

ARTICLE 5 - PRIX
5.1. FORME DU PRIX

Le prix est ferme. Le forfait définitif est fixé définitivement a la fin de la phase APD selon les conditions de l'article 4.1.

5.2. MOIS D’ETABLISSEMENT DU PRIX DU MARCHE

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo (Mo Etudes) fixé dans l'acte
d'engagement.

5.3. ACTUALISATION DU PRIX FERME

Le prix ferme sera actualisé si un délai supérieur a six mois s'écoule entre la date (ou le mois) d'établissement du prix initial et la
date de commencement d'exécution des prestations.
Cette actualisation est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient d'actualisation (C1) donné par la formule :

C1=015+ 0,85(';“—‘3)

0

dans laquelle :

lo : Index ingénierie du mois Mo Etudes (mois d'établissement du prix)

Im3 : Index ingénierie du mois antérieur de trois mois au mois «M» contractuel de commencement des études.
Ce mois «M» est celui de I'accusé de réception par le titulaire de la notification de son marché.

ARTICLE 6 — PRECISIONS SUR LES MODALITES DE REGLEMENTS
6.1. ACOMPTES

Le réglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d'acomptes périodiques, dans les conditions suivantes :

6.1.1. Pour I'établissement des documents d'études suivants : ESQ, APS, APD et PRO

Les prestations incluses dans I'élément ci-dessus ne peuvent faire I'objet d'un réglement qu'aprés achévement total de
chaque élément et réception par le maitre de I'ouvrage telle que précisée a l'article 7.2. du présent CCAP.

6.1.2. Pour l'exécution du Visa

Les prestations incluses dans I'élément VISA sont réglées aprés production d'un document récapitulant I'ensemble des études et
plans d'exécution, qui sont présentées au visa du maitre d'ceuvre par les entreprises, complété par les dates auxquelles les
études et plans d'exécution ont été visés par le maitre d'ceuvre, accompagné des justificatifs nécessaires.

6.1.3. Pour I'exécution des prestations ACT

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées aprés notification aux entreprises, par le maitre d'ouvrage, du ou des
marchés de travaux.

6.1.4. Pour I'exécution des prestations de controle d'exécution (DET et AOR)

6.1.4.1 Elément DET (dlirection des travaux)

Les prestations incluses dans I'élément de mission DET sont réglées comme suit :

- en fonction de I'avancement des travaux, sous forme d'acomptes, proportionnellement au montant des travaux effectués depuis
le début : 80%

- a la date de l'accusé de réception, par le maitre de I'ouvrage du projet de décompte final et aprés traitement des réclamations
éventuelles des entreprises : 20%

6.1.4.2 Elément AOR (Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait achévement).

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

- a l'issue des opérations préalables a la réception : a la date d'accusé de réception par le maitre de I'ouvrage du procés verbal
des opérations préalables a la réception : 20% ;

- a la remise du dossier des ouvrages exécutés : 40%

- a l'achévement des levées de réserves : 40% ;

6.1.5. Montant de I'acompte

Le réglement des sommes dues au maitre d'ceuvre fait I'objet d'acomptes périodiques, dont la fréquence est déterminée aux
articles 6.1.1. a 6.1.4. ci-dessus, calculés a partir de la différence entre deux décomptes périodiques successifs.
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a) Remise de la demande de paiement
Le maitre d'ceuvre transmet au maitre de I'ouvrage, via I’AMO, sa demande d’'acompte a la période prévue pour le versement
des acomptes.

b) Contenu de la demande de paiement

La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché et correspond au montant des sommes dues du
début du marché a l'expiration de la période correspondante. Ce montant est évalué en prix de base hors TVA, il est établi en y
indiquant successivement :

- l'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler compte tenu des prestations
effectuées ;

- le récapitulatif du montant des prestations déja pergu,

c) Acceptation de la demande de paiement

Le pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la compléte, éventuellement, en faisant apparaitre les
pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d'ceuvre des documents d'étude et calculées conformément a
[article 7.1.2. du présent CCAP.

Il arréte le montant de la somme a régler et, s'il est différent du montant figurant dans la demande de paiement, il le notifie ainsi
arrété au titulaire.

6.2. SOLDE

Aprés constatation de I'achévement de sa mission, le maitre d'ceuvre adresse au maitre de I'ouvrage, via ’AMO, une demande
de paiement du solde sous forme de décompte final.

6.2.1. Contenu du décompte final

Le décompte final établi par le maitre d’ceuvre comprend :

a) le forfait de rémunération calculé selon I'article 4.2 du présent CCAG,

b) la pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le co(it qui résulte des contrats de travaux passés par le maitre de
l'ouvrage, telle que défini a l'article 19 du présent CCAP.

c) le montant, hors TVA, du au titre du marché pour I'exécution de I'ensemble de la mission ; ce montant étant égal au poste a)
diminué du poste b),

d) la récapitulation du montant HT des acomptes versés par le maitre de l'ouvrage,

e) le montant, hors TVA, du solde & verser ; ce montant est égal au poste c¢) diminué du poste d),

f) lincidence de la TVA,

g) le montant total du solde a verser, ce montant étant la récapitulation des montants e) et ).

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

6.2.2. Décompte général — Etat du solde

L’AMO établit, pour le maitre de I'ouvrage, le décompte général qui comprend :

a) le décompte final ci-dessus,

b) les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées en application du présent marché,

c) le montant, en prix de base hors TVA, du solde ; ce montant étant la différence entre le décompte final a) et le poste b),
d) lincidence de la TVA,

e) I'état du solde & verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes c) et d) ci-dessus,

Sur proposition et visa de '’AMO, le maitre de I'ouvrage notifie au maitre d'ceuvre le décompte général et I'état du solde.
Le décompte général devient définitif aprés acceptation par le maitre d'ceuvre.

6.3. DELAIS DE PAIEMENT

Le délai global de paiement ne peut excéder 30 jours.

CHAPITRE Ill — DELAIS, PENALITES POUR RETARD

ARTICLE 7 - PHASE "ETUDES" ET DOE

7.1. ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS D’ETUDE

7.1.1. Délais
Les délais d'études sont fixés au maximum a 7 semaines jusqu’a la phase POR/DCE et de 15 semaines au total.
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Les délais maximums d'établissement des documents d'études sont fixés comme indiqué ci-apres :

Etapes Délais
ESQ - APS 3 semaines
APD 2 semaines
Dossier de permis de construire 2 semaines
PRO/DCE 5 semaines
VISA 1 semaine
DOE 2 semaines
Total 15 semaines

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :
o ESQ-APS: date de I'accusé de réception, par le maitre d'ceuvre de la notification du marché.
e APD - PRO - DCE : date de I'accusé de réception par le maitre d'ceuvre du prononcé de la réception du document
d'études le précédant dans I'ordre chronologique de déroulement de l'opération.
e VISA: date de la remise par les entreprises des études d’'EXE.
e DOE : date de réception des travaux.

7.1.2. Pénalités pour retard dans I'établissement et la présentation des dossiers d’études, ainsi que les éventuelles reprises
d’études.

Les pénalités pour retard commencent a courir, sans qu'il soit nécessaire de procéder a une mise en demeure, le lendemain du
jour ou le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré, sous réserve des stipulations de I'article 13.3 du CCAG-PI.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :

P=V*R/3000

dans laquelle :

P = le montant de la pénalité ;

V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors
variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard ou de I'ensemble des
prestations, si le retard d’exécution d’une partie rend I'ensemble inutilisable ;

R =le nombre de jours de retard.

Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € HT pour 'ensemble du marché.
7.2. RECEPTION DES DOCUMENTS D’ETUDES

7.2.1. Présentation des documents

Par dérogation a l'article 26.4.2 du CCAGPI, le maitre d'ceuvre est dispensé d'aviser par écrit le maitre de I'ouvrage de la date a
laquelle les documents d'études lui seront présentés.

7.2.2. Nombre d'exemplaires et acceptation des documents d’études

Les documents d'études sont remis par le maitre d'ceuvre a I’AMO pour vérification et réception.

C’est 'AMO qui transmet ces documents au maitre de I'ouvrage.

Le tableau ci-aprés précise le support de transmission et le nombre d'exemplaires a fournir.

Le maitre de I'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le cadre de 'opération envisagée.

Document Support Nombre d'exemplaires

ESQ-APS Papier et informatique (1) 1 exemplaire de chaque format
APD Papier et informatique (1) 1 exemplaire de chaque format
PRO Papier et informatique (1) 1 exemplaire de chaque format
DCE Papier et informatique (1) 1 exemplaire de chaque format
DOE Papier et informatique (1) 1 exemplaire de chaque format

(1) dans des formats exploitables par le maitre d’ouvrage: doc, xis, dwg ou dxf.

7.2.3 Réception des documents par le maitre d’'ouvrage

Aprés avis de I’AMO, le maitre d’ouvrage se prononce sur la réception de chaque dossier d’étude et précise éventuellement
ses observations, que le maitre d’ceuvre doit suivre dans les délais précisés a cette occasion.

ARTICLE 8 - PHASE «TRAVAUX»
8.1. VERIFICATION DES PROJETS DE DECOMPTES MENSUELS DES ENTREPRENEURS

Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder, conformément a l'article 13 du CCAG - travaux a la vérification des
projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur. Aprés vérification, le projet de décompte mensuel devient le
décompte mensuel.
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Il transmet & I’”AMO pour mandatement par le maitre d’ouvrage ['état d'acompte correspondant, qu'il notifie a I'entrepreneur
par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été
modifié.

8.1.1. Délai de vérification

Le délai de vérification par le maitre d'ceuvre du projet de décompte mensuel de I'entrepreneur est fixé a 7 jours & compter de la
date de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

8.1.2. Pénalités pour retard

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le taux par jour de retard, y
compris les dimanches et jours fériés est fixé a la plus élevée des deux sommes suivantes :
- soit 1/500emedu montant, en prix de base hors TVA, de I'acompte de travaux correspondant,
- soit le montant des intéréts moratoires que le maitre d'ouvrage aura été conduit & verser aux entrepreneurs
concernés, du fait du retard du maitre d'ceuvre.

8.2. VERIFICATION DU PROJET DE DECOMPTE FINAL DE L'ENTREPRENEUR

A lissue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi et transmis par
I'entrepreneur conformément a l'article 13.3.1 du CCAG applicable - travaux.

Apres vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci le maitre d'ceuvre établit, dans les
conditions définies a l'article 13.4.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le décompte général.
8.2.1. Délai de vérification

Le délai de vérification du projet de décompte final et d'établissement du décompte général est fixé a 7 jours a compter de
I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

8.2.2. Pénalités pour retard

En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maitre d'ceuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le montant
par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé a 1/500¢me du montant HT du décompte général.

Au cas ou le maitre d’ouvrage est conduit, du fait du retard du maitre d’ceuvre, a verser a I'entrepreneur concerné des intéréts
moratoires d’'un montant plus élevé que la pénalité prévue, c’'est ce dernier montant qui est pris en compte en guise de pénalité.

Si le maitre d'ceuvre n'a pas transmis a | ‘AMO les projets de décompte mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits, le maitre
de l'ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu'il fixe.

Al'expiration de ce délai, le maitre de I'ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du maitre d'oeuvre défaillant.

CHAPITRE IV - EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE
D'CEUVRE JUSQU'A LA PASSATION DES MARCHES DE
TRAVAUX

ARTICLE 9 - COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le maitre d'ceuvre s'engage sur un codt prévisionnel sur la base de I'exécution des études d'Avant Projet Définitif.

Le colt prévisionnel des travaux est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener a son terme la réalisation de
l'ouvrage a I'exclusion :

- du forfait de rémunération ;

- des dépenses de libération d'emprise ;

- des dépenses d'exécution d'ceuvre d'art confiée a un artiste ou a un maitre ;

- des frais éventuels de contréle technique ;

- de la prime éventuelle de I'assurance «dommages» ;

- de tous les frais financiers.

Si le colit prévisionnel proposé par le maitre d'ceuvre au moment de la remise des prestations de I'élément APD est
supérieur a l'enveloppe financiére arrétée par le maitre de I'ouvrage a l'article B.2 de I'acte d'engagement, le maitre de
I'ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au maitre d'eeuvre, qui s'y engage, de reprendre
gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec I'enveloppe financiére citée ci-dessus.
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Si le cot prévisionnel proposé par le maitre d'ceuvre est égal & I'enveloppe financiére affectée aux travaux, la notification de la
décision de réception par le maitre d'oeuvre de I'élément APD, vaut transformation de I'enveloppe financiére affectée aux
travaux en co(t prévisionnel.

Si le colt prévisionnel accepté par le maitre de 'ouvrage n'est pas égal a I'enveloppe financiére affectée aux travaux, un
avenant fixe le codt prévisionnel.

ARTICLE 10 - CONDITIONS ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Le colt prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo (Mo Etudes) fixé par l'acte
d'engagement.

ARTICLE 11 - TOLERANCE SUR LE COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le colt prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 10%.

ARTICLE 12 - SEUIL DE TOLERANCE

Le seuil de tolérance est égal au codt prévisionnel des travaux majoré du produit de ce colt par le taux de tolérance fixé a
larticle 11.

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre lors de I'établissement des prestations de chaque élément de vérifier que le
projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le co(t prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci avant
méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre
doit reprendre gratuitement ses études si le maitre de I'ouvrage le lui demande.

ARTICLE 13 - COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX

Lorsque le maitre de I'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la passation des marchés de travaux, le
maitre d'ceuvre établit le colt (colt de référence) des travaux tel qu'il résulte de la consultation.

Ce coit est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous critéres confondus, comme les plus
intéressantes par le maitre de I'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport des index BT01 (catégorie
batiment) pris respectivement au mois Mo des études du marché de maitrise d'oeuvre et au mois Mo des offres travaux
ci-dessus.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.
Le respect de 'engagement du maitre d’ceuvre s’apprécie sur le colt global de référence et non lot par lot.

Si le colit est supérieur au seuil de tolérance, le maitre d'ouvrage peut déclarer I'appel d'offres infructueux et demander la reprise
partielle des études qui, par des adaptations du projet compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme,
permettrait de réduire les colits

Dans ce cas, conformément a l'article 30.1 alinéa 2 du décret du 29 novembre 1993, la reprise des études est effectuée sans
rémunération supplémentaire.

Le maitre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre de I'ouvrage dans un délai de 21 jours suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre doit établir un nouveau
dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours & compter de l'accusé de réception de cette acceptation afin
de permettre au maitre de l'ouvrage de lancer une nouvelle procédure de consultation des entreprises.

CHAPITRE V - EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE
D'OEUVRE APRES PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

ARTICLE 14 - COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le codt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des contrats de travaux passés par le maitre de l'ouvrage pour la
réalisation du projet.

Il est égal & la somme des montant initiaux des marchés de travaux.

Le cot de réalisation est notifié par le maitre de I'ouvrage au maitre d'ceuvre. Le maitre d'ceuvre s'engage a le respecter.
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Le maitre d'ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation des entreprises, tous les
travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

ARTICLE 15 - CONDITIONS ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT

Le codt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo correspondant au mois de remise de
I'offre ayant permis la passation des contrats de travaux.

ARTICLE 16 - TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le cot de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est égal a 5%.

ARTICLE 17 - SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le seuil de tolérance est égal au colt de réalisation des travaux majoré du produit de ce colt par le taux de tolérance indiqué a
l'article 16.

ARTICLE 18 - COMPARAISON ENTRE REALITE ET TOLERANCE

Le codt constaté déterminé par le maitre de l'ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le montant, en prix de base, des
travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants, intervenus pour la réalisation de I'ouvrage et hors
révisions de prix.

ARTICLE 19 - PENALITES POUR DEPASSEMENT DU SEUIL DE TOLERANCE

Si le colt constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini a l'article 17, le concepteur supporte une pénalité égale a la
différence entre le colt constaté et le seuil de tolérance multiplié par le taux défini ci-apres.

Ce taux est de 20%.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments postérieurs a
I'attribution des marchés de travaux.

ARTICLE 20 - ORDRES DE SERVICE

Dans le cadre de I'élément de mission «Direction de I'exécution des travaux» (DET) le maitre d'ceuvre est chargé d'émettre tous
les ordres de service a destination des entrepreneurs, avec copie au maitre d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés par le maitre d’ceuvre qui les adresse aux entrepreneurs
dans les conditions précisées a I'article 3.8 du CCAG - Travaux.

Cependant, en aucun cas, le maitre d'ceuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs a :

- la modification du programme initial entrainant une modification de projet,

- la notification de la date de commencement des travaux,

- la prolongation de la période de préparation des travaux qui prolonge le délai d’exécution des travaux,
- le passage a l'exécution d'une tranche conditionnelle,

- la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus,

- 'interruption ou ajournement des travaux,

qu'apres les avoir fait contresigner par le maitre d'ouvrage.

Une copie des ordres de service précisant les dates doit étre remise au maitre d'ouvrage lui permettant de s'assurer & tout
moment qu'ils ont bien été délivrés dans les délais impartis.

ARTICLE 21 - PROTECTION DE LA MAIN D’CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément a l'article 6 du CCAG-PI, le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiére
de protection de la main d'oeuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

ARTICLE 22 - DIRECTION DE L’EXECUTION DES TRAVAUX

Conformément aux dispositions de l'article 1.4 du présent CCAP, la direction de I'exécution des travaux incombe au maitre
d'ceuvre qui est 'unique responsable du contréle de I'exécution des ouvrages. Il est tenu de faire respecter par I'entreprise
I'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter aucune modification.

ARTICLE 23 - ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de «Garantie de parfait achévement» prévue a l'article 44.1, 2° alinéa du
CCAG - travaux ou aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin
de cette période. Dans cette hypothése, I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.
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L'achévement de la mission fera l'objet d'une décision établie sur demande du maitre d'ceuvre, par le maitre de I'ouvrage, dans
les conditions de I'article 27 du CCAG-PI et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

CHAPITRE VI - RESILIATION DU MARCHE CLAUSES
DIVERSES

ARTICLE 24 - RESILIATION DU MARCHE

Il sera fait application des articles 29 a 36 inclus du CCAG-PI avec les précisions suivantes :

24.1. RESILIATION SUR DECISION DU MAITRE D'OUVRAGE

Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, a tout moment, a I'exécution des prestations pour un motif d'intérét général.
Dans ce cas, le titulaire a droit a étre indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision.

Dans ce cas de résiliation, I'indemnisation prévue, conformément a l'article 33 du CCAG-PI, est fixée a 5% de la partie résiliée
du marché.

24.2. RESILIATION POUR EVENEMENTS LIES AU MARCHE

En cas de résiliation du marché pour difficultés d’exécution, dans les conditions prévues par l'article 31.1 du CCAG-PI, le maitre
d’'ceuvre a droit, outre le remboursement des frais et investissements éventuellement engagés par le marché et strictement
nécessaires a son exécution, a une indemnité obtenue en appliquant au montant initial HT du marché, diminué du montant HT
non révisé des prestations regues, un pourcentage fixé a 5%.

En cas de résiliation, a la demande du maitre d’ceuvre, due a un ordre de service de démarrage des prestations tardif, dans les
conditions prévues par larticle 31.2 du CCAG-PI, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés
pour le marché et strictement nécessaires a son exécution.

Conformément a l'article 20 du CCAG-PI, le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des prestations au
terme de chacune des phases techniques constituées par les éléments de mission tels que définis a l'article 1.4 du présent
CCAP.

La décision d’arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.

L'arrét de I'exécution des prestations entraine la résiliation du marché.

ARTICLE 25 - CLAUSES DIVERSES
25.1. ASSURANCE

Par dérogation a l'article 9.1 du CCAG-PI, le maitre d'ceuvre devra fournir, dans un délai d'une semaine & compter de la
notification du marché et avant tout commencement d’'exécution, les attestations d'assurance correspondantes justifiant qu'il est
a jour de ses cotisations et que les garanties sont en rapport avec l'importance de l'opération.

Le maitre d’'ceuvre (contractant unique ou chaque contractant) assume I'ensemble de ses responsabilités professionnelles
encourues du fait de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non, du fait de la réalisation des
prestations, qu’elles soient en cours de réalisation ou terminées. Il assume en particulier celles qui découlent des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du code civil dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il est assuré
contre les conséquences pécuniaires de ces responsabilités par le contrat d’assurance désigné a I'acte d’engagement.

Ce contrat d’assurance est conforme a I'obligation d’assurance prévue par I'article L 241-1 du code des assurances ainsi qu’aux
clauses types énoncées a I'annexe 1 de l'article A 243-1 du méme code. Pour les architectes, il est conforme aux exigences de
larticle 16 de la loi n® 77-2 du 3 janvier 1977 sur I'architecture.

L'attestation d'assurance professionnelle du maitre d’ceuvre (contractant unique ou chaque contractant) est jointe & l'acte
d’engagement. Le cas échéant, une attestation d’assurance professionnelle est fournie chaque année, jusqu'a celle au cours de
laquelle la mission est achevée.

ARTICLE 26 - DIFFERENDS ET LITIGES

Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif & I'interprétation des
stipulations du marché ou a I'exécution des prestations objet du marché.

Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire I'objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation
exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit étre
communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant & compter du jour ou le différend est apparu, sous
peine de forclusion.
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Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant & compter de la réception de la lettre de réclamation, pour
notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.

26.1. SAISINE DU COMITE CONSULTATIF DE REGLEMENT AMIABLE

Conformément & l'article 142 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).En cas de différend
concemant I'exécution des marchés publics, les acheteurs et les fitulaires peuvent recourir au mediateur des entreprises ou aux
comités consultatifs de reglement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics dans des conditions fixées par
décret,

Les comités consultatifs de réglement amiable ont pour missions de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d'une
solution amiable et équitable. Le médiateur des entreprises agit comme fierce partie, sans pouvoir décisionnel, afin d'aider les
parties, qui en ont exprimé la volonté, a trouver une solution mutuellement acceptable & leur différend.

La saisine du médiateur des entreprises ou d'un comité consultatif de réglement amiable interrompt le cours des différentes
prescriptions et les délais de recours contentieux jusqu'a la notification du constat de cléture de la médiation ou la notification de
la décision prise par I'acheteur sur I'avis du comité.

Le mode de saisine, la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement des comités consuiltatifs sont fixés par
décret.

26.2 TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE LITIGE

En cas de litige, les parties conviennent, conformément & I'article R.312-11 du code de justice administrative, de saisir le tibunal
administratif dans le ressort duque! se situe le maitre d'ouvrage. .

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Besangon est compétent en la matiére.
30, rue Charles Nodier - 25044 Besangon Cedex 3
Téléphone : 03 81 82 60 00 - Télécopie : 03 81 82 60 01
Courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr

ARTICLE 27 - DEROGATIONS AU CCAG-P!

Article du CCAG dérogeant a l'article du CCAP-PI
7.2.1 Présentation des documents 26.4.2
25.1 Assurance 9.1
Fait 28 RONCHAMP Le maitre d'ceuvre (1)
Le ;
A
le (2)
Le Maire,
Jean-Claude MILLE

(1) Cachet et signature  précéder de la mention "lu et
approuvé”
(2) lieu et date de signature
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