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1 - ETUDES D’ESQUISSE (ESQ)

Le programme de travaux annexé au présent dossier et 'étude de faisabilité qui sera remise au maitre d’ceuvre titulaire
permettent de baser les éléments habituels de maitrise d'ceuvre "esquisse” et "avant projet sommaire™ sur un pré programme
concret sur lequel il convient de se baser.

Les études d'esquisse ont pour objet de :

- prendre connaissance et analyser le dossier programme, 'étude de faisabilité et les documents fournis par le maitre d’ouvrage,
- visiter les lieux et analyser le site avec les maitres d'ceuvre,

- analyser les données administratives et les contraintes réglementaires,

- analyser les données techniques,

- analyser les données financiéres,

- explorer les différentes solutions envisageables et en proposer une ou plusieurs traduisant les éléments majeurs du
programme ; en présenter les dispositions générales techniques envisagées ; en indiquer les délais de réalisation,

- vérifier la compatibilité de la ou des solutions préconisées avec la partie de I'enveloppe financiére prévisionnelle retenue par le
maitre d'ouvrage et affectée aux travaux,

- vérifier |a faisabilité de I'opération au regard des différentes contraintes du programme et du site et proposer éventuellement
des études géologiques et géotechniques, environnementales ou urbaines complémentaires.

Si de telles études géologiques et géotechniques, environnementales ou urbaines complémentaires s'avéraient nécessaires,
leur réglement serait pris en charge directement par le maitre d’ouvrage.

Dans le cadre de ces études d’esquisse, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre d’ouvrage, 'AMO et les
maitres d'ceuvre.

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’'OUVRAGE

1.Missions BATIMENT

» Formalisation graphique de la solution préconisée, présentée sous forme de plans établis a I'échelle de 1/200 avec
éventuellement certains détails significatifs au 1/100, ainsi que I'expression de la volumétrie d’ensemble avec
éventuellement une fagade significative au 1/200.

» Note de présentation des solutions architecturales et fonctionnelles envisagées et justification du parti architectural retenu.
o Note de présentation des principes techniques retenus.

» Note sur la compatibilité du projet avec I'enveloppe financiére.

» Note sur la compatibilité du projet avec le délai global.

o Comptes-rendus de réunions avec 'AMO et le maitre d’ouvrage portant sur les principales options prises a ce stade de la
mission.

2.Missions ENERGIE

» Note de présentation des solutions énergétiques et fonctionnelles possibles avec comparatif «plaquettes forestieres» et
«énergies fossiles» et justification du parti technique retenu.

» Note de présentation des principes techniques retenus.
» Note sur la compatibilité du projet avec I'enveloppe financiére.
 Note sur la compatibilité du projet avec le délai global.

o Comptes-rendus de réunions avec 'AMO et le maitre d’ouvrage portant sur les principales options prises a ce stade de la
mission.

Avant de procéder aux études d'APS proprement dites, le maitre d'ceuvre présentera au maitre d'ouvrage, via TAMO, des
éléments ESQ permettant de :

- préciser la composition générale en plan et volume pour l'installation de la chaufferie et du silo de stockage, des chaudieres, de
la boucle primaire et des différents départs chauffage et ECS,

- contrdler les relations fonctionnelles des éléments du programme,

- apprécier les volumes intérieurs du silo et de la chaufferie permettant la meilleure adéquation entre le batiment, son contenu et
les livraisons de combustibles,

- vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi qu'avec les différentes
réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et a la sécurité,

- valider et/ou apporter toutes précisions a I'étude de faisabilité sur notamment :

- les besoins thermiques par batiment (chauffage),

- les puissances utiles par batiment,

- les puissances optimisées pour les deux chaudiéres.
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Les études d’esquisse sont présentées au maitre d’ouvrage via '’AMO, pour approbation de la solution préconisée en proposant,
éventuellement, certaines mises au point du programme et des études complémentaires (études géologiques, géotechniques,
environnementales ou urbaines).

2 - ETUDES D’AVANT-PROJET

Les études d'avant-projets, fondées sur la solution d'ensemble retenue et le programme précisé a l'issue des études d’esquisse
approuvées par le maitre de 'ouvrage, comprennent les études d’avant-projet sommaire et les études d’avant-projet définitif.

2.1 - ETUDES D'’AVANT-PROJET SOMMAIRE (APS)

Les études d’avant-projet sommaire ont pour objet de :

- préciser la composition générale en plan et en volume,

- contrdler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces,

- apprécier les localisations, surfaces et acces de la trémie d’approvisionnement, du silo et de la chaufferie, préciser la
localisation possible de chacune des sous-stations et apprécier les tracés et les linéaires de réseau en fonction des contraintes
techniques relevées (réseaux secs et mouillés enterrés, contraintes voiries...),

- vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi qu'avec les différentes
réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et a la sécurité,

- examiner les possibilités et contraintes de raccordement aux différents réseaux,

- proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées ainsi qu'éventuellement les performances techniques a atteindre,
- préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles,

- établir une estimation provisoire du cot prévisionnel des travaux.

Dans le cadre de ces études d’APS, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre d’ouvrage et 'AMO a
l'occasion desquelles sont fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions architecturales, techniques et
économiques proposées.

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE :

1.Missions BATIMENT

o Formalisation graphique de I'APS proposé sous forme de plans, coupes et élévations a I'échelle de 1/100 avec certains
détails significatifs au 1/50.

e e cas échéant, demande complémentaire de reconnaissance des sols.
o Tableau des surfaces par ensemble fonctionnel.

 Notice descriptive sommaire (volumes intérieurs, aspects extérieurs, traitement des abords, schéma d’accessibilité et de
livraisons du silo a plaquettes).

o Notice explicative des dispositions et performances techniques proposées.
o Indication d’'un délai global de réalisation de I'opération comprenant, le cas échéant, un phasage par tranches fonctionnelles.
o Estimation provisoire du co(lt prévisionnel des travaux pour la partie «batiment».

2.Missions ENERGIE

 Notice descriptive sommaire des ensembles fonctionnels (schéma d’accessibilité pour la livraison des plaquettes forestiéres
par camions-benne de 30 a 40m3).

 Notice explicative des dispositions et performances techniques et énergétiques proposées.

o Indication d’'un délai global de réalisation de I'opération.

o Estimation provisoire du codt prévisionnel des travaux pour la partie « thermique ».

o Comptes-rendus de réunions avec le maitre d’ouvrage portant sur les principales options prises a ce stade de la mission.

Les études d’APS sont présentées au maitre d’ouvrage, via ’AMO pour approbation.
2.2 - ETUDES D’AVANT-PROJET DEFINITIF (APD)
Les études d’avant-projet définitif, fondées sur I'avant-projet sommaire approuvé par le maitre d’ouvrage ont pour objet de :
1.Missions BATIMENT
o -Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme,
o -Arréter en plans, coupes et fagades, les dimensions de I'ouvrage ainsi que son aspect,
o -Définir les principes constructifs, de fondation et de structure ainsi que leur dimensionnement indicatif,

o -Définir les matériaux,
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o -Justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques et les raccordements,
o -\Vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiene et a la sécurité,
o -Etablir I'estimation définitive du codt prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés

o -Permettre au maitre d'ouvrage d’arréter définitivement le programme et certains choix d’équipements en fonction de
I'estimation des colts d’investissement, d’exploitation et de maintenance,

o -Arréter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues a l'article 4.2 du CCAP.

2.Missions ENERGIE

o -Justifier et arréter les ensembles fonctionnels (chaufferie-silo et « sous-stations ») et linéaires de réseau détaillés de tous
les éléments du programme,

o -Arréter les tracés de réseaux,

o -Justifier les solutions énergétiques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques et les
raccordements,

o -\érifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et a la sécurité,
o -Etablir I'estimation définitive du codt prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés

o -Permetire au maitre d'ouvrage d’arréter définitivement le programme et certains choix d’équipements en fonction de
I'estimation des colts d'investissement, d’exploitation et de maintenance,

o -Arréter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues a l'article 4.2 du CCAP.

Dans le cadre de ces études d’APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre d’'ouvrage et 'AMO a
l'occasion desquelles sont fournies, au fur et @ mesure, des explications sur les solutions architecturales, techniques et
économiques proposées.

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE

1.Missions BATIMENT

o Formalisation graphique de 'APD proposé sous forme de plans, coupes, élévations, de I'ouvrage et de ses abords extérieurs
a I'échelle de 1/100 avec certains détails au 1/50.

o Plans de principes de structure et leur pré-dimensionnement tracés unifilaires de réseaux et terminaux sur des zones types a
I'échelle de 1/100 (eau potable, eaux usées, plomberie, électricité, etc.) Tracés de principe des réseaux extérieurs au 1/100.

o Plans des réservations définies par la partie "thermique" de la maitrise d'ceuvre,

o Plan de simulation des véhicules de livraison du combustible et de déchargement de ce combustible dans la fosse et le silo.
o Tableau des surfaces détaillées.

o Descriptif détaillé des principes constructifs de fondations et de structures.

o Notice descriptive précisant les matériaux.

o Descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des installations techniques.

o Note de sécurité et plans de compartimentage, efc.

o Estimation définitive du cot prévisionnel des travaux, décomposée en lots séparés.

2.Missions ENERGIE

o Formalisation définitive du tracé du réseau primaire et des sous-stations sur plan avec localisation des points de pénétration
batiment et estimation des travaux en sous-oeuvre,

o Plans des réservations définies par la partie « batiment » de la maitrise d'ceuvre,

o Plans de simulation des véhicules de livraison du combustible et de déchargement des combustibles dans la trémie et le silo
(camions bennes de 30 a 40 m3).

o Tableau des surfaces et linéaires détaillés par ensemble fonctionnel (intérieur chaufferie, boucles primaires et « sous-
stations »).

o Descriptif détaillé des principes constructifs de fondations et de structures pour le réseau primaire et les sous-stations
lorsque c'est nécessaire.

o Notice descriptive précisant les matériaux.

o Descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des installations techniques.
o Note de sécurité et plans de compartimentage, etc.

o Estimation définitive du codt prévisionnel des travaux, décomposée en lots séparés.
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o Comptes-rendus de réunions avec le maitre d’ouvrage portant sur les principales solutions retenues a ce stade de la
mission.
Les études d’APD sont présentées au maitre d’ouvrage, via 'AMO pour approbation.

2.3 - DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE ET AUTRES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

L’aménagement de la chaufferie centrale biomasse fera I'objet d’'un dossier de demande de permis de construire.

Le maitre d'ouvrage s’engage a communiquer pour information a TAMO et au maitre d’ceuvre, toute correspondance avec
I'administration utile a la bonne réalisation du programme.

Si l'opération nécessite I'obtention d’autres autorisations administratives (telles que par exemple demande de permis de démolir,
autorisations spécifiques pour lignes aériennes, enseignes, etc.), 'TAMO et le maitre d’'ceuvre assisteront le maitre d’ouvrage,
pendant toute la durée de leur instruction, pour effectuer les démarches nécessaires et constituer les dossiers correspondants.

3 - ETUDES DE PROJET

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d’avant-projet approuvées par le maitre d’ouvrage ainsi que
sur les prescriptions de celui-ci, découlant du dossier de permis de construire (restructuration du batiment en chaufferie bois) et
autres autorisations administratives, définissent la conception générale de l'ouvrage principal (chaufferie-silo) et ses annexes
(réseau primaire et sous-stations).

1.Missions BATIMENT

Les études de projet BATIMENT, fondées sur le programme arrété et les études d’avant-projet approuvées par le maitre
d’'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres autorisations administratives,
définissent la conception générale de I'ouvrage.

Les études de projet BATIMENT ont pour objet de :

- préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les
caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur mise en ceuvre,

- déterminer l'implantation et 'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques,
- préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode de dévolution des travaux,
- coordonner les informations et contraintes nécessaires & I'organisation spatiale des ouvrages,

- décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet,

- établir un cot prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d’'un avant métré,

- permettre au maitre d’ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le colt prévisionnel de I'ouvrage et par ailleurs
d'estimer les colits de son exploitation,

- déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage.

DOCUMENTS « BATIMENT » A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE :

1.Documents graphiques

» Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de I'ouvrage et de ses abords extérieurs a
I'échelle de 1/50, incluant les repérages des faux plafonds, les revétements de sols, les cloisonnements, les portes et tous
ouvrages de second ceuvre, avec tous les détails significatifs de conception architecturale a une échelle adaptée.

o Plans de fondations et ouvrages d'infrastructure, incluant axes, trames, joints de dilatation, joints d'étanchéité silo,
terrassements généraux, tracés des canalisations enterrées avec principaux diamétres, dimensionnement et niveaux du
1/100 au 1/50 des fondations superficielles et profondes (ouvrages principaux).

o Plans de structure, incluant axes, trames, joints de dilatation, joints d’étanchéité silo, plans des différents niveaux du 1/100
au 1/50 avec positionnement, dimensionnement principaux.

o Réservations importantes affectant les ouvrages de structure. Surcharges d'exploitation et charges a supporter par la
structure pour les principaux ouvrages, besoins principaux en fluides.

o Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas généraux de distribution, bilan de puissances, tracés
des principaux chemins de cébles, implantation des principaux tableaux et appareillages au 1/100.

o En tant que de besoins, coupes de coordination spatiale pour I'implantation des réseaux de fluides.
o Plans généraux de circulation avec tracé sur plan masse des principaux réseaux avec diamétres et niveaux principaux.

o Schéma de remplissage du silo & combustible avec prise en compte des encombrements camions pour des camions-bennes
de 30 240 m3.

o Plan de principe d'installation et d’accés de chantier.
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2.Documents écrits

o Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences qualitatives et fonctionnelles, la
nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux, les contraintes générales de mise en ceuvre, les conditions
d’essai et de réception, incluant les limites de prestations entre les différents lots.

o Présentation du codt prévisionnel des travaux décomposeé par corps d'état et de I'avant-métré sur la base duquel il a été
établi.
o Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d’état, qui sera joint au DCE.

o Comptes-rendus de réunions avec 'AMO et le maitre d’ouvrage portant sur les principales options prises a ce stade de la
mission.

Les études de projet BATIMENT sont présentées au maitre d’ouvrage, via I'AMO pour approbation.

2.Missions ENERGIE

Les études de projet ENERGIE ont pour objet de :

- préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments du projet dans son intégralité (hors batiment),
la nature et les caractéristiques des matériels et réseaux ainsi que les conditions de leur mise en ceuvre,

- déterminer les implantations et encombrements de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques,

- préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides,

- coordonner les informations et contraintes nécessaires a I'organisation spatiale des ouvrages et du réseau primaire,

- décrire le contenu de la chaufferie, le tracé des boucles primaires (chauffage et ECS) et les sous-stations et établir les plans de
repérage nécessaires a la compréhension du projet,

- de se déterminer sur les options suivantes :

- production d'ECS centralisée a partir des chaudiéres bois ou productions individualisées (voir Programme),

- comptages de chaleur et d'ECS individualisés,

- installation d’un suivi & distance,

- établir un coQt prévisionnel des travaux décomposés par corps d’état, sur la base d’un avant métré,

- permettre au maitre d’'ouvrage, au regard de cette évaluation, d’arréter le colt prévisionnel de I'ouvrage et par ailleurs
d'estimer les colits de son exploitation,

- déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage.

DOCUMENTS « ENERGIE » A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE :

1.Documents graphiques

1.1. Geénie civil

o Formalisation graphique du projet sous forme de plans : tracé des boucles primaires a I'échelle de 1/50, incluant les
contraintes liées aux autres réseaux enfouis existants et travaux de second ceuvre nécessaire aux pénétrations éventuelles
en sous-stations, avec tous les détails significatifs de conception architecturale & une échelle adaptée.

o Plans de fondations et ouvrages d'infrastructure liés au réseau primaire et sous-stations, incluant axes, trames,
terrassements généraux, tracés des canalisations enterrées avec principaux diamétres, dimensionnement et niveaux du
1/100 au 1/50 des fondations superficielles et profondes (ouvrages principaux).

o Plans de structure, incluant axes, trames, joints de dilatation, joints d’étanchéité silo, plans des différents niveaux du 1/100
au 1/50 avec positionnement, dimensionnement principaux.

o Validation du (ou des) schéma(s) de remplissage de la trémie et du silo & combustible avec prise en compte des
encombrements camions (camions-bennes de 30 a 40 m3).

1.2. Réseaux secs et mouillés

o Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas généraux de distribution, bilan de puissances, tracés
des principaux chemins de cébles, implantation des principaux tableaux et appareillages au 1/100.
 En tant que de besoins, coupes de coordination spatiale pour I'implantation des réseaux de fluides (Eau et Assainissement).

o Plans généraux de circulation avec tracé sur plan masse des principaux réseaux avec diamétres et niveaux principaux.
1.3. Sous-stations

o Formalisation graphique de chaque sous-station sous forme de plans et schémas, avec raccordement au réseau primaire a
I'échelle de 1/50, incluant les principes d’échanges retenus (bouteilles casse pression ou échangeur) et distributions
secondaires avec tous les détails significatifs de conception technique a une échelle variant de 1/20 a 1/2.

¢ Plans d'alimentations en eau et électricité de chaque sous-station, incluant les schémas particuliers de raccordement.
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2.Documents écrits

 Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences qualitatives et fonctionnelles, la
nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux, les contraintes générales de mise en ceuvre, les conditions
d’essai et de réception, incluant les limites de prestations entre les différents lots.

o Présentation du codt prévisionnel des travaux décomposé par corps d'état et de 'avant-métré sur la base duquel il a été
établi.

o Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d'état, qui sera joint au DCE.

o Comptes-rendus de réunions avec le maitre d’ouvrage portant sur les principales options prises a ce stade de la mission.

Les études de projet sont présentées au maitre d'ouvrage, via ’AMO pour approbation.

4 - ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX (ACT)

L’assistance apportée au maitre d’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des études qu'il a
approuveées, a pour objet de :

- préparer la consultation des entreprises de maniére telle que celles-ci puissent présenter leurs offres en toute connaissance de
cause, sur la base d'un dossier constitué des piéces administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des piéces
élaborées par la maitrise d’ceuvre correspondant a I'étape de la conception choisie par le maitre d'ouvrage pour cette
consultation,

- préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues,

- analyser les offres des entreprises, s'il y a lieu les variantes a ces offres,

- procéder a la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation,

- analyser les méthodes ou solutions techniques en s’assurant qu’elles sont assorties de toutes les justifications et avis
techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d’omissions, d’erreurs ou de contradictions normalement décelables par un
homme de I'art et établir un rapport d’analyse comparative proposant les offres susceptibles d'étre retenues, conformément aux
criteres de jugement des offres précisés dans le réglement de la consultation. La partie financiére de I'analyse comporte une
comparaison des offres entre elles et avec le colt prévisionnel des travaux.

- préparer les mises au point nécessaire pour permettre la passation du ou des contrats de travaux par le maitre d'ouvrage.

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE :

1.Elaboration du DCE - Dossier de consultation des entreprises

o Le DCE est élaboré en fonction des options prises par le maitre d’ouvrage pour le mode de dévolution des marchés de
travaux.

o L e maitre d’ceuvre propose au maitre d’ouvrage des adaptations du CCAP « marché de travaux » (cahier des clauses
administratives particulieres), de I'acte d’'engagement et du reglement de la consultation, fournis par le maitre d’ouvrage via
I'’AMO, qui lui semblent nécessaires pour tenir compte des particularités de I'opération.

o Le maitre d’ceuvre établit la liste des piéces écrites et graphiques nécessaires a la consultation des entreprises, qu'il a
élaborées ou qui ont été fournies par le maitre d'ouvrage, les collecte et les regroupe dans le CCTP « marchés de travaux »
(cahier des clauses techniques particuliéres) qui comprend ainsi :

o - les plans, piéces écrites et cadre de décomposition de prix global et forfaitaire (avec les quantités) établis par le maitre
d’'ceuvre,

o - les éventuels autres documents produits soit par le maitre d’ouvrage soit par les autres intervenants (notamment PGC,
rapport initial du contréleur technique, études de sondages des sols, diagnostics divers, prescriptions des concessionnaires,
etc.).
2.Consultation des entreprises

o - Proposition au maitre d'ouvrage des critéres de sélection et de qualification & insérer dans l'avis de publicité,

o - Etablissement d’un rapport comparatif d’analyse des candidatures et proposition de sélection au maitre d’ouvrage,

o - Le cas échéant, réponses aux questions posées par les entreprises suivant les modalités définies avec le maitre d’ouvrage
et son AMO,

o - Etablissement d'un rapport comparatif d’analyse technique et financiére des offres et, s'il y a lieu, de leurs variantes. Dans
le cas ol des variantes, acceptées par le maitre d'ouvrage, remettent en cause la conception de la maitrise d'ceuvre, la
reprise des études donnera lieu a une rémunération supplémentaire,

o - Proposition d’une liste d’entreprises susceptibles d’étre retenues (mieux disantes).
3.Mise au point des marchés de travaux

o Le maitre d’ceuvre met au point les piéces constitutives des marchés et les transmet au AMO en vue de leur signature par le
maitre d’ouvrage.

CCTP Maitrise d’ceuvre — Chaufferie plaquettes forestiéres et réseau de chaleur de RONCHAMP 7



5. ETUDES D’EXECUTION ET DE SYNTHESE (EXE)

Les études d’exécution, et de synthese (EXE) sont a la charge des entreprises. Le DCE détaille le contenu de ces missions.

6 - VISA DES ETUDES D’EXECUTION ET DE SYNTHESE

Les études d’exécution étant intégralement réalisées par les entreprises, le maitre d’ceuvre s’assure que les documents qu’elles
ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

L’examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthése faite par le ou les entrepreneurs ainsi que leur visa
par le maitre d’ceuvre ont pour objet d’assurer au maitre d’ouvrage que les documents établis par I'entrepreneur respectent les
dispositions du projet établi par le maitre d’ceuvre. Le cas échéant, le maitre d’ceuvre participe aux travaux de la cellule de
synthése.

L’examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par un homme de l'art. Il ne
comprend ni le contrble ni la vérification intégrale des documents établis par les entreprises. La délivrance du visa ne dégage
pas |'entreprise de sa propre responsabilité.

PRESTATIONS INCLUSES

o Examen de la conformité des plans et documents d’exécution établis par les entrepreneurs aux documents établis par la
maitrise d’'ceuvre.

« Etablissement d'un état récapitulatif ’approbation ou d’observations de tous les documents d’exécution.

o Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrétées dans le CCTP des marchés
de travaux.

o Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes proposées par les entrepreneurs.
o Examen des tableaux de gestion des documents d’exécution a établir par les entrepreneurs.
o Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par les entrepreneurs.

7 - DIRECTION DE L’EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX (DET)

La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :

- s’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études effectuées,

- sassurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des contrats de travaux, sont
conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction normalement décelables par un homme de
lart,

- s'assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux, y compris le cas échéant,
en ce qui concerne l'application effective d’'un schéma directeur de la qualité, s'il en a été établi un,

- délivrer tout ordre de service et établir tout procés-verbal nécessaire a I'exécution du ou des contrats de travaux ainsi que
procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier,

- informer systématiquement le maitre d’ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision des travaux et dépenses, avec
indication des évolutions notables,

- vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par le ou les entrepreneurs ; établir les états
d'acomptes ; vérifier le projet de décompte final établi par I'entrepreneur et établir le décompte général,

- donner un avis au maitre d’ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par I'entrepreneur en cours d’exécution des
travaux et sur le décompte général, assister le maitre d’ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le réglement des travaux,
ainsi qu'instruire les mémoires en réclamation de ou des entreprises.

TACHES A EFFECTUER

1.Direction des travaux

o Organisation et direction des réunions de chantier.
« Etablissement et diffusion des comptes-rendus.
« Etablissement des ordres de service.
« Etat d'avancement général des travaux & partir du planning général.
o Information du maitre d’ouvrage via TAMO : avancement, dépenses et évolutions notables.
2.Contrdle de la conformité de la réalisation
o Examen des documents complémentaires a produire par les entreprises, en application de leurs contrats.
o Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats.
« Etablissement de comptes-rendus d’observation.
o Synthése des choix des matériaux, échantillons ou coloris & valider par le maitre d’ouvrage.
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3.Gestion financiére
o Vérification des décomptes mensuels et finaux.
« Etablissement des états d'acompte.
 Examen des devis de travaux complémentaires.

« Examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et économique) présentés au plus tard 4 la présentation
du projet de décompte final.

« Etablissement du décompte général.

8 - ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION (AOR)

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait
achévement a pour objet :

- d'organiser les opérations préalables  la réception des travaux,

- d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée,

- de procéder & l'examen des désordres signalés par le maitre d'ouvrage,

- de constituer le dossier des ouvrages exécutés (DOE) nécessaires a l'exploitation de l'ouvrage a partir des plans conformes &
I'exécution remis par I'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de
maintenance des foumisseurs d'éléments d'équipement mise en ceuvre.

PRESTATIONS CONFIEES - DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE

1.Au cours des opérations préalables  la réception, le maitre d’ceuvre
e valide par sondage les performances des installations.
e organise les réunions de controle de conformité.
o établit par corps d'état ou par lot la liste des réserves.
e propose au maitre d'ouvrage la réception.

2.Etat des réserves et suivi
* Le maitre d'ceuvre s'assure de la levée des réserves par les entreprises dans les délais définis.
3.Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

o Le maitre d'ceuvre constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de I'ouvrage a partir du dossier de
conception générale du maitre d'ceuvre, des plans conformes a I'exécution remis par |'entrepreneur ainsi que des
prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mis en ceuvre.

Au cours de I'année de garantie de parfait achévement, le maitre d'ceuvre examine les désordres apparus apres la réception et
signalés par le maitre d'ouvrage.

Fait 8 RONCHAMP Le maitre d'ceuvre (1) :
Le 12 SEP. 2016
Le Maire A(2)

le (2)

Jean-Claude MILLE

(1) Cachet et signature & précéder de la mention "lu et approuvé”
(2) lieu et date de signature -
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