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PREAMBULE

Ce marché est conclu en application de I'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, du Décret
n°2016- 360 du 25 mars 2016 et de I'Arrété du 8 septembre 2009 portant approbation du Cahier
des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux.

ARTICLE 1. OBJET - INTERVENANTS — DISPOSITIONS GENERALES

1-1. OBJET DU MARCHE - EMPLACEMENT

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) concernent :
la réalisation, sur la Commune de Ronchamp, d’une chaufferie biomasse centralisée dans un
batiment existant a réhabiliter, d’un réseau de chaleur enterré et de I'équipement des sous-
stations dans les sept batiments communaux a raccorder.

Lieu de construction de la chaufferie
Place du 14 juillet 70250 RONCHAMP.

Dispositions générales

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) de chaque lot.

A défaut d’indication dans I'acte d’engagement du domicile élu par le titulaire a proximité des
travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites a la Mairie de
RONCHAMP jusqu’a ce que celui-ci ait fait connaitre au maitre de I'ouvrage I'adresse du domicile
gu’il aura élu.

1-2. DECOMPOSITION EN TRANCHES ET EN LOTS

L'opération de travaux comporte quatre lots désignés ci-apres :

- Lot n°1: Démolition/Gros-ceuvre/Terrassement VRD
- Lot n°2: Platrerie/lsolation/Peinture

- Lot n°3 : Menuiseries métalliques/ Serrurerie

- Lot n°4: Chauffage

1-3. INTERVENANTS

1-3.1. Maitre d’ouvrage

COMMUNE DE RONCHAMP
2 place de la Mairie
70250 RONCHAMP
& :03.84.20.64.70
:03.84.20.63 99
Courriel: mairie.ronchamp@wanadoo.fr
Personne responsable du projet : M. Jean-Claude MILLE - Maire
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1-3.2. Assistant a maitrise d’ouvrage

SIED 70
Syndicat Intercommunal d’Energie du Département de la Haute-Sadne,
20, avenue des Rives du Lac
70 000 Vaivre-et-Montoille
& : 0384770004
Courriel : c.chapelle@sied70.fr
Personne responsable du projet : Mme Céline CHAPELLE

1-3.3. Maitrise d'oeuvre

L’Atelier ARCHITECTURE
5 rue du Paquis
70170 SCYE
@:0961468249
Courriel: aarchitecture.roger@gmail.com
Personne responsable du projet : M. Roger DA SILVA

BET PETIN-HENRY
60 rue Gérome
70000 VESOUL
@ :0384763776
Courriel: contactbet@petin-henry.fr
Personne responsable du projet : M. Adrien GOEMAERE

Ils sont chargés d'une mission comprenant :

Les études d’avant projet (ESQ, APS et APD) ;

Les études de projet (PRO) ;

Les dossiers de consultation des entreprises (DCE)

L’assistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;
Le visa des études d’exécution et de synthése (VISA) ;

La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

L’assistance au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
"Garantie de Parfait Achévement" (AOR).

1-3.5. Contrdle technique

DEKRA Industrial SAS
10 rue de Lirenne
25480 ECOLE VALENTIN
& :0381607723
Courriel : samuel.chopard@dekra.com
Personne responsable du projet : M. Samuel CHOPARD
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1-3.6. Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

BLONDEAU Ingénierie
30 avenue Villarceau
25000 BESANCON
@ :0381814849
Courriel : jfplante@blondeau-ingenierie.com
Personne responsable du projet : M. Jean-Frangois PLANTE

1-3.6. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.

1-3.7. Autres intervenants

Sans objet.

1-4. TRAVAUX INTERESSANT LA DEFENSE - OBLIGATION DE DISCRETION

Sans objet.

1-5. CONTROLE DES COUTS DE REVIENT

Sans objet.

1-6. DISPOSITIONS GENERALES

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

En application de I'article R 324-4 du Code du travail, le titulaire fournira les documents demandés
dans les conditions fixées a cet article tous les six mois a compter de la date de notification du
marché et ce jusqu’a la fin de I'exécution de celui-ci.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit
étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application de l'article R.341-30 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre de I'ouvrage une attestation sur I'honneur indiquant s'il a ou non
I'intention de faire appel, pour I'exécution du marché, a des salariés de nationalité étrangere et,
dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité
professionnelle en France.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du
taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employé
sur le chantier ne peut excéder 10 % et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a
10 %.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francgaise est seule applicable. Les tribunaux francgais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union européenne sans avoir d'établissement en
France, il facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que I'administration lui communique un
numéro d'identification fiscal.
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La monnaie de compte du marché est |'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article 134 du Décret n°2016-360 relatif
aux Marchés Publics, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse
ainsi rédigée :

« J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents
pour [|'exécution en sous-traitance du marché N°........... du ... ayant pour objet
Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-
traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de I'article 3-4 du
présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change.

Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais ».

1-6.3. Assurance de responsabilité civile

L'entreprise garantit au maitre d’ouvrage que durant le présent marché, elle est titulaire d’'une
police d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile pour des
dommages corporels ou matériels causés au tiers du fait de I’exécution de son travail.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes :

2-1. PIECES PARTICULIERES

Lors de la phase de réception des offres :
¢ [’Acte d’engagement (A.E.),

¢ |e présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.),

les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P),

la Décomposition du Prix Forfaitaire et Globale (DPFG),

le Planning prévisionnel d’exécution,
¢ un Mémoire technique méthodologique.

Le Devis Quantitatifs Estimatifs (DQE) ou la Décomposition du Prix Forfaitaire et Globale (DPFG)
n’a de valeur contractuelle que :

e d’une part, en ce qui concerne I'appréciation de la valeur des ouvrages exécutés,
nécessaires au paiement des acomptes,

e d’autre part, en ce qui concerne I’application des prix unitaires aux travaux éventuels
en plus ou en moins pour ouvrage supplémentaire ou supprimé a la suite de
modifications diment commandé par le maitre d’ouvrage

o et éventuellement pour les compléments d’information, produits, descriptifs et
localisations exigés.
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En cas de contradiction ou de différence entre les piéces constitutives du marché, c’est I’Acte
d’engagement qui prévaudra, suivi des pieces énumérées ci-dessus, dans |I'ordre décroissant.

2-2. PIECES GENERALES

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix
tel qu'il est défini a I'article 3-3.2 du présent CCAP ;

¢ le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux ;

¢ |e CCAG-2009 applicable aux marchés publics de travaux, publié au JO du ler octobre
2009

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. TRANCHE(S) CONDITIONNELLE(S)

Sans objet.

3-2. CONTENU DES PRIX - MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES ET DE REGLEMENT
DES COMPTES - TRAVAUX EN REGIE

3-2.1. Modalités d’établissement des prix

Les prix du marché sont établis hors TVA.

3-2.2. Prestations gratuites

Outre les facilités éventuelles dont bénéficiera I'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en
application du 8-4.1 ci-apres, le maitre de I'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.
3-2.3. Caractéristiques des prix pratiqués

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par application d'un prix global
forfaitaire.

3-2.4. Sous détail ou décomposition supplémentaire de prix

Sans objet.

3-2.5. Travaux en régie

Sans objet.

3-2.6. Modalités du réglement des comptes du marché

Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de |'article 13 du CCAG — Travaux
20009.

3-2.7. Modalités de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités - Intéréts
moratoires

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.
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Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est la date de réception du projet de
décompte par le maitre d'ceuvre.

Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date d'acceptation du décompte
général par le titulaire, celle-ci est constituée par la date de la réception de cette acceptation par
le maitre d'ceuvre.

3-2.8. Approvisionnements

Sans objet.

3-2.9. Répartition des dépenses communes de chantier

Pour I'application de I'article 10-1 du CCAG, les dispositions suivantes sont retenues :
A. Dépenses d'équipement de chantier

A.1. Prestations extérieures aux batiments

Les voies de circulation et les branchements nécessaires au chantier sont réputés existés et étre
utilisables.

Les autres dépenses nécessaires a I'exécution des travaux, clétures, aires de stockage, panneaux
de chantier, installations de chantier, installations de repli des installations, sont a la charge du lot
1 Démolition/Gros-oeuvre.

Ces dispositions sont également applicables aux voies de circulation et branchements lorsque
ceux-ci n'existent pas ou sont inutilisables.

A.2. Equipement des batiments proprement dits

A.2.1. Cas général

Les installations existantes sont réputées utilisables.

Si des installations nécessaires a I'exécution des travaux doivent étre réalisées, ou lorsque les
installations existantes ne peuvent étre utilisées en ['état et doivent étre aménagées ou
complétées, chaque corps d'état prendra en charge la partie de prestation relevant de son lot.
Dans le cas particulier ol, d'une part les branchements existent d'autre part les compteurs d'eau
et d'électricité font défaut, l'installation de ceux-ci est a la charge de la ou des entreprises des lots
spécialisés correspondants.

La mise en place, I'entretien et le repliement des sanitaires sont a la charge du lot 1
Démolition/Gros-ceuvre.

L'accueil des entreprises et I'organisation des réunions de chantier se dérouleront dans un local a
la charge du lot 1 Démolition/Gros-ceuvre.

A.2.2. Cas particulier des dispositifs de sécurité sur le chantier

Les dispositifs de sécurité collective sont a mettre en ceuvre.
Ces installations restent sur le chantier tant qu’elles sont nécessaires a un corps d’état
guelconque, dans la limite des calendriers contractuels.
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L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a
I'obligation et la charge de le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention personnelle ne
peuvent étre déplacés ou modifiés que par ce dernier.

A.3. Entretien

A.3.1. Installations existantes, mises a disposition des entreprises

Les dépenses d'entretien relatives aux installations existantes mises a la disposition des
entreprises sont portées au débit du compte prorata, si celui-ci s’avérait nécessaire.

A.3.2. Installations provisoires mises en place par les entreprises

Le maintien en état de fonctionnement des installations citées aux A.1. et A.2. ci dessus, est
effectué et pris en charge par I'entreprise qui les a réalisées.

B. Dépenses de fonctionnement
B.1. Dépenses de consommation

B.1.1. Dépenses réalisées a partir des installations existantes mises a la disposition des
entreprises par le maitre de lI'ouvrage.

Les dépenses afférentes aux consommations des fluides et énergies nécessaires aux installations
de chantier sont portées au débit du compte prorata, si celui-ci s’avérait nécessaire.

B.1.2. Dépenses réalisées a partir des installations provisoires mises en place par les entreprises

Les consommations téléphoniques sont mises a la charge des entreprises utilisatrices.

Les dépenses de fluides et d'énergies nécessaires aux épreuves ou essais sont facturées a
I'entrepreneur du lot qui a fait I'objet des épreuves ou essais.

Les autres dépenses sont portées au débit du compte prorata, si celui-ci s’avérait nécessaire.

B.2. Dépenses d'exploitation

Ces dépenses (essentiellement nettoyage du bureau de chantier, des installations communes
d'hygiéne, réparation ou remplacement de fournitures ou parties d'ouvrage détériorées ou
détournées lorsque le responsable ne peut étre déterminé, gardiennage, etc.) sont portées au
débit du compte prorata, si celui-ci s’avérait nécessaire.

B.3. Prestations diverses

Les trous, scellements et raccords, nettoyage et remise en état sont exécutés ou pris en charge par
chaque entrepreneur des divers corps d'état intéressés.

Chaque entrepreneur a la charge du tri de ses déchets de chantier conformément a la législation
en vigueur ;

L’entrepreneur titulaire du lot n°1 Démolition/Gros-ceuvre assure le stockage temporaire,
I'évacuation et I'élimination des déchets de chantier, conformément a la législation en vigueur ;
Lorsque le chauffage du chantier est nécessaire a la bonne exécution des travaux, les frais
afférents font |'objet d'un accord préalable, conclu, sur proposition du maitre d'ceuvre, entre le
maitre de I'ouvrage et les entrepreneurs des divers corps d'état intéressés.

C. Compte prorata
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Les dépenses d'intérét commun qui ne correspondent pas a des travaux prévus au descriptif et qui
ne sont pas affectés par les dispositions qui précédent, ainsi que les frais de stockages
temporaires, d'évacuation et d'élimination des déchets de chantier de I'ensemble des lots,
pourront étre inscrites, apres discussion et accord a la premiére réunion de chantier, a un compte
spécial dit "compte prorata" établi, géré et réglé par les entrepreneurs.

Dans ce cas, c’est I'entrepreneur titulaire du lot n°1 Démolition/Gros-ceuvre qui procéde au
réglement des dépenses visées au premier alinéa ; mais il peut demander des avances aux autres
entrepreneurs. |l effectue en fin de chantier la répartition desdites dépenses au prorata du
montant des situations cumulées de chaque entrepreneur.

Dans cette répartition, I'action du maitre d'ceuvre se limite a jouer le role d'amiable compositeur,
dans le cas ou les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le reglement d'un différend qui se
serait élevé entre eux.

3-3. VARIATION DANS LES PRIX

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :
3-3.1. Type de variation des prix et modalités

Les prix sont fermes.

3-3.2. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la
date du fait générateur de la TVA.

3-4. MODALITES DE PAIEMENT

Le titulaire joint au projet de décompte la demande de paiement de chaque sous-traitant
concerné revétue de son acceptation ; cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans
les prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

De plus, dans le cas de groupement, cette demande de paiement doit étre visée par le mandataire
du groupement.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

4-1. DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX

Le délai d’exécution global est précisé a I'article 3.6. du Réglement de Consultation.

Le délai d’exécution global commence a la notification du marché, il comprend la période de
préparation définies a I'article 8.1 et le délai d’exécution de travaux.

Le délai d’exécution de travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au
titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et
des lieux.

4-1.2. Calendrier détaillé d'exécution
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Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par les Maitres d’ceuvre, en concertation avec 'AMO
et les entreprises.

Au cours du chantier et avec I'accord des titulaires, le maitre d’ouvrage peut modifier le calendrier
détaillé d’exécution (en particulier en cas d’intempéries).

4-1.3. Horaires

Les prestations sont en principe exécutables du lundi au vendredi inclus sauf les jours fériés.

Elles peuvent étre exceptionnellement exécutées le samedi, aprés accord du maitre d’ouvrage,
notamment en cas de force majeure ou de quantité importante de travail.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de modifier les horaires a tout moment en fonction des
impératifs liés a des manifestations ou toute autre raison sans que le prestataire puisse prétendre
a une indemnité.

4-2. PROLONGATION DES DELAIS D'EXECUTION PROPRES AUX DIFFERENTS LOTS

Les stipulations du CCAG sont normalement applicables.

Néanmoins, en cas d’intempéries, pour des raisons de sécurité, de protection des supports ou de
qualité des prestations, le maitre d’ouvrage peut suspendre les opérations sans que I’entreprise ne
puisse prétendre a une indemnité ou une rémunération. Les opérations de nettoyage ou de
traitement devront étre reportées sur les semaines suivantes.

4-3. PENALITES POUR RETARD D'EXECUTION - PRIMES D'AVANCE

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Le montant des pénalités est fixé a 150 € par jour de retard ou de non intervention.
Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre d’ceuvre,
sans mise en demeure préalable.

Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1000 € HT pour
I’ensemble du marché.
Les pénalités ne sont pas assujetties a la TVA.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. PENALITES ET RETENUES AUTRES QUE RETARD D'EXECUTION

Les dispositions du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres que retard d'exécution dont :

4-4.1. Période de préparation

En cas de non-respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
et fixées a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 100,00 €.

4-4.2. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

CCAP — Réalisation d’une chaufferie biomasse centralisée avec réseau de chaleur a Ronchamp 11/19



En cas de retard imputable au titulaire dans le repliement de chantier ou la remise en état des
lieux, il est appliqué une pénalité journaliere fixée a 50,00 €.
4-4.3. Documents fournis aprés exécution

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre, en 3 exemplaires dont un reproductible et un exemplaire au
coordonnateur SPS pour la constitution du Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO),
au plus tard le jour des opérations préalables a la réception :

- le dossier des ouvrages exécutés (DOE) ;

- les plans de récolement des réseaux géoréférencés, classe de précision A, en version
papier et informatisée;

- les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies conformément aux
prescriptions et recommandations des normes frangaises en vigueur ;

- le PV de VCI et les carnets métrologiques des compteurs de calories ;
- les plans et autres documents conformes a I'exécution, en version papier et informatisée.

En cas de retard pour la remise de ces documents, le titulaire encourt une pénalité journaliere
fixée a 150,00 €.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre d’ceuvre,
sans mise en demeure préalable.

4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les compte-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par ’AMO et les maitres d'ceuvre.

En cas d'absence ou de retard excessif a la réunion de chantier, le titulaire encourt une pénalité
fixée a 100,00 € pour absence ou retard constaté par le maitre d’ceuvre.

4-4.5. Autres pénalités diverses

Sans objet.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Elle peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande ou par une
caution personnelle et solidaire. Cette garantie ou cette caution doit étre constituée en totalité au
plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte. En cas d'avenant, elle doit étre complétée dans les mémes conditions.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée, ou complétée, dans ce
délai, la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée et le titulaire perd jusqu'a la
fin du délai de garantie la possibilité de substituer une garantie a premiere demande ou une
caution a la retenue de garantie.
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‘ 5-2. AVANCE FORFAITAIRE

Une avance forfaitaire est calculée dans les conditions de I'article 110 du Décret n°2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics. Elle est égale a 5% des montants des marchés supérieurs a
50 000 €.

‘ 5-3. AVANCE FACULTATIVE

Sans objet.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du marché
ou déroge aux dispositions desdites pieces.

Dans le cas de normes francaises non issues de normes européennes, la conformité des produits a
ces normes francaises peut étre remplacée par la conformité a d’autres normes en vigueur dans
d’autres états membres de I'Union européenne si elles sont reconnues comme équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité francaises (marque NF ou autre), le titulaire du
marché pourra proposer au maitre de I'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuves
en vigueur dans d’autres états membres de I'Union européenne, qu’il estime équivalents et qui
sont attestés par des organismes accrédités (par des organismes signataires des accords dits "EA"
ou a défaut fournissant la preuve de leur conformité a 'EN 45011). Le titulaire du marché devra
alors apporter au maitre de I'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires a I'appréciation
de I’équivalence.

Les deux clauses précédentes namoindrissent en aucune maniere le fait que la norme francaise
ou la marque de qualité francaise constitue la référence technique qui doit étre respectée par les
produits.

En complément a I'article 23 du CCAG, toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire
jouer la clause d’équivalence doit étre présentée au maitre de I'ouvrage avec tous les documents
justificatifs, dans les 30 jours qui suivent la notification du marché.

6-2. CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6-2.1. Le CCTP définit

Les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG concernant les
caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans
les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que
guantitatives, sur le chantier.

6-2.2. Le CCTP précise

Quels matériaux, produits et composants de construction font |'objet de vérifications ou de
surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du titulaire ou de sous-
traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.
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La vérification quantitative et qualitative de I'exécution des prestations sera effectuée par le
maitre d’ceuvre, le mandataire et le maitre d’ouvrage, qui se réservent la possibilité de réaliser des
contrébles inopinés en cours de réalisation des prestations.

A l'issue de ces opérations, le maitre d’ouvrage pourra prononcer une décision d’ajournement ou
de rejet.

En cas d’ajournement de la prestation, I’entreprise devra intervenir dans un délai d’une semaine.
Lorsque le maitre d’ouvrage estime que la prestation ne satisfait pas entierement aux conditions
du marché et qu’elle ne peut étre admise en I'état, il prononce une décision de rejet apres avoir
entendu l'entreprise.

La prestation rejetée fera I'objet d’'une minoration de prix au prorata du temps passé sur cette
intervention sur la base du compte rendu d’intervention et du prix unitaire de la position du détail
estimatif.

|6-3. PRISE EN CHARGE, MANUTENTION ET CONSERVATION PAR LE TITULAIRE DES
‘MATERIAUX ET PRODUITS FOURNIS PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE.

Sans objet.

ARTICLE 7. IMPLANTATION DES OUVRAGES

‘7-1. PIQUETAGE GENERAL

Aucune stipulation particuliére.

‘7-2. PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES

Aucune stipulation particuliére.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d’exécution, qui est de 1 mois.
Il est procédé, au cours de cette période aux opérations suivantes :

- Par les soins des maitres d’ceuvre :
Elaboration, apres consultation des entreprises du calendrier détaillé d’exécution.

- Par les soins du coordonnateur SPS :

Conformément aux dispositions de la loi 93-1418 du 31 Décembre 1993 et au décret n° 94-
1159 du 26 Décembre 1994, modifié par le décret 2003-68 du 24 janvier 2003, le chantier
releve d’'une opération de niveau 3.

Il devra donc tenir un registre-journal du chantier (RJC) et organiser une visite d’'inspection
commune avec les entreprises.

Si des « travaux comportant des risques particuliers », au sens de I'arrété du 25 février 2003,
un plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé simplifié
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(PGC) et des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé simplifiés (PPSPS)
devront étre établi par le coordonnateur S.P.S.

- Par les soins du titulaire :

Etablissement et présentation du programme d’exécution des travaux au visa du maitre
d’ouvrage, accompagné du projet des installations de chantier, des ouvrages provisoires et un
plan d’assurance qualité du chantier prévus au ler et 2eme alinéa de I'article 28-2 du C.C.A.G.

Avant le début des travaux, les titulaires des lots concernés devront procéder a la Déclaration
d’Intention de Commencement de Travaux (D.I.C.T.), (décret n°91-1147 du 14/10/1991).

8-2. ETUDES D'EXECUTION DES OUVRAGES

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par les
titulaires des lots concernés et soumis, avec les notes de calculs correspondantes, a I'approbation
des maitres d’ceuvre. Ces derniers doivent les retourner aux titulaires avec leurs observations
éventuelles au plus tard 10 jours apres leur réception.

8-3. INSTALLATION, ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS

8-3.1. Installation des chantiers de I’entreprise

Aucune stipulation particuliere.

8-3.2. Lieux de dépot des déblais en excédent

Aucune stipulation particuliére.

8-3.3. Sécurité et hygiene du chantier et mesures d’ordre

A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire sont mises en place en
application des dispositions du Code du Travail.

L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a
I'obligation et la charge de le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention personnelle
(échafaudage de facade, filet de protection, etc.) ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par
celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état quelconque
dans la limite des calendriers contractuels.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre de I'ouvrage et le maitre d'oeuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut,
a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.
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La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre de I'ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS,
sont également consignées dans le registre journal.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

e le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS simplifié), s’il y a lieu ;

e tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;

e |a liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

edans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier ;

¢ |les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang, il tient a
sa disposition leurs contrats ;

etous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé, demandés par le
coordonnateur SPS ;

e |a copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2-A du présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

» de toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises, et lui
indique leur objet ;

e de son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
Registre Journal de la Coordination.

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage.

D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants
Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

8-3.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

Le titulaire mettra, sur demande du maitre d'ceuvre, le personnel nécessaire pour la police de la
circulation aux abords des chantiers.
Le titulaire doit informer par écrit les services compétents, au moins cing jours a l'avance, de la

date de commencement des travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le caractére mobile du chantier.

Le titulaire doit, dans les mémes formes et délai, informer les services compétents du repliement
ou du déplacement du chantier.

8-3.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux

Aucune stipulation particuliere

8-3.6. Démolition de constructions
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Aucune stipulation particuliere.
8-3.7. Emploi d'explosifs

Aucune stipulation particuliere.

‘8—4. DEGRADATIONS CAUSSEES AUX VOIES PUBLIQUES

Aucune stipulation particuliere.

‘8—5. GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

L'ensemble des déchets créés par les travaux objet du marché seront mis en décharge publique.
Chaque entrepreneur a la charge du tri de ses déchets de chantier conformément a la législation
en vigueur.

Comme stipulé a l'article 3-2.9., l'organisation commune pour la gestion et I'élimination des
déchets peut étre mise en place a la charge de [I'entrepreneur titulaire du lot n°1
Démolition/Gros-ceuvre.

Dans ce cas, le colt de cette organisation fait I'objet d’'une gestion par un compte prorata.

8-6. SUJETIONS RESULTANT DE L'EXPLOITATION DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE

Sans objet.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

Les essais et contrdles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées et les
fascicules intéressés du CCTG ou le CCTP seront assurés par le titulaire de chaque lot sur le
chantier ou en interne a I’entreprise.

Les résultats des contréles internes et externes sont a transmettre au maitre d’ouvrage dans un
délai de 8 jours aprés exécution.

Les dispositions de l'article 24 du CCAG relatives aux essais et vérifications a effectuer sur les
matériaux et produits sont applicables a ces essais.

9.2. RECEPTION

9-2.1. Réception des ouvrages
Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :
Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG,

- La réception a lieu a I'achevement des travaux relevant de I’ensemble des lots;

CCAP — Réalisation d’une chaufferie biomasse centralisée avec réseau de chaleur a Ronchamp 17/19



- L'entrepreneur titulaire du lot intervenant en dernier lieu est chargé d'aviser la personne
responsable des marchés et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou
seront considérés comme achevés.

Postérieurement a cet avis, la procédure de réception se déroule comme il est stipulé a I'article 41
du CCAG.

9-2.2. Réceptions partielles

Sans objet.

‘9—3. PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIE D'OUVRAGE

Sans objet.

‘9—4. MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES

Sans objet.

‘9—5. DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre, en 3 exemplaires dont un reproductible et un exemplaire au
coordonnateur SPS pour la constitution du Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO),
au plus tard le jour des opérations préalables a la réception :

-le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ;
- les plans de récolement des réseaux géoréférencés, classe de précision A ;

-les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies conformément aux
prescriptions et recommandations des normes frangaises en vigueur ;

—les plans et autres documents conformes a I'exécution, pliés au format normalisé A 4.

‘9—6. DELAI DE GARANTIE

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

‘ 9-7. GARANTIES PARTICULIERES

Sans objet.

‘9—8. ASSURANCE DE RESPONSABILITE

9-8.1. Assurance de responsabilité

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d’exécution, I'entrepreneur ainsi que les co-traitants et sous-traitants doivent
justifier aupres du maitre d’ceuvre qu’ils sont titulaires :
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- d’'une assurance garantissant les tiers en cas d’accident ou de dommage causés par
I’exécution des travaux ;

- d’une assurance couvrant les conséquences pécuniaires d’une destruction des ouvrages
avant réception ;

- pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés a l'article L. 243-1-1 du
code des assurances, cette obligation inclut I'assurance de responsabilité décennale,

au moyen d’une attestation en cours de validité portant la mention de I'étendue de la
responsabilité garantie.

9-8.2. Assurance des travaux
- Tous risques chantiers :

Le maitre d’ouvrage n’a pas prévu de police d’assurance Tous Risques Chantier.
- Assurance Dommages-Ouvrage :

Le maitre d’ouvrage n’a pas prévu de police d’assurance Dommages-Ouvrage pour ce chantier.
ARTICLE 10. RESILIATION

En cas de résiliation en cours de travaux, quelle qu’en soit la cause, une liquidation des comptes
est effectuée ; les sommes dues par le titulaire sont immédiatement exigibles selon I'application
de l'article 47.2 du CCAG-travaux.

ARTICLE 11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les articles 4-3.1., 4-4.3, 4-4.4 ,8.1 et 9.2.1 sont dérogatoires aux articles CCAG-travaux.

A RONCHAMP, Vu et approuvé le présent CCAP, établi par la
le Commune de RONCHAMP,

Pour étre joint a mon acte d'engagement

Le Maire, L'entrepreneur
M. Jean-Claude MILLE
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