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1 - ÉTUDES D’ESQUISSE (ESQ)  

Le programme de travaux annexé au présent dossier et l'étude de faisabilité qui pourra être remise 
à la demande du maître d’œuvre permettent de baser les éléments habituels de maîtrise d'œuvre 
"esquisse" et "avant projet sommaire sur un pré programme concret sur lequel il convient de se 
baser. 
Les études d’esquisse ont pour objet de : 
 

- Prendre connaissance et analyser le dossier programme, l’étude de faisabilité et les documents 
fournis par le maître d’ouvrage, 
- Visiter les lieux et analyser le site avec le maître d'œuvre " Bâtiment ",  
- Analyser les données administratives et les contraintes réglementaires, 
- Analyser les données techniques,  
- Analyser les données financières,  
- Explorer les différentes solutions envisageables et en proposer une ou plusieurs traduisant les 
éléments majeurs du  programme ; en présenter les dispositions générales techniques envisagées ; 
en indiquer les délais de réalisation,  
- Vérifier la compatibilité de la ou des solutions préconisées avec la partie de l’enveloppe financière 
prévisionnelle retenue par le maître d’ouvrage et affectée aux travaux,  
- Vérifier la faisabilité de l’opération au regard des différentes contraintes du programme et du site et 
proposer éventuellement des études géologiques et géotechniques, environnementales ou urbaines 
complémentaires. 

 
Si de telles études géologiques et géotechniques, environnementales ou urbaines 
complémentaires s’avéraient nécessaires, leur règlement serait pris en charge directement 
par le maître d’ouvrage. 

 
Dans le cadre de ces études d’esquisse, des réunions de concertation sont organisées avec le 
maître d’ouvrage, le conducteur d’opération et le maître d'œuvre "énergie thermique".  
 
 
DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE :  
1. Missions BATIMENT – restructuration de la chaufferie fuel et fosse de déversement 
Formalisation graphique de la solution préconisée, présentée sous forme de plans établis à 
l’échelle de 1/500 (0,2 cm/m) avec éventuellement certains détails significatifs au 1/200 (0,5 cm/m), 
ainsi que l’expression de la volumétrie d’ensemble avec éventuellement une façade significative au 
1/200. 
Note de présentation des solutions architecturales et fonctionnelles envisagées et justification du 
parti architectural retenu. 
Note de présentation des principes techniques retenus.  
Note sur la compatibilité du projet avec l’enveloppe financière.  
Note sur la compatibilité du projet avec le délai global. 
Comptes-rendus de réunions avec le conducteur d’opération et le maître d’ouvrage portant sur les 
principales options prises à ce stade de la mission.  
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2. Missions ENERGIE 
Note de présentation des solutions énergétiques et fonctionnelles possibles avec comparatif 
« plaquettes forestières » et « granulés de sciures et justification du parti technique retenu. 
Note de présentation des principes techniques retenus.  
Note sur la compatibilité du projet avec l’enveloppe financière.  
Note sur la compatibilité du projet avec le délai global. 
Comptes-rendus de réunions avec le conducteur d’opération et le maître d’ouvrage portant sur les 
principales options prises à ce stade de la mission.  
 
Avant de procéder aux études d'APS proprement dites, le maître d'œuvre présentera au maître 
d'ouvrage, via le conducteur d’opération, des éléments ESQ permettant de : 

- préciser la composition générale en plan et volume pour l’installation de la fosse de 
déversement, du silo, des chaudières, de la boucle primaire et des différents départs chauffage 
et ECS, 
- contrôler les relations fonctionnelles des éléments du programme,  
- apprécier les volumes intérieurs de la fosse, du silo et de la chaufferie permettant la meilleure 
adéquation entre le bâtiment, son contenu et les livraisons de combustibles depuis la cour 
d’école,  
- vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site 
ainsi qu’avec les différentes réglementations notamment celles relatives à l’hygiène et à la 
sécurité, 
- valider et/ou apporter toutes précisions à l’étude de faisabilité sur notamment : 
- les besoins thermiques par bâtiment (chauffage), 
- les puissances utiles par bâtiment, 
- les puissances optimisées pour les deux chaudières granulés-bois 

 
Les études d’esquisse sont présentées au maître d’ouvrage via le conducteur d’opération, 
pour approbation de la solution préconisée en proposant, éventuellement, certaines mises au point 
du programme et des études complémentaires (études géologiques, géotechniques, 
environnementales ou urbaines).  

2 - ÉTUDES D’AVANT-PROJET  

Les études d’avant-projets, fondées sur la solution d’ensemble retenue et le programme précisé à 
l’issue des études d’esquisse approuvées par le maître de l’ouvrage, comprennent les études 
d’avant-projet sommaire et les études d’avant-projet définitif.  

2.1 - Études d’Avant-projet sommaire (APS)  

Les études d’avant-projet sommaire ont pour objet de :  
- préciser la composition générale en plan et en volume,  
- contrôler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces,  
- apprécier les localisations, surfaces et accès de la fosse d’approvisionnement, du silo et de la 
chaufferie, préciser la localisation possible de chacune des sous-stations et apprécier les tracés 
et les linéaires de réseau en fonction des contraintes techniques relevées (réseaux secs et 
mouillés enterrés, contraintes voiries…), 
- vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site 
ainsi qu’avec les  différentes réglementations notamment celles relatives à l’hygiène et à la 
sécurité, 



CCTP Maîtrise d’œuvre – Chaufferie plaquettes forestières et réseau de chaleur de RONCHAMP  4 / 13 

- examiner les possibilités et contraintes de raccordement aux différents réseaux, 
- proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées ainsi qu’éventuellement les 
performances techniques à atteindre, 
- préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches 
fonctionnelles,  
- établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux.  

Dans le cadre de ces études d’APS, des réunions de concertation sont organisées avec le maître 
d’ouvrage et le conducteur d’opération à l’occasion desquelles sont fournies, au fur et à mesure, 
des explications sur les solutions architecturales, techniques et économiques proposées.  
 

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE :  

1. Missions BATIMENT 
• Formalisation graphique de l’APS proposé sous forme de plans, coupes et élévations à 

l’échelle de 1/200 (0,5 cm/m) avec certains détails significatifs au 1/100 (1 cm/m).  
• Le cas échéant, demande complémentaire de reconnaissance des sols. 
• Tableau des surfaces par ensemble fonctionnel. 
• Notice descriptive sommaire (volumes intérieurs, aspects extérieurs, traitement des abords, 

schéma d’accessibilité et de livraisons du silo à plaquettes).  
• Notice explicative des dispositions et performances techniques proposées.  
• Indication d’un délai global de réalisation de l’opération comprenant, le cas échéant, un 

phasage par tranches fonctionnelles.  
• Estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux pour la partie « bâtiment». 
 
2. Missions ENERGIE 
• Notice descriptive sommaire des ensembles fonctionnels (schéma d’accessibilité pour la 

livraison des plaquettes forestières par camions à basculantes ou fonds mouvant de 
90 m3). 

• Notice explicative des dispositions et performances techniques et énergétiques proposées.  
• Indication d’un délai global de réalisation de l’opération comprenant, le cas échéant, un 

phasage par tranches fonctionnelles.  
• Estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux pour la partie « thermique ». 
• Comptes-rendus de réunions avec le maître d’ouvrage portant sur les principales options 

prises à ce stade de la mission.  
 

Les études d’APS sont présentées au maître d’ouvrage, via le conducteur d’opération 
pour approbation. 

2.2 - Études d’Avant-projet définitif (APD)  

Les études d’avant-projet définitif, fondées sur l’avant-projet sommaire approuvé par le maître 
d’ouvrage ont pour objet de :  

1. Missions BATIMENT 
- déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme,  
- arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l’ouvrage ainsi que son aspect,  
- définir les principes constructifs, de fondation et de structure ainsi que leur dimensionnement 
indicatif, 
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- définir les matériaux, 
- justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations 
techniques et les raccordements,  
- vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives à l’hygiène et à la 
sécurité,  
- établir l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés  
- permettre au maître d’ouvrage d’arrêter définitivement le programme et certains choix 
d’équipements en fonction de l’estimation des coûts d’investissement, d’exploitation et de 
maintenance, 
- arrêter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues à l’article 4.1 du CCAP.  
 
2. Missions ENERGIE 

- justifier et arrêter les ensembles fonctionnels (chaufferie-silo et « sous-stations ») et linéaires de 
réseau détaillés de tous les éléments du programme, 
- arrêter les tracés de réseaux, 
- justifier les solutions énergétiques retenues, notamment en ce qui concerne les installations 
techniques et les raccordements,  

- vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives à l’hygiène et à la 
sécurité,  
- établir l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés  
- permettre au maître d’ouvrage d’arrêter définitivement le programme et certains choix 
d’équipements en fonction de l’estimation des coûts d’investissement, d’exploitation et de 
maintenance, 
- arrêter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues à l’article 4.1 du CCAP.  

 
Dans le cadre de ces études d’APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maître 
d’ouvrage et le conducteur d’opération à l’occasion desquelles sont fournies, au fur et à mesure, 
des explications sur les solutions architecturales, techniques et économiques proposées.  
 
DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE 

1. Missions BATIMENT 
• Formalisation graphique de l’APD proposé sous forme de plans, coupes, élévations, de 

l’ouvrage et de ses abords extérieurs à l’échelle de 1/100 (1cm/m) avec certains détails au 
1/50 (2 cm/m). 

• Plans de principes de structure et leur pré-dimensionnement tracés unifilaires de réseaux et 
terminaux sur des zones types à l’échelle de 1/100 (eau potable, eaux usées, plomberie, 
électricité, etc.) Tracés de principe des réseaux extérieurs au 1/100. 

• Plans des réservations définies par la partie "thermique" de la maîtrise d’œuvre, 
• Plan de simulation des véhicules de livraison du combustible et de déchargement de ce 

combustible dans la fosse et le silo. 
• Tableau des surfaces détaillées. 
• Descriptif détaillé des principes constructifs de fondations et de structures.  
• Notice descriptive précisant les matériaux. 
• Descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des installations 

techniques. 
• Note de sécurité et plans de compartimentage, etc.  
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• Estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposée en lots séparés.  
 
 
2. Missions ENERGIE 
• Formalisation définitive du tracé du réseau primaire et des sous-stations sur plan avec 

localisation des points de pénétration bâtiment et estimation des travaux en sous-oeuvre, 
• Plans des réservations définies par la partie « bâtiment » de la maîtrise d’œuvre, 
• Plans de simulation des véhicules de livraison du combustible et de déchargement des 

combustibles dans la fosse et le silo (camions bennes basculantes ou bennes à fonds 
mouvant de 90 m3). 

• Tableau des surfaces et linéaires détaillés par ensemble fonctionnel (intérieur chaufferie, 
boucles primaires et « sous-stations »). 

• Descriptif détaillé des principes constructifs de fondations et de structures pour le réseau 
primaire et les sous-stations lorsque c’est nécessaire.  

• Notice descriptive précisant les matériaux. 
• Descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des installations 

techniques. 
• Note de sécurité et plans de compartimentage, etc.  
• Estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposée en lots séparés.  
 
• Comptes-rendus de réunions avec le maître d’ouvrage portant sur les principales solutions 

retenues à ce stade de la mission.  
 
Les études d’APD sont présentées au maître d’ouvrage, via le conducteur d’opération 
pour approbation.  
 

2.3 - Dossier de permis de construire et autres autorisations 
administratives  

Permis de construire : sans objet 
 
La restructuration de la chaufferie centrale fuel en chaufferie bois fera l’objet d’une simple de 
déclaration de travaux. 
 
Le maître d’ouvrage s’engage à communiquer au conducteur d’opération, pour information et au 
maître d’œuvre, toute correspondance avec l’administration utile à la bonne réalisation du 
programme. 
 
Si l’opération nécessite l’obtention d’autres autorisations administratives (telles que par exemple 
demande de permis de démolir, autorisations spécifiques pour lignes aériennes, enseignes, etc.), le 
conducteur d’opération et le maître d’œuvre assisteront le maître d’ouvrage, pendant toute la durée 
de leur instruction, pour effectuer les démarches nécessaires et constituer les dossiers 
correspondants. 
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3 - ÉTUDES DE PROJET  

Les études de projet, fondées sur le programme arrêté et les études d’avant-projet approuvées par 
le maître d’ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant de la déclaration de travaux 
(restructuration du bâtiment en chaufferie bois) et autres autorisations administratives, définissent la 
conception générale de l’ouvrage principal (chaufferie-silo) et ses annexes (réseau primaire et sous-
stations). 

1. Missions BATIMENT 
Les études de projet BATIMENT, fondées sur le programme arrêté et les études d’avant-projet 
approuvées par le maître d’ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant de la 
déclaration de travaux et autres autorisations administratives, définissent la conception générale 
de l’ouvrage. 
Les études de projet BATIMENT ont pour objet de : 
- préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la 
construction, la nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur mise 
en œuvre, 
- déterminer l’implantation et l’encombrement de tous les éléments de structure et de tous les 
équipements techniques,  
- préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode 
de dévolution des travaux,  
- coordonner les informations et contraintes nécessaires à l’organisation spatiale des ouvrages,  
- décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet,  
- établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d’état, sur la base d’un avant 
métré, 
- permettre au maître d’ouvrage, au regard de cette évaluation, d’arrêter le coût prévisionnel de 
l’ouvrage et par ailleurs d’estimer les coûts de son exploitation,  
- déterminer le délai global de réalisation de l’ouvrage.  

 

DOCUMENTS « BATIMENT » A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE :  

Documents graphiques 
• Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de l’ouvrage et 

de ses abords extérieurs à l’échelle de 1/50, incluant les repérages des faux plafonds, les 
revêtements de sols, les cloisonnements, les portes et tous ouvrages de second œuvre, 
avec tous les détails significatifs de conception architecturale à une échelle variant de 1/20 à 
1/2.  

• Plans de fondations et ouvrages d’infrastructure, incluant axes, trames, joints de dilatation, 
joints d’étanchéité silo, terrassements généraux, tracés des canalisations enterrées avec 
principaux diamètres, dimensionnement et niveaux du 1/100 au 1/50 des fondations 
superficielles et profondes (ouvrages principaux). 

• Plans de structure, incluant axes, trames, joints de dilatation, joints d’étanchéité silo, plans 
des différents niveaux du 1/100 au 1/50 avec positionnement, dimensionnement principaux.  

• Réservations importantes affectant les ouvrages de structure. Surcharges d’exploitation et 
charges à supporter par la structure pour les principaux ouvrages, besoins principaux en 
fluides. 

• Plans d’électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas généraux de 
distribution, bilan de puissances, tracés des principaux chemins de câbles, implantation des 
principaux tableaux et appareillages au 1/100.  
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• En tant que de besoins, coupes de coordination spatiale pour l’implantation des réseaux de 
fluides.  

• Plans généraux de circulation avec tracé sur plan masse des principaux réseaux avec 
diamètres et niveaux principaux. 

• Schéma de remplissage du silo à combustible avec prise en compte des encombrements 
camions pour des camions à fonds mouvant (bennes de 90 m3). 

• Plan de principe d’installation et d’accès de chantier.  

 
Documents écrits 
• Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences 

qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux, 
les contraintes générales de mise en œuvre, les conditions d’essai et de réception, incluant 
les limites de prestations entre les différents lots.  

• Présentation du coût prévisionnel des travaux décomposée par corps d’état et de l’avant-
métré sur la base duquel il a été établi. 

• Calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d’état, qui 
sera joint au DCE.  

• Comptes-rendus de réunions avec le conducteur d’opération et le maître d’ouvrage portant 
sur les principales options prises à ce stade de la mission. 

 
Les études de projet BATIMENT sont présentées au maître d’ouvrage, via le conducteur 
d’opération pour approbation.  

 
2. Missions ENERGIE 
Les études de projet ENERGIE ont pour objet de : 
- préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments du projet dans 
son intégralité (hors bâtiment), la nature et les caractéristiques des matériels et réseaux ainsi 
que les conditions de leur mise en œuvre, 
- déterminer les implantations et encombrements de tous les éléments de structure et de tous 
les équipements techniques,  
- préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides, 
- coordonner les informations et contraintes nécessaires à l’organisation spatiale des ouvrages 
et du réseau primaire, 
- décrire le contenu de la chaufferie, le tracé des boucles primaires (chauffage et ECS) et les 
sous-stations et établir les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet,  
- de se déterminer sur les options suivantes : 
- production d’ECS centralisée à partir des chaudières bois ou productions individualisées (voir 
Programme), 
- comptages de chaleur et d’ECS individualisés, 
- installation d’un suivi à distance, 
- établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d’état, sur la base d’un avant 
métré, 
- permettre au maître d’ouvrage, au regard de cette évaluation, d’arrêter le coût prévisionnel de 
l’ouvrage et par ailleurs d’estimer les coûts de son exploitation,  
- déterminer le délai global de réalisation de l’ouvrage.  
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DOCUMENTS « ENERGIE » A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE :  

Documents graphiques : 
Génie civil 

• Formalisation graphique du projet sous forme de plans : tracé des boucles primaires à 
l’échelle de 1/50, incluant les contraintes liées aux autres réseaux enfouis existants et 
travaux de second œuvre nécessaire aux pénétrations éventuelles en sous-stations, 
avec tous les détails significatifs de conception architecturale à une échelle variant de 
1/20 à 1/2. 

• Plans de fondations et ouvrages d’infrastructure liés au réseau primaire et sous-stations, 
incluant axes, trames,  terrassements généraux, tracés des canalisations enterrées avec 
principaux diamètres, dimensionnement et niveaux du 1/100 au 1/50 des fondations 
superficielles et profondes (ouvrages principaux). 

• Plans de structure, incluant axes, trames, joints de dilatation, joints d’étanchéité silo, 
plans des différents niveaux du 1/100 au 1/50 avec positionnement, dimensionnement 
principaux. 

• Validation du (ou des) schéma(s) de remplissage de la fosse et du silo à combustible 
avec prise en compte des encombrements camions (camions à bennes basculantes 
ou à fonds mouvant de 90 m3). 

Réseaux secs et mouillés 
• Plans d’électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas généraux de 

distribution, bilan de puissances, tracés des principaux chemins de câbles, implantation 
des principaux tableaux et appareillages au 1/100.  

• En tant que de besoins, coupes de coordination spatiale pour l’implantation des réseaux 
de fluides (Eau et Assainissement).  

• Plans généraux de circulation avec tracé sur plan masse des principaux réseaux avec 
diamètres et niveaux principaux. 

Sous-stations 
• Formalisation graphique de chaque sous-station sous forme de plans et schémas, avec 

raccordement au réseau primaire à l’échelle de 1/50, incluant les principes d’échanges 
retenus (bouteilles casse pression ou échangeur) et distributions secondaires avec tous 
les détails significatifs de conception technique à une échelle variant de 1/20 à 1/2. 

• Plans d’alimentations en eau et électricité de chaque sous-station, incluant les schémas 
particuliers de raccordement. 

Documents écrits  
• Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences 

qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des 
matériaux, les contraintes générales de mise en œuvre, les conditions d’essai et de 
réception, incluant les limites de prestations entre les différents lots. 

• Présentation du coût prévisionnel des travaux décomposée par corps d’état et de l’avant-
métré sur la base duquel il a été établi. 

• Calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d’état, qui 
sera joint au DCE.  

• Comptes-rendus de réunions avec le maître d’ouvrage portant sur les principales options 
prises à ce stade de la mission. 

Les études de projet sont présentées au maître d’ouvrage, via le conducteur 
d’opération pour approbation.  
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4 - ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX 
(ACT)  

L’assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la 
base des études qu’il a approuvées, a pour objet de : 

- préparer la consultation des entreprises de manière telle que celles-ci puissent présenter leurs 
offres en toute connaissance de cause, sur la base d’un dossier constitué des pièces 
administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des pièces élaborées par la maîtrise 
d’œuvre correspondant à l’étape de la conception choisie par le maître d’ouvrage pour cette 
consultation, 
- préparer, s’il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues,  
- analyser les offres des entreprises, s’il y a lieu les variantes à ces offres, 
- procéder à la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation,  
- analyser les méthodes ou solutions techniques en s’assurant qu’elles sont assorties de toutes 
les justifications et avis techniques, en vérifiant qu’elles ne comportent pas d’omissions, 
d’erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de l’art et établir un 
rapport d’analyse comparative proposant les offres susceptibles d’être retenues, conformément 
aux critères de jugement des offres précisés dans le règlement de la consultation. La partie 
financière de l’analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le coût 
prévisionnel des travaux.  
- préparer les mises au point nécessaire pour permettre la passation du ou des contrats de 
travaux par le maître d’ouvrage.  

 

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE :  

Elaboration du DCE - Dossier de consultation des entreprises  
Le DCE est élaboré en fonction des options prises par le maître d’ouvrage pour le mode de 
dévolution des marchés de travaux. 
Le maître d’œuvre propose au maître d’ouvrage des adaptations du CCAP « marché de 
travaux » (cahier des clauses administratives particulières), de l’acte d’engagement et du 
règlement de la consultation, fournis par le maître d’ouvrage, qui lui semblent nécessaires pour 
tenir compte des particularités de l’opération.  
Le maître d’œuvre établit la liste des pièces écrites et graphiques nécessaires à la consultation 
des entreprises, qu’il a élaborées ou qui ont été fournies par le maître d’ouvrage, les collecte et 
les regroupe dans le CCTP « marchés de travaux » (cahier des clauses techniques particulières) 
qui comprend ainsi :  
- les plans, pièces écrites et cadre de décomposition de prix global et forfaitaire (avec les 
quantités) établis par le maître d’œuvre,  
- les éventuels autres documents produits soit par le maître d’ouvrage soit par les autres 
intervenants (notamment PGC, rapport initial du contrôleur technique, études de sondages des 
sols, diagnostics divers, prescriptions des concessionnaires, etc.).  

 

Consultation des entreprises 
- Proposition au maître d’ouvrage des critères de sélection et de qualification à insérer dans 
l’avis de publicité, 
- Établissement d’un rapport comparatif d’analyse des candidatures et proposition de sélection 
au maître d’ouvrage, 
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- Le cas échéant, réponses aux questions posées par les entreprises suivant les modalités 
définies avec le maître d’ouvrage et son conducteur d’opération,  
- Établissement d’un rapport comparatif d’analyse technique et financière des offres et, s’il y a 
lieu, de leurs variantes. Dans le cas où des variantes, acceptées par le maître d’ouvrage, 
remettent en cause la conception de la maîtrise d’œuvre, la reprise des études donnera lieu à 
une rémunération supplémentaire, 
- Proposition d’une liste d’entreprises susceptibles d’être retenues (mieux disantes). 

 

Mise au point des marchés de travaux  
Le maître d’œuvre met au point les pièces constitutives des marchés et les transmet au 
conducteur d’opération en vue de leur signature par le maître d’ouvrage.  

5 - ÉTUDES D’EXÉCUTION ET DE SYNTHÈSE (EXE)  

Les études d’exécution, et de synthèse (EXE) sont à la charge des entreprises. Le DCE détaille le 
contenu de ces missions. 

6 - VISA DES ÉTUDES D’EXÉCUTION ET DE SYNTHÈSE  

Les études d’exécution étant intégralement, réalisées par les entreprises, le maître d’œuvre 
s’assure que les documents qu’elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, 
leur délivre son visa.  
L’examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthèse faite par le ou les 
entrepreneurs ainsi que leur visa par le maître d’œuvre ont pour objet d’assurer au maître d’ouvrage 
que les documents établis par l’entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le 
maître d’œuvre. Le cas échéant, le maître d’œuvre participe aux travaux de la cellule de synthèse.  
L’examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables 
par un homme de l’art. Il ne comprend ni le contrôle ni la vérification intégrale des documents établis 
par les entreprises. La délivrance du visa ne dégage pas l’entreprise de sa propre responsabilité.  
 

PRESTATIONS INCLUSES  

• Examen de la conformité des plans et documents d’exécution établis par les entrepreneurs 
aux documents établis par la maîtrise d’œuvre.  

• Établissement d’un état récapitulatif d’approbation ou d’observations de tous les documents 
d’exécution.  

• Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions 
arrêtées dans le CCTP des marchés de travaux. 

• Arbitrages techniques et architecturaux relatifs à ces choix et aux éventuelles variantes 
proposées par les entrepreneurs.  

• Examen des tableaux de gestion des documents d’exécution à établir par les entrepreneurs. 
• Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux à établir par les 

entrepreneurs.  
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7 - DIRECTION DE L’EXÉCUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX (DET)  

La direction de l’exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :  
- s’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation 
respectent les études effectuées, 
- s’assurer que les documents à produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des 
contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni 
contradiction normalement décelables par un homme de l’art, 
- s’assurer que l’exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de 
travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l’application effective d’un schéma 
directeur de la qualité, s’il en a été établi un, 
- délivrer tout ordre de service et établir tout procès-verbal nécessaire à l’exécution du ou des 
contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les 
réunions de chantier, 
 - informer systématiquement le maître d’ouvrage sur l’état d’avancement et de prévision des 
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables,  
- vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par le ou les 
entrepreneurs ; établir les états d’acomptes ; vérifier le projet de décompte final établi par 
l’entrepreneur et établir le décompte général, 
- donner un avis au maître d’ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par 
l’entrepreneur en cours d’exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maître 
d’ouvrage en cas de litige sur l’exécution ou le règlement des travaux, ainsi qu’instruire les 
mémoires en réclamation de ou des entreprises.  
 

TÂCHES À EFFECTUER  

Direction des travaux  
• Organisation et direction des réunions de chantier.  
• Établissement et diffusion des comptes-rendus.  
• Établissement des ordres de service.  
• État d’avancement général des travaux à partir du planning général.  
• Information du maître d’ouvrage via le conducteur d’opération : avancement, dépenses et 

évolutions notables.  

Contrôle de la conformité de la réalisation  
• Examen des documents complémentaires à produire par les entreprises, en application 

de leurs contrats.  
• Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats.  
• Établissement de comptes-rendus d’observation.  
• Synthèse des choix des matériaux, échantillons ou coloris à valider par le maître 

d’ouvrage.  

Gestion financière 
• Vérification des décomptes mensuels et finaux.  
• Établissement des états d’acompte. 
• Examen des devis de travaux complémentaires.  
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• Examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et économique) 
présentés au plus tard à la présentation du projet de décompte final.  

• Établissement du décompte général. 
 

La présente mission ne comprend pas les prestations nécessaires au remplacement d’une 
entreprise défaillante (constat contradictoire, consultation des entreprises, choix d’une autre 
entreprise).  

8 - ASSISTANCE AUX OPÉRATIONS DE RÉCEPTION (AOR)  

L’assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la 
période de garantie de parfait achèvement a pour objet :  

- d’organiser les opérations préalables à la réception des travaux, 
- d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée, 
- de procéder à l’examen des désordres signalés par le maître d’ouvrage,  
- de constituer le dossier des ouvrages exécutés (DOE) nécessaires à l’exploitation de l’ouvrage 
à partir des plans conformes à l’exécution remis par l’entrepreneur, des plans de récolement 
ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs 
d’éléments d’équipement mise en œuvre.  
 

PRESTATIONS CONFIÉES - DOCUMENTS À REMETTRE AU MAÎTRE D’OUVRAGE 

Au cours des opérations préalables à la réception, le maître d’œuvre : 
• Valide par sondage les performances des installations.  
• Organise les réunions de contrôle de conformité. 
• Établit par corps d’état ou par lot la liste des réserves.  
• Propose au maître d’ouvrage la réception.  

État des réserves et suivi : 
Le maître d’œuvre s’assure de la levée des réserves par les entreprises dans les délais définis.  

Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : 
Le maître d’œuvre constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l’exploitation de 
l’ouvrage à partir du dossier de conception générale du maître d’œuvre, des plans conformes à 
l’exécution remis par l’entrepreneur ainsi que des prescriptions de maintenance des fournisseurs 
d’éléments d’équipement mis en œuvre.  

Au cours de l’année de garantie de parfait achèvement, le maître d’œuvre examine 
les désordres apparus après la réception et signalés par le maître d’ouvrage.  

 

Fait à RONCHAMP 
Le 

Le maître d'œuvre (1) : 

Le Maire 
 
 
Jean-Claude MILLE 

A (2) 
le (2) 

(1) signature à précéder de la mention "lu et approuvé"  
(2) lieu et date de signature 


