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1 - ETUDES D’ESQUISSE (ESQ)

Le programme de travaux annexé au présent dossier et I'étude de faisabilité qui pourra étre remise
a la demande du maitre d’'ceuvre permettent de baser les éléments habituels de maitrise d'ceuvre
"esquisse"” et "avant projet sommaire sur un pré programme concret sur lequel il convient de se
baser.

Les études d’esquisse ont pour objet de :

- Prendre connaissance et analyser le dossier programme, I'étude de faisabilité et les documents
fournis par le maitre d’ouvrage,

- Visiter les lieux et analyser le site avec le maitre d'ceuvre " Batiment ",
- Analyser les données administratives et les contraintes réglementaires,
- Analyser les données techniques,

- Analyser les données financieres,

- Explorer les différentes solutions envisageables et en proposer une ou plusieurs traduisant les
éléments majeurs du programme ; en présenter les dispositions générales techniques envisagées ;
en indiquer les délais de réalisation,

- Vérifier la compatibilité de la ou des solutions préconisées avec la partie de I'enveloppe financiére
prévisionnelle retenue par le maitre d’ouvrage et affectée aux travaux,

- Vérifier la faisabilité de I'opération au regard des différentes contraintes du programme et du site et
proposer éventuellement des études géologiques et géotechniques, environnementales ou urbaines
complémentaires.

Si de telles études géologiques et géotechniques, environnementales ou urbaines
complémentaires s’avéraient nécessaires, leur réglement serait pris en charge directement
par le maitre d’ouvrage.

Dans le cadre de ces études d’esquisse, des réunions de concertation sont organisées avec le
maitre d'ouvrage, le conducteur d'opération et le maitre d'ceuvre "énergie thermique".

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE :
1. Missions BATIMENT — restructuration de la chaufferie fuel et fosse de déversement

Formalisation graphique de la solution préconisée, présentée sous forme de plans établis a
I'échelle de 1/500 (0,2 cm/m) avec éventuellement certains détails significatifs au 1/200 (0,5 cm/m),
ainsi que I'expression de la volumétrie d’ensemble avec éventuellement une facade significative au
1/200.

Note de présentation des solutions architecturales et fonctionnelles envisagées et justification du
parti architectural retenu.

Note de présentation des principes techniques retenus.
Note sur la compatibilité du projet avec I'enveloppe financiére.
Note sur la compatibilité du projet avec le délai global.

Comptes-rendus de réunions avec le conducteur d’'opération et le maitre d’ouvrage portant sur les
principales options prises a ce stade de la mission.
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2. Missions ENERGIE

Note de présentation des solutions énergétiques et fonctionnelles possibles avec comparatif
« plaquettes forestiéres » et « granulés de sciures et justification du parti technique retenu.

Note de présentation des principes techniques retenus.
Note sur la compatibilité du projet avec I'enveloppe financiéere.
Note sur la compatibilité du projet avec le délai global.

Comptes-rendus de réunions avec le conducteur d’'opération et le maitre d’ouvrage portant sur les
principales options prises a ce stade de la mission.

Avant de procéder aux études d'APS proprement dites, le maitre d'ceuvre présentera au maitre
d'ouvrage, via le conducteur d’'opération, des éléments ESQ permettant de :

- préciser la composition générale en plan et volume pour l'installation de la fosse de
déversement, du silo, des chaudiéres, de la boucle primaire et des différents départs chauffage
et ECS,

- contréler les relations fonctionnelles des éléments du programme,

- apprécier les volumes intérieurs de la fosse, du silo et de la chaufferie permettant la meilleure
adéquation entre le batiment, son contenu et les livraisons de combustibles depuis la cour
d’école,

- vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site
ainsi qu'avec les différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et a la
sécurité,

- valider et/ou apporter toutes précisions a I'étude de faisabilité sur notamment :

- les besoins thermiques par batiment (chauffage),

- les puissances utiles par batiment,

- les puissances optimisées pour les deux chaudieres granulés-bois

Les études d’esquisse sont présentées au maitre d’ouvrage via le conducteur d’opération,
pour approbation de la solution préconisée en proposant, éventuellement, certaines mises au point
du programme et des études complémentaires (études géologiques, géotechniques,
environnementales ou urbaines).

2 - ETUDES D’AVANT-PROJET

Les études d'avant-projets, fondées sur la solution d’ensemble retenue et le programme précisé a
Iissue des études d’esquisse approuvées par le maitre de I'ouvrage, comprennent les études
d’avant-projet sommaire et les études d’avant-projet définitif.

2.1 - Etudes d’Avant-projet sommaire (APS)

Les études d’avant-projet sommaire ont pour objet de :
- préciser la composition générale en plan et en volume,
- contrdler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces,

- apprécier les localisations, surfaces et acces de la fosse d’approvisionnement, du silo et de la
chaufferie, préciser la localisation possible de chacune des sous-stations et apprécier les tracés
et les linéaires de réseau en fonction des contraintes techniques relevées (réseaux secs et
mouillés enterrés, contraintes voiries...),

- vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site
ainsi qu'avec les différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et a la
sécurité,
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- examiner les possibilités et contraintes de raccordement aux différents réseaux,

- proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées ainsi qu’éventuellement les
performances techniques a atteindre,
- préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches
fonctionnelles,
- établir une estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux.
Dans le cadre de ces études d’APS, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre
d’'ouvrage et le conducteur d’opération a l'occasion desquelles sont fournies, au fur et a mesure,
des explications sur les solutions architecturales, techniques et économiques proposées.

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE :

1.

Missions BATIMENT

Formalisation graphique de I'APS proposé sous forme de plans, coupes et élévations a
I'échelle de 1/200 (0,5 cm/m) avec certains détails significatifs au 1/100 (1 cm/m).

Le cas échéant, demande complémentaire de reconnaissance des sols.
Tableau des surfaces par ensemble fonctionnel.

Notice descriptive sommaire (volumes intérieurs, aspects extérieurs, traitement des abords,
schéma d’accessibilité et de livraisons du silo a plaguettes).

Notice explicative des dispositions et performances techniques proposées.

Indication d’un délai global de réalisation de I'opération comprenant, le cas échéant, un
phasage par tranches fonctionnelles.

Estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux pour la partie « batiment».

Missions ENERGIE

Notice descriptive sommaire des ensembles fonctionnels (schéma d’accessibilité pour la
livraison des plaquettes forestiéres par camions a basculantes ou fonds mouvant de
90 m?®).

Notice explicative des dispositions et performances techniques et énergétiques proposées.

Indication d’'un délai global de réalisation de I'opération comprenant, le cas échéant, un
phasage par tranches fonctionnelles.

Estimation provisoire du codt prévisionnel des travaux pour la partie « thermique ».

Comptes-rendus de réunions avec le maitre d’ouvrage portant sur les principales options
prises a ce stade de la mission.

Les études d’APS sont présentées au maitre d’ouvrage, via le conducteur d’opération
pour approbation.

2.2 - Etudes d’Avant-projet définitif (APD)

Les études d'avant-projet définitif, fondées sur I'avant-projet sommaire approuvé par le maitre
d’ouvrage ont pour objet de :

1. Missions BATIMENT
- déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme,
- arréter en plans, coupes et fagades, les dimensions de I'ouvrage ainsi que son aspect,

- définir les principes constructifs, de fondation et de structure ainsi que leur dimensionnement
indicatif,
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- définir les matériaux,

- justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations
techniques et les raccordements,

- vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a I'’hygiéne et a la
sécurité,
- établir I'estimation définitive du codt prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés

- permettre au maitre d’ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix
d’équipements en fonction de I'estimation des co(ts d'investissement, d’exploitation et de
maintenance,

- arréter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues a l'article 4.1 du CCAP.

2. Missions ENERGIE

- justifier et arréter les ensembles fonctionnels (chaufferie-silo et « sous-stations ») et linéaires de
réseau détaillés de tous les éléments du programme,

- arréter les tracés de réseaux,

- justifier les solutions énergétiques retenues, notamment en ce qui concerne les installations
techniques et les raccordements,

- vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et a la
Sécurité,
- établir I'estimation définitive du codt prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés

- permettre au maitre d’ouvrage d’arréter définitivement le programme et certains choix
d’équipements en fonction de I'estimation des codts d'investissement, d’exploitation et de
maintenance,

- arréter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues a l'article 4.1 du CCAP.

Dans le cadre de ces études d’APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre
d'ouvrage et le conducteur d’opération a I'occasion desquelles sont fournies, au fur et a mesure,
des explications sur les solutions architecturales, techniques et économiques proposeées.

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE

1. Missions BATIMENT

e Formalisation graphique de I’APD proposé sous forme de plans, coupes, élévations, de
I'ouvrage et de ses abords extérieurs a I'échelle de 1/100 (1cm/m) avec certains détails au
1/50 (2 cm/m).

¢ Plans de principes de structure et leur pré-dimensionnement tracés unifilaires de réseaux et
terminaux sur des zones types a I'échelle de 1/100 (eau potable, eaux usées, plomberie,
électricité, etc.) Tracés de principe des réseaux extérieurs au 1/100.

¢ Plans des réservations définies par la partie "thermique” de la maitrise d’ceuvre,

e Plan de simulation des véhicules de livraison du combustible et de déchargement de ce
combustible dans la fosse et le silo.

e Tableau des surfaces détaillées.
o Descriptif détaillé des principes constructifs de fondations et de structures.
e Notice descriptive précisant les matériaux.

e Descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des installations
techniques.

¢ Note de sécurité et plans de compartimentage, etc.
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e Estimation définitive du co(t prévisionnel des travaux, décomposée en lots séparés.

2. Missions ENERGIE

e Formalisation définitive du tracé du réseau primaire et des sous-stations sur plan avec
localisation des points de pénétration batiment et estimation des travaux en sous-oeuvre,

¢ Plans des réservations définies par la partie « batiment » de la maitrise d'ceuvre,

¢ Plans de simulation des véhicules de livraison du combustible et de déchargement des
combustibles dans la fosse et le silo (camions bennes basculantes ou bennes a fonds
mouvant de 90 m?).

e Tableau des surfaces et linéaires détaillés par ensemble fonctionnel (intérieur chaufferie,
boucles primaires et « sous-stations »).

e Descriptif détaillé des principes constructifs de fondations et de structures pour le réseau
primaire et les sous-stations lorsque c’est nécessaire.

¢ Notice descriptive précisant les matériaux.

e Descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des installations
techniques.

e Note de sécurité et plans de compartimentage, etc.
e Estimation définitive du colt prévisionnel des travaux, décomposée en lots séparés.

e Comptes-rendus de réunions avec le maitre d’'ouvrage portant sur les principales solutions
retenues a ce stade de la mission.

Les études d’APD sont présentées au maitre d’ouvrage, via le conducteur d’opération
pour approbation.

2.3 - Dossier de permis de construire et autres autorisations
administratives

Permis de construire : sans objet

La restructuration de la chaufferie centrale fuel en chaufferie bois fera I'objet d’'une simple de
déclaration de travaux.

Le maitre d'ouvrage s’engage a communiquer au conducteur d'opération, pour information et au
maitre d'ceuvre, toute correspondance avec I'administration utile a la bonne réalisation du
programme.

Si I'opération nécessite I'obtention d’autres autorisations administratives (telles que par exemple
demande de permis de démolir, autorisations spécifiques pour lignes aériennes, enseignes, etc.), le
conducteur d’opération et le maitre d'ceuvre assisteront le maitre d’ouvrage, pendant toute la durée
de leur instruction, pour effectuer les démarches nécessaires et constituer les dossiers
correspondants.
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3 - ETUDES DE PROJET

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d’avant-projet approuvées par
le maitre d’ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant de la déclaration de travaux
(restructuration du batiment en chaufferie bois) et autres autorisations administratives, définissent la
conception générale de I'ouvrage principal (chaufferie-silo) et ses annexes (réseau primaire et sous-
stations).
1. Missions BATIMENT
Les études de projet BATIMENT, fondées sur le programme arrété et les études d’avant-projet
approuvées par le maitre d’ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant de la
déclaration de travaux et autres autorisations administratives, définissent la conception générale
de I'ouvrage.
Les études de projet BATIMENT ont pour objet de :
- préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la
construction, la nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur mise
en ceuvre,
- déterminer I'implantation et 'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les
équipements techniques,
- préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode
de dévolution des travaux,
- coordonner les informations et contraintes nécessaires a I'organisation spatiale des ouvrages,
- décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet,
- établir un codt prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant
métré,
- permettre au maitre d’ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le codt prévisionnel de
I'ouvrage et par ailleurs d’estimer les colts de son exploitation,
- déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage.

DOCUMENTS « BATIMENT » A REMETTRE AU MAITRE D’'OUVRAGE :

Documents graphiques

e Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de I'ouvrage et
de ses abords extérieurs a I'échelle de 1/50, incluant les repérages des faux plafonds, les
revétements de sols, les cloisonnements, les portes et tous ouvrages de second ceuvre,
avec tous les détails significatifs de conception architecturale & une échelle variant de 1/20 a
1/2.

¢ Plans de fondations et ouvrages d’infrastructure, incluant axes, trames, joints de dilatation,
joints d’étanchéité silo, terrassements généraux, tracés des canalisations enterrées avec
principaux diameétres, dimensionnement et niveaux du 1/100 au 1/50 des fondations
superficielles et profondes (ouvrages principaux).

e Plans de structure, incluant axes, trames, joints de dilatation, joints d'étanchéité silo, plans
des différents niveaux du 1/100 au 1/50 avec positionnement, dimensionnement principaux.

o Réservations importantes affectant les ouvrages de structure. Surcharges d’exploitation et
charges a supporter par la structure pour les principaux ouvrages, besoins principaux en
fluides.

e Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas généraux de
distribution, bilan de puissances, tracés des principaux chemins de cables, implantation des
principaux tableaux et appareillages au 1/100.
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e En tant que de besoins, coupes de coordination spatiale pour I'implantation des réseaux de
fluides.

¢ Plans généraux de circulation avec tracé sur plan masse des principaux réseaux avec
diamétres et niveaux principaux.

¢ Schéma de remplissage du silo a combustible avec prise en compte des encombrements
camions pour des camions a fonds mouvant (bennes de 90 m®).

e Plan de principe d'installation et d’accés de chantier.

Documents écrits

¢ Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences
gualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux,
les contraintes générales de mise en ceuvre, les conditions d'essai et de réception, incluant
les limites de prestations entre les différents lots.

e Présentation du co(t prévisionnel des travaux décomposée par corps d'état et de I'avant-
métré sur la base duquel il a été étabili.

e Calendrier prévisionnel d’'exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d’état, qui
sera joint au DCE.

¢ Comptes-rendus de réunions avec le conducteur d’opération et le maitre d’'ouvrage portant
sur les principales options prises a ce stade de la mission.

Les études de projet BATIMENT sont présentées au maitre d’ouvrage, via le conducteur
d’'opération pour approbation.

2. Missions ENERGIE
Les études de projet ENERGIE ont pour objet de :

- préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments du projet dans
son intégralité (hors batiment), la nature et les caractéristiques des matériels et réseaux ainsi
gue les conditions de leur mise en ceuvre,

- déterminer les implantations et encombrements de tous les éléments de structure et de tous
les équipements techniques,

- préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides,

- coordonner les informations et contraintes nécessaires a I'organisation spatiale des ouvrages
et du réseau primaire,

- décrire le contenu de la chaufferie, le tracé des boucles primaires (chauffage et ECS) et les
sous-stations et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet,

- de se déterminer sur les options suivantes :

- production d’ECS centralisée a partir des chaudiéres bois ou productions individualisées (voir
Programme),

- comptages de chaleur et d’'ECS individualisés,

- installation d’un suivi & distance,

- établir un co(t prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant
métré,

- permettre au maitre d’ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le codt prévisionnel de
I'ouvrage et par ailleurs d’estimer les colts de son exploitation,

- déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage.
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DOCUMENTS « ENERGIE » A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE :

Documents graphiques :
Geénie civil

e Formalisation graphique du projet sous forme de plans : tracé des boucles primaires a
I'’échelle de 1/50, incluant les contraintes liées aux autres réseaux enfouis existants et
travaux de second ceuvre nécessaire aux pénétrations éventuelles en sous-stations,
avec tous les détails significatifs de conception architecturale a une échelle variant de
1/20 & 1/2.

¢ Plans de fondations et ouvrages d'infrastructure liés au réseau primaire et sous-stations,
incluant axes, trames, terrassements généraux, tracés des canalisations enterrées avec
principaux diamétres, dimensionnement et niveaux du 1/100 au 1/50 des fondations
superficielles et profondes (ouvrages principaux).

e Plans de structure, incluant axes, trames, joints de dilatation, joints d'étanchéité silo,
plans des différents niveaux du 1/100 au 1/50 avec positionnement, dimensionnement
principaux.

e Validation du (ou des) schéma(s) de remplissage de la fosse et du silo a combustible
avec prise en compte des encombrements camions (camions a bennes basculantes
ou a fonds mouvant de 90 m®).

Réseaux secs et mouillés

¢ Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas généraux de
distribution, bilan de puissances, tracés des principaux chemins de cébles, implantation
des principaux tableaux et appareillages au 1/100.

¢ En tant que de besoins, coupes de coordination spatiale pour I'implantation des réseaux
de fluides (Eau et Assainissement).

¢ Plans généraux de circulation avec tracé sur plan masse des principaux réseaux avec
diamétres et niveaux principaux.

Sous-stations

¢ Formalisation graphique de chaque sous-station sous forme de plans et schémas, avec
raccordement au réseau primaire a I'échelle de 1/50, incluant les principes d’échanges
retenus (bouteilles casse pression ou échangeur) et distributions secondaires avec tous
les détails significatifs de conception technique a une échelle variant de 1/20 a 1/2.

e Plans d'alimentations en eau et électricité de chaque sous-station, incluant les schémas
particuliers de raccordement.

Documents écrits

¢ Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences
gualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des
matériaux, les contraintes générales de mise en ceuvre, les conditions d’essai et de
réception, incluant les limites de prestations entre les différents lots.

e Présentation du co(t prévisionnel des travaux décomposée par corps d'état et de I'avant-
métré sur la base duquel il a été établi.

e Calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d’état, qui
sera joint au DCE.

¢ Comptes-rendus de réunions avec le maitre d’ouvrage portant sur les principales options
prises a ce stade de la mission.

Les études de projet sont présentées au maitre d'ouvrage, via le conducteur
d’opération pour approbation.
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4 - ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX
(ACT)

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la
base des études qu'il a approuvées, a pour objet de :

- préparer la consultation des entreprises de maniere telle que celles-ci puissent présenter leurs
offres en toute connaissance de cause, sur la base d’'un dossier constitué des pieces
administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des piéces élaborées par la maitrise
d’ceuvre correspondant a I'étape de la conception choisie par le maitre d’ouvrage pour cette
consultation,

- préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues,
- analyser les offres des entreprises, s'il y a lieu les variantes a ces offres,
- procéder a la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation,

- analyser les méthodes ou solutions techniques en s’assurant qu’elles sont assorties de toutes
les justifications et avis techniques, en vérifiant qu’elles ne comportent pas d’'omissions,
d’erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de l'art et établir un
rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'étre retenues, conformément
aux critéres de jugement des offres précisés dans le réglement de la consultation. La partie
financiére de I'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le colt
prévisionnel des travaux.

- préparer les mises au point nécessaire pour permettre la passation du ou des contrats de
travaux par le maitre d’ouvrage.

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE :

Elaboration du DCE - Dossier de consultation des entreprises

Le DCE est élaboré en fonction des options prises par le maitre d’ouvrage pour le mode de
dévolution des marchés de travaux.

Le maitre d'ceuvre propose au maitre d’ouvrage des adaptations du CCAP « marché de
travaux » (cahier des clauses administratives particuliéres), de I'acte d’'engagement et du
réglement de la consultation, fournis par le maitre d’ouvrage, qui lui semblent nécessaires pour
tenir compte des particularités de I'opération.

Le maitre d’ceuvre établit |a liste des piéces écrites et graphiques nécessaires a la consultation
des entreprises, qu'il a élaborées ou qui ont été fournies par le maitre d’ouvrage, les collecte et
les regroupe dans le CCTP « marchés de travaux » (cahier des clauses techniques particuliéres)
qui comprend ainsi :

- les plans, piéces écrites et cadre de décomposition de prix global et forfaitaire (avec les
guantités) établis par le maitre d'ceuvre,

- les éventuels autres documents produits soit par le maitre d’ouvrage soit par les autres
intervenants (notamment PGC, rapport initial du contrdleur technique, études de sondages des
sols, diagnostics divers, prescriptions des concessionnaires, etc.).

Consultation des entreprises

- Proposition au maitre d’ouvrage des critéres de sélection et de qualification a insérer dans
I'avis de publicité,

- Etablissement d’un rapport comparatif d’analyse des candidatures et proposition de sélection
au maitre d'ouvrage,
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- Le cas échéant, réponses aux questions posées par les entreprises suivant les modalités
définies avec le maitre d'ouvrage et son conducteur d'opération,

- Etablissement d’un rapport comparatif d’analyse technique et financiére des offres et, s'ily a
lieu, de leurs variantes. Dans le cas ou des variantes, acceptées par le maitre d’ouvrage,
remettent en cause la conception de la maitrise d'ceuvre, la reprise des études donnera lieu a
une rémunération supplémentaire,

- Proposition d'une liste d’entreprises susceptibles d’étre retenues (mieux disantes).

Mise au point des marchés de travaux

Le maitre d’ceuvre met au point les pieces constitutives des marchés et les transmet au
conducteur d'opération en vue de leur signature par le maitre d’ouvrage.

5 - ETUDES D’EXECUTION ET DE SYNTHESE (EXE)

Les études d’exécution, et de synthése (EXE) sont a la charge des entreprises. Le DCE détaille le
contenu de ces missions.

6 - VISA DES ETUDES D'’EXECUTION ET DE SYNTHESE

Les études d’'exécution étant intégralement, réalisées par les entreprises, le maitre d'ceuvre
s'assure que les documents qu’elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas,
leur délivre son visa.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthése faite par le ou les
entrepreneurs ainsi que leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet d’assurer au maitre d’'ouvrage
gue les documents établis par I'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le
maitre d’'ceuvre. Le cas échéant, le maitre d'aeuvre participe aux travaux de la cellule de synthése.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables
par un homme de I'art. Il ne comprend ni le contrdle ni la vérification intégrale des documents établis
par les entreprises. La délivrance du visa ne dégage pas I'entreprise de sa propre responsabilité.

PRESTATIONS INCLUSES

¢ Examen de la conformité des plans et documents d’exécution établis par les entrepreneurs
aux documents établis par la maitrise d’ceuvre.

e FEtablissement d’un état récapitulatif d’approbation ou d’observations de tous les documents
d’exécution.

e Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions
arrétées dans le CCTP des marchés de travaux.

e Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes
proposées par les entrepreneurs.

¢ Examen des tableaux de gestion des documents d’exécution a établir par les entrepreneurs.

¢ Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par les
entrepreneurs.
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7 - DIRECTION DE L’EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX (DET)

La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :

- s'assurer que les documents d’'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les études effectuées,

- s'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des
contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni
contradiction normalement décelables par un homme de l'art,

- s'assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de
travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne I'application effective d'un schéma
directeur de la qualité, s'il en a été établi un,

- délivrer tout ordre de service et établir tout proces-verbal nécessaire a I'exécution du ou des
contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les
réunions de chantier,

- informer systématiquement le maitre d'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables,

- vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les
entrepreneurs ; établir les états d’acomptes ; vérifier le projet de décompte final établi par
I'entrepreneur et établir le décompte général,

- donner un avis au maitre d’ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
I'entrepreneur en cours d’exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maitre
d’ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le réglement des travaux, ainsi qu’instruire les
mémoires en réclamation de ou des entreprises.

TACHES A EFFECTUER

Direction des travaux

¢ Organisation et direction des réunions de chantier.
e Etablissement et diffusion des comptes-rendus.
e Etablissement des ordres de service.
e FEtat d’avancement général des travaux a partir du planning général.
e Information du maitre d'ouvrage via le conducteur d'opération : avancement, dépenses et
évolutions notables.
Contrdle de la conformité de la réalisation
¢ Examen des documents complémentaires a produire par les entreprises, en application
de leurs contrats.
e Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats.
e FEtablissement de comptes-rendus d’observation.
e Synthése des choix des matériaux, échantillons ou coloris a valider par le maitre
d’ouvrage.
Gestion financiere

o Vérification des décomptes mensuels et finaux.
e FEtablissement des états d’acompte.
e Examen des devis de travaux complémentaires.
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e Examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et économique)
présentés au plus tard a la présentation du projet de décompte final.

e FEtablissement du décompte général.

La présente mission ne comprend pas les prestations nécessaires au remplacement d’une
entreprise défaillante (constat contradictoire, consultation des entreprises, choix d’'une autre
entreprise).

8 - ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION (AOR)

L'assistance apportée au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la
période de garantie de parfait achévement a pour objet :

- d’organiser les opérations préalables a la réception des travaux,
- d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’'a leur levée,
- de procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage,

- de constituer le dossier des ouvrages exécutés (DOE) nécessaires a I'exploitation de I'ouvrage
a partir des plans conformes a I'exécution remis par I'entrepreneur, des plans de récolement
ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs
d’éléments d’équipement mise en ceuvre.

PRESTATIONS CONFIEES - DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE

Au cours des opérations préalables a la réception, le maitre d’ceuvre
o Valide par sondage les performances des installations.
e Organise les réunions de contréle de conformité.
e FEtablit par corps d'état ou par lot la liste des réserves.
e Propose au maitre d’ouvrage la réception.
Etat des réserves et suivi :

Le maitre d’ceuvre s'assure de la levée des réserves par les entreprises dans les délais définis.

Dossier des ouvrages executés (DOE) :

Le maitre d’ceuvre constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de
I'ouvrage a partir du dossier de conception générale du maitre d’ceuvre, des plans conformes a
I'exécution remis par I'entrepreneur ainsi que des prescriptions de maintenance des fournisseurs
d’éléments d’équipement mis en ceuvre.

Au cours de I'année de garantie de parfait achevement, le maitre d’ceuvre examine
les désordres apparus apres la réception et signalés par le maitre d’ouvrage.

Fait a RONCHAMP Le maitre d'ceuvre (1) :
Le
Le Maire A(2)
le (2)
Jean-Claude MILLE

(1) signature a précéder de la mention "lu et approuvé”
(2) lieu et date de signature
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