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1 PRESENTATION DU PROJET GLOBAL

La ville de DAMPIERRE SUR LINOTTE veut réaliser une chaufferie centrale alimentée par une
chaudiére biomasse, une chaudiére fuel et un réseau de chaleur pour alimenter les batiments HLM
et publics. Le dossier global concerne la fourniture et la pose des canalisations, des chaudieres, des
échangeurs et des équipements de régulation.

1.1 CONTRAINTE PARTICULIERE

L es études d'exécution sont a la charge de I'entreprise. Elle les transmettra au bureau d'études. Le
piquetage des réseaux est ala charge de I'entreprise.

L'entreprise aura & sa charge la collecte des informations sur les réseaux existants, les demandes
administratives d'ouverture des voiries et le balisage des zones de travaux. L 'entreprise devra assurer
le libre passage des riverains en accord avec la commune.

De la phase étude de réalisation a la réception des ouvrages les entreprises devront coordonner leurs

actions en collaboration avec le bureau d'études. Ce dernier tranchera, sans appel, les litiges
éventuels.

1.2 OBJECTIFS

Le présent CCTP a pour objet de préciser les conditions dinstallation. Les critéres définis ont un
caractére obligatoire.

1.3 DEFINITIONDESTRANCHESET DESLOTS

Lestravaux de base seront réalisés en une seule tranche et quatre lots.
Lot T 1 Chaudiére automatique au bois
Lot T 2 Terrassement pour canalisations

Lot T 3 Fluides
Lot T 4 Electricité et régulation

14 LEDOSSER

L e dossier technique du présent lot est constitué des documents suivants
* Le présent CCTP (cahier de clauses techniques particulieres)
* Le quantitatif

* Les plans dimplantation des réseaux
Le dossier administratif constitué des pieces jointes.
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15 LESOFFRES

Le présent dossier définit une solution de base qui fera l'objet de la soumission. Toute proposition de
soumissionnaire qui ne serait pas conforme ala présente définition sera rejetée.

Les plans d'études des principes, listes et quantitatifs sont fournis au présent dossier. I1s sont réputés
connus de I'entreprise a la remise ses prix.

Indépendamment du prix global retenu dans la soumission, les entreprises établiront obligatoirement
une décomposition du prix global selon le cadre donné. Cette décomposition comportera pour
chague article les quantités et les prix unitaires. Les offres ne comportant pas de décomposition
seront rejetées. |l appartient al'entreprise de vérifier les quantités proposées. Des variantes au projet
de base pourront étre proposees. Dans tous les cas, celles-ci seront chiffrées en plus ou moins value
par rapport a la solution initiale. Chaque variante fera I'objet d'un dossier complet : description,
calculs schémas, incidence sur les autres corps d'état, acte d'engagement.

2 REGLESGENERALES

La situation figure sur les plans. Les entreprises devront se déplacer afin de constater les réalités des
difficultés. Elles devront également procéder aux veérifications des quantités. En aucun cas, elles ne
pourront se prévaloir dimprécison ou d'oublis du bureau d'études pour présenter des travaux en
plus value.

2.1 ORGANISATION

Les travaux seront réalisés en tenant compte de la spécificité du site. Toutes précautions seront
prises pour éviter une géne aux utilisateurs et aux riverains.

L'entrepreneur devra se conformer aux régles de sécurité, a celles concernant les conditions de
travail et aux contraintes émises par l'ingénieur de sécurité. Il devra participer activement a la
securité du chantier.

Les entreprises seront réputées avoir pris connaissance de la situation et de I'état des locaux dans
lesguels elles devront intervenir. Elle devra tenir compte des contraintes d'accés, de circulation, de
stationnement et d'environnement. L'entreprise devra assurer la protection de ses ouvrages et en
particulier

e Demander les autorisations de voiries

e Assurer la protection du chantier.

o Effectuer le balisage des ouvrages de jour et de nuit.

e Mettre les moyens permettant I'usage de la voie publique par lesriverains

Les moyens de mise en cauvre en personnel et matériel seront adaptés aux contraintes de la

planification auxquelles I'entreprise devra se soumettre, tant dans 1'avancement des taches partielles
gue dansle délai global.
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2.2 DEFINITIONDULOT
Dans le cadre du présent lot I'entrepreneur doit :

Laréalisation des tranchées

L e sablage des fonds de tranchées

L e sablage en partie haute des canalisations

L e comblement général par couches compactées
Lafinition

L es pénétrations dans les bétiments avec regard d’ entrée.
L es reprises de magonnerie intérieures et extérieures.
L e bornage

Lagaine Pvc "bus’

La gaine Pvc "bus 220v"

Lesregards "bus’

L'entreprise devra prévoir la totalité des matériaux et fournitures nécessaires a I'achevement total et
complet des travaux. Le transport, la mise en cauvre, la manutention, I'évacuation de tous les
matériaux sont a la charge du lot.

Les plans de réalisations et de recollements sont a la charge du présent lot. |Is devront étre soumis
au bureau d'études.

Latraversée de laroute départementale a été busée en 2006, le présent lot utilisera ces réservations.

2.3 CONTRAINTESREGLEMENTAIRES

Les prestations seront conformes a la réglementation en vigueur, aux normes de construction et
d'installation et aux régles de I'art des métiers concernés.

L'entrepreneur devra fournir tout justificatif, avis technique ou certificat de conformité des
matériaux et matériels mis en cauvre qui pourront lui étre réclamés par I'organisme de contréle ou les
services de securité.

24 CONTRAINTESTECHNIQUES

Tous les éléments suivants sont a la charge de ce lot.

e Letransport, lamise en cauvre, la manutention de tous les matériaux.

e Rebouchage des trémies, des trous apres passage des canalisations. La recongtitution des tenues
au feu et de I'étanchéité. L e rebouchage sera assuré avec les matériaux d'origine.

e Les travaux de gros percements des murs extérieurs pour I'entrée des canalisations depuis la
voirie sont ala charge du lot terrassement.

Une attention toute particuliere sera portée sur la mise en oauvre des canalisations enterrées,
blocage, dilatation, enrobage au sable fin, proximité de réseaux différents ...
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25 LESCANALISATIONSDE CHAUFFAGE
251 CANALISATIONSPER
Ce chapitre est strictement informatif pour le présent lot.

Le réseau PER sera de type mono tube ou bi-tubes pré - isolés. La canalisation est composée d'un
tube pour la circulation d'eau, une gaine extérieure de protection et entre les deux, une mousse
isolante. Les canalisations seront de classe 0 avec une température nominale minimum de 95°c sous
4 b de pression. lIs seront a barriere anti-oxygene. Les fournitures devront faire I'objet d'un avis
technique du CSTB.

26 PRINCIPEDESFOUILLES

L es fouilles seront réalisées par le présent lot terrassement. Elles auront une profondeur de 90 cm et
une largeur de 60 cm. Cette profondeur correspond a une couverture de 60 cm au - dessus de la
génératrice supérieure de la coquille extérieure de la canalisation. Elles seront dimensionnées pour
recevoir les canalisations en 1 couche.

Aprés le sablage fin des tranchées de 10 cm minimum les canalisations seront posées. Les
geneératrices extérieures des tubes seront a 10 cm environ des bords de tranchées. L'ensemble ne
recevra que du sable jusgu'a 15 cm au-dessus de la génératrice supérieure des tubes.

La tranchée sera ensuite comblée avec du tout venant compacté par couches de 10 cm. Un grillage
avertisseur sera posé 40 cm au-dessus de la canalisation.

Pour les traversées de routes et les accotements un béton maigre de 20 cm d'épaisseur sera coulé
avant le revétement final.

La finition de tranchée sera refaite a l'identique du revétement initial. Les fils d'eaux devront étre
maintenus. Le revétement final de l'aire devant la chaufferie n'est pas ala charge du présent lot.

Les tranchées ne devront pas détériorer les réseaux existants, eau, égout, électricité, téléphone.
L'entreprise prendra les précautions d'usage et le cas échéant remettra les ouvrages en I'état elle-
méme s elle est habilitée. Les travaux en dehors de ses compétences seront réalisés par une
entreprise agréée, ala charge du présent lot.

En plus des canalisations de chauffage il sera installé un tube plastique de 40 parallélement aux
canalisations de chauffage. Cette gaine comportera un céble de tirage. Cette gaine recevra,
ultérieurement et hors lot, le bus de liaison de régulateurs et des compteurs. Quatre chambres de
tirage type téléphone, avec couvercle métallique, seront installées.

L es canalisations seront matérialisées sur plans et sur le terrain par des bornes de repérage.

L 'évacuation des terres excedentaires est ala charge de I'entreprise.
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Un état des lieux préalables sera fait, a la charge de I'entreprise. || comprendra I'état physique des
facades et fonctionnel des réseaux existants. |l sera illustré par photos et contre signé par le
propriétaire concerné.

2.7 COORDINATION

L'entrepreneur devra assurer le suivi du planning afin que les fouilles soient ouvertes un temps
minimum. Aprés réalisation et sablage du fond de foulille I'entrepreneur inviterale BE ala réception
des fonds de fouilles. Cette fonction pourra étre remplie par photos numériques. Dés la fin de pose
le sablage sera effectué sans attente, la surveillance de cette tache incombant a I'entrepreneur
fluides.

2.8 PLANS

Les plans d'études des principes, et organes sont fournis au présent dossier. |ls seront validés a la
remise de prix. || appartient a I'entreprise de vérifier les quantités. L'installateur devra présenter ses
plans d'exécution pour approbation. 11 ne pourra se prévaloir du délai d'approbation pour déplacer
les délais de réalisation.

En fin de travaux I'entreprise devra remettre en 3 exemplaires et un jeu de contre calque I'ensemble
des documents de ses travaux. La forme et la présentation de ceux ci seront a soumettre au Maitre
d'Ouvrage. Un dossier CAO sous format DWG sera également fourni.

Les dossers indiqueront de fagon précise la position des divers ouvrages. La remise de cette
documentation est un préalable aux OPR (opérations préalables ala réception).

3 TERRASSEMENT

3.1 DEFINITIONDUTERRASSEMENT

L e terrassement comprend les fouilles entre la chaufferie et les sous stations. Les pénétrations dans
les batiments. Les comblements des fouilles. La reprise des enrobés. Les tubes PVC 40 courants
faibles et janoléne de 40 courants forts. Les gaines seront aiguillées par le présent lot. Les regards
avec couvercles métalliques en voirie et béton en pleine terre.

L e balisage des tranchées par bornes et plagues métalliques gravées.

L'entreprise devra prévoir la totalité des matériels et fournitures nécessaires a I'achevement total et
complet des travaux. Le transport, la mise en cauvre, la manutention de tous les matériaux sont ala
charge de ce lot y compris la mise en décharge des gravats. L es demandes d'autorisations de travaux
sur les voiries sont & la charge de I'entrepreneur.

L 'entrepreneur aura également en charge :
L es prescriptions de I'ingénieur de sécurité
L e balisage de fouilles
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L es passages provisoires sécurisés pour lesriverains.
Le maintien des fins d'eau.
Le maintien et le nettoyage éventuel des avaloirs d'eau pluviale

3.2 LESTRAVAUX

Sortie chaufferie tranchée commune
0 ml Tranchée pleine terre largeur

0 ml Comblement

0 m? Finition

Chaufferie logement
55 ml Tranchées avec enrobé
55 ml Finition

L ogement commerces
78 ml Tranchées avec enrobé
78 ml Finition

L ogement maternelle
67 ml Tranchées avec enrobé
67 ml Finition

Chaufferie presbytére
16 ml Tranchée pleine terre largeur 0,6 m
16 ml Finition pleine terre

Presbytere mairie
55 ml Tranchées avec enrobé
55 ml Finition

Liaison bus

290 ml buse 40 Pvc

160 ml janolene

290 ml grillage avertisseur

4 regard couvercle métallique

Pénétrations batiments

2 regard 80* 80 dans dallage existant
(presbytére, école maternelle)

1 percage mur vertical et réfection
(mairie)

Divers

1 ensemble Dossier autorisation de voirie
1 ensemble Bornage tranchées

1 ensemble Doe
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4  FINITIONSET PROPRETE

Le chantier et le Site seront tenus en parfait état de propreté, les déchets et gravas seront évacuées en
décharge suivant les regles environnementales existantes.

5 LESESSAIS

Sans objet

6 LESPIECES

6.1 A CONSULTER
L es pieces administratives

Le cahier des charges (CCTP)
Lesplans

6.2 AREMETTRE
L'adjudicataire devra remettre les pieces demandées dans le dosser adminigtratif. 1l y joindra

documentations techniques de sa proposition. Les divers documents techniques et financiers seront
aremettre en double exemplaire.

6.3 LESPRIXETDELAIS
Lesdélais sont indiqués dans les piéces administratives
Les prix seront établis suivant la liste jointe. |Is seront réputés fermes, tous fraisinclus. Les quantités

sont proposées, elles devront étre vérifiées par le soumissionnaire a la remise de I'offre qui sera
réputée forfaitaire.

Fait le 2007 Sgnature Cachet
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