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Article 1 : Présentation

Le moulin Billet est situé a environ 1,200 km au nord du bourg de La Villedieu-en-Fontenette.

Son raccordement au réseau de distribution publique d'électricité nécessiterait une extension du réseau 20 kV
souterrain longue d'environ 1250 m, l'installation d'un poste de transformation de type PSSA équipé d'un
transformateur de 100 kVA et la création d'un réseau a basse tension souterrain long d'environ 320 m.

Ce raccordement au réseau filaire étant tres codteux, le SIED 70, maitre d'ouvrage des travaux, a décidé, en
accord avec le bénéficiaire de ces travaux, d'alimenter en électricité le moulin Billet a partir d'une centrale de
production décentralisée d'électricité composée d'une unité hydroélectrique couplée a une station
photovoltaique.

En application du 2° alinéa de l'article 2 du cahier de charges de concession’ que le SIED 70 a signé avec EDF
le 30 novembre 1995, la centrale décentralisée de production photovoltaique d'électricité, sera exploitée par
EDF qui aura a valider les dispositions technigques qui seront retenues.

Les plans de situation et d'extrait cadastral sont annexés au présent programme.

Article 2 : Nature des travaux

Cette opération a fait I'objet d'une étude de faisabilité qui est annexée au présent programme. Cette étude a été
réalisée en 2002, a la demande du SIED 70 par l'entreprise SERT (17, chemin du Petit Bois - 69130 Ecully).

Le programme consiste dans l'installation d'une station de production décentralisée d'électricité d'origine :

1. hydraulique avec réhabilitation du génie existant en fonction des droits d'eau du site et création d'un
local technique dans une partie du moulin,

2. solaire avec installation d'une batterie de capteurs solaires permettant la production d'électricité en
période d'étiage.

Article 3 : Emplacement des ouvrages projetés

3.1 Micro centrale hydroélectrique

La chambre d'eau existante sera rénovée pour l'installation de la turbine envisagée.

En option, il conviendra d'étudier la possibilité de conserver I'ancienne chambre d'eau pour y remettre en place
une roue — travaux hors présent marché — et, en conséquence, d'installer la turbine dans le local technique en
construisant une nouvelle chambre d'eau avec ses raccordements aval et amont au canal existant.

Le positionnement de la turbine (ancienne ou nouvelle chambre d'eau) sera décidé a l'issue de la phase APD.

1| es ouvrages concédés comprennent également, en principe dans le cas de fournitures en des points & oignés du réseau
existant et si de telles solutions sont conformes al'intérét général, les moyens décentralisés non connectés al'ensemble du
réseau, mis en oauvre en accord entre |'autorité concédante et le concessionnaire.”
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3.2 Capteurs solaires

Les panneaux seront installés sur une structure métallique a mettre en place a I'emplacement indiqué sur le
plan ci-joint. La pénétration du cable électrique dans le local technique se fera par un fourreau existant, mis en
place par le propriétaire du moulin.

3.3 Local technique

Un local technigue sera aménagé dans I'ancien moulin. Ce local sera en option — voir ci-dessus 3.1 — équipé de
la chambre d'eau.

Article 4 : Prestations du maitre d'ceuvre

4.1 Particularités des ouvrages envisages

Ces ouvrages seront intégrés dés leur mise en service au réseau de distribution publique d'électricité et, a ce
titre, seront gérés par EDF qui devra valider les dispositions techniques envisagées. Le concessionnaire aura
donc a donner un avis sur la nature des travaux, I'emplacement et le type des matériels a installer.

Les personnels qu'EDF désignera pour exploiter cette centrale de production décentralisée d'électricité devront
pouvoir accéder "facilement" a I'ensemble des ouvrages composant cette installation.

4.2 Financement de l'opération

Les ouvrages projetés bénéficieront d'une subvention du Fonds d'amortissement des charges d'électrification
(FACE). Cette aide sera demandée en phase APD. Le maitre d'ceuvre devra remettre avec le projet d'APD, le
dossier de demande d'aide du FACE avec ses annexes prévues par le financeur.

Le complément de financement sera assuré par le SIED 70 et le bénéficiaire des travaux.

4.3 Besoins énergétiques

Les utilisateurs ont défini leurs besoins en électricité comme indiqué sur le tableau ci-apreés.

Le maitre d'ceuvre devra valider ces valeurs et déterminer le dimensionnement des ouvrages pour parvenir a
une utilisation de I'électricité selon les besoins exprimer et a confirmer dés la phase d'APS.

PROGRAMME 4/6



ANALYSE DES BESOINS ENVISAGES - Puissance et Energie

Eclairage en 230V - 50 Hz

Dﬁ]sn(;ir:]pér: ;;sp;i);i:r;ts Nombre Type (1) Pui?\if)nce I;E::Stz::q gg Pu:zseﬁgce Tension (V) Durée d'utilisation (h/jour) pré?/i?sri]z‘srglllq:t(l\(/)\?h 0
Eté [ Hiver Eté [ Hiver
Moulin
rez de chaussée 0 F 15 0,8 0 230 0 0
ler étage 2 F 15 0,8 38 230 2 4 94 188
2e étage 1 F 15 0,8 19 230 2 4 47 94
Dépendance
piéce 2 F 15 08 38 2 | 2 4 | ea | 1ss
5 94
[ Total Whij [ 234 [ 469 |
(1) On utilisera les abréviations suivantes : | (incandescent), S (Sodium BP), N (tube fluorescent), F (fluo-compact)
Autres équipements en 230V - 50 Hz
i U . Consommation
Description des récepteurs ;igﬁtﬁz nopnliiizj:‘(:\?\/) ';i?;z::]gg Pli/izﬁlz ng/t\el;a n d'EﬁE\s}?ir(])n Durée dutiisation (Rjour) prévisionnelle (Wh/j)
Eté Hiver Eté Hiver
Lave-linge (1) Esgjj:ga;‘; 250 07 230 4 cycles / semaine 268 268
Réfrigérateur 200I 2 150 0,7 5 230 permanent 1200 1200
Congélateur 300! 1 250 0,7 5 230 permanent 1200 1200
Téléviseur TV 60cm 75 0,7 5 230 2 3 268 402
Magnétoscope 1 30 0,7 5 230 2 0 75
Radio, hi-fi 0 0 0 230 0 0
Ordinateur / imprimante 1 200 0,6 10 230 2 0 500
Télécopieur 0 0 0,6 5 230 0,5 0,5 0 0
Micro-onde 0 0 0 230 0,2 0,2 0 0
Petit électroménager oui 500 0 230 0,2 0,2 125 125
Fer a repasser oui 1200 0 230 01 01 150 150
Aspirateur oui 1000 0 230 0,1 0,1 125 125
Petit outillage non 0 0 230 0,1 0,1 0 0
Pompage HMT 10m 750 0 230 0,25 0,25 234 234
Surpresseur 1 1500 0 230 0,25 0,25 469 469
Bruleur chaudiere 1 500 230 0,2 2 125 1250
Circulateur chaudiére 2 150 230 12 0 2250
Onduleur oui Eteint 3 230 8 12 24 36
6555 Total Whij : 4188 8284
6649 Total avec éclairage (Wh/j) : 4422 8753

(1) l'eau ne devra pas étre chauffée a I'électricité

Article 5 : Enveloppe financiere affectée aux travaux

L'enveloppe financiére affectée aux travaux est fixée par le maitre d'ouvrage a 98 000 €. Cette enveloppe devra
étre validée en « co(t prévisionnel » a I'issue de I'APD.
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Article 6 ;: Délais de réalisation

Pour les études de maitrise d'ceuvre, le planning sera précisé au CCAP. S'agissant de la réalisation des
travaux, le délai d'exécution sera de 4 a 6 mois. Ce planning devra étre affiné et révisé a chaque étape de la
mission.

Fait a Vaivre-Et-Montoille Le maitre d'ceuvre (1) :

Le 19 septembre 2007

Le Président,

—_— A(2)

le (2)

René BRET

(1) signature a précéder de la mention "lu et
approuvé"
(2) lieu et date de signature

Bordereau des pieces annexes a ce programme de travaux :

- plan de situation du moulin (1/25000)
- plan de situation des ouvrages projetés (1/500)
- étude de faisabilité du cabinet SERT datant de 2002.
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Article premier : Objet et type de la procédure

1.1 - Objet de la procédure

La présente procédure doit permettre au SIED 70 — maitre d’ouvrage d'une station décentralisée de production
d'électricité au Moulin Billet a LA-VILLEDIEU-EN-FONTENETTE de désigner le maitre d’ceuvre qui sera chargé
des missions définies a I'article 1 des cahiers des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.).

Le codt prévisionnel des travaux est indiqué a l'article 5 du programme des travaux

1.2 - Type de procédure

Cette consultation est une procédure adaptée de maitrise d’ceuvre passée en application de 'article 28 du Code
des Marchés Publics et dans les conditions définies par la délibération du Bureau du SIED 70 n°7 du 11
septembre 2007.

Le programme sera en effet définitivement arrété par le maitre d'ouvrage a la réception de I'APD, partiellement
ou en totalité, sans que le maitre d'ceuvre puisse s'y opposer.

Des avenants au marché issus de la présente procédure seront conclus aprés la réception de I'APD.

Article 2 : Conditions de participation

Les réponses devront étre présentées soit, par un prestataire unique pour chaque lot avec éventuellement des
sous-traitants, soit par un groupement solidaire ou conjoint.

Article 3 : Organisation générale de la consultation

3.1 - Dossier a fournir par les candidats avec leur offre
Chaque candidat aura a produire un dossier complet comprenant les piéces suivantes :

1° Des renseignements permettant d'évaluer ses capacités professionnelles, techniques et financieres et des
documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour I'engager. Au titre de ces capacités
professionnelles, pourront figurer des renseignements sur le savoir-faire des candidats en matiére de protection
de I'environnement.

Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financiéres, le candidat pourra demander que
soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financiéres d'un ou de
plusieurs sous-traitants. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces sous-traitants et du fait qu'il en
dispose pour I'exécution du marché. La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrété du
ministre chargé de I'économie ;

2° Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés a cet effet ;

3° Une déclaration sur I'nonneur, dment datée et signée par le candidat, pour justifier :

a) gu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales ;

b) qu'il n'a pas fait I'objet d'une interdiction de concourir ;

¢) qu'il n'a pas fait I'objet, au cours des cinq derniéres années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du
casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du
code du travail.

4° Un projet de marché comprenant :

e L’acte d’engagement (A.E.) a compléter par les représentants qualifiés des candidats ayant vocation
a étre titulaire du marché.

e Le cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) a accepter sans aucune
modification, a dater et a signer.

e Le cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.) a accepter sans aucune modification, a
dater et a signer.

e Le programme de travaux et ses annexes a accepter sans aucune modification, a dater et a signer.
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3.2 - Documents a fournir par les candidats retenus

A la demande de la personne responsable du marché, le candidat auquel il est envisagé d'attribuer un marché
devra produire les documents indiqués ci-dessous :

a) les pieces mentionnées a l'article R. 324-4 du code du travail ;

b) les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a
satisfait a ses obligations fiscales et sociales. Un arrété des ministres intéressés fixe la liste des administrations
et organismes compétents ainsi que la liste des imp6ts et cotisations sociales pouvant donner lieu & délivrance
du certificat.

Afin de satisfaire aux obligations fixées par le b) ci-dessus, le candidat établi dans un Etat autre que la France
devra produire un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat
n'est pas délivré par le pays concerné, il peut étre remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les
Etats ou un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant 'autorité
judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.

Le marché ne pourra étre attribué au candidat retenu que si celui-ci produit dans un délai d'une semaine les
certificats et attestations définis ci-dessus au présent article.

3.3 - Date limite de remise des offres

La date et I'neure limites de réception des offres sont indiquées sur la page de garde du présent document. Il
est précisé que le DCE composé des CAE, CCAP, CCTP et Programme de travaux (piéces définies au 4°
de l'article 3.1 ci-dessus) sera délivré a chaque participant, a sa demande, sous forme informatique et au
format papier pour les candidats qui en feront expressement la demande.

3.4 - Conditions d’envoi des offres

Les documents justificatifs a fournir, définis au présent reglement de consultation, pourront étre transmis sous
pli portant les mentions :

Offre pour :
Marché de maitrise d'ceuvre pour la réalisation d'une centrale de production décentralisée d'électricité

pour le moulin BILLET situé a La Villedieu-En-Fontenette.

Ce pli devra étre remis ou, envoyé par la poste, a I'adresse suivante :

SIED 70
Monsieur le Président
20, avenue des rives du lac
70000 VAIVRE-ET-MONTOILLE

Ces mémes offres pourront étre adressées sous format informatique « pdf » dans un dossier compressé dont le
titre sera celui prévu pour le pli ci-dessus.

Ce courrier électronigue sera a adresser a I'adresse suivante : contact@sied70.fr

3.4 - Renseignements complémentaires

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leurs études,
les candidats pourront s’adresser au mandataire : Monsieur Jean-Paul BARSOT - SIED 70 — 20, avenue des
Rives du Lac - 70000 Vaivre-et-Montoille - Téléphone : 03.84.77.00.00 - Télécopie : 03.84.77.00.01 - e-mail :
ip.barsot@sied70.fr
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Article 4 : Jugement des offres

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions suivantes :

Chaque critere ci-dessous se verra affecté d'une note de 1 a 5, pondérée de la maniéere suivante :

Critéres Pondération
1 Prix de la prestation 65%
2 Note méthodologique 15%
3 Valeur technique, compétence et moyens du candidat 15%
4 Références sur des opérations équivalentes 5%

La note 0 est éliminatoire.

Article 5 : Dispositions d'ordre général

5.1 — Droits de propriété et publicité des projets
Il est fait application de I'option A du chapitre IV du C.C.A.G.P.1.

5.2 — Différends

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Besangon est compétent en la matiére.

5.3 — Unité monétaire

Les offres des concurrents seront entierement rédigées en langue francgaise et exprimées en EURO.

Fait a Vaivre-Et-Montoille

Le 19 septembre 2007

Le Président,

René BRET
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CHAPITRE PREMIER — GENERALITES

ARTICLE 1R - OBJET DU MARCHE : DISPOSITIONS GENERALES

1.1. OBJET DU MARCHE

Le marché régi par le présent Cahier des clauses administratives particuliéres est un marché de maitrise
d'ceuvre pour la réalisation d'une station décentralisée d'électricité comprenant :

- une production hydroélectrique avec, a l'intérieur du moulin Billet, création d'un local technique,
avec, soit rénovation de la chambre d'eau existante, soit création d'une nouvelle chambre d'eau
dans ce local technique,

- une production photovoltaique pour couvrir les besoins en période d'étiage,

- tous les organes de commandes, régulations et protections qui se rapportent a ces installations.

1.2. TITULAIRE DU MARCHE

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom «le maitre
d'ceuvre» sont précisées au chapitre B de I'acte d'engagement.

1.3. CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION

Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure aux annexes | et Il de l'arrété du
21 décembre 1993, de la phase Esquisse a la phase AOR, a savoir :
Esquisse — APS — APD — PRO — ACT - EXE — DET et AOR.

1.4. ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE
Pour I'exécution du présent marché, le maitre de I'ouvrage ne sera pas assisté.

1.5. CONTROLE TECHNIQUE
Pour I'exécution du présent marché, le maitre de I'ouvrage ne sera pas assisté d'un contrdleur technique.

1.6. COORDONNATEUR EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE DES
TRAVAILLEURS (CSPS)

La coordination SPS sera assurée par les agents compétents du SIED 70.
Dans le cadre de son marché, le maitre d'ceuvre doit fournir au CSPS toutes les informations ou
documents nécessaires a I'exercice de la mission de celui-ci et tenir compte des avis de celui-ci.

1.7 - MODE DE DEVOLUTION DES TRAVAUX
La dévolution des travaux est prévue par marchés séparés.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

2.1. PIECES PARTICULIERES

a) l'acte d'engagement (AE) ;

b) le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;
c) le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) ;

d) le programme des travaux et ses annexes.
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2.2. PIECES GENERALES

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 modifié, en
vigueur lors de la remise des offres ou en vigueur lors du mois d'établissement des prix (mois mg)

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993,

- l'arrété du 21 décembre 1993,

- le CCTG (cahier des clauses techniques générales) applicable aux marchés publics de travaux en
vigueur lors de la remise des offres,

- les Documents Techniques Unifiés (DTU),

- les Normes francaises.

Les documents opposables sont ceux en vigueur lors de la remise des offres ou lors du mois
d’établissement des prix (mois Mo études), tel que défini a I'Acte d’'Engagement.

lls seront, éventuellement, complétés ou modifiés par les documents en vigueur lors de I'élaboration
du dossier de consultation des entreprises.

ARTICLE 3 -TVA

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA.

CHAPITRE Il - PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES
ARTICLE 4 - FORFAIT DE REMUNERATION

4.1. FIXATION DU FORFAIT DEFINITIF DE REMUNERATION

Le forfait définitif de rémunération est arrété des que le colt prévisionnel est établi.

Lorsque le colt prévisionnel des travaux tel qu'il est défini a I'article 9 du présent CCAP proposé par
le maitre d'ceuvre apres études d'APD est égal a la part de I'enveloppe financiére affectée aux
travaux par le maitre de I'ouvrage, la notification de la décision de réception par le maitre de
I'ouvrage de I'élément APD vaut transformation du forfait provisoire de rémunération en forfait
définitif.

Lorsque le codt prévisionnel des travaux proposé par le maitre d'ceuvre et accepté par le maitre de
I'ouvrage n'est pas égal a I'enveloppe financiére affectée aux travaux, I'avenant permettant de fixer
le colt prévisionnel de ces travaux, tel que prévu a l'article 9, fixe le forfait définitif de rémunération.

Le forfait définitif s'obtient en appliquant au forfait provisoire un coefficient de correction. Ce
coefficient se calcule en divisant le colt prévisionnel par le montant de I'enveloppe financiére
affectée aux travaux.

4.2. DISPOSITIONS DIVERSES

Ce forfait est exclusif de tout autre @molument ou remboursement de frais au titre de la méme
mission.

Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la
réalisation de l'opération.

La partie du forfait de rémunération correspondant aux éléments de mission déja réalisés est
considérée comme définitive et non révisable.
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Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois mq
des études figurant a I'acte d'engagement.

ARTICLE 5 - PRIX

5.1. FORME DU PRIX
Le prix est ferme.

5.2. MOIS D’ETABLISSEMENT DU PRIX DU MARCHE

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mg (Mg
Etudes) fixé dans l'acte d'engagement.

5.3. ACTUALISATION DU PRIX FERME

Le prix ferme sera actualisé si un délai supérieur a six mois s'écoule entre la date (ou le mois)
d'établissement du prix initial et la date de commencement d'exécution des prestations.

Cette actualisation est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient d'actualisation
(C1) donné par la formule :

I
Cl1=015+0,85(—"2)
I0
dans laquelle :
lp : Index ingénierie du mois my Etudes (mois d'établissement du prix),
Im3 : Index ingénierie du mois antérieur de trois mois au mois «m» contractuel de commencement
des études.
Ce mois «m» est celui de I'accusé de réception par le titulaire de la notification de son marché.

ARTICLE 6 - REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE

6.1. ACOMPTES

Le reglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d'acomptes périodiques, dans les conditions
suivantes :

6.1.1. Pour I'établissement des documents d'études suivants : Esquisse, APA, APD, PRO, EXE :
Les prestations incluses dans I'élément ci-dessus ne peuvent faire l'objet d'un réglement qu'aprés
achévement total de chaque élément et réception par le maitre de I'ouvrage telle que précisée a
l'article 7.2.2 du présent CCAP.

6.1.2. Pour I'exécution des prestations ACT :
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées apres notification aux entreprises, par le
maitre d'oceuvre, du ou des marchés de travaux.

6.1.3. Pour I'exécution des prestations de contrble d'exécution (DET et AOR) :

a) Elément DET (direction des travaux). Les prestations incluses dans I'élément de mission DET
sont réglées comme suit :

- en fonction de I'avancement des travaux, sous forme d'acomptes, proportionnellement au montant
des travaux effectués depuis le début : 75% ;

- a la date de l'accusé de réception, par le maitre de I'ouvrage du projet de décompte final et aprés
traitement des réclamations éventuelles des entreprises : 25%.

b) Elément AOR (Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait
achévement). Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

CCAP MAITRISE D'GEUVRE 6/15



- a l'issue des opérations préalables a la réception : a la date d'accusé de réception par le maitre de
I'ouvrage du proces verbal des opérations préalables a la réception : 20% ;

- ala remise du dossier des ouvrages exécutés : 40% ;

- a l'achévement des levées de réserves : 20% ;

- alafin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages prévu a I'article 44-1 du CCAG
applicable aux marchés de travaux ou a l'issue de sa prolongation décidée par le maitre de
I'ouvrage en application du 44.2 dudit CCAG : 20%.

6.1.4. Montant de I'acompte

Le reglement des sommes dues au maitre d'ceuvre fait I'objet d'acomptes périodiques, dont la
fréquence est déterminée aux articles 6.1.1. a 6.1.4. ci-dessus, calculés a partir de la différence
entre deux décomptes périodiques successifs.

a) Projet de décompte périodigue

Pour l'application des articles 12 et 12 bis du CCAG-PI, le maitre d'ceuvre envoie au maitre
d'ouvrage par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui remet contre récépissé
diment daté, son projet de décompte périodique.

b) Décompte périodigue

Le décompte périodique établi par le maitre de I'ouvrage, correspond au montant des sommes dues
du début du marché a I'expiration de la période correspondante, ce montant est évalué en prix de
base hors TVA il est établi a partir du projet de décompte périodique en y indiquant successivement

- I'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler compte
tenu des prestations effectuées ;

- les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d'ceuvre des documents d'étude
et calculées conformément a l'article 7.1.2. du présent CCAP.

¢) Acompte périodique
Le montant de I'acompte périodique a verser au maitre d'ceuvre est déterminé par le maitre de
I'ouvrage, aprés avoir dressé a cet effet, un état faisant ressortir :
1) Le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte précédent.
2) L'incidence de la TVA.
3) Le montant total de I'acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des montants 1
et 2 ci-dessus, augmentée éventuellement des intéréts moratoires dus au maitre d'ceuvre.
Si le maitre d'ouvrage modifie le projet du maitre d'ceuvre, il notifie au maitre d'ceuvre I'état
d'acompte accompagné du décompte modifié.

6.2. SOLDE

Aprés constatation de I'achévement de sa mission, le maitre d'ceuvre adresse au maitre de
I'ouvrage, une demande de paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final.
6.2.1. Décompte final

Le décompte final établi par le maitre d'ceuvre comprend :

a) le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus,

b) la pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des contrats de travaux
passés par le maitre de I'ouvrage, telle que défini a I'article 19 du présent CCAP,

c) les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliqguées au maitre d'ceuvre en application
du présent marché,

d) la rémunération en prix de base, hors TVA due au titre du marché pour l'exécution de I'ensemble
de la mission ; cette rémunération étant égale au poste (a) diminuée des postes (b) et (c) ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

6.2.2. Décompte général — Etat du solde
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Le maitre d'ceuvre établit pour le maitre de I'ouvrage, le décompte général qui comprend :
a) le décompte final ci-dessus,
b) la récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de l'ouvrage,

¢) le montant, en prix de base hors TVA, du solde ; ce montant étant la différence entre le décompte
final et le décompte antérieur,

d) l'incidence de la TVA,

e) I'état du solde a verser au titulaire : ce montant étant la récapitulation des postes c) et d) ci-
dessus,

f) la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation constitue le
montant du décompte général.

Le maitre de I'ouvrage notifie au maitre d'ceuvre le décompte général et |'état du solde.

Le décompte général devient définitif aprés acceptation par le maitre d'ceuvre.

6.3. DELAIS DE PAIEMENT
Le délai global de paiement ne peut excéder 45 jours.

CHAPITRE Il - DELAIS, PENALITES POUR RETARD

ARTICLE 7 — PHASE "ETUDES" ET DOE

7.1. ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS D’ETUDE
7.1.1. Délais

Les délais d’études sont fixés au maximum a 17 semaines.
Les délais maximums d'établissement des documents d'études sont fixés a l'article 3 de I'acte
d'engagement.

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :
e [Esquisse : date de l'accusé de réception, par le maitre d'ceuvre de la notification du marché;
APS : date de I'accusé de réception de I'Esquisse;
APD: date de 'accusé de réception de I'APS;
PROJET : date de l'accusé de réception de I'APD;
ACT : date de l'accusé de réception du PROJET;
EXE : date de l'accusé de réception par le maitre d'ceuvre de la copie de la notification des
marchés de travaux aux entreprises retenues;
e DOE : date de réception des travaux.

7.1.2. Pénalités pour retard dans I'établissement et la présentation des dossiers d’'études, ainsi
que les éventuelles reprises d'études.

En cas de retard dans la présentation des documents indiqués ci-dessus, le maitre d'ceuvre subit
sur ses créances des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est de 50 euros HT.
Ce montant de pénalités est plafonné a 30% du montant de la rémunération totale des honoraires
dus.
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7.2. RECEPTION DES DOCUMENTS D’ETUDES

7.2.1. Présentation des documents

Par dérogation a l'article 32, 2° alinéa du CCAG-PI, le maitre d'ceuvre est dispensé d'aviser par écrit
le maitre de l'ouvrage de la date a laquelle les documents d'études lui seront présentés

7.2.2. Nombre d'exemplaires et acceptation des documents d’études

Les documents d'études sont remis par le maitre d'ceuvre au maitre de I'ouvrage.

Le tableau ci-aprés précise le support de transmission et le nombre d'exemplaires a fournir.

Le maitre de l'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le
cadre de I'opération envisagée.

Document Support Nombre d'exemplaires papier
Esquisse Papier et informatique (1) 2 exemplaires

APS Papier et informatique (1) 4 exemplaires

APD Papier et informatique (1) 4 exemplaires
PROJET Papier et informatique (1) 4 exemplaires

DCE Papier et informatique (1) 2 exemplaires

EXE Papier et informatique (1) 2 exemplaires

DOE Papier et informatique (1) 2 exemplaires

(1) sur CD dans des formats exploitables par le maitre d’ouvrage: doc, xIs, dgn, dwg, dxf et pdf pour les
documentations.

7.2.3 Réception des documents par le maitre d'ouvrage

Le maitre d'ouvrage se prononce sur la réception de chaque dossier d’étude et précise
éventuellement ses observations, que le maitre d’'ceuvre doit suivre dans les délais précisés a cette
occasion.

ARTICLE 8 — PHASE «TRAVAUX»

8.1. VERIFICATION DES PROJETS DE DECOMPTES MENSUELS DES ENTREPRENEURS

Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder, conformément a l'article 13 du CCAG
applicable aux marchés de travaux a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par
I'entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou
remis contre récépissé. Aprés vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte
mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 13.2 du CCAG applicable aux
marchés de travaux le montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il transmet au
maitre d’ouvrage l'état d'acompte correspondant, qu'il notifie a I'entrepreneur par ordre de service
accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été
modifié.

8.1.1. Délai de vérification

Le délai de vérification par le maitre d'ceuvre du projet de décompte mensuel de I'entrepreneur est
fixé a 7 jours a compter de la date de I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

8.1.2. Pénalités pour retard

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le
taux par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés est fixé a la plus élevée des deux
sommes suivantes :

- soit 1/500°™du montant, en prix de base hors TVA, de l'acompte de travaux

correspondant,
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- soit le montant des intéréts moratoires que le maitre d’ouvrage aura été conduit a verser
aux entrepreneurs concernés, du fait du retard du maitre d’'ceuvre.

8.2. VERIFICATION DU PROJET DE DECOMPTE FINAL DE L'ENTREPRENEUR

A l'issue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux
établi par I'entrepreneur conformément a l'article 13.3 du CCAG applicable aux marchés de travaux
et qui lui a été transmis par I'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou
remis contre récépisseé.

Apres vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci le maitre
d'ceuvre établit, dans les conditions définies a l'article 13.41 du CCAG applicable aux marchés de
travaux, le décompte général.

8.2.1. Délai de vérification

Le délai de vérification du projet de décompte final et d'établissement du décompte général est fixé
a 7 jours a compter de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

8.2.2. Pénalités pour retard

En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maitre d'ceuvre encourt, sur ses créances,
des pénalites dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixeé a
1/500°™ du montant HT du décompte général.

Au cas ou le maitre d’ouvrage est conduit, du fait du retard du maitre d'ceuvre, a verser a
I'entrepreneur concerné des intéréts moratoires d’'un montant plus élevé que la pénalité prévue,
c’est ce dernier montant qui est pris en compte en guise de pénalité.

Si le maitre d'ceuvre n'a pas transmis au maitre de I'ouvrage les projets de décompte mentionnés
ci-dessus dans les délais prescrits, celui-ci le met en demeure de le faire dans un délai gqu'il fixe.

A l'expiration de ce délai, le maitre de 'ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais
du maitre d'oeuvre défaillant.

CHAPITRE IV - EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE
D'EUVRE JUSQU'A LA PASSATION DES MARCHES DE
TRAVAUX

ARTICLE 9 - COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le maitre d'ceuvre s'engage sur un codt prévisionnel sur la base de I'exécution des études d'Avant
Projet Définitif.

Le colt prévisionnel des travaux est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener a
son terme la réalisation de I'ouvrage a lI'exclusion :

- du forfait de rémunération ;

- des dépenses de libération d'emprise ;

- des dépenses d'exécution d'ceuvre d'art confiée a un artiste ou a un maitre ;

- des frais éventuels de contrble technique ;

- de la prime éventuelle de l'assurance «dommages» ;

- de tous les frais financiers.

Si le co(t prévisionnel proposé par le maitre d'ceuvre au moment de la remise des
prestations de I'élément APD est supérieur a l'enveloppe financiére arrétée par le maitre de
I'ouvrage al'article 3 de I'acte d'engagement, le maitre de I'ouvrage peut refuser de
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réceptionner les prestations et demander au maitre d'ceuvre, qui s'y engage, de reprendre
gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec I'enveloppe financiére citée
ci-dessus.

Si le co(t prévisionnel proposé par le maitre d'ceuvre est égal a I'enveloppe financiére affectée aux
travaux, la notification de la décision de réception par le maitre d'oeuvre de I'élément APD, vaut
transformation de I'enveloppe financiére affectée aux travaux en co(t prévisionnel.

Si le colt prévisionnel accepté par le maitre de lI'ouvrage n'est pas égal a I'enveloppe financiére
affectée aux travaux, un avenant fixe le codt prévisionnel.

ARTICLE 10 - CONDITIONS ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Le codt prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois
mo (Mo Etudes) fixé par l'acte d'engagement.

ARTICLE 11 - TOLERANCE SUR LE COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le codt prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 6,5%.

ARTICLE 12 - SEUIL DE TOLERANCE

Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux majoré du produit de ce colt par le
taux de tolérance fixé a l'article 11.

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre lors de I'établissement des prestations de
chaque élément de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le co(t
prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la
passation des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études
si le maitre de I'ouvrage le lui demande.

ARTICLE 13 - COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX

Lorsque le maitre de I'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la
passation des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre établit le colt (colt de référence) des travaux
tel qu'il résulte de la consultation.

Ce co(t est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous critéres confondus,
comme les plus intéressantes par le maitre de I'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au
rapport des index BTO1 (catégorie batiment) pris respectivement au mois my des études du marché
de maitrise d'oeuvre et au mois my des offres travaux ci-dessus.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Si le colt est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de I'ouvrage peut déclarer I'appel d'offres
infructueux.
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Le maitre de I'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maitre d'oeuvre a
I'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre droit a
aucune rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des
entreprises devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance.

Le maitre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre de I'ouvrage dans un délai de
21 jours suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre de l'ouvrage, le maitre
d'ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours a
compter de l'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de I'ouvrage de
lancer une nouvelle procédure de consultation des entreprises.

CHAPITRE V - EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE
D’OEUVRE APRES PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

ARTICLE 14 - COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le coit de réalisation des travaux est le colt qui résulte des contrats de travaux passés par le
maitre de I'ouvrage pour la réalisation du projet.

Il est égal a la somme des montant initiaux des marchés de travaux.

Le co(t de réalisation est notifié par le maitre de l'ouvrage au maitre d'ceuvre. Le maitre d'ceuvre
s'engage a le respecter.

Le maitre d'ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation
des entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

ARTICLE 15 - CONDITIONS ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT

Le codt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mg
correspondant au mois de remise de I'offre ayant permis la passation des contrats de travaux.

ARTICLE 16 - TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES
TRAVAUX

Le codt de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est égal a
2,5%.

ARTICLE 17 - SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION
DES TRAVAUX

Le seuil de tolérance est égal au co(t de réalisation des travaux majoré du produit de ce codt par le
taux de tolérance indiqué a l'article 16.

ARTICLE 18 - COMPARAISON ENTRE REALITE ET TOLERANCE
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Le colt constaté déterminé par le maitre de I'ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le
montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés,
avenants, intervenus pour la réalisation de I'ouvrage et hors révisions de prix.

ARTICLE 19 - PENALITES POUR DEPASSEMENT DU SEUIL DE
TOLERANCE

Si le co(t constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini a l'article 17, le concepteur
supporte une pénalité égale a la différence entre le colt constaté et le seuil de tolérance multiplié
par le taux défini ci-apres.

Ce taux est de 20%.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération
des éléments postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

ARTICLE 20 - ORDRES DE SERVICE

Dans le cadre de I'élément de mission «Direction de I'exécution des travaux» (DET) le maitre
d'ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés, adressés a l'entrepreneur en
deux exemplaires. Celui-ci renvoie immédiatement au maitre d'oeuvre I'un des deux exemplaires
apreés l'avoir signé et y avoir porté la date a laquelle il I'a regu.

Cependant, en aucun cas, le maitre d'ceuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs a :

- la notification de la date de commencement des travaux,

- le passage a I'exécution d'une tranche conditionnelle,

- la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus, sans
avoir recueilli au préalable lI'accord du maitre de I'ouvrage.

Une copie des ordres de service précisant les dates doit étre remise au maitre de I'ouvrage lui
permettant de s'assurer a tout moment qu'ils ont bien été délivrés dans les délais impartis.

ARTICLE 21 - PROTECTION DE LA MAIN D'EUVRE ET CONDITIONS DE
TRAVAIL

Conformément a l'article 9 du CCAG-PI, le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiére de protection de la main d'oeuvre, d'hygiéne, de conditions de
travail et de sécurité sur le chantier.

ARTICLE 22 - DIRECTION DE L’EXECUTION DES TRAVAUX

Conformément aux dispositions de l'article 1.4 du présent CCAP, la direction de I'exécution des
travaux incombe au maitre d'ceuvre qui est l'unique responsable du contrble de I'exécution des
ouvrages. |l est tenu de faire respecter par I'entreprise I'ensemble des stipulations du marché de
travaux et ne peut y apporter aucune modification.
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ARTICLE 23 - ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de «Garantie de parfait achévement»
prévue a l'article 44.1, 2° alinéa du CCAG applicable aux marchés de travaux) ou apres
prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la
fin de cette période. Dans cette hypothése, I'achévement de la mission intervient lors de la levée de
la derniére réserve.

L'achévement de la mission fera I'objet d'une décision établie sur demande du maitre d'ceuvre, par
le maitre de l'ouvrage, dans les conditions de l'article 33 du CCAG-PI et constatant que le titulaire a
rempli toutes ses obligations.

CHAPITRE VI - RESILIATION DU MARCHE CLAUSES DIVERSES

ARTICLE 24 - RESILIATION DU MARCHE

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 35 a 40 inclus du CCAG-PI avec les précisions
suivantes :

Outre les cas visés a l'article 37.1 du CCAG/PI, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire
dans le cas ou le maitre d'ceuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de
marchés de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé a l'article 12 du présent CCAP,
ou bien dans le cas d'appel a la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener a
bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du seuil de
tolérance.

Dans ce cas, le décompte de liquidation est opéré dans les conditions visées a l'article 37.5 du
CCAG-PI.

ARTICLE 25 - CLAUSES DIVERSES

25.1. ASSURANCES

Le maitre d'ceuvre doit étre titulaire d'une assurance couvrant les responsabilités découlant des
principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-6 et 2270 du code civil.

Le maitre d'ceuvre doit également étre titulaire d'une assurance couvrant les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir du fait de I'exécution de sa mission.

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché, le maitre d'ceuvre devra
fournir les attestations d'assurance correspondantes justifiant qu'il est a jour de ses cotisations
et que les garanties sont en rapport avec l'importance de I'opération.

25.2. ARRET DE L'EXECUTION DE LA PRESTATION

Conformément a l'article 18 du CCAG-PI, le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité
d'arréter I'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques constituées
par les éléments de mission tels que définis a l'article 1.4 du présent CCAP.
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ARTICLE 26 - DEROGATIONS AU CCAG-PI

Article du CCAG

Article du CCAP par lequel est introduite cette

dérogation

32, 2° alinéa 7.2.1
13-42 8.2.2
Fait a Vaivre-Et-Montoille Le maitre d'ceuvre (1) :
Le 19 septembre 2007
Le Président,

—_— A (2)

le (2)

René BRET

CCAP MAITRISE D'GEUVRE

(1) signature a précéder de la mention "lu et
approuve"
(2) lieu et date de signature
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1 - Etudes d'Esquisse (ESQ)

Les études d'esquisse ont pour objet de :

- Prendre connaissance et analyser le dossier programme et les documents fournis
par le maitre d'ouvrage;

- Visiter les lieux et analyser le site;
- Analyser les données administratives et les contraintes réglementaires;
- Analyser les données techniques;
- Analyser les données financieres;

- Explorer les différentes solutions envisageables et en proposer une ou plusieurs
traduisant les éléments majeurs du programme ; en présenter les dispositions générales
techniques envisagées ; en indiquer les délais de réalisation ;

- Vérifier la compatibilité de la ou des solutions préconisées avec la partie de
I'enveloppe financiére prévisionnelle retenue par le maitre d’ouvrage et affectée aux travaux;

- Vérifier la faisabilité de I'opération au regard des différentes contraintes du
programme et du site et proposer éventuellement des études complémentaires.

Dans le cadre de ces études d'esquisse, des réunions de concertation sont organisées
avec le maitre d'ouvrage.

» Documents a remettre au maitre d'ouvrage :

o Formalisation graphique de la solution préconisée, présentée sous forme de plans
des niveaux significatifs établis a I'échelle de 1/500 (0,2 cm/m) avec éventuellement
certains détails significatifs au 1/200 (0,5 cm/m), ainsi que I'expression de la volumétrie
d'ensemble;

o Note de présentation des solutions fonctionnelles envisagées ;

° Note de présentation des principes techniques retenus;

o Note sur les surfaces des différents niveaux;

. Note sur la compatibilité du projet avec I'enveloppe financiére;

. Note sur la compatibilité du projet avec le délai global,

o Comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales

options prises a ce stade de la mission.

Les études d'esquisse sont présentées au maitre d'ouvrage, pour approbation de la solution
préconisée en proposant, éventuellement, certaines mises au point du programme et des
études complémentaires.
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2 - Etudes d'Avant-projet

Les études d'avant-projets, fondées sur la solution d'ensemble retenue et le programme
précisé a l'issue des études d'esquisse approuveées par le maitre de l'ouvrage, comprennent
les études d'avant-projet sommaire et les études d'avant-projet définitif.

2.1 - Etudes d'Avant-projet sommaire (APS)

Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet de :

- préciser la composition générale en plan et en volume et justifier le dimensionnement
des ouvrages;

- contrdler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces;
- apprécier les volumes intérieurs et I'aspect extérieur de I'ouvrage;

- vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et
du site ainsi gqu'avec les différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne
et a la securite;

- proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées ainsi
qu'éventuellement les performances techniques a atteindre;

- étudier les différentes autorisations relatives au droit d'eau et préciser les démarches
administratives préalables a la mise en service de l'ouvrage;

- préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches
fonctionnelles;

- établir une estimation provisoire du codt prévisionnel des travaux.

Dans le cadre de ces études d'APS, des réunions de concertation sont organisées avec le
maitre d'ouvrage ou sont fournies des explications sur les options techniques et
économiques proposees.

» Documents a remettre au maitre d'ouvrage :

o Formalisation graphique de I'APS proposé sous forme de plans, coupes et €lévations
a I'échelle de 1/200 (0,5 cm/m) avec certains détails significatifs au 1/100 (1 cm/m);

Le cas échéant, demande complémentaire de reconnaissance des sols ;

° Tableau des surfaces par ensemble fonctionnel,

o Notice descriptive sommaire sur les volumes intérieurs;

° Notice explicative des dispositions et performances techniques proposeées;

o Indication d'un délai global de réalisation de I'opération comprenant, le cas échéant,
un phasage par tranches fonctionnelles;

o Estimation provisoire du codt prévisionnel des travaux;

o Comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales

options prises a ce stade de la mission.

CCTP MAITRISE D'EUVRE 4/13



Les études d'APS sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.

2.2 - Etudes d'Avant-projet définitif (APD)

Les études d'avant-projet définitif, fondées sur I'avant-projet sommaire approuvé par le
maitre d'ouvrage ont pour objet de :

- déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme;

- arréter en plans et coupes, les dimensions de I'ouvrage, ainsi que son aspect;

- définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur
dimensionnement indicatif;

- définir les matériaux;

- justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les
installations techniques et les raccordements;

- vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a
I'nygiene et a la sécurité;

- justifier les autorisations administratives a demander pour la réalisation de I'ouvrage;
- établir I'estimation définitive du colt prévisionnel des travaux, décomposé en lots
séparés;

- permettre au maitre d'ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix
d'équipements en fonction de I'estimation des codts d'investissement, d'exploitation et de
maintenance;

- arréter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues a l'article 4.1 du
CCAP.

Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation sont organisées avec le
maitre d'ouvrage ou sont fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions
architecturales, techniques et économiques proposeées.

» Documents a remettre au maitre d'ouvrage :

o Formalisation graphique de I'APD proposé sous forme de plans, coupes, élévations,
de I'ouvrage et de ses abords extérieurs a I'échelle de 1/100 (1cm/m) avec certains détails
au 1/50 (2 cm/m);

o Plans de principes de structure et leur pré dimensionnement ; tracés unifilaires de
réseaux et terminaux a I'échelle de 1/100 ;

o Tracés de principe des réseaux extérieurs (1/100);

o Tableau des surfaces détaillées;

o Descriptif détaillé des principes constructifs de fondations et de structures ;

o Notice descriptive précisant les matériaux;
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o Descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des installations
techniques;

o Estimation définitive du codt prévisionnel des travaux, décomposée en lots sépares;

o Comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales
solutions retenues a ce stade de la mission.

Les études d'APD sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.

2.3 — Dossiers éventuels de permis de construire et d'autres autorisations
administratives

Dans le cas ou cela s'avere nécessaire, le maitre d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage pour
la constitution des dossiers administratifs (permis de construire, droit d'eau, demande,
dossiers de demande de financement, etc.). Il effectue les démarches et consultations
préalables nécessaires a I'obtention de I'éventuel permis de construire, constitue le dossier
et assiste le maitre d'ouvrage dans ses relations avec les administrations et pendant toute
la durée de l'instruction.

Le maitre d'ouvrage s'engage a communiguer au maitre d'ceuvre toute correspondance
avec |'administration. Des réception des autorisations, il lui en transmet copie et procéde a
I'affichage réglementaire sur le terrain.

3 - Etudes de projet

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet
approuvées par le maitre d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du
permis de construire et autres autorisations administratives, définissent la conception
générale de 'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

- préciser par des plans, coupes et €lévations, les formes des différents éléments de la
construction, la nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur
mise en ceuvre;

- déterminer I'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de
tous les équipements techniques;

- préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction
du mode de dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires
a l'organisation spatiale des ouvrages;
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- décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension
du projet;

- établir un codt prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base
d’'un avant métre;

- permettre au maitre d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le colt
préevisionnel de l'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les codts de son exploitation;

- déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage.
» Documents a remettre au maitre d'ouvrage :

Documents graphiques

° Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de
I'ouvrage et de ses abords extérieurs a I'échelle de 1/50, incluant les repérages des faux
plafonds, les revétements de sols, les cloisonnements, les portes et tous ouvrages de
second ceuvre, avec tous les détails significatifs de conception architecturale a une échelle
variant de 1/20 a 1/2;

o Plans de fondations et ouvrages d'infrastructure, incluant axes, trames, joints de
dilatation, terrassements généraux, tracés des canalisations enterrées avec principaux
diameétres, dimensionnement et niveaux du 1/100 au 1/50 des fondations superficielles et
profondes (ouvrages principaux);

. Plans de structure, incluant axes, trames, joints de dilatation, plans des différents
niveaux du 1/100 au 1/50 avec positionnement, dimensionnement principaux;
° Réservations importantes affectant les ouvrages de structure. Surcharges

d'exploitation et charges a supporter par la structure pour les principaux ouvrages, besoins
principaux en fluides;

° Plans des réseaux extérieurs et des voiries sur fond de plan de masse;

. Plans de chauffage, climatisation et plomberie sanitaire, intégrant schémas
généraux, bilan de puissance, tracés unifilaires des principaux réseaux et implantation des
terminaux au 1/100;

o Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas généraux de
distribution, bilan de puissances, tracés des principaux chemins de cables, implantation des
principaux tableaux et appareillages au 1/100;

o En tant que de besoins, coupes de coordination spatiale pour l'implantation des
réseaux de fluides;

o Plans généraux des VRD avec tracé sur plan masse des principaux réseaux avec
diametres et niveaux principaux;

o Positionnement, dimensionnement, ventilation et équipement principaux des locaux
techniques;

o Plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage, dégagements,
issues de secours, etc.)

o Plan de principe d'installation et d'accés de chantier.
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Documents écrits

o Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les
exigences qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et
des matériaux, les contraintes générales de mise en ceuvre, les conditions d'essai et de
réception, incluant les limites de prestations entre les différents lots;

o Présentation du codt prévisionnel des travaux décomposée par corps d'état et de
I'avant-métreé sur la base duquel il a été établi;

o Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, décomposés par lots ou corps
d'état, qui sera joint au DCE;

o Comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales
options prises a ce stade de la mission.

Les études de projet sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.

4 - Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux,
sur la base des études gu’il a approuveées, a pour objet de :

- préparer la consultation des entreprises de maniere telle que celles-ci puissent
présenter leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué
des piéces administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des piéces élaborées
par la maitrise d'ceuvre correspondant a I'étape de la conception choisie par le maitre
d'ouvrage pour cette consultation. Le dossier est différent selon que la dévolution est
prévue par marchés séparés ou a des entreprises groupées ou a l'entreprise générale;

- préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures
obtenues ;

- analyser les offres des entreprises, s'il y a lieu les variantes a ces offres ; procéder a
la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation ; analyser
les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les
justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions,
d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de I'art et établir un
rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'étre retenues,
conformément aux critéeres de jugement des offres précisés dans le reglement de la
consultation. La partie financiere de I'analyse comporte une comparaison des offres entre
elles et avec le codt prévisionnel des travaux;

- préparer les mises au point nécessaire pour permettre la passation du ou des
contrats de travaux par le maitre d'ouvrage.
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» Documents a remettre au maitre d'ouvrage :

Elaboration du DCE - Dossier de consultation des entreprises

Le DCE est élaboré en fonction des options prises par le maitre d'ouvrage pour le mode de
dévolution des marchés de travaux (entreprise générale, lots séparés, entreprises
groupées). Il tient compte du niveau de conception choisi par le maitre d'ouvrage pour
lancer la consultation.

Le maitre d'ceuvre propose au maitre d'ouvrage des adaptations du CCAP (cahier des
clauses administratives particulieres), de I'acte d'engagement et du réglement de la
consultation, fournis par le maitre d'ouvrage, qui lui semblent nécessaires pour tenir compte
des particularités de I'opération.

Le maitre d'ceuvre établit |a liste des pieces écrites et graphiques nécessaires a la
consultation des entreprises, qu'il a élaborées ou qui ont été fournies par le maitre
d'ouvrage, les collecte et les regroupe dans le CCTP (cahier des clauses techniques
particulieres) qui comprend ainsi :

- les plans, pieces écrites et cadre de décomposition de prix global et forfaitaire (sans
les quantités) établis par le maitre d'ceuvre;

- les éventuels autres documents produits soit par le maitre d'ouvrage, soit par les

autres intervenants (notamment PGC, rapport initial du contrdleur technique, études de
sondages des sols, diagnostics divers, prescriptions des concessionnaires, etc.).

Consultation des entreprises

- Proposition au maitre d'ouvrage des critéeres de sélection et de qualification a insérer
dans l'avis de publicité;

- Etablissement d'un rapport d'analyse des candidatures et proposition de sélection au
maitre d'ouvrage;

- Le cas échéant, réponses aux questions posées par les entreprises suivant les
modalités définies avec le maitre d'ouvrage;

- Etablissement d'un rapport comparatif d'analyse technique et financiere des offres et,
sil y a lieu, de leurs variantes. Dans le cas ou des variantes, acceptées par le maitre
d'ouvrage, remettent en cause la conception de la maitrise d'ceuvre, la reprise des études
donnera lieu a une rémunération supplémentaire;

- Proposition d'une liste d'entreprises susceptibles d'étre retenues (mieux disantes).

La présence aux réunions de la commission d'appel d'offres ne fait pas partie de la mission.

Mise au point des marchés de travaux

Le maitre d'ceuvre met au point les piéces constitutives du marché en vue de sa signature
par le maitre d'ouvrage et I'entrepreneur.
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5 - Etudes d'exécution et de synthese (EXE)

Les études d'exécution, pour I'ensemble des lots sur le projet approuve par le maitre de
I'ouvrage, permettent la réalisation de I'ouvrage ; elles ont pour objet, pour I'ensemble de
l'ouvrage :

- I'établissement de tous les plans d'exécution et spécifications a I'usage du chantier,
en cohérence avec les plans de synthése correspondants et définissant les travaux dans
tous leurs détails, sans nécessiter pour I'entrepreneur d'études complémentaires autres que
celles concernant les plans d'atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux
ouvrages provisoires et aux moyens de chantier;

- la réalisation des études de synthése ayant pour objet d’assurer pendant la phase
d’études d’exécution la cohérence spatiale des €léments d’ouvrage de tous les corps d’état,
dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et de
maintenance du projet et se traduisant par des plans de synthése qui représentent, au
niveau du détail d’exécution, sur un méme support, I'implantation des éléments d’ouvrage,
des équipements et des installations;

- I'établissement, sur la base des plans d'exécution, d'un devis quantitatif détaillé par
lots ou corps d'état;

- I'actualisation du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ou corps
d'état.

P Liste exhaustive des documents a remettre au maitre d'ouvrage

o En complément des plans établis au stade du projet :
- Plans de repérage et calepinage des ouvrages de second ceuvre;

- Coupes et détails de second ceuvre a grande échelle avec définitions des interfaces
entre composants et corps d'état.

L Infrastructure, fondations et structure

- Plans de fondations et ouvrages d’infrastructure, incluant les terrassements
particuliers, les tracés de toutes les canalisations enterrées avec tous diametres, les
dimensionnements et niveaux au 1/50 des fondations superficielles et profondes;

- Plans de ferraillage au 1/50 avec nature des aciers, sections d’armatures et
implantation générale;
- Plans de structure béton armé incluant les plans des différents niveaux au 1/50 avec

cotation, dimensionnement, implantation des trémies, report des réservations définies par
les entreprises et visées par la cellule de synthése

- Plans des magonneries porteuses, nature, positionnement au 1/50;

- Plans des ouvrages de structure métallique incluant lignes d’épure, cotation, nature
des profilés, détails de principe des assemblages, des scellements et appuis.

° Electricité courants forts et faibles

- Plans au 1/50 d’'implantation des tableaux et appareillages et des tracés des cables
et de chemins de céables;

- Schémas des tableaux avec définition des différents départs, puissances et
protections.
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6 - Direction de I'exécution des contrats de travaux (DET)

La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :

- s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de
réalisation respectent les études effectuéees;

- s'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application
du ou des contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur,
ni omission, ni contradiction normalement décelables par un homme de I'art;

- s'assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des
contrats de travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un
schéma directeur de la qualité, s'il en a été établi un;

- délivrer tout ordre de service et établir tout procés-verbal nécessaire a I'exécution du
ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et
diriger les réunions de chantier;

- informer systématiquement le maitre d'ouvrage sur |'état d'avancement et de
prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables;

- vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés
par le ou les entrepreneurs ; établir les états d'acomptes ; vérifier le projet de décompte final
établi par I'entrepreneur et établir le décompte général;

- donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
I'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le
maitre d'ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le reglement des travaux, ainsi
qu'instruire les mémoires en réclamation de ou des entreprises.

» Taches a effectuer :

. Direction des travaux :

- Organisation et direction des réunions de chantier;

- Etablissement et diffusion des comptes-rendus;

- Etablissement des ordres de service;

- Etat d'avancement général des travaux a partir du planning général;

- Information du maitre d'ouvrage : avancement, dépenses et évolutions notables.

° Contrble de la conformité de la réalisation :

- Examen des documents complémentaires a produire par les entreprises, en
application de leurs contrats;

- Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats;
- Etablissement de comptes-rendus d'observations;

- Synthese des choix des matériaux, échantillons ou coloris a valider par le maitre
d'ouvrage.
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o Gestion financiére :
- Vérification des décomptes mensuels et finaux. Etablissement des états d'acompte;
- Examen des devis de travaux complémentaires;

- Examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et économique)
présentés au plus tard a la présentation du projet de décompte final;

- Etablissement du décompte général.

La présente mission ne comprend pas les prestations nécessaires au remplacement d'une
entreprise défaillante (constat contradictoire, consultation des entreprises, choix d'une autre
entreprise).

7 - Assistance aux opérations de réception (AOR)

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que
pendant la période de garantie de parfait achevement a pour objet :

- d’organiser les opérations préalables a la réception des travaux;

- d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur
levée;

- de procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage;

- de constituer le dossier des ouvrages executés nécessaires a I'exploitation de
I'ouvrage a partir des plans conformes a I'exécution, des plans de récolement ainsi que des
notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments
d'équipements mis en ceuvre.

P Prestations confiées et documents a remettre au maitre d'ouvrage :

o Au cours des opérations préalables a la réception, le maitre d'ceuvre :
- Valide par sondage les performances des installations;

- Organise les réunions de contrble de conformité;

- Etablit par corps d'état ou par lot la liste des réserves;

- Propose au maitre d’ouvrage la réception.

° Etat des réserves et suivi

Le maitre d’ceuvre s'assure de la levée des réserves par les entreprises dans les délais
définis.
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o Dossier des ouvrages exécutés

Le maitre d’ceuvre constitue le dossier des ouvrages exécutés necessaires a I'exploitation
de I'ouvrage a partir du dossier de conception générale, des plans conformes a I'exécution
qu'il établit a partir des plans "projet et EXE", ainsi que des prescriptions de maintenance
des fournisseurs d’éléments d’équipement mis en ceuvre. Il y inclut notamment toutes les
documentations complétes des différents composants de I'ouvrage.

e Au cours de I'année de garantie de parfait achévement, le maitre d’ceuvre examine
les désordres apparus apres la réception et signalés par le maitre d’ouvrage.

Fait a Vaivre-Et-Montoille Le maitre d'ceuvre (1) :

Le 19 septembre 2007
Le Président

—_— A(2)

René BRET le (2)

(1) signature a précéder de la mention "lu et
approuve"
(2) lieu et date de signature
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