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PREAMBULE

Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) s’'applique aux marchés de travaux
conformément au décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 (J.O. du 30 janvier 1976), modifié par les décrets :

- n°76-625 du 5 juillet 1976 (J.0. du 11 juillet 1976),

- n°81-99 du 3 février 1981 (J.0. du 5 février 1981),

- n°81-271 du 18 mars 1981 (J.0. du 27 mars 1981 et Rectificatif Journal Officiel du 4 avril 1981)

- n°86-447 du 13 mars 1986 (J.O. du 16 mars 1986),

- n°91-472 du 14 mai 1991 (J.0. du 17 mai 1991).

ARTICLE 1. OBJET - INTERVENANTS — DISPOSITIONS GENERALES

1-1. OBJET DU MARCHE - EMPLACEMENT

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéeres (C.C.A.P.) concernent :

la mise en place d'une chaufferie au bois-granulés et l'installation des équipements thermiques
nécessaires a son fonctionnement.

Cette chaufferie comprendra 'aménagement d’'un local chaufferie et la mise en place d'un silo textile.

La chaufferie comprendra une chaudiére automatique aux granulés de bois d’'une puissance de 70 kW mini
raccordée a un ballon tampon de 1000 litres, les panoplies électriques et hydrauliques, le silo pour le stockage
des granulés avec ses accessoires : désilage et vis d'extraction pour I'alimentation en combustibles de la
chaudiere.

Les chaudiéres existantes seront supprimées et les 3 départs de distributions secondaires seront
entierement refaits.

Lieu de construction de la chaufferie
Dans la chaufferie actuelle de la Mairie.

Dispositions générales

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les différents Cahiers des
Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.).

A défaut d'indication dans l'acte d’engagement du domicile élu par le titulaire a proximité des travaux, les
notifications se rapportant au marché seront valablement faites a la Mairie de MAGNONCOURT jusqu’a ce que
celui-ci ait fait connaitre au maitre de I'ouvrage I'adresse du domicile qu'il aura élu.

‘1-2. DECOMPOSITION EN TRANCHES ET EN LOTS

L'opération de travaux comporte 1 lot désigné ci-apres :

Désignation du lot
- Lot unique : Chaudiére au bois / Génie thermique

‘ 1-3. INTERVENANTS

1-3.1. Maitre d’ouvrage

Commune de MAGNONCOURT

1 place de la Mairie

70800 MAGNOCOURT

@ 0384490794/ 5 :0384494554

Courriel : m.magnoncourt@orange.fr

Personne responsable du projet : M. Bernard FRANCOIS - Maire

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché


mailto:m.magnoncourt@orange.fr

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont formulées dans
le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre en sus des renseignements exigés par l'article 114 1° du CMP :

- Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux
marchés publics (1° de l'article 114 du Code des Marchés Publics) ;

- Une attestation sur I'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait I'objet, au cours des cing derniéres
années, d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles
L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du Code du Travail (article 45 3° ¢) du Code des Marchés Publics) ;
- Les capacités professionnelles du sous-traitant (moyens et références) ;

- L'attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I'article 1-6.3. ci-apres.

1-3.3. Conduite d'opération

SIED 70 - Syndicat Intercommunal d’Energie du Département de la Haute-Sabne,

20, avenue des Rives du Lac - 70 000 Vaivre-et-Montoille

@ :0384770004

: 0384 77 00 01

Courriel : c.chapelle@sied70.fr

Personne responsable du projet : Mme Céline CHAPELLE — Chargée de mission EnR

1-3.4. Maitrises d'ocuvre

Le maitre d'ceuvre « Energie Thermique » est :
ENERGIE CONCEPT

16 rue de la Républiqgue — 68040 INGERSHEIM
&:0389270271-£&:0389271043

Courriel : energie.concept@wanadoo.fr

Personne responsable du projet : M. Pierre ESCHBACH

Il est chargé d'une mission « Ingénierie thermique » comprenant :

- Les études d’avant projet (ESQ, APS et APD) ;

- Les études de projet (PRO) ;

- L'assistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

- Le visa des études d’exécution et de synthése (VISA) ;

- La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

- L'assistance au malitre de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie de Parfait
Achévement" (AOR).

1-3.5.Contrble technique

Sans objet.

1-3.6. Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

Sans objet.

1-3.6. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.

1-3.7. Autres intervenants

Sans objet.

1-4. TRAVAUX INTERESSANT LA DEFENSE - OBLIGATION DE DISCRETION

Sans objet.

1-5. CONTROLE DES COUTS DE REVIENT
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Sans objet.

1-6. DISPOSITIONS GENERALES

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de la main
d'ceuvre et aux conditions du travail.

En application de l'article R 324-4 du Code du travail, le titulaire fournira les documents demandés dans les
conditions fixées a cet article tous les six mois a compter de la date de notification du marché et ce jusqu’a la fin
de I'exécution de celui ci.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a
la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application de l'article R.341-30 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire doit remettre
au maitre de l'ouvrage une attestation sur I'honneur indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, pour
I'exécution du marché, a des salariés de nationalité étrangére et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés
sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal
des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier ne peut
excéder 10 % et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 %.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union européenne sans avoir d'établissement en France, il
facture ses prestations hors TVA et a droit & ce que I'administration lui communique un numéro d'identification
fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de
change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les piéces prévues a l'article 114 du Code des Marchés Publics (CMP), une déclaration du
sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

« J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ........... ayant pour Objet ...
Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de l'article 3-4 du présent
CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change.

Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais ».

1-6.3. Assurance de responsabilité civile

L'entreprise garantit au maitre d'ouvrage que durant le présent marché, elle est titulaire d'une police
d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile pour des dommages
corporels ou matériels causés au tiers du fait de I'exécution de son travail.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes :

2-1. PIECES PARTICULIERES

Lors de la phase de réception des candidatures :
« I'Acte d’engagement (A.E.),
« le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.),
« les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P),
« la Décomposition du Prix Forfaitaire et Globale (DPFG),



« le Planning prévisionnel d’exécution,
« une Note méthodologique.

Le Devis Quantitatifs Estimatifs (DQE) ou la Décomposition du Prix Forfaitaire et Globale (DPFG) n'a de valeur
contractuelle que :

- d'une part, en ce qui concerne I'appréciation de la valeur des ouvrages exécutés, nécessaires au
paiement des acomptes,

- d'autre part, en ce qui concerne I'application des prix unitaires aux travaux éventuels en plus ou en
moins pour ouvrage supplémentaire ou supprimé a la suite de modifications ddment commandé par le
maitre d’'ouvrage

- et éventuellement pour les compléments d’information, produits, descriptifs et localisations exigés.

En cas de contradiction ou de différence entre les pieces constitutives du marché, c’est I'’Acte d’engagement qui
prévaudra, suivi des pieces énumérées ci-dessus, dans I'ordre décroissant.

2-2. PIECES GENERALES
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il est
défini a l'article 3-3.2 du présent CCAP ;

« le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux ;
« le CCAG-2009 applicable aux marchés publics de travaux, publié au JO du 1*" octobre 2009

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. TRANCHE(S) CONDITIONNELLE(S)

Sans objet.

3-2. CONTENU DES PRIX - MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES ET DE REGLEMENT DES
COMPTES - TRAVAUX EN REGIE

3-2.1. Modalités d’établissement des prix

Les prix du marché sont établis hors TVA.

3-2.2. Prestation gratuites

Outre les facilités éventuelles dont bénéficiera I'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en application du
8-4.1 ci-apres, le maitre de I'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3. Caractéristiques des prix pratiqués

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par application d'un prix global forfaitaire.

3-2.4. Sous détail ou décomposition supplémentaire de prix

Sans objet.

3-2.5. Travaux en régie

Sans objet.

3-2.6. Modalités du réglement des comptes du marché



- Les projets de décompte sont présentés conformément au modéle qui est remis au titulaire lors de la
notification du marché.
- Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de l'article 13 du CCAG — Travaux 2009.

3-2.7. Modalités de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités - Intéréts moratoires

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intéréts moratoires au
bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commenceé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est la date de réception du projet de décompte par
le maitre d'ceuvre.

Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date d'acceptation du décompte général par le
titulaire, celle-ci est constituée par la date de la réception de cette acceptation par le maitre d'ceuvre.

3-2.8. Approvisionnements

Sans objet.

3-2.9. Répartition des dépenses communes de chantier

Pour I'application de l'article 10-1 du CCAG, les dispositions suivantes sont retenues :
A. Dépenses d'équipement de chantier
A.l. Prestations extérieures aux batiments
Les voies de circulation et les branchements nécessaires au chantier sont réputés existés et étre utilisables.
Les autres dépenses nécessaires a l'exécution des travaux, clotures, aires de stockage, panneaux de chantier,
installations de chantier, installations de repli des installations, sont a la charge du présent lot.
Ces dispositions sont également applicables aux voies de circulation et branchements lorsque ceux-ci n'existent
pas ou sont inutilisables.

A.2. Equipement des batiments proprement dits

A.2.1. Cas géneral

Les installations existantes sont réputées utilisables.

Les documents particuliers du marché précisent, le cas échéant, les contraintes d'utilisation et les installations
que les entrepreneurs ne sont pas autorisés a utiliser.

Si des installations nécessaires a l'exécution des travaux doivent étre réalisées, ou lorsque les installations
existantes ne peuvent étre utilisées en I'état et doivent étre aménagées ou complétées, chaque corps d'état
prendra en charge la partie de prestation relevant de son lot.

Dans le cas particulier ou, d'une part les branchements existent d'autre part les compteurs d'eau et d'électricité
font défaut, l'installation de ceux-ci est a la charge de la ou des entreprises des lots spécialisés correspondants.
Les sanitaires sont mis a disposition par le Maitre d'ouvrage.

L'accueil des entreprises et I'organisation des réunions de chantier se dérouleront dans un local mis a
disposition par le maitre d’ouvrage.

A.2.2. Cas particulier des dispositifs de sécurité sur le chantier

Les dispositifs de sécurité collective sont a mettre en ceuvre.

Ces installations restent sur le chantier tant qu’elles sont nécessaires a un corps d'état quelconque, dans la
limite des calendriers contractuels.

L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a l'obligation et la charge
de le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention personnelle ne peuvent étre
déplacés ou modifiés que par ce dernier.

A.3. Entretien

A.3.1. Installations existantes, mises a disposition des entreprises

Les dépenses d'entretien relatives aux installations existantes mises a la disposition des entreprises sont
portées au débit du compte prorata, si celui-ci s’avérait nécessaire.




A.3.2. Installations provisoires mises en place par les entreprises
Le maintien en état de fonctionnement des installations citées aux A.1. et A.2. ci dessus, est effectué et pris en
charge par I'entreprise qui les a réalisées.

B. B. Dépenses de fonctionnement
B.1. Dépenses de consommation
B.1.1. Dépenses reéalisées a partir des installations existantes mises a la disposition _des
entreprises par le maitre de I'ouvrage.
Les dépenses afférentes aux consommations des fluides et énergies nécessaires aux installations de chantier
sont & la charge du maitre d'ouvrage.

B.1.2. Dépenses réalisées a partir_des installations provisoires mises en place par_les
entreprises

Les consommations téléphoniques sont mises a la charge des entreprises utilisatrices.

Les dépenses de fluides et d'énergies nécessaires aux épreuves ou essais sont facturées a l'entrepreneur du lot
qui a fait I'objet des épreuves ou essais.

Les autres dépenses sont portées au débit du compte prorata, si celui-ci s’avérait nécessaire.

B.2. Dépenses d'exploitation

Sauf accord différent entre les entrepreneurs, ces dépenses (essentiellement nettoyage du bureau de chantier,
des installations communes d'hygiéne, réparation ou remplacement de fournitures ou parties d'ouvrage
détériorées ou détournées lorsque le responsable ne peut étre déterminé, gardiennage, etc.) sont portées au
débit du compte prorata, si celui-ci s’avérait nécessaire.

B.3. Prestations diverses

Les trous, scellements et raccords, nettoyage et remise en état sont exécutés ou pris en charge par chaque
entrepreneur des divers corps d'état intéressés.

Chaque entrepreneur a la charge du tri de ses déchets de chantier conformément a la |égislation en
vigueur ;

L'entrepreneur titulaire du lot assure le stockage temporaire, I'évacuation et I'élimination des déchets de
chantier de I'ensemble des lots, conformément a la Iégislation en vigueur ;

Lorsque le chauffage du chantier est nécessaire a la bonne exécution des travaux, les frais afférents font I'objet
d'un accord préalable, conclu, sur proposition du maitre d'ceuvre, entre le maitre de l'ouvrage et les
entrepreneurs des divers corps d'état intéresseés.

C. Compte prorata

Les dépenses d'intérét commun qui ne correspondent pas a des travaux prévus au descriptif et qui ne sont pas
affectés par les dispositions qui précédent, ainsi que les frais de stockages temporaires, d'évacuation et
d'élimination des déchets de chantier de I'ensemble des lots, pourront étre inscrites, aprés discussion et
accord a la premiéere réunion de chantier, a un compte spécial dit "compte prorata" établi, géré et réglé par
les entrepreneurs.

Dans ce cas, c'est I'entrepreneur titulaire du lot qui procéde au réglement des dépenses visées au premier
alinéa ; mais il peut demander des avances aux autres entrepreneurs. Il effectue en fin de chantier la répartition
desdites dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque entrepreneur.

Dans cette répartition, l'action du maitre d'ceuvre se limite a jouer le réle d'amiable compositeur, dans le cas ou
les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le reglement d'un différent qui se serait élevé entre eux.

3-3. VARIATION DANS LES PRIX

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux sont
réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Type de variation des prix et modalités

Les prix sont fermes.

3-3.2. Application de la taxe a la valeur ajoutée



Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA.
Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la TVA.

3-4. MODALITES DE PAIEMENT

Le titulaire joint au projet de décompte la demande de paiement de chaque sous-traitant concerné revétue de
son acceptation ; cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de
sous-traitance et inclut la TVA.

De plus, dans le cas de groupement, cette demande de paiement doit étre visée par le mandataire du
groupement.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

4-1. DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX

Le délai d’exécution global est stipulé a 'article 3.6. du Réglement de Consultation (délai d’exécution).

Le délai d’exécution global commence a la notification du marché, il comprend la période de préparation définies
a l'article 8.1 et le délai d’exécution de travaux.

Le délai d’exécution de travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y compris
le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.

4-1.1. Calendrier prévisionnel d'exécution

Le calendrier prévisionnel d'exécution est précisé au Réglement de consultation (RC).

4-1.2. Calendrier détaillé d'exécution

Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le titulaire du présent lot, en concertation avec le mandataire
et le maitre d'ouvrage.

Au cours du chantier et avec l'accord du titulaire, le maitre d’ouvrage peut modifier le calendrier détaillé
d’exécution (en particulier en cas d’'intempéries).

4-1.3. Horaires

Les prestations sont en principe exécutables du lundi au vendredi inclus sauf les jours fériés.

Elles peuvent étre exceptionnellement exécutées le samedi, aprés accord du maitre d’ouvrage, notamment en
cas de force majeure ou de quantité importante de travail.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de modifier les horaires a tout moment en fonction des impératifs liés a
des manifestations ou toute autre raison sans que le prestataire puisse prétendre a une indemnité.

‘4—2. PROLONGATION DES DELAIS D'EXECUTION PROPRES AUX DIFFERENTS LOTS

Les stipulations du CCAG sont normalement applicables.

Néanmoins, en cas d’'intempéries, pour des raisons de sécurité, de protection des supports ou de qualité des
prestations le maitre d’ouvrage peut suspendre les opérations sans que I'entreprise ne puisse prétendre a une
indemnité ou une rémunération. Les opérations de nettoyage ou de traitement devront étre reportées sur les
semaines suivantes.

‘4—3. PENALITES POUR RETARD D'EXECUTION - PRIMES D'AVANCE

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution



Le montant des pénalités est fixé a 150 € TTC par jour de retard ou de non intervention.
Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre d’ceuvre, sans mise en

demeure préalable.
Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € TTC pour I'ensemble du

marché.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. PENALITES ET RETENUES AUTRES QUE RETARD D'EXECUTION

Les dispositions des articles 20.1.1, 20.1.2 et 20.1.3 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres que
retard d'exécution.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-4.2. Documents fournis apres exécution

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre, en 3 exemplaires dont un reproductible et un exemplaire au coordonnateur
SPS pour la constitution du Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO), au plus tard le jour des
opérations préalables a la réception :

- le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ;

- les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies conformément aux prescriptions et
recommandations des normes francgaises en vigueur ;

- les plans et autres documents conformes a l'exécution, pliés au format normalisé A 4.

4-4.3. Période de préparation

En cas de non respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation et fixées a
l'article 8-1 ci-apreés, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 100,00 €.

4-4.4. RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le mandataire et les maitres d'ceuvre.

En cas d'absence ou de retard excessif a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a
100,00 €.

4-4.5. Autres pénalités diverses

Sans objet.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements.
Par dérogation a l'article 4-2 du CCAG, elle peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére
demande ou par une caution personnelle et solidaire. Cette garantie ou cette caution doit étre constituée en
totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte. En cas d'avenant, elle doit étre complétée dans les mémes conditions.



Dans I'nypothese ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée, ou complétée, dans ce délai, la retenue
de garantie correspondant a I'acompte est prélevée et le titulaire perd jusqu'a la fin du délai de garantie la
possibilité de substituer une garantie a premiére demande ou une caution a la retenue de garantie.

‘ 5-2. AVANCE FORFAITAIRE

Une avance forfaitaire est calculée dans les conditions de I'article 87 du Code des Marchés Publics, égale a 5%
des montants des marchés supérieurs a 50 000 €.

‘5—3. AVANCE FACULTATIVE

Sans objet.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE
DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS.

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas
laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou déroge aux
dispositions desdites piéces.

Dans le cas de normes francaises non issues de normes européennes, la conformité des produits a ces normes
frangaises peut étre remplacée par la conformité a d’autres normes en vigueur dans d’autres états membres de
I'Union européenne si elles sont reconnues comme équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité francaises (marque NF ou autre), le titulaire du marché
pourra proposer au maitre de l'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuves en vigueur dans
d’autres états membres de I'Union européenne, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes
accrédités (par des organismes signataires des accords dits "EA" ou a défaut fournissant la preuve de leur
conformité a I'EN 45011). Le titulaire du marché devra alors apporter au maitre de I'ouvrage les éléments de
preuve qui sont nécessaires a I'appréciation de I'équivalence.

Les deux clauses précédentes n'amoindrissent en aucune maniére le fait que la norme francaise ou la marque
de qualité francaise constitue la référence technique qui doit étre respectée par les produits.

En complément a I'article 23 du CCAG, toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause
d’équivalence doit étre présentée au maitre de I'ouvrage avec tous les documents justificatifs, dans les 30 jours
qui suivent la notification du marché.

6-2. MISE A DISPOSITION DE CARRIERES OU LIEUX D'EMPRUNT

L’ensemble des déchets créés par les travaux objet du marché seront mis en décharge publique.

6-3. CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6-3.1. Le CCTP définit

Les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG concernant les
caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux,
ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le
chantier.

6-3.2. Le CCTP précise



Quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de vérifications ou de surveillance de la
fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les
modalités correspondantes.

La vérification quantitative et qualitative de I'exécution des prestations sera effectuée par le maitre d’'ceuvre, le
mandataire et le maitre d’ouvrage, qui se réservent la possibilité de réaliser des contrdles inopinés en cours de
réalisation des prestations.

A l'issue de ces opérations, le maitre d’ouvrage pourra prononcer une décision d’ajournement ou de rejet.

En cas d’ajournement de la prestation, I'entreprise devra intervenir dans un délai d’'une semaine.

Lorsque le maitre d’'ouvrage estime que la prestation ne satisfait pas entierement aux conditions du marché et
gu’elle ne peut étre admise en I'état, il prononce une décision de rejet aprés avoir entendu I'entreprise.

La prestation rejetée fera I'objet d’'une minoration de prix au prorata du temps passé sur cette intervention sur la
base du compte rendu d'intervention et du prix unitaire de la position du détail estimatif.

‘6—4. PRISE EN CHARGE, MANUTENTION ET CONSERVATION PAR LE TITULAIRE DES
‘MATERIAUX ET PRODUITS FOURNIS PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE.

Sans objet.

ARTICLE 7. IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. PIQUETAGE GENERAL

Aucune stipulation particuliere.

7-2. PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES

Aucune stipulation particuliere.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

Il est fixé une période de préparation comprise dans le délai d’exécution qui est de 4 semaines.
Il est procédé, au cours de cette période aux opérations suivantes :

e par les soins du maitre d’ceuvre :

Elaboration, aprés consultation des entreprises du calendrier détaillé d’exécution.

e par les soins du titulaire :

Etablissement et présentation du programme d’exécution des travaux au visa du maitre d’ouvrage,
accompagneé du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prévus au ler et 2eme alinéa de
l'article 28-2 du C.C.A.G.

‘8—2. ETUDES D'EXECUTION DES OUVRAGES

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par I'entrepreneur et
soumis, avec les notes de calculs correspondantes, a I'approbation du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les
retourner a l'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 10 jours apreés leur réception.

‘8—3. MESURES D’ORDRE SOCIAL — APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL



La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal
des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier ne peut
excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 % (dix pour cent).

8-4.INSTALLATION, ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS

Pour I'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de I’entreprise

Aucune stipulation particuliére.

8-4.2. Lieux de dépbt des déblais en excédent

Aucune stipulation particuliére.

8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier

A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire sont mises en place en application des
dispositions du Code du Travail.

L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a l'obligation et la charge
de le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention personnelle (échafaudage de
facade, filet de protection, etc.) ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état quelconque dans la limite
des calendriers contractuels.

B - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants
Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

Aucune stipulation particuliere

8-4.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux

Aucune stipulation particuliere

8-4.6. Démolition de constructions

Aucune stipulation particuliere.

8-4.7. Emploi d'explosifs et engins explosifs de guerre

Aucune stipulation particuliére.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Aucune stipulation particuliére.

8-4.9. Garde du chantier en cas de défaillance d'un entrepreneur

Aucune stipulation particuliere.

8-5. SUJETIONS RESULTANT DE L'EXPLOITATION DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE

Sans objet



ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

Les essais et contrbles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées et les fascicules
intéressés du CCTG ou le CCTP seront assurés par le titulaire de chaque lot sur le chantier ou en interne a
I'entreprise.

Les résultats des contrdles internes et externes sont a transmettre au maitre d’ouvrage dans un délai de 8 jours
aprés exécution.

Les dispositions du 3 de l'article 24 du CCAG relatives aux essais et vérifications a effectuer sur les matériaux et
produits sont applicables a ces essais.

9.2. RECEPTION

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :

Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG,

- La réception a lieu a I'achévement des travaux relevant de lI'ensemble des lots ; elle prend effet a la date de
cet achévement ;

- L'entrepreneur titulaire du lot est chargé d'aviser la personne responsable des marchés et le maitre d'ceuvre
de la date a laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés.

Postérieurement a cet avis la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots, comme il est
stipulé a l'article 41 du CCAG.

9-2.2. Réceptions partielles

Sans objet.

9-3. PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIE D'OUVRAGE

Sans objet.

9-4. MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES

Sans objet.

9-5. DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre, en 3 exemplaires dont un reproductible et un exemplaire au coordonnateur
SPS pour la constitution du Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO), au plus tard le jour des
opérations préalables a la réception :

- le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ;

- les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies conformément aux prescriptions et
recommandations des normes francaises en vigueur ;

- les plans et autres documents conformes a l'exécution, pliés au format normalisé A 4.

9-6. DELAI DE GARANTIE

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.



9-7. GARANTIES PARTICULIERES

Sans objet.

9-8. ASSURANCE DE RESPONSABILITE

9-8.1. Assurance de responsabilité

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution,
I'entrepreneur ainsi que les co-traitants et sous-traitants doivent justifier auprés du maitre d’ceuvre qu'ils sont
titulaires :
- d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accident ou de dommage causés par I'exécution des
travaux ;
- d'une assurance couvrant les conséquences pécuniaires d'une destruction des ouvrages avant
réception ;
- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792
a 1792-3 et 2270 du Code civil,
au moyen d’une attestation en cours de validité portant la mention de I'étendue des garanties.

9-8.2. Assurance des travaux

- Tous risques chantiers
Le maitre d’ouvrage n'a pas prévu de police d’assurance Tous Risques Chantier.
- Assurance Dommages-Ouvrage
Le maitre d’ouvrage n'a pas prévu de police d’'assurance Dommages-Ouvrage pour ce chantier.

ARTICLE 10. RESILIATION

Conformément aux dispositions de l'article 47 du code des marchés publics, en cas d'inexactitude des
renseignements fournis au 2°, aux b et ¢ du 3° de l'article 45 et au | de l'article 46, le marché sera résilié aux
frais et risques de I'entrepreneur, par la personne responsable du marché, sans mise en demeure préalable, et
sans indemnités.

En cas de résiliation en cours de travaux, quelle qu’en soit la cause, une liquidation des comptes est effectuée ;
les sommes dues par le titulaire sont immédiatement exigibles.

ARTICLE 11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les articles 4-3.1., 4-4.3 et 4-4.4 sont dérogatoires.

Vu et approuveé le présent CCAP,
Etabli par la commune de MAGNONCOURT,
Pour étre joint & mon acte d'engagement

A Magnoncourt, le 16 avril 2015

Le Maire,
M. Bernard FRANCOIS L'entrepreneur
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