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1 - ÉTUDES D’ESQUISSE (ESQ)  

Le programme de travaux annexé au présent dossier et l'étude de faisabilité qui pourra être remise 
à la demande du maître d’œuvre permettent de baser les éléments habituels de maîtrise d'œuvre 
"esquisse" et "avant projet sommaire sur un pré programme concret sur lequel il convient de se 
baser. 
Les études d’esquisse ont pour objet de : 
 

- Prendre connaissance et analyser le dossier programme, l’étude de faisabilité et les documents 
fournis par le maître d’ouvrage, 
- Visiter les lieux et analyser le site avec le maître d'œuvre "Energie thermique",  
- Analyser les données administratives et les contraintes réglementaires, 
- Analyser les données techniques,  
- Analyser les données financières,  
- Explorer les différentes solutions envisageables et en proposer une ou plusieurs traduisant les 
éléments majeurs du  programme ; en présenter les dispositions générales techniques envisagées ; 
en indiquer les délais de réalisation,  
- Vérifier la compatibilité de la ou des solutions préconisées avec la partie de l’enveloppe financière 
prévisionnelle retenue par le maître d’ouvrage et affectée aux travaux,  
- Vérifier la faisabilité de l’opération au regard des différentes contraintes du programme et du site et 
proposer éventuellement des études géologiques et géotechniques, environnementales ou urbaines 
complémentaires. 
 
Si de telles études géologiques et géotechniques, environnementales ou urbaines complémentaires 
s’avéraient nécessaires, leur règlement serait pris en charge directement par le maître 
d’ouvrage. 
 
Dans le cadre de ces études d’esquisse, des réunions de concertation sont organisées avec le 
maître d’ouvrage, le conducteur d’opération et le maître d'œuvre "énergie thermique".  
 
 
DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE :  
Après avis et concertation avec le maître d’œuvre « Energie thermique » pour la recherche 
d’une solution architecturale et technique, formalisation graphique de la solution préconisée, 
présentée sous forme de plans établis à l’échelle de 1/500 (0,2 cm/m) avec éventuellement certains 
détails significatifs au 1/200 (0,5 cm/m), ainsi que l’expression de la volumétrie d’ensemble avec 
éventuellement une façade significative au 1/200. 
Note de présentation des solutions architecturales et fonctionnelles envisagées et justification du 
parti architectural retenu. 
Note de présentation des principes techniques retenus.  
Note sur les surfaces des différents niveaux.  
Note sur la compatibilité du projet avec l’enveloppe financière.  
Note sur la compatibilité du projet avec le délai global. 
Comptes-rendus de réunions avec le conducteur d’opération et le maître d’ouvrage portant sur les 
principales options prises à ce stade de la mission.  
 
Avant de procéder aux études d'APS proprement dites, les maîtres d'œuvre « Bâtiment » et 
« Energie thermique » présenteront au maître d'ouvrage, via le conducteur d’opération des éléments 
ESQ permettant de : 
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- préciser la composition générale en plan et volume pour l’installation du silo, de la chaudière, du 
réseau primaire et des sous-stations 
- contrôler les relations fonctionnelles des éléments du programme,  
- apprécier les volumes intérieurs du silo et de la chaufferie permettant la meilleure adéquation entre 
le bâtiment, son contenu et les livraisons de combustibles,  
- vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi 
qu’avec les différentes réglementations notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, 
- valider et/ou apporter toutes précisions à l’étude de faisabilité sur notamment : 
- les besoins thermiques par bâtiment (chauffage), 
- les puissances utiles par bâtiment, 
- les puissances optimisées pour la chaudière bois  
 
Les études d’esquisse sont présentées au maître d’ouvrage via le conducteur d’opération, 
pour approbation de la solution préconisée en proposant, éventuellement, certaines mises au point 
du programme et des études complémentaires (études géologiques, géotechniques, 
environnementales ou urbaines).  
 

2 - ÉTUDES D’AVANT-PROJET  
Les études d’avant-projets, fondées sur la solution d’ensemble retenue et le programme précisé à 
l’issue des études d’esquisse approuvées par le maître de l’ouvrage, comprennent les études 
d’avant-projet sommaire et les études d’avant-projet définitif.  

2.1 - Études d’Avant-projet sommaire (APS)  

Les études d’avant-projet sommaire ont pour objet de :  
- préciser la composition générale en plan et en volume,  
- contrôler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces,  
- apprécier les volumes intérieurs et l’aspect extérieur de l’ouvrage, ainsi que les intentions de 
traitement des  espaces d’accompagnement,  
- vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi 
qu’avec les  différentes réglementations notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, 
- examiner les possibilités et contraintes de raccordement aux différents réseaux, 
- proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées ainsi qu’éventuellement les 
performances techniques à atteindre, 
- préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles,  
- établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux.  
Dans le cadre de ces études d’APS, des réunions de concertation sont organisées avec le maître 
d’ouvrage, le conducteur d’opération et le maître d'œuvre "énergie thermique" où sont fournies, 
au fur et à mesure, des explications sur les solutions architecturales, techniques et économiques 
proposées.  
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DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE :  
• Formalisation graphique de l’APS proposé sous forme de plans, coupes et élévations à 

l’échelle de 1/200 (0,5 cm/m) avec certains détails significatifs au 1/100 (1 cm/m).  
• Le cas échéant, demande complémentaire de reconnaissance des sols. 
• Tableau des surfaces par ensemble fonctionnel. 
• Notice descriptive sommaire (volumes intérieurs, aspects extérieurs, traitement des abords, 

schéma d’accessibilité du silo).  
• Notice explicative des dispositions et performances techniques proposées.  
• Indication d’un délai global de réalisation de l’opération comprenant, le cas échéant, un 

phasage par tranches fonctionnelles.  
• Estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux. 
• Comptes-rendus de réunions avec le maître d’ouvrage portant sur les principales options 

prises à ce stade de la mission.  
Les études d’APS sont présentées au maître d’ouvrage, via le conducteur d’opération pour 
approbation. 

2.2 - Études d’Avant-projet définitif (APD)  

Les études d’avant-projet définitif, fondées sur l’avant-projet sommaire approuvé par le maître 
d’ouvrage ont pour objet de :  
- déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme,  
- arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l’ouvrage ainsi que son aspect,  
- définir les principes constructifs, de fondation et de structure ainsi que leur dimensionnement 
indicatif, 
- définir les matériaux, 
- justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations 
techniques et les raccordements,  
- vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives à l’hygiène et à la 
sécurité,  
- établir l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés  
- permettre au maître d’ouvrage d’arrêter définitivement le programme et certains choix 
d’équipements en fonction de l’estimation des coûts d’investissement, d’exploitation et de 
maintenance, 
- arrêter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues à l’article 4.1 du CCAP.  
Dans le cadre de ces études d’APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maître 
d’ouvrage, le conducteur d’opération et le maître d'œuvre "énergie thermique" où sont fournies, 
au fur et à mesure, des explications sur les solutions architecturales, techniques et économiques 
proposées.  
 

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE 
• Formalisation graphique de l’APD proposé sous forme de plans, coupes, élévations, de 

l’ouvrage et de ses abords extérieurs à l’échelle de 1/100 (1cm/m) avec certains détails au 
1/50 (2 cm/m). 

• Plans de principes de structure et leur pré-dimensionnement tracés unifilaires de réseaux et 
terminaux sur des zones types à l’échelle de 1/100 (eau potable, eaux usées, plomberie, 
électricité, etc.) Tracés de principe des réseaux extérieurs au 1/100. 

• Plans des réservations définies par le maître d'œuvre "énergie thermique". 
• Plan de simulation des véhicules de livraison du combustible et de déchargement de ce 

combustible dans le silo. 
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• Tableau des surfaces détaillées. 
• Descriptif détaillé des principes constructifs de fondations et de structures.  
• Notice descriptive précisant les matériaux. 
• Descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des installations 

techniques. 
• Note de sécurité et plans de compartimentage, etc.  
• Estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposée en lots séparés.  
• Comptes-rendus de réunions avec le conducteur d’opération et le maître d’ouvrage portant 

sur les principales solutions retenues à ce stade de la mission.  
Les études d’APD sont présentées au maître d’ouvrage via le conducteur d’opération pour 
approbation. 

2.3 - Dossier de permis de construire et autres autorisations 
administratives  

En concertation avec le maître d’œuvre « énergie thermique », le maître d’œuvre "bâtiment" assiste 
le conducteur d’opération et le maître d’ouvrage pour la constitution du dossier administratif. 
Il effectue les démarches et consultations préalables nécessaires à l’obtention du permis de 
construire, constitue le dossier technique qu’il communique au conducteur d’opération et assiste le 
conducteur d’opération et le maître d’ouvrage dans leurs relations avec les administrations, pendant 
toute la durée de l’instruction. 
Le maître d’ouvrage s’engage à communiquer au conducteur d’opération, pour information aux 
maîtres d’œuvre, toute correspondance avec l’administration. Dès réception du permis de 
construire, il leur en transmet copie et procède à l’affichage réglementaire sur le terrain.  
Lorsque l’opération nécessite l’obtention d’autres autorisations administratives (telles que par 
exemple demande de permis de démolir, autorisations spécifiques pour lignes aériennes, 
enseignes, etc.), le conducteur d’opération et le maître d’œuvre "bâtiment" assistent le maître 
d’ouvrage, pendant toute la durée de leur instruction, pour effectuer les démarches nécessaires et 
constituer les dossiers correspondants. 
 

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE 
 
Le dossier de permis de construire comprenant : 
- un plan de situation (1/25 000) et plan cadastral (1/1 000), 
- l’état des lieux avec photographies, 
- le projet avec plan de masse (1/200), coupes et façades (1/100), vues axonométriques et 
documents graphiques d’insertion, 
- une notice environnement. 

3 - ÉTUDES DE PROJET  

Les études de projet, fondées sur le programme arrêté et les études d’avant-projet approuvées par 
le maître d’ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et 
autres autorisations administratives, définissent la conception générale de l’ouvrage. 
Les études de projet ont pour objet de : 
- préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, 
la nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur mise en œuvre, 
- déterminer l’implantation et l’encombrement de tous les éléments de structure et de tous les 
équipements techniques,  
- préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode de 
dévolution des travaux,  
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- coordonner les informations et contraintes nécessaires à l’organisation spatiale des ouvrages,  
- décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet,  
- établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d’état, sur la base d’un avant 
métré, 
- permettre au maître d’ouvrage, au regard de cette évaluation, d’arrêter le coût prévisionnel de 
l’ouvrage et par ailleurs d’estimer les coûts de son exploitation,  
- déterminer le délai global de réalisation de l’ouvrage.  

 
DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE :  

Documents graphiques 
• Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de l’ouvrage et 

de ses abords extérieurs à l’échelle de 1/50, incluant les repérages des faux plafonds, les 
revêtements de sols, les cloisonnements, les portes et tous ouvrages de second œuvre, 
avec tous les détails significatifs de conception architecturale à une échelle variant de 1/20 à 
1/2.  

• Plans de fondations et ouvrages d’infrastructure, incluant axes, trames, joints de dilatation, 
jojnts d’étanchéité silo, terrassements généraux, tracés des canalisations enterrées avec 
principaux diamètres, dimensionnement et niveaux du 1/100 au 1/50 des fondations 
superficielles et profondes (ouvrages principaux). 

• Plans de structure, incluant axes, trames, joints de dilatation, joints d’étanchéité silo, plans 
des différents niveaux du 1/100 au 1/50 avec positionnement, dimensionnement principaux.  

• Réservations importantes affectant les ouvrages de structure. Surcharges d’exploitation et 
charges à supporter par la structure pour les principaux ouvrages, besoins principaux en 
fluides. 

• Plans d’électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas généraux de 
distribution, bilan de puissances, tracés des principaux chemins de câbles, implantation des 
principaux tableaux et appareillages au 1/100.  

• En tant que de besoins, coupes de coordination spatiale pour l’implantation des réseaux de 
fluides.  

• Plans généraux de circulation avec tracé sur plan masse des principaux réseaux avec 
diamètres et niveaux principaux. 

• Schéma de remplissage du silo à combustible avec prise en compte des encombrements 
camions pour des bennes de 45 ou 90 m3 (plaquettes). 

• Plan de principe d’installation et d’accès de chantier.  

Documents écrits 
• Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences 

qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux, 
les contraintes générales de mise en œuvre, les conditions d’essai et de réception, incluant 
les limites de prestations entre les différents lots.  

• Présentation du coût prévisionnel des travaux décomposée par corps d’état et de l’avant-
métré sur la base duquel il a été établi. 

• Calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d’état, qui 
sera joint au DCE.  

• Comptes-rendus de réunions avec le conducteur d’opération et le maître d’ouvrage portant 
sur les principales options prises à ce stade de la mission. 

 
Les études de projet sont présentées au maître d’ouvrage, via le conducteur d’opération pour 
approbation.  
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4 - ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX 
(ACT)  
L’assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la 
base des études qu’il a approuvées, a pour objet de : 
- préparer la consultation des entreprises de manière telle que celles-ci puissent présenter leurs 
offres en toute connaissance de cause, sur la base d’un dossier constitué des pièces 
administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des pièces élaborées par la maîtrise 
d’œuvre correspondant à l’étape de la conception choisie par le maître d’ouvrage pour cette 
consultation, 
- préparer, s’il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues,  
- analyser les offres des entreprises, s’il y a lieu les variantes à ces offres, 
- procéder à la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation,  
- analyser les méthodes ou solutions techniques en s’assurant qu’elles sont assorties de toutes les 
justifications et avis techniques, en vérifiant qu’elles ne comportent pas d’omissions, d’erreurs ou de 
contradictions normalement décelables par un homme de l’art et établir un rapport d’analyse 
comparative proposant les offres susceptibles d’être retenues, conformément aux critères de 
jugement des offres précisés dans le règlement de la consultation. La partie financière de l’analyse 
comporte une comparaison des offres entre elles et avec le coût prévisionnel des travaux.  
- préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux 
par le maître d’ouvrage.  
 

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE :  

Elaboration du DCE - Dossier de consultation des entreprises : 
Le DCE est élaboré en fonction des options prises par le maître d’ouvrage pour le mode de 
dévolution des marchés de travaux. 
Le maître d’œuvre « bâtiment » propose au maître d’ouvrage des adaptations du CCAP « marché 
de travaux » (cahier des clauses administratives particulières), de l’acte d’engagement et du 
règlement de la consultation, fournis par le maître d’ouvrage, qui lui semblent nécessaires pour tenir 
compte des particularités de l’opération.  
Le maître d’œuvre établit la liste des pièces écrites et graphiques nécessaires à la consultation des 
entreprises, qu’il a élaborées ou qui ont été fournies par le maître d’ouvrage, les collecte et les 
regroupe dans le CCTP « marchés de travaux » (cahier des clauses techniques particulières) qui 
comprend ainsi :  
- les plans, pièces écrites et cadre de décomposition de prix global et forfaitaire (avec les 
quantités) établis par le maître d’œuvre,  
- les éventuels autres documents produits soit par le maître d’ouvrage soit par les autres 
intervenants (notamment PGC, rapport initial du contrôleur technique, études de sondages des sols, 
diagnostics divers, prescriptions des concessionnaires, etc.).  
 

Consultation des entreprises 
- Proposition au maître d’ouvrage des critères de sélection et de qualification à insérer dans l’avis de 
publicité, 
- Établissement d’un rapport comparatif d’analyse des candidatures et proposition de sélection au 
maître d’ouvrage, 
- Le cas échéant, réponses aux questions posées par les entreprises suivant les modalités définies 
avec le maître d’ouvrage et son conducteur d’opération.  
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- Établissement d’un rapport comparatif d’analyse technique et financière des offres et, s’il y a lieu, 
de leurs variantes. Dans le cas où des variantes, acceptées par le maître d’ouvrage, remettent en 
cause la conception de la maîtrise d’œuvre, la reprise des études donnera lieu à une rémunération 
supplémentaire, 
- Proposition d’une liste d’entreprises susceptibles d’être retenues (mieux disantes). 
 

Mise au point des marchés de travaux : 
Le maître d’œuvre met au point les pièces constitutives du marché et les transmet au conducteur 
d’opération, en vue de sa signature par le maître d’ouvrage et l’entrepreneur. 

5 - ÉTUDES D’EXÉCUTION ET DE SYNTHÈSE (EXE)  

Les études d’exécution, et de synthèse (EXE) sont à la charge des entreprises. Le DCE détaille le 
contenu de ces missions. 
 

6 - VISA DES ÉTUDES D’EXÉCUTION ET DE SYNTHÈSE  

Les études d’exécution étant intégralement, réalisées par les entreprises, le maître d’œuvre 
s’assure que les documents qu’elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, 
leur délivre son visa.  
L’examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthèse faite par le ou les 
entrepreneurs ainsi que leur visa par le maître d’œuvre ont pour objet d’assurer au maître d’ouvrage 
que les documents établis par l’entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le 
maître d’œuvre. Le cas échéant, le maître d’œuvre participe aux travaux de la cellule de synthèse.  
L’examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables 
par un homme de l’art. Il ne comprend ni le contrôle ni la vérification intégrale des documents établis 
par les entreprises. La délivrance du visa ne dégage pas l’entreprise de sa propre responsabilité.  
 

PRESTATIONS INCLUSES  
• Examen de la conformité des plans et documents d’exécution établis par les entrepreneurs 

aux documents établis par la maîtrise d’œuvre.  
• Établissement d’un état récapitulatif d’approbation ou d’observations de tous les documents 

d’exécution.  
• Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions 

arrêtées dans le CCTP des marchés de travaux. 
• Arbitrages techniques et architecturaux relatifs à ces choix et aux éventuelles variantes 

proposées par les entrepreneurs.  
• Examen des tableaux de gestion des documents d’exécution à établir par les entrepreneurs. 
• Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux à établir par les 

entrepreneurs.  
• Contrôle de cohérence inter-maîtrise d’œuvre. 
 

7 - DIRECTION DE L’EXÉCUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX (DET)  
La direction de l’exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :  
- s’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent 
les études effectuées, 
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- s’assurer que les documents à produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des 
contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni 
contradiction normalement décelables par un homme de l’art, 
- s’assurer que l’exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de 
travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l’application effective d’un schéma directeur 
de la qualité, s’il en a été établi un, 
- délivrer tout ordre de service et établir tout procès-verbal nécessaire à l’exécution du ou des 
contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions 
de chantier, 
 - informer systématiquement le maître d’ouvrage sur l’état d’avancement et de prévision des 
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables,  
- vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par le ou les 
entrepreneurs ; établir les états d’acomptes ; vérifier le projet de décompte final établi par 
l’entrepreneur et établir le décompte général, 
- donner un avis au maître d’ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par l’entrepreneur 
en cours d’exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maître d’ouvrage en cas de 
litige sur l’exécution ou le règlement des travaux, ainsi qu’instruire les mémoires en réclamation de 
ou des entreprises. 
 

TÂCHES À EFFECTUER  

Direction des travaux  
• Organisation et direction des réunions de chantier.  
• Établissement et diffusion des comptes-rendus.  
• Établissement des ordres de service.  
• État d’avancement général des travaux à partir du planning général.  
• Information du maître d’ouvrage, via le conducteur d’opération : avancement, dépenses et 

évolutions notables. 

Contrôle de la conformité de la réalisation  
• Examen des documents complémentaires à produire par les entreprises, en application de 

leurs contrats.  
• Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats.  
• Établissement de comptes-rendus d’observation.  
• Synthèse des choix des matériaux, échantillons ou coloris à valider par le maître d’ouvrage. 

Gestion financière 
• Vérification des décomptes mensuels et finaux.  
• Établissement des états d’acompte. 
• Examen des devis de travaux complémentaires.  
• Examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et économique) 

présentés au plus tard à la présentation du projet de décompte final.  
• Établissement du décompte général. 
 

La présente mission ne comprend pas les prestations nécessaires au remplacement d’une 
entreprise défaillante (constat contradictoire, consultation des entreprises, choix d’une autre 
entreprise).  
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8 - ASSISTANCE AUX OPÉRATIONS DE RÉCEPTION (AOR)  
L’assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la 
période de garantie de parfait achèvement a pour objet :  
- d’organiser les opérations préalables à la réception des travaux, 
- d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée, 
- de procéder à l’examen des désordres signalés par le maître d’ouvrage,  
- de constituer le dossier des ouvrages exécutés (DOE) nécessaires à l’exploitation de l’ouvrage à 
partir des plans conformes à l’exécution remis par l’entrepreneur, des plans de récolement ainsi que 
des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments 
d’équipement mise en œuvre. 
 

PRESTATIONS CONFIÉES - DOCUMENTS À REMETTRE AU MAÎTRE 
D’OUVRAGE 

Au cours des opérations préalables à la réception, le maître d’œuvre  
• Valide par sondage les performances des installations.  
• Organise les réunions de contrôle de conformité. 
• Établit par corps d’état ou par lot la liste des réserves.  
• Propose au maître d’ouvrage la réception.  

État des réserves et suivi  
Le maître d’œuvre s’assure de la levée des réserves par les entreprises dans les délais définis.  

Dossier des ouvrages exécutés (DOE)  
Le maître d’œuvre constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l’exploitation de 
l’ouvrage à partir du dossier de conception générale du maître d’œuvre, des plans conformes à 
l’exécution remis par l’entrepreneur ainsi que des prescriptions de maintenance des fournisseurs 
d’éléments d’équipement mis en œuvre.  

Au cours de l’année de garantie de parfait achèvement, le maître d’œuvre examine 
les désordres apparus après la réception et signalés par le maître d’ouvrage.  
 
Fait à Fresse 
Le  

Le maître d'œuvre (1) : 

Le Maire 
 
 
 
 
 
Patrice LOMBARD 

 
 
 
 
A (2) 
 
le (2) 

(1) signature à précéder de la mention "lu et approuvé"  
(2) lieu et date de signature 


