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CHAPITRE PREMIER — GENERALITES

ARTICLE 17 - OBJET DU MARCHE : DISPOSITIONS GENERALES

1.1. OBJET DU MARCHE

Le marché, régi par le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres, est un marché de maitrise
d'ceuvre pour la réalisation de 2 chaufferies centralisées 3 GY ET MARNAY comprenant les installations
suivantes :

- la chaudiére bois et ses périphériques,

- le silo de stockage des plaquettes de bois,

- la chaudiére fuel d'appoint-secours, sa cuve et ses périphériques,

- le réseau de chaleur primaire,

- les sous-stations et leurs raccordements aux différents réseaux secondaires,

- tous les organes de commandes, régulations, programmations et suivis qui s'y rapportent.

Les Permis de Construire seront réalisés par le maitre d’ceuvre « Batiment ».

La mission de maitrise d'ceuvre comprend donc toutes les phases de maitrise d’ceuvre (conception), le suivi
de la realisation des travaux de génie civil et la mise en service des installations.

Le marché est fractionné en 2 tranches :
- 1 tranche ferme, de la phase ESQ a I'APD.
- 1 tranche conditionnelle, de la phase PRO jusqu'a la mise en service des installations.

Le programme définitif des travaux sera arrété, partiellement ou en totalité, a l'issue de la phase APD aprés
que les futurs abonnés du service aient confirmé leurs intentions de se raccorder au réseau par la signature
de contrats d'abonnement.

Conformément a I'article 81 du CMP 2006, les dispositions du présent marché prennent effet & compter de sa
notification au maitre d’ceuvre.

1.2. TITULAIRE DU MARCHE

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom «le maitre d'ceuvre
ENERGIE THERMIQUE» sont précisées au chapitre B de I'acte d'engagement.

1.3. CATEGORIE D'OUVRAGES ET NATURE DES TRAVAUX

Les ouvrages a réaliser appartiennent a la catégorie :
- chaufferie et réseau de chaleur

1.4. CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION

Il est confié au maitre d'ceuvre une mission de base au sens des articles 15-1 (construction neuve) et 15-II
(réhabilitation) du décret n°93-1268 du 29 nov. 1993.

Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure aux annexes | et Il de l'arrété du 21 décembre
1993 : ESQ - APS — APD — PRO — ACT - VISA — DET et AOR

Il est précisé que, d'une part, le dossier de demande de permis de construire est remis par le maitre d'ceuvre
au maitre d'ouvrage aprés que ce dernier ait réceptionné I'APS et, d'autre part, les études d'exécution sont
réalisées par les entreprises retenues pour les travaux.

Le maitre d’ceuvre s’appuiera notamment sur les études de faisabilité réalisées préalablement dont une copie
lui aura été remise.

1.5. CONTROLE TECHNIQUE

Pour I'exécution du présent marché, le maitre de l'ouvrage’ sera assisté d'un contrdleur technique dont la
désignation sera effectuée au démarrage de la phase APS.
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1.6. COORDONNATEUR EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE DES
TRAVAILLEURS (CSPS)

Conformément aux articles L.4531-1 au 4532-18 du code du travail relatifs a la coordination en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maitre d'ceuvre doit travailler en liaison avec le
coordonnateur "sécurité et protection de la santé" retenu par le maitre d'ouvrage, notamment pour ce qui
concerne les études de conception, I'élaboration du Plan Général de Coordination SPS, la définition des
dispositifs prévus pour la maintenance et la fourniture des piéces et documents nécessaires a la confection
du dossier d'interventions ultérieures a la réception de l'ouvrage.

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

1.7 COORDINATION SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE

Si une mission SSI était nécessaire (précision a fournir par Fun des maitres d'oeuvre « Batiment » ou
« Energie thermique » en phase APD), elle fera I'objet d’une commande spécifique du maitre d'ouvrage et ne
sera pas incluse dans le présent contrat.

Il est précisé que le maitre d'ouvrage pourra se faire assister a tout moment par des spécialistes et experts
dans différentes disciplines, s'il le juge utile.

1.8 MODE DE DEVOLUTION DES TRAVAUX
La dévolution des travaux est prévue par marchés séparés.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

2.1. PIECES PARTICULIERES

a) I'Acte d'Engagement (AE) et ses annexes;

b) le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP);
c) le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP);

d) le Programme des travaux et ses annexes;

2.2. PIECES GENERALES

- le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par 'arrété du 16 septembre 2009 (JORF n°0240 du 16 octobre 2009), en
vigueur lors du mois d'établissement des prix (mois M), sous réserve des dérogations expressément prévues
a l'article 26 du présent CCAP.

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maitrise d’ceuvre confiées par des maitres
d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé,

- I'annexe | de l'arrété du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de
mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé,

- le CCTG (Cabhier des Clauses Techniques Générales) applicable aux marchés publics de travaux en vigueur
lors de la remise des offres,

- les Documents Techniques Unifiés (DTU),

- les Normes Francaises.

Les documents opposables sont ceux lors du mois d’établissement des prix (mois Mo études), tel que défini a
I'Acte d’Engagement.

lls seront, éventuellement, complétés ou modifiés par les documents en vigueur lors de I'élaboration du
dossier de consultation des entreprises.

ARTICLE 3- TVA

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA.
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CHAPITRE Il - PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES
ARTICLE 4 - FORFAIT DE REMUNERATION

Le présent marché de maitrise d’ceuvre est un marché forfaitaire conclu & prix provisoire.

4.1. CARACTERE FORFAITAIRE DU MARCHE

La rémunération du marché est forfaitaire pour I'exécution des prestations décrites par le CCAP et le CCTP
du marché.

Le caractére forfaitaire du marché n'interdit pas de convenir que certaines prestations ou fournitures
particulieres puissent étre rémunérées sur la base de prix unitaires figurant au contrat.

Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la réalisation de
l'opération.

4.2. FIXATION DU FORFAIT DEFINITIF DE REMUNERATION
Le forfait définitif de rémunération est arrété dés que le colt prévisionnel des travaux est établi.

Lorsque le codt prévisionnel des travaux, tel qu'il est défini a l'article 9 du présent CCAP proposé par le maitre
d'ceuvre aprés études d'APD, est égal a la part de I'enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre
de l'ouvrage, la notification de la décision de réception par le maitre de I'ouvrage de I'élément APD vaut
transformation du forfait provisoire de rémunération en forfait définitif.

Lorsque le cot prévisionnel des travaux proposé par le maitre d'ceuvre et accepté par le maitre de l'ouvrage
n'est pas égal a 'enveloppe financiére affectée aux travaux, 'avenant permettant de fixer le coit prévisionnel
de ces travaux, tel que prévu a l'article 9, fixe le forfait définitif de rémunération.

Le forfait définitif s'obtient en appliquant au forfait provisoire un coefficient de correction. Ce coefficient se
calcule en divisant le colt prévisionnel par le montant de I'enveloppe financiére affectée aux travaux.

4.3. DISPOSITIONS DIVERSES

La partie du forfait de rémunération correspondant aux éléments de mission déja réalisés est
considérée comme définitive et non révisable.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois Mg des études
figurant a l'acte d'engagement.

ARTICLE 5 - PRIX

5.1. FORME DU PRIX
Le prix est ferme.

5.2. MOIS D'ETABLISSEMENT DU PRIX DU MARCHE

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois My (M, Etudes)
fixé dans I'acte d'engagement. '

5.3. ACTUALISATION DU PRIX FERME

Le prix ferme sera actualisé si un délai supérieur a six mois s'écoule entre la date (ou le mois) d'établissement
du prix initial et la date de commencement d'exécution des prestations.

Cette actualisation est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient d'actualisation (C1) donné
par la formule :
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C1=0,15+ 0,85(1—"'“1)
10
dans laquelle ;
lo : Index ingénierie du mois mo Etudes (mois d'établissement du prix)
Im-3 : Index ingénierie du mois antérieur de trois mois au mois «m» contractuel de commencement des études.
Ce mois «m» est celui de l'accusé de réception par le titulaire de la notification de son marché.

ARTICLE 6 - REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE

6.1. ACOMPTES
Le réglement des sommes dues au titulaire fait l'objet d'acomptes périodiques, dans les conditions suivantes

6.1.1. POUR L'ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS D'ETUDES SUIVANTS : ESQ, APS, APD, PRO.

Les prestations incluses dans [I'élément ci-dessus ne peuvent faire I'objet d'un réglement qu'aprés
achevement total de chaque élément et réception par le maitre de I'ouvrage telle que précisée a I'article 7.2.2
du présent CCAP.

6.1.2. POUR L'EXECUTION DU VISA :

Les prestations incluses dans I'élément Visa sont réglées aprés production d'un document récapitulant
I'ensemble des études et plans d'exécution, présenté au visa du maitre d'ceuvre par les entreprises, complété
par les dates auxquelles les études et plans d'exécution ont été visés par le maitre d'ceuvre et accompagné
des justificatifs nécessaires.

6.1.3. POUR L'EXECUTION DES PRESTATIONS ACT :

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées aprés notification aux entreprises, par le maitre
d'ceuvre, du ou des marchés de travaux.

6.1.4. POUR L'EXECUTION DES PRESTATIONS DE CONTROLE D'EXECUTION (DET ET AOR) :

a) Elément DET (direction des travaux).

Les prestations incluses dans I'élément de mission DET sont réglées comme suit :

- en fonction de l'avancement des travaux, sous forme d'acomptes, proportionnellement au montant des
travaux effectués depuis le début : 90%

- a la date de I'accusé de réception, par le maitre de I'ouvrage du projet de décompte final et aprés traitement
des réclamations éventuelles des entreprises : 10%

b) Elément AOR (Assistance lors des Opérations de Réception et pendant la garantie de parfait achévement).
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

- a lissue des opérations préalables a la réception : & la date d'accusé de réception par le maitre de l'ouvrage
du procés verbal des opérations préalables & la réception : 55% ;

- a l'achévement des levées de réserves : 15% ;

- & la remise du dossier des ouvrages exécutés : 15% ;

- @ la fin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages prévu a l'article 44-1 du CCAG - travaux ou
a l'issue de sa prolongation décidée par le maitre de I'ouvrage en application du 44.2 dudit CCAG : 5%.

6.1.56. MONTANT DE L'ACOMPTE :

Le réglement des sommes dues au maitre d'ceuvre fait I'objet d'acomptes périodiques, dont la fréquence est
déterminée aux articles 6.1.1. a 6.1.4. ci-dessus, calculés a partir de la différence entre deux décomptes
périodiques successifs.

a) Projet de décompte périodique

Pour l'application des articles 12 et 12 bis du CCAG-PI, le maitre d'ceuvre envoie au maitre d’ouvrage son
projet de décompte périodique par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui remet contre
récépissé diment daté, son projet de décompte périodique.
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b) Décompte périodique

Le decompte périodique établi par le maitre de l'ouvrage, correspond au montant des sommes dues, du début
du marche a I'expiration de la période correspondante, ce montant est évalué en prix de base hors TVA.

Il est établi & partir du projet de décompte périodique en y indiquant successivement :

- I'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler compte tenu des
prestations effectuées ;

- les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d'ceuvre des documents d'étude et
calculées conformément a l'article 7.1.2. du présent CCAP.

c) Acompte périodique
Le montant de 'acompte périodique a verser au maitre d'ceuvre est déterminé par le maitre d'ouvrage, qui
dresse a cet effet un état faisant ressortir :

1) Le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte précédent.

2) L'incidence de la TVA.

3) Le montant total de 'acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des montants 1 et 2 ci-
dessus augmentée éventuellement des intéréts moratoires dus au maitre d'ceuvre.

Le maitre d'ouvrage notifie au maitre d’ceuvre I'état d'acompte. S'il modifie le projet de décompte périodique
du maitre d'ceuvre, il joint le décompte modifié.

6.2. SOLDE

Apres constatation de I'achévement de sa mission dans les conditions prévues a larticle 23 du présent
CCAP, le maitre d'ceuvre adresse au maitre de I'ouvrage une demande de paiement du solde sous forme
d'un projet de décompte final.

6.2.1. DECOMPTE FINAL

Le décompte final définissant la rémunération en prix de base, hors TVA, due au titre du marché pour
I'exécution de 'ensemble de la mission, établi par le maitre d'ceuvre comprend :

a) le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final établi par le maitre d'ceuvre,

b) la pénalité en cas de dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des contrats de travaux
passeés par le maitre de I'ouvrage, telle que défini a I'article 19 du présent CCAP.

c) les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au maitre d'ceuvre en application du présent
marché,

6.2.2. DECOMPTE GENERAL - ETAT DU SOLDE

Le maitre d’ouvrage établit le décompte général qui comprend :

a) le décompte final ci-dessus,

b) la récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de l'ouvrage,

c) le montant, en prix de base hors TVA, du solde. Ce montant est la différence entre le décompte final et le
dernier décompte périodique,

d) l'incidence de la TVA,

e) l'etat du solde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes c) et d) ci-dessus,

f) la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation constitue le montant
du décompte général,

g) le montant des intéréts moratoires éventuellement versés.

Le maitre de l'ouvrage notifie au maitre d'ceuvre le décompte général et I'état du solde.
Le décompte général devient définitif aprés acceptation par le maitre d'ceuvre.

6.3. DELAIS DE PAIEMENT
Le délai global de paiement ne peut excéder 30 jours.
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CHAPITRE Il - DELAIS, PENALITES POUR RETARD
ARTICLE 7 - PHASE "ETUDES" ET DCE

7.1. ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS D’ETUDES

7.1.1. DELAIS D’ETUDES

Les delais d'études sont fixés au maximum a 12 semaines jusqu’au DCE (3 mois de délais) et 15

semaines au total.

Les délais maximums d'établissement des documents d'études sont fixés comme indiqué ci-aprés :

Phases Délais
ESQ/APS 4 semaines
APD 2 semaines
Dossier de permis de construire 2 semaines
PRO/DCE 4 semaines
VISA 1 semaine
DOE 2 semaines

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

o ESQ : date de I'accusé de réception par le maitre d'ceuvre de la notification du marché.

e APS - APD - permis de construire — PRO — DCE : date de l'accusé de réception par le maitre
d'ceuvre du prononcé de la réception du document d'études le précédant dans I'ordre chronologique
de déroulement de I'opération.

VISA : date de la remise par I'entreprise des études d’EXE.
DOE : date de réception des travaux.

7.1.2. PENALITES POUR RETARD DANS L'ETABLISSEMENT ET LA PRESENTATION DES DOSSIERS
D'ETUDES, AINSI QUE LES EVENTUELLES REPRISES D'ETUDES.

En cas de retard dans la présentation des documents indiqués ci-dessus, le maitre d'ceuvre subit sur ses
créances des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est de 50 euros HT.
Ce montant de pénalités est plafonné a 30% du montant de la rémunération totale des honoraires dus.

7.2. RECEPTION DES DOCUMENTS D’ETUDES

7.2.1. PRESENTATION DES DOCUMENTS

Par dérogation a l'article 26.4.2 du CCAG-PI, le maitre d'ceuvre est dispensé d'aviser par écrit le maitre de
I'ouvrage de la date a laquelle les documents d'études lui seront présentés.
Le maitre d'ouvrage accuse réception de la remise des études.

7.2.2. NOMBRE D'EXEMPLAIRES ET ACCEPTATION DES DOCUMENTS D'ETUDES

Les documents d'études sont remis par le maitre d'ceuvre au maitre d’ouvrage pour vérification et réception
en 2 exemplaires dont 1 reproductible.

Le tableau ci-aprés précise le support de transmission et le nombre d'exemplaires a fournir.

Le maitre de l'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le cadre de
l'opération envisagée.

Document Support Nombre d'exemplaires
ESQ/APS Papier et informatique (7) 2 exemplaires
APD Papier et informatique (1) 2 exemplaires
Permis de construire Papier et informatique (7) 6 exemplaires
PRO/DCE Papier et informatique (7) 2 exemplaires
DOE Papier et informatique (7) 2 exemplaires

(1) sur CD dans des formats exploitables par le maitre d’ouvrage: doc, xIs, dgn, dwg ou dxf.
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7.2.3 RECEPTION DES DOCUMENTS PAR LE MAITRE D’'OUVRAGE

Par dérogation aux dispositions de I'article 26.2 du CCAG-PI, la décision du maitre d'ouvrage d'approuver,
avec ou sans réserves, ou d'ajourner ou de rejeter les documents d'études doit intervenir avant l'expiration
des délais de 2 semaines. Ce délai est porté a 6 semaines pour le phase APD.

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise des études par le
maitre d'ceuvre.

Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre d'ceuvre dans les délais définis ci-dessus, la
prestation est considérée comme acceptée sans réserve, avec effet 4 compter de I'expiration du délai,
conformément au deuxiéme alinéa de l'article 27 du CCAG-PI.

L'approbation tacite ne vaut pas ordre de service de commencer I'¢lément de mission suivant.

ARTICLE 8 — PHASE «TRAVAUX»

8.1. VERIFICATION DES PROJETS DES DECOMPTES MENSUELS DES ENTREPRENEURS

Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder, conformément a l'article 13 du CCAG applicable aux
marchés de travaux a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur et qui lui
sont transmis par tout moyen permettant de donner date certaine, notamment par lettre recommandée avec
avis de réception postal ou remis contre récépissé.

Le projet de décompte mensuel est accepté ou rectifié par le maitre d'ceuvre qui I'envoie ensuite au maitre
d’'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a I'article 13.2.2 du CCAG applicable aux marchés
de travaux le montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur.

Il transmet au maitre d'ouvrage en vue du paiement ['état d'acompte correspondant, qu'il notifie a
I'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet
établi par I'entrepreneur a été modifié.

8.1.1. DELAI DE VERIFICATION

Le delai de vérification par le maitre d'ceuvre du projet de décompte mensuel de l'entrepreneur est fixé a 7
jours a compter de la date de I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

8.1.2. PENALITES POUR RETARD

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le montant, par
jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés est fixé a 1/3000°™ du montant, en prix de base hors
TVA, de I'acompte de travaux correspondant.

Cependant, si le retard du maitre d’ceuvre entraine le versement d'intéréts moratoires aux entreprises, le
montant des pénalités qu'il encourt est égal au montant des intéréts moratoires qui lui sont imputables, dans
la limite du taux Iégal majoré de 2 points.

8.2. VERIFICATION DU PROJET DE DECOMPTE FINAL DE L'ENTREPRENEUR

A l'issue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
I'entrepreneur conformément & l'article 13.3.1 du CCAG - Travaux et qui lui a été transmis par I'entrepreneur
par tout moyen permettant de donner date certaine, notamment par lettre recommandée avec avis de
reception postal ou remis contre récépissé.

Apres veérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci le maitre d'ceuvre
établit, dans les conditions définies & l'article 13.4.1 du CCAG - Travauy, le projet de décompte général.

8.2.1. DELAI DE VERIFICATION

Le délai de vérification du projet de décompte final et I'établissement du décompte général sont fixés a 7
jours a compter de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.
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8.2.2. PENALITES POUR RETARD

En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maitre d'ceuvre encourt, sur ses créances, des
penalités dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé a 1/3000°™ du

montant HT du décompte général.

Cependant, si le retard du maitre d'ceuvre entraine le versement d'intéréts moratoires aux entreprises, le
montant des pénalités qu'il encourt est égal au montant des intéréts moratoires qui lui sont imputables, dans
la limite du taux légal majoré de 2 points.

Si le maitre d'ceuvre n'a pas transmis au maitre d’ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-dessus
dans les délais prescrits, le maitre d'ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu'il fixe.

A l'expiration de ce délai, le maitre d'ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du maitre
d'ceuvre défaillant.

CHAPITRE IV - EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE
D'CEUVRE JUSQU'A LA PASSATION DES MARCHES DE
TRAVAUX

ARTICLE 9 - COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le maitre d'ceuvre s'engage sur un colit prévisionnel sur la base de I'exécution des études d'Avant Projet
Définitif.

Le colt prévisionnel des travaux est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener a son terme
la réalisation de I'ouvrage a I'exclusion :

- du forfait de rémunération de la maitrise d’oeuvre;

- des dépenses de libération d'emprise ;

- des dépenses d'exécution d'ceuvre d'art confiée a un artiste ou a un maitre ;

- des frais éventuels de contrble technique ;

- de la prime éventuelle de I'assurance «dommages» ;

- de tous les frais financiers.

Si le coit prévisionnel proposé par le maitre d'ceuvre au moment de la remise des prestations de
I’élément APD est supérieur a I'enveloppe financiére arrétée par le maitre de I'ouvrage a l'article 2 de
I'acte d'engagement, le maitre de I'ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander
au maitre d'ceuvre, qui s'y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir 2 un projet
compatible avec I'enveloppe financiére citée ci-dessus.

Si le codt prévisionnel proposé par le maitre d'ceuvre est égal a I'enveloppe financiére affectée aux travaux, la
notification de la décision de réception par le maitre d'ouvrage de I'élément APD, vaut transformation de
I'enveloppe financiére affectée aux travaux en codt prévisionnel.

Si le coat prévisionnel accepté par le maitre d'ouvrage n'est pas égal a l'enveloppe financiére affectée aux
travaux, un avenant fixe le coat prévisionnel.

ARTICLE 10 - CONDITIONS ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Le codt prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois My (Mo
Etudes) fixé par l'acte d'engagement.

ARTICLE 11 - TOLERANCE SUR LE COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le codt prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 7%.
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ARTICLE 12 - SEUIL DE TOLERANCE

Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux majoré du produit de ce co(t par le taux de
tolérance fixé a l'article 11.

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre lors de I'établissement des prestations de chaque
élément de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le colt prévisionnel des
travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a concu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance
et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés
de travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre de I'ouvrage le lui
demande.

ARTICLE 13 - COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la passation des
marches de travaux, le maitre d'ceuvre établit le codt de référence des travaux tel qu'il résulte de la
consultation.

Ce coit est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous critéres confondus, comme les plus
intéressantes par le maitre de I'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport des index BTO1
(catégorie batiment) pris respectivement au mois M, des études du marché de maitrise d'oeuvre et au mois
Mo des offres travaux ci-dessus.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Le respect de 'engagement du maitre d’ceuvre s'apprécie sur le codt global de référence et non Iot par lot.

Si le coit est supérieur au seuil de tolérance, le maitre d'ouvrage peut déclarer I'appel d'offres infructueux et
demander la reprise partielle des études qui, par des adaptations du projet compatibles avec les données,
contraintes et exigences du programme, permettrait de réduire les coits

Dans ce cas, conformément a l'article 30. alinéa 2 du décret du 29 novembre 1993, la reprise des études est
effectuée sans rémunération supplémentaire.

Le maitre d'oeuvre fait des propositions dans ce sens au maitre de I'ouvrage dans un délai de 21 jours suivant
la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre doit
établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours a compter de I'accusé de
reception de cette acceptation afin de permettre au maitre de l'ouvrage de lancer une nouvelle procédure de
consultation des entreprises.

CHAPITRE V - EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE
D’'OEUVRE APRES PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

ARTICLE 14 - COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le colt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des contrats de travaux sur lequel le maitre d’ceuvre
assume sa mission, passés par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet.
Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le codt de réalisation est notifié par le maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre. Le maitre d'ceuvre s'engage a le
respecter.

Le maitre d'ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation des
entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.
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ARTICLE 15 - CONDITIONS ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT

Le colt de realisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois M, correspondant au
mois de remise de I'offre ayant permis la passation des contrats de travaux.

ARTICLE 16 - TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES
TRAVAUX

Le coit de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est égal a 2,5%.

ARTICLE 17 - SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION
DES TRAVAUX

Le seuil de tolérance est égal au colt de réalisation des travaux majoré du produit de ce codt par le taux de
tolérance indiqué a l'article 16.

ARTICLE 18 - COMPARAISON ENTRE REALITE ET TOLERANCE

Le cout constaté déterminé par le maitre de I'ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le montant, en prix
de base My — Travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus
pour la réalisation de I'ouvrage et hors révisions de prix.

Le colt de référence est le colt constaté a I'exclusion des coits supplémentaires non imputables a la maitrise
d’'osuvre.

ARTICLE 19 - PENALITES POUR DEPASSEMENT DU SEUIL DE
TOLERANCE

Si le codt constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini a l'article 17, le maitre d’ceuvre supporte
une pénalité égale a la différence entre le colt de référence et le seuil de tolérance multiplié par le taux défini
ci-aprés.

Ce taux de pénalité est de 20%.

Cependant, conformément a rarticle 30.1l du décret 93-1268 du 29 novembre 1993, le montant de cette
penalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments postérieurs a l'attribution des
marchés de travaux.

ARTICLE 20 - ORDRES DE SERVICE

Dans le cadre de I'élément de mission «Direction de I'exécution des travaux» (DET) le maitre d'ceuvre est
chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs, avec copie au maitre d’'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés par le maitre d’ceuvre qui les adresse
aux entrepreneurs dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG — Travaux.

Cependant, en aucun cas, le maitre d'ceuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs a :

- la modification du programme initial entrainant une modification de projet,

- la notification de la date de commencement des travaux,

- la prolongation de la période de préparation des travaux qui prolonge le délai d’exécution des travaux,
- le passage a I'exécution d'une tranche conditionnelle, ;

- la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus,

- l'interruption ou ajournement des travaux,

qu'apres les avoir fait contresigner par le maitre d'ouvrage.
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Une copie des ordres de service précisant les dates doit étre remise au maitre d'ouvrage lui permettant de
s'assurer a tout moment qu'ils ont bien été délivrés dans les délais impartis.

ARTICLE 21 - PROTECTION DE LA MAIN D'CEUVRE ET CONDITIONS DE
TRAVAIL

Conformément a l'article 6 du CCAG-PI, le titulaire assure le role qui lui est imparti par la réglementation en
vigueur en matiére de protection de la main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le
chantier.

ARTICLE 22 - DIRECTION DE L’EXECUTION DES TRAVAUX

Conformément aux dispositions de l'article 1.4 du présent CCAP, la direction de l'exécution des travaux
incombe au maitre d'ceuvre qui est I'unique responsable du contrdle de I'exécution des ouvrages. Il est tenu
de faire respecter par I'entreprise 'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter
aucune modification.

ARTICLE 23 - ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de «Garantie de parfait achévement» (prévue a
l'article 44.1, 2°alinéa du CCAG - Travaux) ou aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de
la réception ne sont pas toutes levées 4 la fin de cette période.

Dans cette hypothése, I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.

CHAPITRE VI - RESILIATION DU MARCHE ET ASSURANCES
ARTICLE 24 - RESILIATION DU MARCHE

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 29 a 36 du CCAG-PI avec les
précisions suivantes :

24.1. RESILIATION SUR DECISION DU MAITRE D'OUVRAGE

Si le maitre d'ouvrage décide la cessation définitive de la mission du maitre d'ceuvre sans que ce dernier ait
manque a ses obligations contractuelles, sa décision doit étre notifiée conformément a I'article 29 du CCAG-
P1 et la fraction de la mission déja accomplie est rémunérée.

Dans ce cas de résiliation, indemnisation prévue a l'article 33 du CCAG-PI est fixée a 5% de la partie résiliée
du marché.

24.2. RESILIATION POUR EVENEMENTS LIES AU MARCHE

En cas de résiliation du marché pour difficultés d'exécution, dans les conditions prévues par l'article 31.1 du
CCAG-PI, le maitre d'ceuvre a droit, outre le remboursement des frais et investissements éventuellement
engageés par le marché et strictement nécessaires a son exécution, a une indemnité obtenue en appliquant au
montant initial HT du marché, diminué du montant HT non révisé des prestations regues, un pourcentage fixé
a5% ».

En cas de résiliation da a un ordre de service de démarrage des prestations tardif, dans les conditions
prévues par l'article 31.2 du CCAG-PI, le maitre d’ceuvre a droit & une indemnité obtenue en appliquant au
montant initial HT du marché, diminué du montant HT non révisé des prestations recues, un pourcentage fixé
a 5% ».
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24.3. ARRET DE L'EXECUTION DE LA PRESTATION

Conformément a l'article 20 du CCAG-PI, le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité d'arréter
I'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques constituées par les éléments de
mission tels que définis a l'article 1.4 du présent CCAP.

ARTICLE 25 - ASSURANCES
25.1. OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE

Le maitre d'ouvrage déclare avoir été informé par le maitre d'ceuvre de l'obligation de souscrire, avant
I'ouverture du chantier, une assurance de dommages a I'ouvrage, dans les cas et limites définis aux articles
L. 242-1, L. 243-1-1 et L. 243-9 du code des assurances. Cette assurance couvre les dommages qui
compromettent la solidité de l'ouvrage construit ou qui le rendent impropre & sa destination, et qui, en
principe, sont apparus aprés l'expiration du délai de la garantie de parfait achévement. Elle s’applique aux
ouvrages existants (c'est-a-dire aux parties du batiment existant avant I'ouverture du chantier et appartenant
au maitre d'ouvrage) qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniqguement
indivisibles.

Le maitre d'ouvrage déclare avoir été informé en outre de la possibilité¢ de souscrire des assurances
complémentaires couvrant notamment :
* les dommages subis par 'ouvrage pendant I'exécution des travaux ;
® les dommages subis par les ouvrages existants qui ne relévent pas de I'assurance de dommages a
I'ouvrage définie au premier alinéa ci-avant, et qui résultent de I'exécution des travaux ;
* les dommages causés aux avoisinants du fait de I'exécution des travaux (c'est-a-dire causés aux
batiments voisins ou aux parties du batiment existant avant I'ouverture du chantier et n'appartenant
pas au maitre d'ouvrage).

Par ailleurs, lorsque I'utilisation de tout ou partie de I'ouvrage est maintenue pendant I'exécution des
travaux, le maitre d'ouvrage déclare avoir été informé :

® de la possibilit¢ d'assurer la responsabilité qu'il encourt du fait des dommages résuitant de
l'utilisation de tout ou partie de l'ouvrage ;

* de la necessité de vérifier que cette utilisation est bien prise en compte par les assurances de
responsabilité des entrepreneurs.

25.2. OBLIGATIONS DU MAITRE D'CEUVRE

Le maitre d'ceuvre (contractant unique ou chaque contractant) assume 'ensemble de ses responsabilités
professionnelles encourues du fait de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou
non, du fait de la réalisation des prestations, qu’elles soient en cours de réalisation ou terminées. Il assume
en particulier celles qui découlent des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du
code civil dans les limites de la mission qui lui est confiée. 1| est assuré contre les conséquences pécuniaires
de ces responsabilités par le contrat d’assurance désigné a l'acte d'engagement.

Ce contrat d'assurance est conforme & I'obligation d’assurance prévue par l'article L 241-1 du code des
assurances ainsi qu'aux clauses types énoncées a 'annexe 1 de larticle A 243-1 du méme code. Pour les
architectes, il est conforme aux exigences de I'article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

L'attestation d'assurance professionnelle du maitre d’ceuvre (contractant unique ou chaque contractant) est
jointe au présent contrat. Le cas échéant, une attestation d’assurance professionnelle est fournie chaque
année, jusqu’a celle au cours de laquelle la mission est achevée.

25.2.1. ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE DE DROIT COMMUN

Les polices d'assurance prévoient les plafonds minimum de garanties suivants :
- Dommages corporels : .....................ccceeceeen........ €UTOS par sinistre
- Dommages matériels et immatériels .................................... euros par sinistre dont dommages
immatériels non consécutifs ...............ccooeoeiiiiieninn . euros.
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25.2.2. ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE (RCD) POUR LES OUVRAGES
SOUMIS A L'OBLIGATION D'ASSURANCE

Le maitre d'ceuvre devra justifier d’'une police d’assurance de responsabilité civile décennale en capitalisation,
en cours de validité au jour de I'ouverture du chantier, le garantissant pour la mission qui lui est confiée pour
F'opération.

Ce contrat doit comporter au minimum les garanties :

- Responsabilité civile décennale au sens des articles 1792,1792-2 et 1792-4-1 du Code civil y compris au
profit des «existants totalement incorporés et techniquement indivisibles»

- Dommages immatériels consécutifs a des sinistres découlant de I'application des responsabilités et
garanties visées ci-dessus s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit commun.

Pour les chantiers dont le colt prévisionnel de travaux et honoraires est inférieur a 15 millions € HT,
l'attestation doit comporter :

- le montant maximum des chantiers pour lesquels les garanties sont délivrées;

- dans le domaine de I'habitation, une garantie a hauteur du colt des travaux de réparation des dommages 3
l'ouvrage.

- dans le domaine de hors habitation, une garantie & hauteur du colt des travaux de réparation des
dommages a l'ouvrage dans la limite du codt total de construction déclaré par le maitre de 'ouvrage tel que
visé par l'article R.243-3-1 du Code des assurances.

Pour les chantiers dont le colt prévisionnel de travaux et honoraires est supérieur a 15 millions € HT, la lettre
d’intention ou I'attestation doit comporter :

- le montant maximum des chantiers pour lesquels le maitre d'ceuvre est autorisé a intervenir, lequel ne
devra pas étre inférieur au codt total des travaux et honoraires HT tel que déclaré par le maitre d'ouvrage,

- un montant de garantie a hauteur de 3 000 000 € maximum par sinistre, et étre valable sous réserve de la
justification par le maitre d'ouvrage de la souscription d’un contrat collectif de responsabilité décennale
(CCRD). Une fois I'attestation d'un CCRD produite par le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre transmettra une
nouvelle attestation définitive pour le chantier, avec mention du coiit de I'ouvrage, tel que déclaré par ie
maitre d'ouvrage, et mentionnant expressément les activités couvertes et le montant des garanties.

D Le contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD)

Dans le cas de chantier (travaux et honoraires) dont le cot prévisionnel est supérieur a 15 millions € HT, le
maitre d'ouvrage (ou son mandataire) s'engage a souscrire pour le compte des intervenants assujettis a la
présomption de RCD un contrat collectif de responsabilité décennale dont le plafond de garantie ne saurait
étre inférieur au codt de 'ouvrage, ou & un montant de 150 millions € HT si le coGt de I'ouvrage est supérieur
a 150 millions € HT (sauf en matiére d’habitation ou il sera fixé au montant des réparations)

Ce contrat d'assurance de responsabilité décennale, de seconde ligne, aura pour seuil de déclenchement le
montant de garantie de chaque police individuelle de responsabilité décennale.

Les intervenants concernés, s'engagent a adhérer au CCRD souscrit par le maitre d’'ouvrage auquel ils
donnent mandat pour négocier les clauses et souscrire pour leur compte, conformément a I'article L.112-1 du
Code des assurances.

Ce mandat est irrévocable comme étant donné dans I'intérét commun des parties concernées.
Le codt de la prime relative a ce contrat sera pris en charge par le maitre d'ouvrage.

ARTICLE 26 — DIFFERENDS

26.1. SAISINE DU COMITE CONSULTATIF DE REGLEMENT AMIABLE

A défaut de parvenir & un accord amiable, et avant de saisir la juridiction compétente, pour les litiges nés de
I'exécution du marché, les parties peuvent convenir de saisir le comité consultatif de réglement amiable qui
est chargé de trouver une solution amiable et équitable (conformément a I'article 127 du code des marchés
publics).
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26.2 - TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE LITIGE

En cas de litige, les parties conviennent, conformément & larticle R.312-11 du code de justice
administrative, de saisir le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le maitre d'ouvrage.

ARTICLE 27 - DEROGATIONS AU CCAG-PI

Articles du CCAG-PI Article du présent CCAP

26.4.2 7.2.1.
26.2 7.2.3.
Fait a Vaivre-Et-Montoille Fait a
Le ‘e Le

a7 U 2012
Le Président Le Maitre d’ceuvre « Energie thermique »
Jacques ABRY

(1) signature a précéder de la mention "lu et approuvé"
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