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1 - ETUDES D'ESQUISSE (ESQ)

Le programme de travaux annexé au présent dossier et les études de faisabilité qui seront remises au maitre
d'ceuvre permettent de baser les éléments habituels de maitrise d'ceuvre "esquisse” et "avant projet sommaire
sur un pré programme concret sur lequel il convient de se baser.

Les études d'esquisse ont pour objet de :

- Prendre connaissance et analyser le dossier programme, I'étude de faisabilité et les documents fournis par
le maitre d'ouvrage,

- Visiter les lieux et analyser le site avec le maitre d'ceuvre "Energie thermique",

- Analyser les données administratives et les contraintes réglementaires,

- Analyser les données techniques,

- Analyser les données financiéres,

- Explorer les différentes solutions envisageables et en proposer une ou plusieurs traduisant les éléments
majeurs du programme ; en présenter les dispositions générales techniques envisagées ; en indiquer les
délais de réalisation,

- Verifier la compatibilité de la ou des solutions préconisées avec la partie de I'enveloppe financiére
prévisionnelle retenue par le maitre d'ouvrage et affectée aux travaux,

- Vérifier la faisabilité de I'opération au regard des différentes contraintes du programme et du site et proposer
éventuellement des études géologiques et géotechniques, environnementales ou urbaines complémentaires.

Si de telles études géologiques et géotechniques, environnementales ou urbaines complémentaires
s'avéraient nécessaires, leur réglement serait pris en charge directement par le maitre d’ouvrage.

Dans le cadre de ces études d'esquisse, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre
d’ouvrage et le maitre d'ceuvre "énergie thermique".

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE :

Aprés avis et concertation avec le maitre d’ceuvre « Energie thermique » pour la recherche d’une
solution architecturale et technique, formalisation graphique de la solution préconisée, présentée sous
forme de plans établis a I'échelle de 1/500 (0,2 cm/m) avec éventuellement certains détails significatifs au
1/200 (0,5 cm/m), ainsi que l'expression de la volumétrie d’ensemble avec éventuellement une fagade
significative au 1/200.

Note de présentation des solutions architecturales et fonctionnelles envisagées et justification du parti
architectural retenu.

Note de présentation des principes techniques retenus.

Note sur les surfaces des différents niveaux.

Note sur la compatibilité du projet avec I'enveloppe financiére.
Note sur la compatibilité du projet avec le délai global.

Comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales options prises a ce stade de
la mission.

Avant de procéder aux études d'APS proprement dites, les maitres d'ceuvre « Batiment » et « Energie
thermique » présenteront au maitre d'ouvrage des éléments ESQ permettant de : '

- préciser la composition générale en plan et volume pour l'installation du silo, de la chaudiére, du réseau
primaire et des sous-stations

- contréler les relations fonctionnelles des éléments du programme,

- apprécier les volumes intérieurs du silo et de la chaufferie permettant la meilleure adéquation entre le
batiment, son contenu et les livraisons de combustibles,

- vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi qu'avec les
différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et a la sécurité,

- valider et/ou apporter toutes précisions a I'étude de faisabilité sur notamment :

- les besoins thermiques par batiment (chauffage),

- les puissances utiles par batiment,

- les puissances optimisées pour la chaudiére bois.
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Les études d’esquisse sont présentées au maitre d’ouvrage pour approbation de la solution préconisée
en proposant, éventuellement, certaines mises au point du programme et des études complémentaires
(études géologiques, géotechniques, environnementales ou urbaines).

2 - ETUDES D'AVANT-PROJET

Les études d'avant-projets, fondées sur la solution d'ensemble retenue et le programme précisé a l'issue des
études d'esquisse approuvées par le maitre de l'ouvrage, comprennent les études d'avant-projet sommaire et
les études d'avant-projet définitif.

2.1 - Etudes d’Avant-projet sommaire (APS)

Les études d’avant-projet sommaire ont pour objet de :

- préciser la composition générale en plan et en volume,

- contrdler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces,

- apprécier les volumes intérieurs et I'aspect extérieur de I'ouvrage, ainsi que les intentions de traitement des
espaces d’accompagnement,

- vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi qu'avec les
différentes réglementations notamment celles relatives a 'hygiéne et a la sécurité,

- examiner les possibilités et contraintes de raccordement aux différents réseaux,

- proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées ainsi qu'éventuellement les performances
techniques a atteindre,

- préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles,

- établir une estimation provisoire du coat prévisionnel des travaux.

Dans le cadre de ces études d’APS, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre d'ouvrage et
le maitre d'csuvre "énergie thermique" ou sont fournies, au fur et 2 mesure, des explications sur les solutions
architecturales, techniques et économiques proposées.

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE :

Formalisation graphique de I'APS proposé sous forme de plans, coupes et élévations a I'échelle de 1/200
(0,5 cm/m) avec certains détails significatifs au 1/100 (1 cm/m).

Le cas échéant, demande complémentaire de reconnaissance des sols.
Tableau des surfaces par ensemble fonctionnel.

Notice descriptive sommaire (volumes intérieurs, aspects extérieurs, traitement des abords, schéma
d'accessibilité du silo).

Notice explicative des dispositions et performances techniques proposées.

Indication d'un délai global de réalisation de I'opération comprenant, le cas echéant, un phasage par
tranches fonctionnelles.

Estimation provisoire du coiit prévisionnel des travaux.

Comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales options prises a ce
stade de la mission.

Les études d’APS sont présentées au maitre d’ouvrage pour approbation.
2.2 - Etudes d’Avant-projet définitif (APD)

Les études d’avant-projet définitif, fondées sur I'avant-projet sommaire approuvé par le maitre d’ouvrage ont
pour objet de :

- determiner les surfaces détaillées de tous les éléments du programme,

- arréter en plans, coupes et fagades, les dimensions de I'ouvrage ainsi que son aspect,

- definir les principes constructifs, de fondation et de structure ainsi que leur dimensionnement indicatif,

- définir les matériaux,
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- justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques et les
raccordements,

- vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a lhygiéne et a la sécurité,

- établir I'estimation définitive du colit prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés

- permettre au maitre d'ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix d’équipements en
fonction de I'estimation des codts d'investissement, d’exploitation et de maintenance,

- arréter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues a l'article 4.1 du CCAP.

Dans le cadre de ces études d’APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre d'ouvrage et
le maitre d'ceuvre "énergie thermique" ol sont fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions
architecturales, techniques et économiques proposées.

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE

Formalisation graphique de 'APD proposé sous forme de plans, coupes, élévations, de I'ouvrage et de
ses abords extérieurs a I'échelle de 1/100 (1cm/m) avec certains détails au 1/50 (2 cm/m).

Plans de principes de structure et leur pré-dimensionnement tracés unifilaires de réseaux et terminaux sur
des zones types a I'échelle de 1/100 (eau potable, eaux usées, plomberie, électricité, etc.) Tracés de
principe des réseaux extérieurs au 1/100.

Plans des réservations définies par le maitre d'ceuvre "énergie thermique".

Plan de simulation des véhicules de livraison du combustible et de déchargement de ce combustible dans
le silo.

Tableau des surfaces détaillées.

Descriptif détaillé des principes constructifs de fondations et de structures.

Notice descriptive précisant les matériaux.

Descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des installations techniques.
Note de sécurité et plans de compartimentage, etc.

Estimation définitive du cot prévisionnel des travaux, décomposée en lots séparés.

Comptes-rendus de réunions avec le maitre d’ouvrage portant sur les principales solutions retenues a ce
stade de la mission.

Les études d’APD sont présentées au maitre d’ouvrage pour approbation.

2.3 - Dossier de permis de construire et autres autorisations administratives

En concertation avec le maitre d'ceuvre « énergie thermique », le maitre d’ceuvre "batiment" assiste le
conducteur d'opération et le maitre d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif.

Il effectue les démarches et consultations préalables nécessaires a I'obtention du permis de construire,
constitue le dossier technique qu'il communique au maitre d'ouvrage et assiste le maitre d’'ouvrage dans sa
relation avec les administrations, pendant toute la durée de linstruction.

Le maitre d'ouvrage s'engage & communiquer pour information aux maitres d'ceuvre, toute correspondance
avec |'administration. Dés réception du permis de construire, il leur en transmet copie et procéde 3 I'affichage
réglementaire sur le terrain.

Lorsque l'opération nécessite l'obtention d’autres autorisations administratives (telles que par exemple
demande de permis de démolir, autorisations spécifiques pour lignes aériennes, enseignes, etc.), le maitre
d'ceuvre "béatiment" assiste le maitre d'ouvrage, pendant toute la durée de leur instruction, pour effectuer les
démarches nécessaires et constituer les dossiers correspondants.

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’'OUVRAGE

Le dossier de permis de construire comprenant :

- un plan de situation (1/25 000) et plan cadastral (1/1 000),

- I'état des lieux avec photographies,

- le projet avec plan de masse (1/200), coupes et fagades (1/100), vues en perspective et documents
graphiques d’insertion,

- une notice environnement.
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3 - ETUDES DE PROJET

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d’avant-projet approuvées par le maitre
d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres autorisations
administratives, définissent la conception générale de I'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

- préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature
et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur mise en csuvre,

- déterminer I'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements
techniques,

- préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode de dévolution
des travaux,

- coordonner les informations et contraintes nécessaires a l'organisation spatiale des ouvrages,

- decrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet,

- etablir un colt prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d’un avant métré,

- permettre au maitre d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le codt prévisionnel de I'ouvrage et
par ailleurs d’estimer les colts de son exploitation,

- determiner le délai global de réalisation de 'ouvrage.

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE :
Documents graphiques

Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de I'ouvrage et de ses
abords extérieurs & I'échelle de 1/50, incluant les repérages des faux plafonds, les revétements de sols,
les cloisonnements, les portes et tous ouvrages de second ceuvre, avec tous les détails significatifs de
conception architecturale & une échelle variant de 1/20 a 1/2.

Plans de fondations et ouvrages d'infrastructure, incluant axes, trames, joints de dilatation, jojnts
d'étancheité silo, terrassements généraux, tracés des canalisations enterrées avec principaux diamétres,
dimensionnement et niveaux du 1/100 au 1/50 des fondations superficielles et profondes (ouvrages
principaux).

Plans de structure, incluant axes, trames, joints de dilatation, joints d'étanchéité silo, plans des différents
niveaux du 1/100 au 1/50 avec positionnement, dimensionnement principaux.

Réservations importantes affectant les ouvrages de structure. Surcharges d’exploitation et charges a
supporter par la structure pour les principaux ouvrages, besoins principaux en fluides.

Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas généraux de distribution, bilan de
puissances, tracés des principaux chemins de cables, implantation des principaux tableaux et
appareillages au 1/100.

En tant que de besoins, coupes de coordination spatiale pour I'implantation des réseaux de fluides.

Plans généraux de circulation avec tracé sur plan masse des principaux réseaux avec diameétres et
niveaux principaux.

Schéma de remplissage du silo & combustible avec prise en compte des encombrements camions pour
des bennes de 45 ou 90 m® (plaquettes).

Plan de principe d'installation et d'accés de chantier.

Documents écrits

Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences qualitatives et
fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux, les contraintes générales
de mise en ceuvre, les conditions d'essai et de réception, incluant les limites de prestations entre les
différents lots.

Présentation du colt prévisionnel des travaux décompasée par corps d'état et de 'avant-métré sur la
base duquel il a été établi.

Calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d'état, qui sera joint au
DCE.
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Comptes-rendus de réunions avec le conducteur d'opération et le maitre d'ouvrage portant sur les
principales options prises a ce stade de la mission.

Les études de projet sont présentées au maitre d’ouvrage pour approbation.

4 - ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX
(ACT)

L'assistance apportée au maitre d’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des
études qu'il a approuvées, a pour objet de :

- preparer la consultation des entreprises de maniére telle que celles-ci puissent présenter leurs offres en
toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des piéces administratives et techniques
prévues au contrat ainsi que des piéces élaborées par la maitrise d'ceuvre correspondant a l'étape de la
conception choisie par le maitre d’ouvrage pour cette consultation,

- préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues,

- analyser les offres des entreprises, s'il y a lieu les variantes a ces offres,

- proceder a Ia vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation,

- analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant quelles sont assorties de toutes les
justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de
contradictions normalement décelables par un homme de lart et établir un rapport d’analyse comparative
proposant les offres susceptibles d'étre retenues, conformément aux critéres de jugement des offres précisés
dans le reglement de la consultation. La partie financiére de I'analyse comporte une comparaison des offres
entre elles et avec le colt prévisionnel des travaux.

- préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux par le
maitre d'ouvrage.

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE :
Elaboration du DCE - Dossier de consultation des entreprises :

Le DCE est élaboré en fonction des options prises par le maitre d’ouvrage pour le mode de dévolution des
marchés de travaux.

Le maitre d'ceuvre « batiment » propose au maitre d’'ouvrage des adaptations du CCAP « marché de
travaux » (cahier des clauses administratives particuliéres), de I'acte d’engagement et du réglement de la
consultation, fournis par le maitre d'ouvrage, qui lui semblent nécessaires pour tenir compte des particularités
de l'opération.

Le maitre d'ceuvre établit la liste des piéces écrites et graphiques nécessaires a la consultation des
entreprises, qu'il a élaborées ou qui ont été fournies par le maitre d’ouvrage, les collecte et les regroupe dans
le CCTP « marchés de travaux » (cahier des clauses techniques particuliéres) qui comprend ainsi :

- les plans, piéces écrites et cadre de décomposition de prix global et forfaitaire (avec les quantités) établis
par le maitre d'ceuvre,

- les éventuels autres documents produits soit par le maitre d'ouvrage soit par les autres intervenants
(notamment PGC, rapport initial du contrdleur technique, études de sondages des sols, diagnostics divers,
prescriptions des concessionnaires, etc.).

Consultation des entreprises

- Proposition au maitre d'ouvrage des critéres de sélection et de qualification a insérer dans I'avis de publicité,
- Etablissement d'un rapport comparatif d'analyse des candidatures et proposition de sélection au maitre
d’ouvrage,

- Le cas échéant, réponses aux questions posées par les entreprises suivant les modalités définies avec le
maitre d'ouvrage et son conducteur d’opération.

- Etablissement d'un rapport comparatif d'analyse technique et financiére des offres et, s'il y a lieu, de leurs
variantes. Dans le cas ou des variantes, acceptées par le maitre d'ouvrage, remettent en cause la conception
de la maitrise d'ceuvre, la reprise des études donnera lieu a une rémunération supplémentaire,

- Proposition d'une liste d’entreprises susceptibles d'étre retenues (mieux disantes).
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Mise au point des marchés de travaux :

Le maitre d’ceuvre met au point les piéces constitutives du marché et les transmet au maitre d’'ouvrage en vue
de leur signature.

5 - ETUDES D’EXECUTION ET DE SYNTHESE (EXE)

Les études d’exécution, et de synthése (EXE) sont a la charge des entreprises. Le DCE détaille le contenu de
ces missions.

6 - VISA DES ETUDES D’EXECUTION ET DE SYNTHESE

Les etudes d’exécution étant intégralement, réalisées par les entreprises, le maitre d'ceuvre s'assure que les
documents qu’elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

L'examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthése faite par le ou les entrepreneurs
ainsi que leur visa par le maitre d'ceuvre ont pour objet d'assurer au maitre d’ouvrage que les documents
établis par I'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maitre d’ceuvre. Le cas échéant, le
maitre d’ceuvre participe aux travaux de la cellule de synthése.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par un
homme de I'art. Il ne comprend ni le controle ni la vérification intégrale des documents établis par les
entreprises. La délivrance du visa ne dégage pas I'entreprise de sa propre responsabilité.

PRESTATIONS INCLUSES

Examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les entrepreneurs aux
documents établis par la maitrise d'ceuvre.

Etablissement d'un état récapitulatif d’approbation ou d'observations de tous les documents d’exécution.

Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrétées dans le
CCTP des marchés de travaux.

Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes proposées par les
entrepreneurs.

Examen des tableaux de gestion des documents d’exécution a établir par les entrepreneurs.
Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par les entrepreneurs.
Contrdle de cohérence inter-maitrise d'ceuvre.

7 - DIRECTION DE L'EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX (DET)

La direction de F'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :

- s'assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les
études effectuées,

- s’assurer que les documents & produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des contrats de
travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction
normalement décelables par un homme de l'art,

- s'assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux, y
compris le cas échéant, en ce qui concerne I'application effective d’un schéma directeur de la qualité, s'il en a
été établi un,

- delivrer tout ordre de service et établir tout procés-verbal nécessaire a I'exécution du ou des contrats de
travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier,

- informer systématiquement le maitre d’ouvrage sur I'état d’avancement et de prévision des travaux et
dépenses, avec indication des évolutions notables,

- verifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les
entrepreneurs ; établir les états d’acomptes ; vérifier le projet de décompte final établi par I'entrepreneur et
établir le décompte général,
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- donner un avis au maitre d’'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par I'entrepreneur en cours
d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maitre d'ouvrage en cas de litige sur
I'exécution ou le réglement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires en réclamation de ou des entreprises.

TACHES A EFFECTUER
Direction des travaux
Organisation et direction des réunions de chantier.
Etablissement et diffusion des comptes-rendus.
Etablissement des ordres de service.
Etat d'avancement général des travaux a partir du planning général.
Information du maitre d'ouvrage: avancement, dépenses et évolutions notables.

Contréle de la conformité de la réalisation
Examen des documents complémentaires a produire par les entreprises, en application de leurs contrats.
Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats.
Etablissement de comptes-rendus d'observation.
Synthése des choix des matériaux, échantillons ou coloris a valider par le maitre d'ouvrage.

Gestion financiére
Vérification des décomptes mensuels et finaux.
Etablissement des états d'acompte.
Examen des devis de travaux complémentaires.

Examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et économique) présentés au plus
tard a la présentation du projet de décompte final.

Etablissement du décompte général.

La présente mission ne comprend pas les prestations nécessaires au remplacement d’'une entreprise
défaillante (constat contradictoire, consultation des entreprises, choix d'une autre entreprise).

8 - ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION (AOR)

L'assistance apportée au maitre d’'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de
garantie de parfait achévement a pour objet :

- d'organiser les opérations préalables a la réception des travaux,
- d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée,
- de procéder a 'examen des désordres signalés par le maitre d’'ouvrage,

- de constituer le dossier des ouvrages exécutés (DOE) nécessaires a I'exploitation de I'ouvrage a partir des
plans conformes a I'exécution remis par I'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices de
fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d’équipement mise en
ceuvre.

PRESTATIONS CONFIEES - DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE
Au cours des opérations préalables a la réception, le maitre d’ceuvre

Valide par sondage les performances des installations.

Organise les réunions de contréle de conformité.
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Etablit par corps d'état ou par lot la liste des réserves.
Propose au maftre d'ouvrage la réception.

Etat des réserves et suivi
Le maitre d'ceuvre s'assure de la levée des réserves par les entreprises dans les délais définis.

Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Le maitre d'ceuvre constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de I'ouvrage a
partir du dossier de conception générale du maitre d’ceuvre, des plans conformes a I'exécution remis par
l'entrepreneur ainsi que des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mis en
ceuvre.

Au cours de I'année de garantie de parfait achévement, le maitre d’ceuvre examine les
désordres apparus aprés la réception et signalés par le maitre d’ouvrage.

Fait a Vaivre et Montoille Fait a

Le 27 JUIN 2012 Le

Le Président Le Maitre d’'ceuvre « Batiment »
Jacques ABRY

signature a précéder de la mention "lu et
approuve"
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