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1 - ETUDES D’ESQUISSE (ESQ)

Le programme de travaux annexé au présent dossier et les études de faisabilité qui seront remises au maitre
d'ceuvre permettent de baser les éléments habituels de maitrise d'ceuvre "esquisse" et "avant projet sommaire
sur un pré programme concret sur lequel il convient de se baser.

Les études d'esquisse ont pour objet de :

- Prendre connaissance et analyser le dossier programme, les études de faisabilité et les documents fournis
par le maitre d’ouvrage,

- Visiter les lieux et analyser le site avec le maitre d'ceuvre " Batiment ",
- Analyser les données administratives et les contraintes réglementaires,
- Analyser les données techniques,

- Analyser les données financiéres,

- Explorer les différentes solutions envisageables et en proposer une ou plusieurs traduisant les éléments
majeurs du programme ; en présenter les dispositions générales techniques envisagées ; en indiquer les
délais de réalisation,

- Verifier la compatibilité de la ou des solutions préconisées avec la partie de l'enveloppe financiére
prévisionnelle retenue par le maitre d'ouvrage et affectée aux travaux,

- Veérifier la faisabilité de I'opération au regard des différentes contraintes du programme et du site et proposer
éventuellement des études géologiques et géotechniques, environnementales ou urbaines complémentaires.

Si de telles études géologiques et géotechniques, environnementales ou urbaines complémentaires
s'avéraient nécessaires, leur réglement serait pris en charge directement par le maitre d'ouvrage.

Dans le cadre de ces études d'esquisse, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre
d’ouvrage et le maitre d'ceuvre "Batiment".

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE :

En concertation avec le maitre d’ceuvre « Batiment », recherche d’une solution architecturale et
technique optimisée et accompagnement du maitre d’ceuvre « Batiment» pour la formalisation
graphique de la solution préconisée, présentée sous forme de plans établis a l'échelle de 1/500 (0,2 cm/m)
avec éventuellement certains détails significatifs au 1/200 (0,5 cm/m), ainsi que I'expression de la volumétrie
d'ensemble avec éventuellement une fagade significative au 1/200.

Note de présentation des solutions énergétiques et fonctionnelles possibles avec comparatif « plaquettes
forestiéres » et « fioul » et justification du parti technique retenu.

Note de présentation des principes techniques retenus.
Note sur la compatibilité du projet avec I'enveloppe financiére.
Note sur la compatibilité du projet avec le délai global.

Comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales options prises a ce stade de
la mission.

Avant de procéder aux études d'APS proprement dites, les maitres d'ceuvre « Batiment» et « Energie
thermique » présenteront au maitre d'ouvrage des éléments ESQ permettant de :

- préciser la composition générale en plan et volume pour linstallation du silo, de la chaudiére, du réseau
primaire et des sous-stations

- controler les relations fonctionnelles des éléments du programme,

- apprecier les volumes intérieurs du silo et de la chaufferie permettant la meilleure adéquation entre le
batiment, son contenu et les livraisons de combustibles,

- vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi qu'avec les
différentes réglementations notamment celles relatives a 'hygiéne et a la sécurité,
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- valider et/ou apporter toutes précisions a I'étude de faisabilité sur notamment :
- les besoins thermiques par batiment (chauffage),
- les puissances utiles par batiment,
- les puissances optimisées pour la chaudiére bois
- la nature et le dimensionnement du réseau enterré.

Les études d’esquisse sont présentées au maitre d’ouvrage pour approbation de la solution préconisée
en proposant, éventuellement, certaines mises au point du programme et des études complémentaires
(etudes geéologiques, géotechniques, environnementales ou urbaines).

2 - ETUDES D’AVANT-PROJET

Les études d'avant-projets, fondées sur la solution d’ensemble retenue et le programme précisé a l'issue des
études d'esquisse approuvées par le maitre de I'ouvrage, comprennent les études d’'avant-projet sommaire et
les études d'avant-projet définitif.

2.1 - Etudes d’Avant-projet sommaire (APS)

Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet de :
- préciser la composition générale en plan et en volume,
- controler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces,

- apprécier les localisations, surfaces et accés de la fosse d’approvisionnement, du silo et de la chaufferie,
preciser la localisation possible de chacune des sous-stations et apprécier les tracés et les linéaires de réseau
en fonction des contraintes techniques relevées (réseaux secs et mouillés enterrés, contraintes voiries...),

- vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi gu'avec les
différentes réglementations notamment celles relatives a 'hygiéne et a la sécurité,

- examiner les possibilités et contraintes de raccordement aux différents réseaux,

- proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées ainsi qu'éventuellement les performances
techniques a atteindre,

- preciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles,
- etablir une estimation provisoire du cout prévisionnel des travaux.

Dans le cadre de ces études d’APS, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre d'ouvrage et
le maitre d'ceuvre « énergie thermique » et « batiment» " ou sont fournies, au fur et a mesure, des
explications sur les solutions architecturales, techniques et économiques proposées.

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE :

* Aide & la formalisation graphique de I'APS, due par le maitre d'ceuvre « batiment » et proposée sous
forme de plans, coupes et élévations & I'échelle de 1/200 (0,5 cm/m) avec certains détails significatifs
au 1/100 (1 cm/m).

» Notice descriptive sommaire des ensembles fonctionnels (schéma d'accessibilité avec fosse
d'approvisionnement, volumes silo, transferts de combustibles pour l'option « plaquettes » et
l'alternative « granulés »),

» Notice explicative des dispositions et performances techniques et énergétiques proposées.

* Indication d'un délai global de réalisation de I'opération comprenant, le cas échéant, un phasage par
tranches fonctionnelies.

» Estimation provisoire du col(t prévisionnel des travaux pour la partie « thermique ».

o Comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales options prises & ce
stade de la mission.
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Les études d’APS sont présentées au maitre d’ouvrage pour approbation.
2.2 - Etudes d’Avant-projet définitif (APD)

Les etudes d’avant-projet définitif, fondées sur 'avant-projet sommaire approuvé par le maitre d’'ouvrage ont
pour objet de :

- justifier et arréter les ensembles fonctionnels (chaufferie-silo et sous-stations) et linéaires de réseau détaillés
de tous les éléments du programme,

- arréter les tracés de réseaux enterrés et aériens,

- justifier les solutions énergétiques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques et
les raccordements,

- verifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a Fhygiéne et a la sécurité,
- établir I'estimation définitive du cout prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés

- permettre au maitre d'ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix d’équipements en
fonction de I'estimation des coits d'investissement, d’exploitation et de maintenance,

- arréter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues a I'article 4.1 du CCAP.

Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre d’'ouvrage et
le maitre d'ceuvre "batiment" olu sont fournies, au fur et & mesure, des explications sur les solutions
architecturales, techniques et économiques proposées.

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE

e Aide & la formalisation graphique de I'APD du maitre d’ceuvre « Batiment » proposé sous forme de
plans, coupes, élévations, des ouvrages (hors chaufferie et abords) & I'échelle de 1/100 (1cm/m) avec
certains détails au 1/50 (2 cm/m).

o Formalisation définitive du tracé du réseau primaire et des sous-stations sur plan avec localisation des
points de pénétration batiment et estimation des travaux en sous-oeuvre,

* Plans des réservations définies par le maitre d'ceuvre « Batiment ».

» Plans de simulation des véhicules de livraison du combustible et de déchargement des combustibles
dans le silo avec le maitre d'osuvre « batiment » (bennes de 45 ou 90 m3).

* Tableau des surfaces et linéaires détaillés par ensemble fonctionnel (intérieur chaufferie, réseau
primaire et sous-stations).

e Descriptif détaillé des principes constructifs de fondations et de structures pour le réseau primaire et
les sous-stations lorsque c'est nécessaire.

* Notice descriptive précisant les matériaux.

o Descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des installations techniques.
* Note de sécurité et plans de compartimentage, etc.

» Estimation définitive du colt prévisionnel des travaux, décomposée en lots séparés.

» Comptes-rendus de réunions avec le maitre d’ouvrage portant sur les principales solutions retenues a
ce stade de la mission.

Les études d’APD sont présentées au maitre d’ouvrage pour approbation.

2.3 - Dossier de permis de construire et autres autorisations administratives

En concertation avec le maitre d’ceuvre « batiment », le maitre d'ceuvre « énergie thermique » assiste le
maitre d'ouvrage pour la constitution des dossiers administratifs relatifs aux demandes d'autorisation de
construire et de permission de voiries.

Le maitre d'ouvrage s'engage & communiquer aux maitres d’ceuvre pour information toute correspondance
avec l'administration. Dés réception du permis de construire, il leur en transmet copie et procéde a l'affichage
réglementaire sur le terrain.
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3 - ETUDES DE PROJET

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet approuvées par le maitre
d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres autorisations
administratives, définissent la conception générale de l'ouvrage principal (chaufferie-silo) et ses annexes
(reseau primaire et sous-stations).

Les études de projet du maitre d’ceuvre « énergie thermique » ont pour objet de :

- préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments du projet dans son
intégralité (hors batiment), la nature et les caractéristiques des matériels et réseaux ainsi gue les conditions
de leur mise en ceuvre,

- déterminer les implantations et encombrements de tous les éléments de structure et de tous les
équipements techniques,

- préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides,

- coordonner les informations et contraintes nécessaires a Forganisation spatiale des ouvrages et du réseau
primaire,

- decrire le contenu de la chaufferie, le tracé du réseau primaire et les sous-stations et établir les plans de
reperage nécessaires a la compréhension du projet,

- de se déterminer sur les options suivantes :

- un comptage de chaleur a distance dans chaque sous-station,

- l'installation d’'une GTC éventuelle,

- établir un codt prévisionnel des travaux décomposés par corps d'eétat, sur la base d'un avant métré,

- permettre au maitre d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d’arréter le codt prévisionnel de l'ouvrage et
par ailleurs d’estimer les colts de son exploitation,

- determiner le délai global de réalisation de I'ouvrage.

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE :

Documents graphiques :
Génie civil
* Formalisation graphique du projet sous forme de plans : tracé du réseau primaire a I'échelle de
1/50, incluant les contraintes liés aux autres réseaux enfouis existants et travaux de second

ceuvre nécessaire aux pénétrations en sous-stations, avec tous les détails significatifs de
conception architecturale & une échelle variant de 1/20 a 1/2.

* Plans de fondations et ouvrages d'infrastructure liés au réseau primaire et sous-stations, incluant
axes, trames, terrassements généraux, tracés des canalisations enterrées avec principaux
diamétres, dimensionnement et niveaux du 1/100 au 1/50 des fondations superficielles et
profondes (ouvrages principaux).

» Plans de structure, incluant axes, trames, joints de dilatation, joints d'étanchéité silo, plans des
différents niveaux du 1/100 au 1/50 avec positionnement, dimensionnement principaux.

* Validation du (ou des) schéma(s) de remplissage du silo & combustible avec prise en compte des
encombrements camions pour des bennes de 45 ou 90 m®,

Réseaux secs et mouillés

» Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas généraux de distribution,
bilan de puissances, tracés des principaux chemins de cébles, implantation des principaux
tableaux et appareillages au 1/100.

* En tant que de besoins, coupes de coordination spatiale pour 'implantation des réseaux de fluides
(Eau et Assainissement).

* Plans généraux de circulation avec tracé sur plan masse des principaux réseaux avec diamétres
et niveaux principaux.
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Sous-stations

» Formalisation graphique de chaque sous-station sous forme de plans et schémas, avec
raccordement au réseau primaire a I'échelle de 1/50, incluant les principes d'échanges retenus
(bouteilles casse pression ou échangeur) et distributions secondaires avec tous les détails
significatifs de conception technique & une échelle variant de 1/20 a 1/2.

e Plans dalimentations en eau et électricité de chaque sous-station, incluant les schémas
particuliers de raccordement.

Documents écrits

» Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences
qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux, les
contraintes générales de mise en ceuvre, les conditions d'essai et de réception, incluant les limites
de prestations entre les différents lots.

e Preésentation du colt prévisionnel des travaux décomposée par corps d'état et de I'avant-métré
sur la base duquel il a été établi.

 Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d'état, qui sera
joint au DCE.

» Comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales options prises a
ce stade de la mission.

Les études de projet sont présentées au maitre d’ouvrage pour approbation.

4 - ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX
(ACT)

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des
études qu'il a approuvées, a pour objet de :

- préparer la consultation des entreprises de maniére telle que celles-ci puissent présenter leurs offres en
toute connaissance de cause, sur la base d’'un dossier constitué des piéces administratives et techniques
prévues au contrat ainsi que des piéces élaborées par la maitrise d'ceuvre correspondant a I'étape de la
conception choisie par le maitre d'ouvrage pour cette consultation,

- preparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues,

- analyser les offres des entreprises, s'il y a lieu les variantes a ces offres,

- procéder a la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consdultation,

- analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant quelles sont assorties de toutes les
justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de
contradictions normalement décelables par un homme de I'art et établir un rapport d’analyse comparative
proposant les offres susceptibles d'étre retenues, conformément aux critéres de jugement des offres précisés
dans le réglement de la consultation. La partie financiére de I'analyse comporte une comparaison des offres
entre elles et avec le codt prévisionnel des travaux.

- préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux par le
maitre d’ouvrage.

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’'OUVRAGE :

Elaboration du DCE - Dossier de consultation des entreprises

Le DCE est élaboré en fonction des options prises par le maitre d'ouvrage pour le mode de dévolution des
marchés de travaux.

Le maitre d’ceuvre « énergie thermique » propose au maitre d'ouvrage des adaptations du CCAP « marché de
travaux » (cahier des clauses administratives particuliéres), de I'acte d’engagement et du réglement de la
consultation, fournis par le maitre d’ouvrage, qui lui semblent nécessaires pour tenir compte des particularités
de l'opération. -
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Le maitre d'ceuvre établit la liste des piéces écrites et graphiques nécessaires a la consultation des
entreprises, qu'il a élaborées ou qui ont été fournies par le maitre d'ouvrage, les collecte et les regroupe dans
le CCTP « marchés de travaux » (cahier des clauses techniques particuliéres) qui comprend ainsi :

- les plans, piéces écrites et cadre de décomposition de prix global et forfaitaire (avec les quantités) établis
par le maitre d'ceuvre,

- les éventuels autres documents produits soit par le maitre d’'ouvrage soit par les autres intervenants
(notamment PGC, rapport initial du contréleur technique, études de sondages des sols, diagnostics divers,
prescriptions des concessionnaires, etc.).

Consultation des entreprises

- Proposition au maitre d'ouvrage des critéres de sélection et de qualification a insérer dans I'avis de publicité,

- Etablissement d’un rapport comparatif d’analyse des candidatures et proposition de sélection au maitre
d'ouvrage,

- Le cas échéant, réponses aux questions posées par les entreprises suivant les modalités définies avec le
maitre d'ouvrage,

- Etablissement d'un rapport comparatif d'analyse technique et financiére des offres et, s'il y a lieu, de leurs
variantes. Dans le cas ol des variantes, acceptées par le maitre d'ouvrage, remettent en cause la conception
de la maitrise d’ceuvre, la reprise des études donnera lieu & une rémunération supplémentaire,

- Proposition d’une liste d'entreprises susceptibles d'étre retenues (mieux disantes).

Mise au point des marchés de travaux

Le maitre d’ceuvre met au point les piéces constitutives des marchés et les transmet au maitre d’'ouvrage en
vue de leur signature.

5 - ETUDES D’EXECUTION ET DE SYNTHESE (EXE)

Les études d’exécution, et de synthése (EXE) sont a la charge des entreprises. Le DCE détaille le contenu de
ces missions.

6 - VISA DES ETUDES D'EXECUTION ET DE SYNTHESE

Les études d'exécution étant intégralement, réalisées par les entreprises, le maitre d'ceuvre s’assure que les
documents qu’elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.
L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthése faite par le ou les entrepreneurs
ainsi que leur visa par le maitre d'ceuvre ont pour objet d'assurer au maitre d'ouvrage que les documents
établis par I'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maitre d'ceuvre. Le cas échéant, le
maitre d'ceuvre participe aux travaux de la cellule de synthése.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par un
homme de l'art. Il ne comprend ni le contrdle ni la vérification intégrale des documents établis par les
entreprises. La délivrance du visa ne dégage pas I'entreprise de sa propre responsabilité.

PRESTATIONS INCLUSES

e Examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les entrepreneurs aux
documents établis par la maitrise d’ceuvre.

e Etablissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observations de tous les documents
d'exécution.

e Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrétées dans
le CCTP des marchés de travaux.
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e Arbitrages techniques et architecturaux relatifs & ces choix et aux éventuelles variantes proposées par
les entrepreneurs.

» Examen des tableaux de gestion des documents d’exécution a établir par les entrepreneurs.
» Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par les entrepreneurs.
o Contréle de cohérence inter-maitrise d’ceuvre.

7 - DIRECTION DE L’EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX (DET)

La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :

- s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les
études effectuées,

- s'assurer que les documents & produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des contrats de
travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction
normalement décelables par un homme de l'art,

- s'assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux, y
compris le cas échéant, en ce qui concerne I'application effective d’'un schéma directeur de la qualité, s'ilen a
été établi un,

- délivrer tout ordre de service et établir tout procés-verbal nécessaire a I'exécution du ou des contrats de
travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier,

- informer systématiquement le maitre d'ouvrage sur I'état d’avancement et de prévision des travaux et
dépenses, avec indication des évolutions notables,

- verifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par le ou les
entrepreneurs ; établir les états d’acomptes ; vérifier le projet de décompte final établi par I'entrepreneur et
établir le décompte général,

- donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par I'entrepreneur en cours
d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maitre d'ouvrage en cas de litige sur
I'exécution ou le réglement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires en réclamation de ou des entreprises.

TACHES A EFFECTUER

Direction des travaux

o Organisation et direction des réunions de chantier.

o Etablissement et diffusion des comptes-rendus.

e Etablissement des ordres de service.

o Etat d'avancement général des travaux a partir du planning général.

¢ Information du maitre d'ouvrage via le conducteur d’opération: avancement, dépenses et
évolutions notables.

Contréle de la conformité de la réalisation
* Examen des documents complémentaires & produire par les entreprises, en application de leurs
contrats.
o Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats.
e Etablissement de comptes-rendus d'observation.
» Synthése des choix des matériaux, échantillons ou coloris a valider par le maitre d’ouvrage.

Gestion financiére

o Vérification des décomptes mensuels et finaux.
e Etablissement des états d’acompte.
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e Examen des devis de travaux complémentaires.

* Examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et économique) présentés au
plus tard a la présentation du projet de décompte final.

o Etablissement du décompte général.

La presente mission ne comprend pas les prestations nécessaires au remplacement d'une entreprise
défaillante (constat contradictoire, consultation des entreprises, choix d’'une autre entreprise).

8 - ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION (AOR)

L'assistance apportée au maitre d’'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de
garantie de parfait achévement a pour objet :

- d’'organiser les opérations préalables a la réception des travaux,
- d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée,
- de procéder a 'examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage,

- de constituer le dossier des ouvrages exécutés (DOE) nécessaires & I'exploitation de I'ouvrage & partir des
plans conformes & I'exécution remis par I'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices de
fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipement mise en
ceuvre,

PRESTATIONS CONFIEES - DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’'OUVRAGE

Au cours des opérations préalables a la réception, le maitre d’ceuvre :

e Valide par sondage les performances des installations.
¢ Organise les réunions de contréle de conformité.

e Etablit par corps d'état ou par lot la liste des réserves.
o Propose au maitre d'ouvrage la réception.

Etat des réserves et suivi :
Le maitre d'ceuvre s'assure de la levée des réserves par les entreprises dans les délais définis.
Dossier des ouvrages exécutés :

Le maitre d’'ceuvre constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de Fouvrage a
partir du dossier de conception générale du maitre d’ceuvre, des plans conformes a I'exécution remis par
Fentrepreneur ainsi que des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mis en
ceuvre.

Au cours de I'année de garantie de parfait achévement, le maitre d’ceuvre examine les désordres
apparus apreés la réception et signalés par le maitre d’ouvrage.

Fait a Va_[vre et Montoille Fait a

e @7 JUIN 2012 le

Le Président Le maitre d'ceuvre (1)
Jacques ABRY

(1)signature a précéder de la mention "lu et approuvé"
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