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Article premier : Objet et type de la procédure

1.1 - Objet de la procédure

La présente procédure doit permettre au SIED 70 — maitre d’ouvrage d’une chaufferie automatique au bois, son réseau et
ses sous-stations sur la commune de Scey-sur-Sadne-et-Saint-Albin - de désigner les maitres d’ceuvre "batiment" et
"énergie thermique" qui seront chargés des missions définies a l'article 1 des cahiers des clauses administratives
particuliéres (C.C.A.P.).

Le SIED 70, maitre de I'ouvrage, se chargera de la coordination entre les 2 maitres d'ceuvre.

Le colt prévisionnel des travaux de la chaufferie, y compris 'option cogénération, le réseau de chaleur et les sous-stations
est fixé a:

- Deux cent trente mille Euros hors taxe (230 000 € H.T) pour la partie « batiment »,

- Six cent quarante mille Euros hors taxe (640 000 € HT) pour la partie « énergie thermique ».

1.2 - Type de procédure

Cette consultation est une procédure adaptée de maitrise d’ceuvre passée en application de I'article 28 du Code des
Marchés Publics et dans les conditions définies par la délibération du Bureau du SIED 70 n°2 du 10 mai 2007.

La procédure est décomposée en 2 tranches :
1. Tranche ferme : jusqu'a la 'APD;
2. Tranche conditionnelle au-dela.

Le programme sera en effet définitivement arrété par le maitre d'ouvrage a la réception de 'APD,avec ou sans validation de
I'option cogénération, partiellement ou en totalité, sans que les maitres d'ceuvre puisse s'y opposer.
Des avenants au marché issus de la présente procédure seront conclus aprés la réception de 'APD.

Article 2 : Conditions de participation

Les réponses devront étre présentées soit, par un prestataire unique pour chaque lot avec éventuellement des sous-traitants,
soit par un groupement solidaire ou conjoint.

Article 3 : Organisation générale de la consultation

3.1 - Dossier a fournir par les candidats avec leur offre
Chaque candidat aura a produire un dossier complet comprenant les piéces suivantes :

1° Des renseignements permettant d'évaluer ses capacités professionnelles, techniques et financiéres et des documents
relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour 'engager. Au titre de ces capacités professionnelles, pourront figurer des
renseignements sur le savoir-faire des candidats en matiére de protection de I'environnement.

Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financiéres, le candidat pourra demander que soient également
prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financieres d'un ou de plusieurs sous-traitants. Dans ce cas, |l
doit justifier des capacités de ce ou ces sous-traitants et du fait qu'il en dispose pour I'exécution du marché. La liste de ces
renseignements et documents est fixée par arrété du ministre chargé de 'économie ;

2° Sile candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés a cet effet ;

3° Une déclaration sur I'honneur, ddment datée et signée par le candidat, pour justifier :

a) qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales ;

b) qu'il n"a pas fait 'objet d'une interdiction de concourir ;

¢) qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cing demiéres années, d'une condamnation inscrite au bulletin n°® 2 du casier judiciaire
pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail.

4° Un projet de marché comprenant :

e L’acte d’engagement (A.E.) a compléter par les représentants qualifiés des candidats ayant vocation a étre
titulaire du marché.
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o Le cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) a accepter sans aucune modification, a dater et
a signer.

o Le cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.) a accepter sans aucune modification, a dater et a
signer.

o Le programme de travaux et ses annexes a accepter sans aucune modification, a dater et a signer.

3.2 - Documents a fournir par les candidats retenus

A la demande de la personne responsable du marché, le candidat auquel il est envisagé d'attribuer un marché devra produire
les documents indiqués ci-dessous :

a) les pieces mentionnées a larticle R. 324-4 du code du travail ;

b) les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait a ses
obligations fiscales et sociales. Un arrété des ministres intéressés fixe la liste des administrations et organismes compétents
ainsi que la liste des impdts et cotisations sociales pouvant donner lieu a délivrance du certificat.

Afin de satisfaire aux obligations fixées par le b) ci-dessus, le candidat établi dans un Etat autre que la France devra produire
un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays
concemé, il peut étre remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats ou un tel serment n'existe pas, par une
déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un
organisme professionnel qualifié du pays.

Le marché ne pourra étre attribué au candidat retenu que si celui-ci produit dans un délai d'une semaine les certificats et
attestations définis ci-dessus au présent article.

3.3 - Date limite de remise des offres

La date et I'heure limites de réception des offres sont indiquées sur la page de garde du présent document. Il est précisé que
le DCE composé des CAE, CCAP, CCTP et Programme de travaux (piéces définies au 4° de l'article 3.1 ci-dessus) sera
délivré a chaque participant, a sa demande, sous forme informatique et au format papier pour les candidats qui en feront
expressement la demande.

3.4 - Conditions d’envoi des offres

Les documents justificatifs a fournir, définis au présent réglement de consultation, pourront étre transmis sous pli portant les
mentions :

Offre pour :
Marché de maitrise d'ceuvre « béatiment » - chaufferie bois énergie de SCEY-SUR-SAONE-ET-SAINT-ALBIN

ou
Marché de maitrise d’ceuvre « énergie thermique » - chaufferie bois énergie de SCEY-SUR-SAONE-ET-SAINT-ALBIN

Ce pli devra étre remis ou, envoyé par la poste, a 'adresse suivante :

SIED 70
Monsieur le Président
20, avenue des rives du lac
70000 VAIVRE-ET-MONTOILLE

Ces mémes offres pourront étre adressées sous format informatique « pdf » dans un dossier compressé dont le titre sera
celui prévu pour le pli ci-dessus.

Ce courrier électronique sera a adresser a 'adresse suivante : contact@sied70.fr

3.4 - Renseignements complémentaires

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leurs études, les candidats
pourront s'adresser au mandataire : Monsieur André LAURENT - SIED 70 - 20, avenue des Rives du Lac - 70000 Vaivre-
et-Montoille - Téléphone : 03.84.77.00.04 - Télécopie : 03.84.77.00.01 - e-mail : a.laurent@sied70.fr
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Article 4 : Jugement des offres
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions suivantes :

Chaque critére ci-dessous se verra affecté d'une note de 0 a 5, pondérée de la maniére suivante :

Critéres Pondération
1 | Prix de la prestation 50%
2 | Note méthodologique — déscription de l'option cogénération 20%
3 | Valeur technique, compétence et moyens du candidat 10%
4 | Références sur des opérations équivalentes 20%

La note 0 est éliminatoire.

Article 5 : Dispositions d’ordre général

5.1 - Droits de propriété et publicité des projets

Il est fait application de I'option A du chapitre IV du C.C.A.G.P.I.
5.2 - Différends

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Besangon est compétent en la matiére.

5.3 - Unité monétaire
Les offres des concurrents seront entiérement rédigées en langue francaise et exprimées en EURO.

Fait a Vaivre-et-Montoille

Le:

Le Président

René BRET
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Article 1 : Présentation

Au terme d'une démarche initiée début 2004, confirmée par les conclusions d'une étude technico-économique
au printemps 2005 et validée par des compléments apportés en juillet 2005, la commune de Scey-sur-Sadne-
et-Saint-Albin a confié au SIED 70 la maitrise d'ouvrage d’une unité centralisée de production d'énergie utilisant
de fagon majoritaire la plaguette forestiere, pour satisfaire les besoins de chauffage d’un patrimoine public
important.

Le SIED 70 souhaite également, en sa qualité d'autorité organisatrice du service public d'électricité, profiter des
phases APS et APD de ce projet, pour étudier la valorisation d'une unité de cogénération qui viendrait
compléter linstallation de chauffage.

Le projet de chaufferie concerne tout ou partie par des batiments cités ci-dessous :

-de la Commune : Mairie et salle des fétes,

-du Syndicat des écoles : écoles primaires et écoles maternelles,

- du Conseil général : College,

-du Syndicatdu collége : Gymnase et logement du chateau Rance,

-de la Communauté de communes des Combes : locaux périscolaires et local des jeunes
-de I'Association Pastorale : Salle Jeanne d'Arc.

Mairie - Ecole : Ecole maternelle :
19=arkw -gﬂosesm kWh 71 kW - 108 320 kWh

chaudiere de 1299 chaudibre da 1994
depense adl. : 15185 & . " dépense act. : 6480 €

Commune Synd Ecoles

Local jeunes :
14 kW - 5 580 kWh
chaulfage élactrigue

Commune  Salle des fétes - Dojo
depense act. : 510 €

200 KW - 94 700 KW
chaudiére de 1977
dépense act.: § 310 €

l,-k“\-»

R | e
| )
College :

Gymnasas : st i
351 KW - 270 305 kWh / 330 kW - 418 200 KWh Chateau :
c3 // chaudiere neuve ) chaudiere de 1982 ﬁgéﬂo}.ﬁrs?uﬂg
ggﬁwi} {;ggﬁﬁavi;a - / cepense adl. - 14 fULE / Hepuoee L s b e dépense act. | 2610 €

depense act, : § 920 =

Synd College Conseil géneral Synd College et CG

Aprés que les maitres d'aeuvre lui auront remis les documents d'APD, le maitre d'ouvrage proposera aux futurs
usagers du service de confirmer leurs intentions par la signature de contrats d'abonnement. Le maitre
d'ouvrage se réserve donc la possibilité de revoir I'étendue du programme avant qu'il ne réceptionne cette
phase d'APD. L'option cogénération sera validée ou abandonnée a la réception de I'APD.

Article 2 : Nature des travaux et maitrises d'oeuvres

Le programme consiste dans la construction et I'installation :

1.d’un batiment chaufferie qui accueillera:
- lachaudiére bais et ses périphériques,
- les chaudiéres fuel d’appoint-secours et leurs cuves de stockage (20 000 litres),
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les ensembles hydraulique, électricité et régulation,
['unité optionnelle de cogénération.

2.d'un silo de stockage de plain-pied, attenant a la chaufferie et servant a I'alimentation en combustible bois
de la chaudiére biomasse,

3.d'un réseau de chaleur desservant chacun des batiments a raccorder,

4.d’un ensemble de sous-stations (une par batiment desservi) permettant I'alimentation de chaque batiment.

La maitrise d’ceuvre générale est fractionnée en 2 groupes de missions de maitrises d’ceuvres coordonnées,
comportant les missions de base :

la maitrise d’ceuwre « batiment » relative aux acces, abords, voiries, réseaux divers et batiment
« chaufferie-silo »,

la maitrise d’ceuvre « énergie thermique » relative aux process de productions de chaleur, transport
de chaleur par réseaux d’'eau chaude et livraisons de chaleur par sous-stations.

Article 3 : Emplacement des ouvrages projetés

Chaufferie centrale

Références cadastrales du terrain de la chaufferie : Lieudit : "Champs du Puits", section : AM, numéro : 11p

La chaufferie serainstallée a I'extrémité du jardin de la salle Jeanne d’Arc et sera accessible depuis I'avenue
du Patis.
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Réseau de chaleur

L'extrait ci-aprés présente le tracé pressenti enfaisabilité technico-économique.
Il sera validé en phase APD.

R LE DUVEZif~-_
i Ay 3 oo 2 )
; ; e i B

i

S, PO EL
DN ES T L ol e
Held s T o
.| AL ANCE ”ffs'? {F’ -
Fi S

Sous-stations

Chaque sous-station sera installée dans la chaufferie actuelle desservant le batiment concerné, lorsquelle
existe. Cette localisation et la configuration de chaque sous-station devront étre validées et décrites en phase
APD.

Lorsque la sous-station sera a créer, sa localisation et sa configuration devront étre arrétés en phase APD.

Article 4 : Prestations du maitre d'ceuvre "batiment"

Le batiment chaufferie-silo et ses abords

Le permis de construire et ses prescriptions particulieres (SDIS 70) est annexé au présent programme.
Son obtention, nécessaire a la présentation du dossier de demande d'aide européenne, a été réalisée sur un
emplacement provisoire, non retenu en définitif.

Le programme consiste a valider les options prises dans ce dossier pour la chaufferie, le silo et la cuve afuel
en tenant compte notamment de I'option cogénération.

Cette installation comprendra les éléments suivants :

Acces, aire de livraison et aménagements associés

» Acceés et livraisons chaufferie
Il est prévu une aire de livraison et de dépotage du combustible bois a I'arriere de la salle des fétes, sur
lactuel jardinde la salle Jeanne d’Arc.
Cette aire de livraison ne nécessitera pas d’aménagement voirie spécifique.
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L'approvisionnement sera réalisé « de plain-pied » par des camions de type semi-remorque équipé de benne
afond mouvant d’'une contenance moyenne de 90 m”~.

L'organisation de la chaufferie bois est congue de maniére a ce gu’aucune manceuwvre ne soit effectuée en
dehors de la zone réservée ala chaufferie bois.

Le plan de circulation, en accord avec la commune de Scey-Sur-Sabne, des camions de livraison
devra étre arrété en phase d'APD.

Le maitre d'ceuvre « batiment » devra prévoir et organiser I'accessibilité par des camions de 90 m® a fond
mouvant :

- sans dégradation pour l'acces projete,

- sans risques pour les infrastructures voisines,

- sans dommages pour le batiment chaufferie-silo.

I en assumera les risques pleins et entiers durant la premiére année de mise en service des
installations et devra donc se garantir des bonnes conditions de livraisons avec les entreprises
pressenties pour ces prestations.

Silo de stockage

Caractéristiques

Le silo de stockage serade type plain-pied.

Il disposera d’un volume EAU de prés de 440 m?, soit 270 m® utiles pour permettre le déchargement complet
de 2 & 3 camions de 90 m® sans rupture d’approvisionnement de la chaudiére.

La capacité du silo doit permettre une autonomie de fonctionnement d’une dizaine de jours a pleine
puissance.

Une extension de ce silo devra envisagée si I'option cogénération était retenue.

Dimensions intérieures utiles (document PC):
-surface utile : (13 mx 4,5 m)
- hauteur utile : 4,50 min m.

Extraction

Le silo sera réalisé en béton et sera prévu pour recevoir les équipements d’extraction fournis par le
constructeur de la chaudiere.
L'extraction en fond de silo sera réalisée par un systeme a échelles mobiles, poussées par des vérins.

Acceés et livraisons

55,20

pvd

Coupe

2| Chaufferis
& font

Coupe de principe de la chaufferie (document Permis de Construire)
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Plans de principe de la chaufferie (document Permis de Construire)

Nature des travaux et prescriptions particuliéres
Afin de garantir I'étanchéité des ouvrages et le degré d’hygrométrie des combustibles, il est demandé que
soient posés au minimum :

un béton hydrofugé a labase des quatre murs périphériques dusilo,
un drain de décompression sous le silo et la chaufferie,
un joint d'étanchéité type « gonflant» ala base des quatre murs du silo.

Le batiment chaufferie

Le batiment chaufferie-silo doit étre congu pour s'intégrer dans I'architecture de la commune.

Le béatiment chaufferie ayant fait 'objet de la demande de Permis de Construire présente les caractéristiques
suivantes :

Batiment en maconnerie d’agglomérés et béton, charpente bois, couverture tuiles mécanigues en terre
cuite, menuiseries extérieures métalliques,

Dimensions indicatives hors silo : 11,50 m x 10,20 de c6té, sur un seul niveau, mais en deux
volumes adjacents (chaufferie fuel et chaufferie bois).

Surface totale au sol (chaufferie etsilo) : environ 185mz2.

Outre le silo précédemment décrit, ce batiment devra abriter :

la chaudiére bois et ses périphériques,

les deux chaudiéres fuel appoint-secours et leurs périphériques, toutes trois posées sur des socles
bétonnés de 20 cm d’épaisseur,

les périphériques (hydrauliques, électricité) nécessaires aux trois chaudiéres,

un espace administratif,

I'éventuelle installation de cogénération.

Le stockage de fuel sera réalisé par une cuve de 20 000 litres, enterrée a l'extérieur de la chaufferie.
Le maitre d’ceuwre « batiment » devra s’assurer des conditions de réalisation de ce stockage sur le terrain
adjacent a la chaufferie, derriere celle-ci.
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Il aura a sa charge les travaux de génie civil qui lui sont liés.

Le béatiment chaufferie devra étre congu pour accueillir deux cheminées distinctes :
- une cheminée « bois »,
- une cheminée « appoint-secours fuel ».

Les sorties extérieures de cheminées seront en inox, sans briquetage, ni boisseau.

Le batiment chaufferie devra comporter :

- une ventilation basse (VB) et une ventilaton haute (VH), conformes a la réglementation en vigueur,
protégées par des grilles pare pluie. La VB devra étre renforcée par un systéme de protection contre les
intrusions de personne (type barreaudage intérieur coudées et vissées sur platines intérieures),

- une réservation par regard pour le départ et le retour du réseau de chaleur,

- unsiphonde sol avec séparateur d’hydrocarbures,

- les pénétrations nécessaires a I'alimentation du batiment par les différents autres réseaux mouillés et
secs.

Il sera alimenté par différents réseaux.

- Eau froide et assainissement,

- Electricité,

- Téléphone.
Le maitre dceuvre « batiment» supervisera les travaux de génie civil éventuels, nécessares a ces
raccordements (fouilles, fourreaux, réservations, pénétrations batiment...)

Le maitre d’'ceuvre « énergie thermique » s’assurera de |'effectivité des raccordements.
Prescriptions générales et indicatives pour le maitre d’ceuvre « batiment »

1. Terrassements
1) Apres décapage il sera procédé a une mise en dépbt des terres végétales pour reprise ultérieure.

2) Apres décapage de sols de toutes natures et remblais par engin ou manuellement, I'évacuation des déblais
s'effectuera en décharge par les entreprises adjudicataires des lots concernés ;

3) Suite aux fouilles en pleine masse, réalisées par engin mécanique sur la parcelle devant accueillir la
chaufferie et son silo, le maitre d’ceuvre « batiment » devra superviser la remise en état des abords de la
construction par création et pentage des talus si nécessaire, mise en dépdt des terres végétales pour
reprise ultérieure et végétalisation éventuelle, selon les souhaits de la commune de Scey-sur-Sadne.

2. Fondations
Elles seront composées de bétons aussi bien pour :
- lesradiers et les semelles de fondation,
- les redents entre semelles et radiers de fondations,
- que pour les reprises en sous-ceuvre d'ouvrages éventuellement existants.

Le maitre d’ceuvre devra déterminer la nature et les caractéristiques des différents bétons a mettre en ceuvre.
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Article 5 : Prestations du maitre d'ceuvre "thermique"

Le maitre d'oceuvre devra, aprés les missions d'études qui s'imposent, organiser et suivre la fourniture, la pose
et I'installation complétes de tous les matériels.

En chaufferie

Besoins en chauffage des locaux
Il est prévu que la chaudiére fonctionne toute I'année, hors arrét pour les travaux de maintenance.

Les chaudieres fuel fourniront la faible part de I'appoint par grand froid et/ou le secours en cas d’arrét technique
des installations bois. La cogénération ne fonctionne que lorsque aucune chaudiére fuel n'est en service.

Les besoins énergétiques et puissances estimés en faisabilité, pour la partie chauffage et eau sanitaire sont les
suivants :

Me Batiment Surf. | Déperd. | Besoins en kWh/an (**) a livrer| Puiss. sous-station (kW)
chauf.| estimées | Chauff. Eau Totaux | Chauff. Eau Totale
im2) | (WrCy* chaude chaude
Mairie et ecole
A primaire 1470 | 3720 256 500 0| 256500 198 0 158
B| oo |et9| 1200 | 105320 0| 105320 71 0 71
College (y
cOIghis rezﬁ—de- 4495 | 6 200 394 00| 23500 418 200 330 0 330
chaussée bat F)
Gymnase 2427 | 7 500 264 105 6200| 270 305 338 13 351
Salle des fétes,
g | Dojoetlocal | 4499 91730 3040 94770 170 30| 200
pompiers
F Chéateau 245 830 49 200 0 49 200 23 0 23
Batiment
G | daccuel | 599 | 1335 70920 5423 76343 47 3 50
periscolaire
H Local jeunes 88 398 5 580 0 5 580 14 0 14
Total cumule : 1238055| 38163| 1276 218 1191 46| 1237

(*) : deperditions prenant en compte les pertes de distribution, de régulation et d'émission
(™) : besoins en KWh'/an = consommations en sous-stations

En raison de [l'utilisation intermittente des bétiments, la puissance totale a fournir pour les besoins de
chauffage est inférieure a la puissance totale cumulée : elle atteint environ au plus 1 200 kW.

Ces données seront a valider et/ou affiner en phase APD.

Conformément a la réglementation en vigueur, la température extérieure minimale, prise comme référence de
calcul est de -13°C en hiver.

Le dimensionnement des puissances utiles a été réalisé dans ces conditions extérieures.

Pour lasalle Jeanne d’Arc, un diagnostic des installations et besoins (puissances et consommations)
est aréaliser dés la phase ESQ-APS.
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Besoins en Eau Chaude Sanitaire (ECS)

Suite a la faisabilité technico-économique, il est prévu, dans le cas ou la cogénération ne serait pas retenue,
que le réseau soit arrété en été car la faible production d’ECS ne justifie pas le maintien en fonctionnement du
réseau.
Durant cette période, 'ECS sera produite en sous-station de la maniére suivante :

- aucollége : par lachaudiére actuelle de la demi-pension qui sera conservée,

- augymnase : par un ballon électrique,

- alasalle des fétes : par un préparateur gaz fonctionnant au propane,

- pour le batiment d’accueil périscolaire : par un ballon électrique,

- pour lasalle Jeanne d’Arc : un diagnostic des installations et besoins (puissances et

consommations) est a réaliser.

Avec l'option cogénération, la phase APS devra démontrer l'intérét économique d'une production d'eau chaude
sanitaire, en dehors de la période d'été soit a partir de la chaudiére bois, soit selon la description de l'alinéa
précédent.

Les combustibles
Pour satisfaire aux besoins thermiques de 'ensemble de ces batiments (hors Salle Jeanne d’Arc), la demande
« entrée chaudiére » est évaluée a 1 696 MWh/an PCI (1 415 MWh PCI bois et 281 MW h PCI fuel) pour une

saison de chauffe enregistrant une rigueur climatiqgue « normale ».
Dans ces conditions, le combustible bois permettra de couvrir 83,4% des besoins.

La chaudiéere sera dimensionnée pour brller du bois déchiqueté d’humidité maximale 35 a 40% et minimale
20% sur brut (moy. : 963 KWh/MAP).

La quantité de bois a mobiliser pour la partie chauffage et ECS sera de 'ordre de 505 tonnes/an (1 470 MAP),
soit 122 TEP/an.

Transfert - Extraction

Selon les résultats de la faisabilité, le transfert du combustible du silo a la chaudiére comprendra :
- undessileur a échelles en fond de silo, muni de 3 échelles aracleurs poussées par vérins,
- une vis d’extraction du silo,
- une vis d'alimentation du foyer,
- une écluse (roue cellulaire coupe-feu) entre les deux vis,
- un équipement de sécurité incendie par vanne a déclenchement thermique, un tube d'arrosage et un
thermostat de sécurité,

L’installation définitive devra, a minima, comporter ces éléments techniques.
Toute autre suggestion de la part du maitre d’ceuvre « thermique » devra recevoir I'approbation écrite du maitre
d’ouvrage.

La chaudiére bois

Il est prévu l'installation d’une chaudiére eau chaude d’une puissance de 550 kW a grilles mobiles ou a creuset.
Elle est dimensionnée pour couvrir plus de 80% des besoins de chaleur et atteindre 50% de la puissance
maximale atteinte.

Le maitre d'ouvrage porte une attention particuliere a la maintenance des installations.
Ainsi, l'offre de prix des entreprises devra comporter une option pour le matériel de maintenance-entretien de
type décendrage automatique, aspirateur adapté aux carneaux de fumées, nettoyage des turbulateurs...

Les essais et la mise en service devront étre réalisés notamment en présence d’un technicien,
représentant du SIED 70.

Commandes et régulations
L'installation de chauffage devra étre équipée :
- d'un allumage automatique,

- d'un programme de maintien automatique du feu,
- d'un programme arrét et démarmage de l'installation.
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La chaudiére bois devra étre munie d’un automate programmable permettant le contrdle et I'optimisation de la
combustion de type :

- régulation de puissance modulante avec variation minimale de 30 a 100% de la puissance nominale,

- régulation d’'optimisation de la combustion en fonction de la température de la flamme du foyer,

- régulation de ladépression dans le foyer,

- régulation de I'air de combustion.

Les chaudiéres fuel

L’appoint/secours seraréalisé par deux chaudiéres fuel et une cuve de stockage de 20 000 litres.

- 1 générateur d’appoint d'une puissance utile de 700 kW

- 1 générateur de secours d’une puissance utile de 300 kW
De la sorte, et en cas d’arrét technique ou de panne d'un des générateurs, quel qu'il soit, 75% de la puissance
nécessaire restera disponible, conformément aux recommandations en vigueur (fascicule n°2015 du CCTG des
marchés publics de travaux d’installation de génie climatique).

Les chaudieres fuel pourront donc fonctionner en secours intégral en cas d’arrét technique de la chaudiére bois.
Elles devront fonctionner en appoint avec priorité a la chaudiére bois. La commande sera assurée par un
thermostat sur le retour primaire.

Les chaudieres fuel devront étre installées avec leur matériel de nettoyage.

L'offre de prix devra prévoir toutes les sujétions de montage et de manutention.
La mise enservice devra étre effectuée par le fournisseur avec remise d’'une fiche d'essais.

Le stockage fuel
En faisabilité, une cuve de 20 000 litres enterrée est préconisée a I'extérieur du batiment chaufferie.

A ce titre, le maitre d'ceuvre « Energie thermique » devra vérifier toutes les contraintes ou avantages
techniques et réglementaires de cette option.
Le maitre d'ceuvre « Energie thermique » supervisera le dimensionnement, la fourniture, 'installation matérielle
etla mise en service de cette cuve, parallelement a l'installation des chaudieres fuel d’appoint-secours.
Le maitre d’ceuvre « Energie thermique » devra donc superviser :

- les aménagements techniques liés a I'enfouissement de cette cuve,

- les raccordements des chaudiéres appoint-secours en précisant au maitre d'ceuvre « batiment» les

contraintes de pénétration dans le batiment chaufferie et toutes autres sujétions nécessaires.

Le maitre d'oeuvre « batiment» sera chargé de la préparation technique, préalable a la pose de cette cuve
(génie civil, réservation de raccordements...).

Evacuation des fumées

L’évacuation des fumées de combustion sera fera par deux conduits distincts en tubes « double paroi » inox
pour chaque type de chaudiéres, selon les obligations réglementaires en vigueur
Le maitre d’ceuvre « énergie thermique » :
- caractérisera ces conduits, les conditions techniques d'installation, de raccordements aux chaudiéres,
de maintenance,
- assurera l'interface avec la maitrise d'oeuvre « batiment » pour assurer la meilleure adéquation entre
l'installation des matériels et les réservations béatiment.

Electricité
Le maitre d’aceuvre « énergie thermique » supervisera toutes les installations électriques :
- dela chaufferie,
- des sous-stations depuis les installations existantes ou projetées.
Il devra donc dimensionner les besoins électriques des différentes installations, les types de raccordement
nécessaires...

Un comptage général sera installé en chaufferie.
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L’alimentation électrique, spécifique aux besoins secondaires de chacune des sous-stations, sera prévue par
les tiers demandant leur raccordement.

Dans le cas ou l'option cogénération serait retenue, l'intégralité de la production d'électricité serait revendue a
EDF, ce qui nécessiterait un comptage spécifique.

Sécurités
Il est demandé que la sécurité soit assurée sur chacune des chaudiéres par :
- deux soupapes de sécurité, installées sur un collecteur siphonné et que chaque collecteur soit muni
d’un manomeétre avec robinet de décompression,
- unvase d’expansion sous pression d’azote.

Un vase d’expansion général sous pression d’azote sera installé en complément.

Les programmes de sécurités chaudiéres devront étre décrits avec 'offre de prix.
Il s’agit entre autres :
- du(oudes) controle(s) de la température des gaz de combustion,
- des sécurités incendies,
- des alarmes relatives aux pannes moteurs,
- dela surveillance des surpressions foyer,
- del'existence et du fonctionnement mécanismes, clapets et sondes anti-bourrage de la chaudiére bois,
- delatransmission extérieure des alarmes (...).

A ce fitre 'automate de programmation devra étre équipé d'une carte et d'un transmetteur permettant a
l'utilisateur et au maitre d’ouvrage de consulter une « home page », affichant les informations contenues dans
'automate embarqué par Internet.

Les réseaux

Réseaux secs et mouillés

Le béatiment chaufferie sera alimenté par différents réseaux.
- Eau froide et assainissement. A ce titre un bac d'office eau chaude — eau froide sera installé en
chaufferie,
- Electricité (220 et 380V), branchements neufs depuis réseau électrique existant (voir Annexe 2),
- Téléphone.
Le maitre dceuvre « batiment» supervisera les travaux de génie civil éventuels, nécessaires a ces
raccordements (fouilles, fourreaux, réservations, pénétrations batiment...)

Le maitre d’'ceuvre « énergie thermique » s’assurera de |'effectivité des raccordements.

Réseau de chaleur y compris génie civil

Le régime de circulation sera prévu a température constante et débit variable.

e circuits radiateurs 80°C/60°C

e  circuit primaire 85°C/65°C
La longueur totale du réseau sera environ d'environ 700 métres de longueur.
Le tracé du réseau est donné a titre indicatif a I'article 2 du présent programme : « Emplacement des ouvrages
projetés ».
L'implantation finale des réseaux enterrée devra étre validée, avec un représentant de la commune et le maitre
d’ouvrage et consignée par un géometre agréé.
Le plan devra figurer dans le dossier DOE (papier et informatique auformat Autocad).
Les fouilles, acces batiments, regards et pénétrations seront supervisés par le maitre d'ceuvre «énergie
thermique ».

Réseau enterré et sous-stations

Le réseau de chaleur, entre la chaufferie et les sous-stations, sera de type « tube pré-isolé en Polyéthyléne ou
Polybutyleéne » ou techniquement équivalent, sauf remontées coudées en bétiment.
Une option avec « tubes pré-isolé acier » est possible en moins-value.
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Le maitre d’ceuvre « énergie thermique » supervisera :

- lesfouilles « réseau » depuis le départ en chaufferie jusqu’aux sous-stations,

- les percements pour le passage dans les batiments existants, y compris percements de pénétration en

sous-ceuvre et regards de remontées.

Pour les traversées de voiries (au niveau de la départementale notamment), le maitre d’ouvrage remettra au
maitre d'ceuvre toutes les autorisations nécessaires qui seront transmises par ses soins aux entreprises
concernées.
En tout état de cause, il est rappelé au maitre d’ceuvre que la circulation devra étre maintenue au moyen de
dispositifs provisoires et que le balisage et la signalisation devront étre prises en compte par les entreprises
adjudicataires des lots concernés.

Réseau primaire apparent

Ils seront réalisés en tubes acier. L’ensemble des réseaux en chaufferie et sous-stations devra étre calorifugé,
y compris les bouteilles casse pression (...).

Les circuits devront étre repérés par étiguettes gravées ou indélébiles.

Un schéma de principe, sous cadre, avec repérage des équipements correspondant aux étiquettes ci-dessus
mentionnées devra étre fixé en chaufferie.

Les sous-stations
9 sous-stations seront prévues dans les phases d'avant projet.

Les puissances respectives pour chacune des sous-stations serontde :

- Mairie-école 198 kw

- Ecole maternelle 71 kw

- College (yc RdCh chateau) 330 kW

- Gymnase 351 kw

- Salle des Fétes, dojo, pompiers 200 kW

- Chateau Rance 23 kw

- Accueil périscolaire 50 kW

- Local jeunes 14 kKW

- Salle Jeanne D'Arc a déterminer
- Total : environ 1250 kW

Pour chaque batiment une fiche descriptive de celui-ci et des installations de chauffage actuelles est fournie en
Annexe 1 du présent programme de travaux.

Température intérieure des batiments en régime continu : locaux courants a +19°C

La desserte de chaque batiment sera assurée par des échangeurs de chaleur.

Pour chacune des sous-stations, le maitre d’ceuvre « énergie thermique » devra organiser et superviser :

- la dépose de la chaufferie existante ainsi que le rebouchage au pléatre des conduits de fumées, des
ventilations des anciennes chaufferies, ou de tout autre orifice laissé libre par les restructurations,

- lacréationd’'un « espace sous-station » dans chaque batiment,

- le raccordement au réseau de chaleur primaire aux échangeurs,

- le raccordement électrique, la distribution calorifique au niveau de chaque sous-station, les pompes,
régulateurs journaliers et/ou hebdomadaires selon les usages, les programmateurs d’ambiance...

- le comptage calorifique dans chacune des sous-stations.

- les attentes de raccordement lorsque c’est nécessaire ou le raccordement effectif aux réseaux de
distributions intérieurs des batiments et assurer leur mise en service,

- I'équilibrage hydraulique des installations (sous-stations et réseaux secondaires) a la mise en service.

Remarque :
Il est demandé que soit proposée en option sur les études d'avant projet, l'installation d’hydro éjecteurs en

lieu et place des pompes et vannes 3 voies. Dans ce cas le maitre d’ceuvre devra en estimer les incidences
techniques et financiéres dés la phase APD (Investissement et fonctionnement).

Comptage de chaleur

En chaufferie
Un compteur général sera installé sur le circuit primaire.
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En sous-stations

Les pompes installées en sous-station seront raccordées aux installations électriques existantes dans les
batiments qui abriteront ces sous-stations. Un sous compteur spécifique sera installé dans chacune des sous-
stations.

A distance

Il est demandé un suivi a distance du fonctionnement des installations (en marche normale, arréts, comptage
général...) par Internet.

Le maitre d'ceuvre devra prévoir en plus-value un suivi a distance des différents comptages d’énergie en sous-
stations. A cette fin, il lui est demandé d’estimer et faire chiffrer les émetteurs d'impulsions sur les compteurs,
les lignes de bus supplémentaires, les interfaces et/ou PC nécessaires.

Alarmes

Electricité

Un arrét d'urgence (type coup de poing) sera installé en facade de la chaufferie et actionnera le disjoncteur
général.

Dysfonctionnements techniques

Une alarme lumineuse, c6té rue signalera I'existence de tout « défaut de fonctionnement ».
Il sera prévu unrenvoi d’alarme par transmetteur téléphonique avec possibilité de cascade de numéros.

Suivi et pilotage des installations a distance

L'installation d’'une GTC fait partie du programme.
Elle devra permettre :
- lacces adistance par code d’acces,
- lavisualisation stylisée de I'architecture de l'installation,
- laprésentation des caractéristiques des chaudiéres bois et fuel,
- le fonctionnement de chague chaudiére (instantané et historique), avec l'indication des temps de
fonctionnement de chacune d’elles,
- létat de fonctionnement de chaque moteur (process et pompes), avec la position de chaque
servomoteur (% d’ouverture),
- lalecture des températures départ et retour du réseau primaire et des réseaux secondaires,
- lalecture des températures extérieures,
- l'état et la signalisation des sondes de sécurité (surchauffe, manques d’eau, contrdle des débits...),
- lecture des compteurs d’énergie électriques et thermiques (en chaufferie et sous-stations),

- ().

Maintenance des installations

La maintenance des installations actuelles est assurée, pour partie, par plusieurs sociétés de service.
Le maitre d’'ouvrage souhaite que soient analysés :
- les contrats de maintenance actuels,
- les conditions de dénonciation éventuelle,
- les conditions de révisions et de renégociation de ces contrats,
afin que la (les) société(s) puisse étre informée en temps et en heure des modifications a venir et afin de prévoir
les conditions d'une éventuelle consultation en exploitation et maintenance.
Le maitre d’ceuvre « génie themmique » devra remettre cette analyse des la phase APD.
La prestation ultérieure devra comporter :
- le suivi et la maintenance de la chaufferie bois-fuel et des sous-stations, avec des ses spécificités
particulieres,
- le suivi et la maintenance des chaudiéres de batiments non raccordés au réseau.
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Article 6 : Enveloppes financieres (hors option cogénération)

ELEMENTS du PROJET

Caractéristiques du projet Enveloppe affectée
Réseau 705 m
Fuissance max. atteinte 1160 kW
Puissance cumulée sous-stations 1237 kW
Puissance hois 550 kW
Puissance fuel 700 + 300 kW
Capacité du silo 150 m®

Waltrise docuvre "BATIMENT"
Batiments - VRD
Batiment chaufferie-silo

227 345 €

Amenagements extérieurs
Maitrise dosyvre "ENERGIE THERMIQUE"
Process hois

Chaudiére bois et périph.
Equipement chaufferie
Process fuel
Chaudiéres fuel
Stockage fuel et alimentation 581847 €
Réseaux et sous-stations
Réseaux enterrés
Sous-stations

Comptage de chaleur
Circuits secondaires et ECS
Circuits secondaires et ECS
Total géneral 309 192 ¢

Article 7 : Option micro-cogénération a bois (MCHP)

Pour répondre tout a la fois aux engagements de la France au titre du protocole de Kyoto, pour prévenir des
risques liés a lararéfaction des approvisionnements en énergies fossiles, pour participer aux efforts conjoints
de '’ADEME et du Conseil général de la Haute-Sadne pour le développement des énergies renouvelables et
pour produire, a titre expérimental, de I'électricité d’origine renouvelable, il sera étudié en option, la faisabilité
d’une unité de co-génération bois-chaleur avec I'ensemble des incidences techniques et financiéres sur le
présent programme.

La phase APD du présent programme rejettera définitivement cette option ou l'intégrera au programme
chaufferie et réseaude chaleur.

Dans ce cas, ces installations devront notamment répondre a ladirective européenne 2004/8/CE voire, anticiper
le projet de norme Pr NF EN 50 438 sur les Prescriptions pour le raccordement de microgénérateurs en
paralléle avec les réseaux publics de distribution basse-tension, si l'injection devait se faire avec une puissance
inférieur a 36 KWe.

La phase APD dewvra apporter toutes précisions sur les conditions de revente d'énergie selon la puissance
possible d'étre produite et réinjectée en basse tension sur le réseau de distribution publique d'électricité.
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Article 8 : Délais de réalisation

Le calendrier, compte tenu des délais qu'impose le FEDER, sera le suivant :

Réception des offres des maitres d'ceuvre : 29 mai & 16 heures;
- Notification des marchés de maitrise d'ceuvre : 1° juin 2007;

- Fin APS: 22 juin 2007;

- Fin APD : 20 juillet 2007;

- Remise du DCE définitif : 19 octobre 2007;

- Mise enligne de I'appel d'offres "travaux" : 26 octobre 2007;

- Remise de l'analyse des offres "travaux” : 18 décembre 2007;

- Remise du DOE : 15 juin 2008.

Les maitres d'ceuvre devront donc intégrer la charge de travail correspondante au planning a réspecter.

Fait a Vaivre et Montoille, le

Le Président du SIED 70

René BRET
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MARCHE de MAITRISES d’EUVRE
- Marche a Procédure Adaptee-

OPERATION
Chaufferie automatique au bois, réseau et sous-stations

Lot n°1

Maitrise d’'oeuvre BATIMENT

CCAP Lot n°1

Maitre de I'ouvrage

Foieo 70

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIE
DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE

20 avenue des Rives du Lac 70000 Vaivre-et-Montoille
Téléphone : 03.84.77.00.00 Télécopie : 03.84.77.00.01
e-mail : contact@sied70.fr

Remise des offres

Date limite de réception : 29 mai 2007 a 16 heures
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7510 70

PROCEDURE ADAPTEE

MARCHE DE MAITRISE D'UVRE
"BATIMENT"

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

(CCAP)

Lot n°1

OBJET :Réalisation d’'une chaufferie automatique au bois avec cogénération,
d'un silo de stockage de bois déchigueté et d'un réseau de chaleur

a Scey-sur-Saone-et-Saint-Albin

Maitre d’'ouvrage

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIE
DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE

20 avenue des Rives du Lac 70000 Vaivre-Et-Montoille
Tél. 03.84.77.00.00 — Fax. 03.84.77.00.01
E-mail : contact@sied70.fr
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CHAPITRE PREMIER — GENERALITES

ARTICLE 1% - OBJET DU MARCHE : DISPOSITIONS GENERALES

1.1. OBJET DU MARCHE

Le marché régi par le présent Cahier des clauses administratives particulieres est un marché de
maitrise d'oeuvre pour la réalisation d’'un batiment a usage de chaufferie centralisée et de ses
raccordements aux réseaux d’eau, d'électricité et de téléphone.

Il est destiné a recevoir une chaufferie automatique au bois avec une option de micro-
cogénération, ainsi qu'un silo de stockage contigu & ce méme batiment.

La mission de maitrise d'ceuvre comprend la conception, le suivi de la réalisation des travaux de
génie civil et la mise en service des installations.

Le programme définitif des travaux sera arrété a l'issue de la phase APD, tant ence qui
concerne l'option cogénération que le dimensionnement et |'étendue définitifs des ouvrages.

1.2. TITULAIRE DU MARCHE

Les caracteéristiques du titulaire du marché designé dans le present CCAP sous le nom «le
maitre d'ceuvre BATIMENT» sont précisées au chapitre B de l'acte d'engagement.

1.3. CATEGORIE D'OUVRAGES ET NATURE DES TRAVAUX
L'ouvrage & réaliser appartient & la catégorie "construction neuve" d'ouvrages batiment.

1.4. CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION

Il est confié au maitre d'ceuvre une mission de base au sens de larticle 15-1 (construction
neuve) du décret n°93-1268 du 29 nov. 1993.

Le contenu de chaque élé ment de mission est celui qui figure aux annexes | et Il de I'arrété du
21 décembre 1993 : ESQ - APS — APD — PRO - ACT — VISA - DET et AOR

Il est précisé que :

- d'une part, que un permis de construire a été obtenu le 2 décembre 2006 mais qu’une
modification de PC sera nécessaire (changement de parcelle, option cogénération avec
incidence éventuelle sur le volume intérieur de la chaufferie, modification du programme de
travaux avant la réception de I'APD); cette demande de modification de permis de construire
devra étre remise par le maitre doceuvre au maitre de ouvrage apres que ce dernier aura
réceptionné 'APD,

- dautre part, les études d'exécution sont réalisées par les entreprises retenues pour les
travaux.

Le maitre d'ceuvre s’appuiera notamment sur le programme de travaux, le Permis de construire
déja obtenu et I'étude de faisabilité réalisée préalablement dont une copie pourra lui étre remise
par le maitre d’'ouvrage.

1.5. ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE
Sans objet.

1.6. CONTROLE TECHNIQUE

Pour I'exécution du présent marché, le maitre de l'ouvrage ne sera pas assisté d'un contrdleur
technique.

CCAP BATIMENT - SCEY-SUR-SAONE-ET-SAINT-ALBIN 4/15



1.7. COORDONNATEUR EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE
DES TRAVAILLEURS (CSPS)

Dans le cadre de son marché, le maitre d'ceuvre doit fournir au CSPS toutes les informations ou
documents nécessaires a l'exercice de la mission de celui-ci et tenir compte des avis de celui-ci.
Tout différend entre le maitre d'oeuvre et le CSPS est soumis au maitre de l'ouvrage.

1.8 — COORDINATION SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE
Si une mission SSI| était nécessaire (précision a fournir par fun des maitres doeuvre

« Batiment » ou « Energie thermique » en phase APD), elle fera I'objet d'une commande
spécifique du Maitre d’'ouvrage et ne sera pas incluse dans le présent contrat.

Il est précisé que le maitre d'ouvrage pourra se faire assister a tout moment par des spécialistes
et experts dans différentes disciplines, s'il le juge utile.

1.9 - MODE DE DEVOLUTION DES TRAVAUX
La dévolution des travaux est prévue par marchés séparés.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

2.1. PIECES PARTICULIERES

a) l'acte d'engagement (AE) et ses annexes ;

b) le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;
c) le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) ;

d) le programme des travaux et ses annexes ;

2.2. PIECES GENERALES

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978
modifié, en vigueur lors de la remise des offres ou en vigueur lors du mois d'établissement des
prix (mois mo),

- le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993,

- l'arrété du 21 décembre 1993,

- le CCTG (cahier des clauses techniques générales) applicable aux marchés publics de travaux
en vigueur lors de la remise des offres,

- les Documents Techniques Unifiés (DTU),

- les Normes francaises,

Les documents opposables sont ceux en vigueur lors de la remise des offres ou lors du mois
d’établissement des prix (mois Mo études), tel que défini & I'Acte d’Engage ment.

lls seront, éventuellement, complétés ou modifiés par les documents en vigueur lors de
I'élaboration du dossier de consultation des entreprises.

ARTICLE 3 -TVA

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.
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CHAPITRE Il - PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES
ARTICLE 4 - FORFAIT DE REMUNERATION

4.1. FIXATION DU FORFAIT DEFINITIF DE REMUNERATION

Le forfait définitif de rémunération est arrété dés que le codt prévisionnel des travaux est établi.
Lorsque le codt prévisionnel des travaux, tel qu'il est défini a l'article 9 du présent CCAP
proposé par le maitre d'ceuvre apreés études d'APD, est égal a la part de I'enveloppe financiére
affectée aux travaux par le maitre de l'ouvrage, la notification de la décision de réception par le
maitre de l'ouvrage de I'élément APD vaut transformation du forfait provisoire de rémunération
en forfait définitif.

Lorsque le codt prévisionnel des travaux proposé par le maitre d'ceuvre et accepté par le maitre
de l'ouvrage n'est pas égal a I'enveloppe financiére affectée aux travaux, I'avenant permettant
de fixer le co(t prévisionnel de ces travaux, tel que prévu a l'article 9, fixe le forfait définitif de
rémunération.

Le forfait définitif s'obtient en appliquant au forfait provisoire un coefficient de correction. Ce

coefficient se calcule en divisant le codt prévisionnel par le montant de I'enveloppe financiere
affectée aux travaux.

4.2. DISPOSITIONS DIVERSES

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme
mission.

Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la
réalisation de l'opération.

La partie du forfait de rémunération correspondant aux éléments de mission déja réalisés
est considérée comme définitive et non révisable.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois
mo des études figurant a l'acte dengagement.

ARTICLE 5 —-PRIX

5.1. FORME DU PRIX
Le prix est ferme.

5.2. MOIS D’ETABLISSEMENT DU PRIX DU MARCHE
Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois my
(my Etudes) fixé dans l'acte d'engage ment.

5.3. ACTUALISATION DU PRIX FERME
Le prix ferme sera actualisé si un délai supérieur a six mois s'écoule entre la date (ou le mois)
d'établissement du prix initial et la date de commencement d'exécution des prestations.

Cette actualisation est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient
d'actualisation (C1) donné par la formule :

Cl1=015+ 0,85(|L3)
I0
dans laquelle :
lp : Index ingénierie du mois my Etudes (mois d'établissement du prix)
Ims : Indexingénierie du mois antérieur de trois mois au mois «m» contractuel de
commencement des études.
Ce mois «m» est celui de I'accusé de réception par le titulaire de la notification de son marché.

CCAP BATIMENT - SCEY-SUR-SAONE-ET-SAINT-ALBIN 6/15



ARTICLE 6 - REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE

6.1. ACOMPTES

Le reglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d'acomptes périodiques, dans les
conditions suivantes :

6.1.1. Pour l'établissement des documents d'études suivants : ESQ, APS, APD, PRO:

Les prestations incluses dans I'élément ci-dessus ne peuvent faire I'objet d'un réglement
gu'apres achevement total de chaque élément et réception par le maitre de louvrage telle que
précisée a l'article 7.2.2 du présent CCAP.

6.1.2. Pour I'exécution du Visa :

Les prestations incluses dans I'élément visa sont réglées aprés production d'un document
récapitulant 'ensemble des études et plans d'exécution, qui sont présentées au visa du maitre
d'ceuvre, par les entreprises, complété par les dates auxquelles les études et plans d'exécution
ont été visés par le maitre d'ceuvre, accompagné des justificatifs nécessaires.

6.1.3. Pour I'exécution des prestations ACT :
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées aprés notification aux entreprises, par le
maitre d'ceuvre, du ou des marchés de travaux.

6.1.4. Pour I'exécution des prestations de contrdle d'exécution (DET et AOR):

a) Elément DET (direction des travaux). Les prestations incluses dans I'élé ment de mission DET
sont réglées comme suit :

- en fonction de l'avancement des travaux, sous forme d'acomptes, proportionnellement au
montant des travaux effectués depuis le début : 75%

- a la date de I'accusé de réception, par le maitre de l'ouvrage du projet de décompte final et
aprés traitement des réclamations éventuelles des entreprises : 25%

b) Elément AOR (Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait
achévement). Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

- a lissue des opérations préalables a la réception : a la date d'accusé de réception par le maitre
de I'ouvrage du procés verbal des opérations préalables a la réception : 20% ;

- a la remise du dossier des ouvrages exécutés : 40% ;

- a l'achevement des levées de réserves: 20% ;

- alafin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages prévu a l'article 44-1 du
CCAG applicable aux marchés de travaux ou a l'issue de sa prolongation décidée par le maitre
de I'ouvrage en application du 44.2 dudit CCAG : 20%.

6.1.5. Montant de I'acompte

Le réglement des sommes dues au maitre d'ceuvre fait l'objet d'acomptes périodiques, dont la
fréquence est déterminée aux articles 6.1.1. & 6.1.4. ci-dessus, calculés a partir de la différence
entre deux décomptes périodiques successifs.

a) Projet de décompte périodigue

Pour l'application des articles 12 et 12 bis du CCAG-PI, le maitre d'ceuvre envoie au maitre
d’ouvrage, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui remet contre récépissé
diment daté, son projet de décompte périodique.

b) Décompte périodique

Le décompte périodique établi par le maitre de l'ouvrage, correspond au montant des sommes
dues du début du marché a l'expiration de la période correspondante, ce montant est évalué en
prix de base hors TVA il est établi a partir du projet de décompte périodique eny indiquant
successivement :

- I'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la ré munération initiale a régler
compte tenu des prestations effectuées ;

- les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d'ceuvre des documents
d'étude et calculées conformément a l'article 7.1.2. du présent CCAP.
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¢) Acompte périodique
Le montant de 'acompte périodique & verser au maitre d'ceuvre est déterminé par le maitre de
'ouvrage, qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :

1) Le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte
précédent.

2) L'incidence de la TVA.

3) Le montant total de 'acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des
montants 1 et 2 ci-dessus augmentée éventuelle ment des intéréts moratoires dus au maitre
d'ceuvre.

Si le maitre d'ouvrage modifie le projet du maitre d'ceuvre, il notifie au maitre d'ceuvre ['état
d'acompte accompagné du décompte modifié.

6.2. SOLDE

Aprés constatation de I'achévement de sa mission, le maitre d'ceuvre adresse au maitre de
'ouvrage, une demande de paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final.
6.2.1. Décompte final

Le décompte final établi par le maitre d'ceuvre comprend :

a) le forfait de ré munération figurant au projet de décompte final ci-dessus,

b) la pénalité pour dépassement du sedil de tolérance sur le colt qui résulte des contrats de
travaux passés par le maitre de I'ouvrage, telle que défini a I'article 19 du présent CCAP.

c) les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au maitre d'ceuvre en application du
présent marché,

d) la rémunération en prix de base, hors TVA due au titre du marché pour I'exécution de
I'ensemble de la mission ; cette rémunération étant égale au poste (a) diminuée des postes (b)
et (c) ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

6.2.2. Décompte général — Etat du solde

Le maitre de l'ouvrage établit le décompte général qui comprend :

a) le décompte final ci-dessus,

b) la récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de l'ouvrage,

c) le montant, en prix de base hors TVA, du solde ; ce montant étant la différence entre le
décompte final et le décompte antérieur,
d) lincidence de la TVA,

e) I'état du solde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes c) et d) ci-
dessus,

f) la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation
constitue le montant du décompte général.

Le maitre de l'ouvrage notifie au maitre d'ceuvre le décompte général et I'état du solde.
Le décompte général devient définitif aprés acceptation par le maitre d'ceuvre.

6.3. DELAIS DE PAIEMENT
Le délai global de paie ment ne peut excéder 45 jours.
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CHAPITRE Il - DELAIS, PENALITES POUR RETARD

ARTICLE 7 - PHASE "ETUDES" ET DOE
7.1. ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS D'ETUDE
7.1.1. Délais

Les délais d'études sont fixés au maximum a 14 semaines.
Les délais maximums d'établissement des documents d'études sont fixés comme indiqué ci-
apres :

Etapes Délais
ESQ .
APS 3 semaines
APD 3 semaines
Dossier de permis de construire

PRO 5 semaines
DCE

VISA 1 semaine
DOE 2 semaines
Total 14 semaines

Le point de départ de ces délais est fixé comme sdit :
e ESQ : date de l'accusé de réception, par le maitre d'ceuvre de la notification du marché.
e APS - APD - permis de construire — PRO — DCE : date de I'accusé de réception par le
maitre d'ceuvre du prononcé de la réception du document d'études le précédant dans
l'ordre chronologique de déroulement de I'opération.
e VISA : date de la remise par I'entreprise des études d'EXE.
e DOE : date de réception des travaux.

7.1.2. Pénalités pour retard dans I'établissement et la présentation des dossiers d’études,
ainsi que les éventuelles reprises d’'études.

En cas de retard dans la présentation des documents indiqués ci-dessus, le maitre dceuvre
subit sur ses créances des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est de

50 euros HT.

Ce montant de pénalités est plafonné a 30% du montant de la rémunération totale des
honoraires dus.

7.2. RECEPTION DES DOCUMENTS D'ETUDES

7.2.1. Présentation des documents

Par dérogation & l'article 32, 2° alinéa du CCAGPI, le maitre d'ceuvre est dispensé d'aviser par
écrit le maitre de lI'ouvrage de la date a laquelle les documents d'études lui seront présentés.

7.2.2. Nombre d'exemplaires et acceptation des documents d'études

Les documents d'études sont remis par le maitre d'ceuvre au maitre d ouvrage pour vérification
et réception en 3 exemplaires dont 1 reproductible.

Le tableau ci-apres précise le support de transmission et le nombre dexemplaires a fournir.

Le maitre de l'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le
cadre de lopération envisageée.
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Document Support Nombre d'exemplaires papier
ESQ Papier et informatique (1) 3 exemplaires
APS Papier et informatique (1) 3 exemplaires
APD Papier et informatique (1) 3 exemplaires
MOd'f'Caé'g:S?rtifeermls de Papier et informatique (1) 5 exemplaires
PRO Papier et informatique (1) 3 exemplaires
DCE Papier et informatique (1) 3 exemplaires
DOE Papier et informatique (1) 3 exemplaires

(1) sur CD dans des formats exploitables par le maitre d’ouvrage: doc, xIs, dgn, dwg ou dxf.

7.2.3 Réception des documents par le maitre douvrage

Le maitre d’'ouvrage se prononce sur la réception de chaque dossier d'étude et précise
éventuellement ses observations, que le maitre dceuvre doit suivre dans les délais précisés a
cette occasion.

ARTICLE 8 — PHASE «TRAVAUX»

8.1. VERIFICATION DES PROJETS DE DECOMPTES MENSUELS DES ENTREPRENEURS

Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder, conformément a l'article 13 du CCAG
applicable aux marchés de travaux a la vérification des projets de décomptes mensuels établis
par l'entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal
ou remis contre récépissé. Aprés vérification, le projet de décompte mensuel devient le
décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 13.2 du CCAG applicable
aux marchés de travaux le montant de lacompte mensuel a régler a l'entrepreneur. Il transmet
au maitre d'ouvrage pour mandatement, I'état dacompte correspondant, qu'il notifie a
I'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier
si le projet établi par I'entrepreneur a été modifié.

8.1.1. Délai de vérification

Le délai de vérification par le maitre d'ceuvre du projet de décompte mensuel de l'entrepreneur
est fixé & 7 jours & compter de la date de I'accusé de réception du document ou du récépissé de
remise.

8.1.2. Pénalités pour retard

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt, sur ses créances, des péenalités dont
le taux par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés est fixé a la plus élevée des
deux sommes suivantes :
- soit 1/500°™du montant, en prix de base hors TVA, de lacompte de travaux
correspondant.,
- soit le montant des intéréts moratoires que le maitre d'ouvrage aura été conduit a
verser aux entrepreneurs concernés, du fait du retard du maitre d'ceuvre.

8.2. VERIFICATION DU PROJET DE DECOMPTE FINAL DE L'ENTREPRENEUR

A lissue des travaux, le maitre dceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux
établi par I'entrepreneur conformément & l'article 13.3 du CCAG applicable aux marchés de
travaux et qui lui a été transmis par l'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de
réception postal ou remis contre récépisse.

Apres vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci le
maitre d'ceuvre établit, dans les conditions définies a l'article 13.41 du CCAG applicable aux
marchés de travaux, le décompte général.
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8.2.1. Délai de vérification

Le délai de vérification du projet de décompte final et I'établissement du décompte général sont
fixés a 7 jours a compter de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

8.2.2. Pénalités pour retard

En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maitre d'ceuvre encourt, sur ses
créances, des pénalites dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours
fériés, est fixé a 1/500°™ du montant HT du décompte général.

Au cas ou le maitre douvrage est conduit, du fait du retard du maitre d'ceuvre, a verser a
'entrepreneur concerné des intéréts moratoires d’un montant plus élevé que la pénalité prévue,
c’est ce dernier montant qui est pris en compte en guise de pénalité.

Si le maitre d'ceuvre n'a pas transmis au maitre de 'ouvrage les projets de décompte
mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits, le maitre de l'ouvrage le met en demeure de le
faire dans un délai qu'il fixe.

A l'expiration de ce délai, le maitre de l'ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux
frais du maitre d'oeuvre défaillant.

CHAPITRE IV - EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE
D'EUVRE JUSQU'A LA PASSATION DES MARCHES DE
TRAVAUX

ARTICLE 9 - COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le maitre d'ceuvre s'engage sur un codt prévisionnel sur la base de l'exécution des études
d'Avant Projet Définitif.

Le co(t prévisionnel des travaux est le montant de toutes les prestations nécessaires pour
mener a son terme la réalisation de I'ouvrage a I'exclusion :

- du forfait de ré munération ;

- des dépenses de libération d'emprise ;

- des dépenses dexécution d'ceuvre d'art confiée a un artiste ou a un maitre ;

- des frais éventuels de contrble technique ;

- de la prime éventuelle de l'assurance «dommages» ;

- de tous les frais financiers.

Sile co(t prévisionnel proposé par le maitre d'ceuvre au moment de la remise des
prestations de I'élément APD est supérieur a I'enveloppe financiére arrétée par le maitre
de l'ouvrage a l'article B.2 de l'acte d'engagement, le maitre de I'ouvrage peut refuser de
réceptionner les prestations et demander au maitre d'ceuvre, qui s'y engage, de reprendre
gratuitement ses études pour aboutir & un projet compatible avec I'enveloppe financiere
citée ci-dessus.

Si le cot prévisionnel proposé par le maitre d'ceuvre est égal a I'enveloppe financiere affectée
aux travaux, la notification de la décision de réception par le maitre d'oeuvre de I'élément APD,
vaut transformation de I'enveloppe financiere affectée aux travaux en co(t prévisionnel.

Si le colt prévisionnel accepté par le maitre de I'ouvrage n'est pas égal a I'enveloppe financiére
affectée aux travaux, un avenant fixe le co(t prévisionnel.
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ARTICLE 10 - CONDITIONS ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Le co(t prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du
mois my (Mg Etudes) fixé par l'acte d'engagement.

ARTICLE 11 - TOLERANCE SUR LE COUT PREVISIONNEL DES
TRAVAUX

Le co(t prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 8%, compte tenu de
I'option cogénération.

ARTICLE 12 - SEUIL DE TOLERANCE

Le sedil de tolérance est égal au codt prévisionnel des travaux majoré du produit de ce codt par
le taux de tolérance fixé a l'article 11.

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre lors de I'établissement des prestations de
chaque élément de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le co(t
prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil
de tolérance et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour
la passation des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses
études si le maitre de I'ouvrage le lui demande.

ARTICLE 13 - COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX

Lorsque le maitre de l'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la
passation des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre établit le colt (colt de référence) des
travaux tel quil résulte de la consultation.

Ce colt est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous critéres confondus,
comme les plus intéressantes par le maitre de I'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal
au rapport des index BTO1 (catégorie batiment) pris respectivement au mois m, des études du
marché de maitrise d'oeuvre et au mois mo des offres travaux ci-dessus.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Si le co(t est supérieur au sedil de tolérance, le maitre de I'ouvrage peut déclarer l'appel d'offres
infructueux.

Le maitre de l'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maitre doeuvre a
l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n‘ouvre droit a
aucune rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des
entreprises devant conduire & une offre respectant le seuil de tolérance.

Le maitre d'oceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre de 'ouvrage dans un délai de

21 jours suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre de l'ouvrage, le maitre
d'ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15
jours a compter de l'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de
l'ouvrage de lancer une nouvelle procédure de consultation des entreprises.
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CHAPITRE V - EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE
D'OEUVRE APRES PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

ARTICLE 14 - COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le co(t de réalisation des travaux est le co(t qui résulte des contrats de travaux passés par le
maitre de l'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montant initiaux des
marchés de travaux.

Le co(t de réalisation est notifié par le maitre de l'ouvrage au maitre d'ceuvre. Le maitre
d'ceuvre s'engage a le respecter.

Le maitre d'oceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la
consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du
projet.

ARTICLE 15 - CONDITIONS ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mg
correspondant au mois de remise de l'offre ayant permis la passation des contrats de travaux.

ARTICLE 16 - TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES
TRAVAUX

Le co(t de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est
égal a 2,5%.

ARTICLE 17 - SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION
DES TRAVAUX

Le sedil de tolérance est €égal au colt de réalisation des travaux majoré du produit de ce codt
par le taux de tolérance indiqué a l'article 16.

ARTICLE 18 - COMPARAISON ENTRE REALITE ET TOLERANCE

Le co(tt constaté déterminé par le maitre de l'ouvrage aprés achévement de l'ouvrage est le
montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés,
avenants, intervenus pour la réalisation de I'ouvrage et hors révisions de prix.

ARTICLE 19 - PENALITES POUR DEPASSEMENT DU SEUIL DE
TOLERANCE

Si le colt constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini a l'article 17, le concepteur
supporte une pénalité égale a la différence entre le colt constaté et le seuil de tolérance
multiplié par le taux défini ci-apres.

Ce taux est de 20%.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération
des éléments postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.
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ARTICLE 20 - ORDRES DE SERVICE

Dans le cadre de I'élément de mission «Direction de I'exécution des travaux» (DET) le maitre
d'ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés, adressés a l'entrepreneur
en deux exemplaires. Celui-ci renvoie immédiate ment au maitre doeuvre I'un des deux
exemplaires aprés l'avoir signé et y avoir porté la date a laquelle il I'a recu.

Cependant, en aucun cas, le maitre d'ceuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs a :

- la notification de la date de commencement des travaux,

- le passage a I'exécution d'une tranche conditionnelle,

- la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus,
sans avoir recueilli au préalable I'accord du maitre de louvrage.

Une copie des ordres de service précisant les dates doit étre remise au maitre de l'ouvrage lui
permettant de s'assurer a tout moment qu'ils ont bien été délivrés dans les délais impartis.

ARTICLE 21 - PROTECTION DE LA MAIN D'®@UVRE ET CONDITIONS
DE TRAVAIL

Conformément a l'article 9 du CCAG-PI, le titulaire assure le role qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiere de protection de la main d'oeuvre, d'hygiéne, de
conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

ARTICLE 22 - DIRECTION DE L’EXECUTION DES TRAVAUX

Conformément aux dispositions de larticle 1.4 du présent CCAP, la direction de I'exécution des
travaux incombe au maitre d'ceuvre qui est l'unique responsable du contrble de I'exécution des
ouvrages. |l est tenu de faire respecter par l'entreprise I'ensemble des stipulations du marché de
travaux et ne peut y apporter aucune modification.

ARTICLE 23 - ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de «Garantie de parfait achévement»
(prévue a l'article 44.1, 2° alinéa du CCAG applicable aux marchés de travaux) ou aprés
prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées
a la fin de cette période. Dans cette hypothése, I'achévement de la mission intervient lors de la
levée de la derniére réserve.

L'achévement de la mission fera l'objet d'une décision établie sur demande du maitre d'ceuvre,
par le maitre de l'ouvrage, dans les conditions de l'article 33 du CCAG-PI et constatant que le
titulaire a rempli toutes ses obligations.

CHAPITRE VI - RESILIATION DU MARCHE. CLAUSES
DIVERSES

ARTICLE 24 - RESILIATION DU MARCHE

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 35 a 40 inclus du CCAG-PI avec les
précisions suivantes :
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Outre les cas visés a l'article 37.1 du CCAG/PI, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire
dans le cas ou le maitre d'ceuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire
I'objet de marchés de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé a l'article 12 du
présent CCAP, ou bien dans le cas d'appel a la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne
pourrait mener a bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les
limites du seuil de tolérance.

Dans ce cas, le décompte de liquidation est opéré dans les conditions visées a l'article 37.5 du
CCAG-PI.

ARTICLE 25 - CLAUSES DIVERSES

25.1. ASSURANCES

Le maitre d'oceuvre doit étre titulaire d'une assurance couvrant les responsabilités découlant des
principes dont s'inspirent les articles 1792 & 1792-6 et 2270 du code civil.

Le maitre d'oceuvre doit également étre titulaire d'une assurance couvrant les conséquences
pécuniaires de la responsabhilité civile qu'il peut encourir du fait de l'exécution de sa mission.
Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché, le maitre doeuvre devra

fournir les attestations d'assurance correspondantes justifiant qu'il est a jour de ses cotisations
et que les garanties sont en rapport avec l'importance de l'opération.

25.2. ARRET DE L'EXECUTION DE LA PRESTATION

Conformément a l'article 18 du CCAG-PI, le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité
d'arréter I'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques
constituées par les éléments de mission tels que définis a 'article 1.4 du présent CCAP.

ARTICLE 26 - DEROGATIONS AU CCAG-PI

Article du CCAG Article du CCAP par quu<_a| est introduite cette
dérogation
32, 2° alinéa 7.2.1
13-42 8.2.2
Fait & Vaivre-Et-Montoille Le maitre d'ceuvre (1) :
Le

Le Président

A(2)

le (2)

René BRET

(1) signature a précéder de la mention "lu et
approuvé"
(2) lieu et date de signature
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MARCHE de MAITRISES d’'EUVRE
- Marche a Procédure Adaptee-

OPERATION
Chaufferie automatique au bois, réseau et sous-stations

Lot n°1

Maitrise d’'oeuvre BATIMENT

CCTP Lot n°1

Maitre de I'ouvrage

Foieo 70

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIE
DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE

20 avenue des Rives du Lac 70000 Vaivre-et-Montoille
Téléphone : 03.84.77.00.00 Télécopie : 03.84.77.00.01
e-mail : contact@sied70.fr

Remise des offres

Date limite de réception : 29 mai 2007 a 16 heures


mailto:contact@sied70.fr

#5810 70

PROCEDURE ADAPTEE

MARCHE DE MAITRISE D'EEUVRE
"BATIMENT"

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(CCTP)

Lotn°l

OBJET :Reéalisation d’'une chaufferie automatique au bois avec cogénération,
d'un silo de stockage de bois déchiqueté et d'un réseau de chaleur

a Scey-sur-Sadne-et-Saint-Albin

Maitre d'ouvrage

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIE
DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE

20 avenue des Rives du Lac 70000 Vaivre-Et-Montoille
Tél. 03.84.77.00.00 — Fax. 03.84.77.00.01
E-mail : contact@sied70.fr
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1 - ETUDES D’ESQUISSE (ESQ)

Le dossier de Permis de construire validé le 2 décembre 2006, le programme de travaux, annexé au
présent dossier et I'étude de faisabilité qui pourra étre remise a la demande du maitre d’ceuvre
permettent d'asseoir les éléments habituels de maitrise d'ceuvre "esquisse" et "avant projet
sommaire" sur un pré programme concret sur lequel il convient de se baser.

La modification du permis de construire (changement de parcelle) et 'option éventuelle de
cogénération imposent une reprise compléte, mais allégée des missions de maitrise d’ceuvre
de la phase ESQ a la phase AOR.

Les études d'esquisse ont pour objet de :

- Prendre connaissance et analyser le dossier programme, I'étude de faisabilité et les documents
fournis par le maitre d’'ouvrage,

- Visiter les lieux et analyser le site avec le maitre dceuvre "énergie thermique”,
- Analyser les données administratives et les contraintes réglementaires,

- Analyser les données techniques,

- Analyser les données financiéres,

- Sur la base du Permis de Construire précédemment obtenu, explorer les différentes solutions
envisageables et en proposer une ou plusieurs traduisant les éléments majeurs du programme ; en
présenter les dispositions générales techniques envisagées ; en indiquer les délais de réalisation,

- Vérifier la compatibilité de la ou des solutions préconisées avec la partie de I'enveloppe financiére
prévisionnelle retenue par le maitre d'ouvrage et affectée aux travaux,

- Vérifier la faisahilité de l'opération au regard des différentes contraintes du programme et du site et
proposer éventuelle ment des études géologiques et géotechniques, environne mentales ou urbaines
complémentaires.

Si de telles études géologiques et géotechniques, environnementales ou urbaines complé mentaires
s’avéraient nécessaires, leur reglement serait pris en charge directement par le maitre
d’ouvrage.

Dans le cadre de ces études d’esquisse, des réunions de concertation sont organisées avec le
maitre d’ouvrage et le maitre d'ceuvre "énergie thermique".

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE :

Sur la base du Permis de Construire précédemment obtenu, aprés avis et concertation avec
le maitre d’ceuvre « Energie thermique », validation de la solution architecturale et technique,
formalisation graphique de la solution envisagée, présentée sous forme de plans établis &
I'échelle de 1/500 (0,2 cm/m) avec éventuellement certains détails significatifs au 1/200 (0,5 cm/m),
ainsi que 'expression de la volumétrie densemble avec éventuelle ment une fagcade significative au
1/200.

Note de présentation de la solution architecturale et fonctionnelle envisagée et justification du parti
architectural retenu.

Note de présentation des principes techniques retenus.

Note sur les surfaces des différents niveaux.

Note sur la compatihilité du projet avec I'enveloppe financiére.
Note sur la compatibilité du projet avec le délai global.

Comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage, portant sur les principales options prises a
ce stade de la mission.
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Avant de procéder aux études dAPS proprement dites, les maitres d'ceuvre « Batiment » et
« Energie thermique » présenteront au maitre d'ouvrage les éléments ESQ permettant de :

- préciser la composition générale en plan et volume pour l'installation du silo, de la chaudiére, de
I(unité de cogénération, du réseau primaire et des sous-stations,

- contrler les relations fonctionnelles des élé ments du programme,

- apprécier les volumes intérieurs du silo et de la chaufferie permettant la meilleure adéquation entre
le batiment, son contenu et les livraisons de combustibles,

- vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi
gu'avec les différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et a la sécurité,

- valider et/ou apporter toutes précisions a 'étude de faisabilité sur notamment :

- les besoins thermiques par batiment (chauffage),

- les puissances utiles par batiment,

- les puissances optimisées pour la chaudiére bois compte tenu de l'option cogénération.

Les études d’esquisse sont présentées au maitre d’ouvrage, pour approbation de la solution
préconisée en proposant, éventuellement, certaines mises au point du programme et des études
complémentaires (études géologiques, géotechniques, environnementales ou urbaines).

2 - ETUDES D’AVANT-PROJET

Les études d'avant-projets, fondées sur la solution d’ense mble retenue et le programme précisé a
l'issue des études d’esquisse approuvées par le maitre de I'ouvrage, comprennent les études
d’avant-projet sommaire et les études d'avant-projet définitif.

2.1 - Etudes d’Avant-projet sommaire (APS)

Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet de :
- préciser la composition générale en plan et en volume,
- contrbler les relations fonctionnelles des élé ments du programme et leurs surfaces,

- apprécier les volumes intérieurs et I'aspect extérieur de 'ouvrage, ainsi que les intentions de
traitement des espaces d’accompagnement,

- vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi
gu'avec les différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et a la sécurité,

- examiner les possibhilités et contraintes de raccorde ment aux différents réseaux,

- proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées ainsi qu’'éventuellement les
performances techniques a atteindre,

- préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles,
- établir une estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux.

Dans le cadre de ces études d’APS, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre
d’'ouvrage et le maitre d'aeuvre "énergie thermique" ot sont fournies, au fur et a mesure, des
explications sur les solutions architecturales, techniques et économiques proposées.

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE :

e Formalisation graphique de ' APS proposé sous forme de plans, coupes et élévations a
I'échelle de 1/200 (0,5 cm/m) avec certains détails significatifs au 1/100 (1 cm/m).

e Le cas échéant, demande complé mentaire de reconnaissance des sols.
e Tableau des surfaces par ensemble fonctionnel.
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¢ Notice descriptive sommaire (volumes intérieurs, aspects extérieurs, traitement des abords,
schéma d'accessibilité du silo).
¢ Notice explicative des dispositions et performances techniques proposées.

e Indication d'un délai global de réalisation de I'opération comprenant, le cas échéant, un
phasage par tranches fonctionnelles.

e Estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux.

e Comptes-rendus de réunions avec le maitre d’'ouvrage portant sur les principales options
prises & ce stade de la mission.

Les études d’APS sont présentées au maitre d’ouvrage pour approbation.
2.2 - Etudes d’Avant-projet définitif (APD)

Les études d'avant-projet définitif, fondées sur 'avant-projet sommaire approuvé par le maitre
d’'ouvrage ont pour objet de :

- déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme,

- arréter en plans, coupes et fagades, les dimensions de l'ouvrage ainsi que son aspect,

- définir les principes constructifs, de fondation et de structure ainsi que leur dimensionnement
indicatif,

- définir les matériaux,

- justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations
techniques et les raccordements,

- vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et a la
sécurité,

- établir 'estimation définitive du co(t prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés
- permettre au maitre d’ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix
d’équipe ments en fonction de I'estimation des codts d'investissement, d'exploitation et de
maintenance, du retour sur investissement de loption cogénération et de I'engage ment définitif des
futurs usagers du service.

- arréter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues a l'article 4.1 du CCAP.
Dans le cadre de ces études d’APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre
d’'ouvrage et le maitre d'ceuvre "énergie thermique” ou sont fournies, au fur et a mesure, des
explications sur les solutions architecturales, techniques et économiques proposées.

A l'occasion de la validation de ces éléments d’APD et a l'initiative du Maitre d’ouvrage, les
maitres d'ceuvre « batiment » et « énergie thermique s’engagent a présenter conjointement a
I’ensemble des tiers publics raccordables au réseau, 'ensemble des éléments techniques et
financiers en leur possession.

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE

e Formalisation graphique de I'APD proposé sous forme de plans, coupes, élévations, de
l'ouvrage et de ses abords extérieurs a I'échelle de 1/100 (1cm/m) avec certains détails au
1/50 (2 cn/m).

e Plans de principes de structure et leur pré-dimensionne ment tracés unifilaires de réseaux et
terminaux sur des zones types a I'échelle de 1/100 (eau potable, eaux usées, plomberie,
électricité, etc.) Tracés de principe des réseaux extérieurs au 1/100.

e Plans des réservations définies par le maitre d'ceuvre "énergie thermique".

e Plan de simulation des véhicules de livraison du combustible et de déchargement de ce
combustible dans le silo.

e Tableau des surfaces détaillées.
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e Descriptif détaillé des principes constructifs de fondations et de structures.

e Notice descriptive précisant les matériaux.

e Descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des installations
techniques.

¢ Note de sécurité et plans de compartimentage, etc.

e Estimation définitive du codt prévisionnel des travaux, décomposée en lots séparés.

e Comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales solutions
retenues a ce stade de la mission.

Les études d’APD sont présentées au maitre d’ouvrage pour approbation.

2.3 —Demande de modification de permis de construire et autres
autorisations administratives

En concertation avec le maitre dceuvre « batiment », le maitre d'ceuvre "énergie thermique" assiste
le maitre douvrage pour la constitution des dossiers administratifs relatifs a la demande de
modification du Permis de Construire et des permissions de voiries éventuelles.

Il effectue les dé marches et consultations préalables nécessaires a la modification du permis de
Construire, constitue le dossier technique qu’il communique au maitre d'ouvrage et lassiste dans
ses relations avec les administrations, pendant toute la durée de l'instruction.

Le maitre d'ouvrage s'engage a communiquer aux maitres d'ceuvre, pour information, toute
correspondance avec I'administration. Dés réception du permis de construire, il leur en transmet
copie et procéde a l'affichage réglementaire sur le terrain.

Lorsque l'opération nécessite I'obtention d'autres autorisations administratives (telles que par
exemple demande de permis de démolir, autorisations spécifiques pour lignes aériennes,

enseignes, etc.), le maitre d’ceuvre "batiment" assiste le maitre d’ouvrage, pendant toute la durée de
leur instruction, pour effectuer les démarches nécessaires et constituer les dossiers correspondants.

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE

Le dossier de demande de modification du permis de construire (modéle Cerfa n° 10087*01)
qui comprendra notamment :

- un plan de situation (1/25 000) et plan cadastral (1/1 000),

- I'état des lieux avec photographies,

- le projet avec plan de masse (1/200), coupes et fagcades (1/100), vues axonométrigques et
documents graphiques dinsertion, mettant en évidence les modifications apportées au
dossier initial,

- une notice expliguant le but de la modification.

3 - ETUDES DE PROJET

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet approuvées par
le maitre douvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire
modifié et autres autorisations administratives, définissent la conception générale de 'ouvrage.
Les études de projet ont pour objet de :

- préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction,
la nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur mise en ceuvre,

- déterminer limplantation et 'encombrement de tous les élé ments de structure et de tous les
équipements techniques,

- préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode de
dévolution des travaux,

- coordonner les informations et contraintes nécessaires a I'organisation spatiale des ouvrages,
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- décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet,
- établir un colt prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant

métré,

- permettre au maitre d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d’arréter le coQt prévisionnel de
l'ouvrage et par ailleurs d’estimer les colts de son exploitation,

- déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage.

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE :

Documents graphiques

Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de 'ouvrage et
de ses abords extérieurs a I'échelle de 1/50, incluant les repérages des faux plafonds, les
revétements de sols, les cloisonnements, les portes et tous ouvrages de second ceuvre,
avec tous les détails significatifs de conception architecturale a une échelle variant de 1/20 a
1/2.

Plans de fondations et ouvrages d’infrastructure, incluant axes, trames, joints de dilatation,
joints d'étanchéité silo, terrassements généraux, tracés des canalisations enterrées avec
principaux diametres, dimensionnement et niveaux du 1/100 au 1/50 des fondations
superficielles et profondes (ouvrages principaux).

Plans de structure, incluant axes, trames, joints de dilatation, joints d’étanchéité silo, plans
des différents niveaux du 1/100 au 1/50 avec positionne ment, dimensionnement principaux.
Réservations importantes affectant les ouvrages de structure. Surcharges d’exploitation et
charges a supporter par la structure pour les principaux ouvrages, besoins principaux en
fluides.

Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas généraux de
distribution, bilan de puissances, tracés des principaux chemins de cables, implantation des
principaux tableaux et appareillages au 1/100.

Entant que de besoins, coupes de coordination spatiale pour 'implantation des réseaux de
fluides.

Plans généraux de circulation avec tracé sur plan masse des principaux réseaux avec
diametres et niveaux principaux.

Schéma de remplissage du silo a combustible avec prise en compte des encombre ments
camions pour des bennes de 90 m® (bennes a fonds mouvants).

Plan de principe dinstallation et d'accés de chantier.

Documents écrits

Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences
gualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux,
les contraintes générales de mise en ceuvre, les conditions d’essai et de réception, incluant
les limites de prestations entre les différents lots.

Présentation du coQt prévisionnel des travaux décomposée par corps d'état et de I'avant-
métré sur la base duquelil a été établi.

Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d'état, qui
sera joint au DCE.

Comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales options
prises a ce stade de la mission.

Les études de projet sont présentées au maitre d’ouvrage pour approbation.

CCTP BATIMENT - Scey-sur-Sadne-et-Saint-Albin 7110



4 - ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX
(ACT)

L'assistance apportée au maitre d' ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la
base des études qu'il a approuvées, a pour objet de :

- préparer la consultation des entreprises de maniére telle que celles-ci puissent présenter leurs
offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pieces
administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des piéces élaborées par la maitrise
d’'ceuvre correspondant a I'étape de la conception choisie par le maitre d’ouvrage pour cette
consultation,

- préparer, s'ily a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues,
- analyser les offres des entreprises, s'ily a lieu les variantes a ces offres,
- procéder a la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation,

- analyser les méthodes ou solutions technigues en s’assurant gu'elles sont assorties de toutes les
justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas domissions, d’erreurs ou de
contradictions normale ment décelables par un homme de I'art et établir un rapport danalyse
comparative proposant les offres susceptibles d’'étre retenues, conformément aux critéres de
jugement des offres précisés dans le reglement de la consultation. La partie financiere de I'analyse
comporte une comparaison des offres entre elles et avec le colt prévisionnel des travaux.

- préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux
par le maitre d'ouvrage.

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’'OUVRAGE :

Elaboration du DCE - Dossier de consultation des entreprises :

Le DCE est élaboré en fonction des options prises par le maitre douvrage pour le mode de
dévolution des marchés de travaux.

Le maitre d'ceuvre « batiment » propose au maitre d'ouvrage des adaptations du CCAP « marché
de travaux » (cahier des clauses administratives particulieres), de l'acte dengagement et du
réglement de la consultation, fournis par le maitre douvrage, qui lui semblent nécessaires pour tenir
compte des particularités de I'opération.

Le maitre d'ceuvre établit la liste des piéces écrites et graphiques nécessaires a la consultation des
entreprises, qu'il a élaborées ou qui ont été fournies par le maitre d'ouvrage, les collecte et les
regroupe dans le CCTP « marchés de travaux » (cahier des clauses techniques particuliéres) qui
comprend ainsi :

- les plans, piéces écrites et cadre de décomposition de prix global et forfaitaire (avec les
guantités) établis par le maitre d'ceuvre,

- les éventuels autres documents produits soit par le maitre d’'ouvrage soit par les autres
intervenants (notamment PGC, rapport initial du contrbleur technique, études de sondages des sols,
diagnostics divers, prescriptions des concessionnaires, etc.).

Consultation des entreprises

- Proposition au maitre d'ouvrage des critéres de sélection et de qualification a insérer dans I'avis de
publicité,

- Etablissement d'un rapport comparatif d'analyse des candidatures et proposition de sélection au
maitre d’ouvrage,

- Le cas échéant, réponses aux questions posées par les entreprises suivant les modalités définies
avec le maitre d'ouvrage.
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- Etablissement d'un rapport comparatif d'analyse technique et financiére des offres et, s’il y a lieu,
de leurs variantes. Dans le cas ou des variantes, acceptées par le maitre d'ouvrage, remettent en
cause la conception de la maitrise dceuvre, la reprise des études donnera lieu a une rémunération
supplémentaire,

- Proposition d'une liste dentreprises susceptibles d’étre retenues (mieux disantes).

Mise au point des marchés de travaux :

Le maitre d'ceuvre met au point les piéces constitutives du marché en vue de sa signature par le
maitre d’ouvrage et 'entrepreneur.

5- ETUDES D’EXECUTION ET DE SYNTHESE (EXE)

Les études d’exécution, et de synthése (EXE) sont a la charge des entreprises. Le DCE détalille le
contenu de ces missions.

6 - VISA DES ETUDES D’EXECUTION ET DE SYNTHESE

Les études d’exécution étant intégralement, réalisées par les entreprises, le maitre d'ceuvre
s’assure gque les documents qu’elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas,
leur délivre son visa.

L’examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthése faite par le ou les
entrepreneurs ainsi que leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet d’assurer au maitre douvrage
gue les documents établis par I'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le
maitre d'ceuvre. Le cas échéant, le maitre dceuvre participe aux travaux de la cellule de synthése.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables
par un homme de I'art. Il ne comprend ni le contrdle ni la vérification intégrale des documents établis
par les entreprises. La délivrance du visa ne dégage pas lentreprise de sa propre responsabilité.

PRESTATIONS INCLUSES

e Examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les entrepreneurs
aux documents établis par la maitrise d'ceuvre.

e FEtablissement d’'un état récapitulatif d’approbation ou d’observations de tous les documents
d’exécution.

e Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions
arrétées dans le CCTP des marchés de travaux.

e Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes
proposées par les entrepreneurs.

e Examen des tableaux de gestion des documents d'exécution a établir par les entrepreneurs.

e Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par les
entrepreneurs.

e Controle de cohérence inter-maitrise d'ceuvre.

7 - DIRECTION DE L’EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX (DET)

La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :

- s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent
les études effectuées,
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- s'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des
contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni
contradiction normalement décelables par un homme de l'art,

- s'assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de
travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma directeur
de la qualité, s'il en a été établi un,

- délivrer tout ordre de service et établir tout proces-verbal nécessaire a 'exécution du ou des
contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions
de chantier,

- informer systématiquement le maitre d’ouvrage sur 'état d’avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables,

- vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les
entrepreneurs ; établir les états d'acomptes ; vérifier le projet de décompte final établi par
I'entrepreneur et établir le décompte général,

- donner un avis au maitre douvrage sur les réserves éventuelle ment formulées par I'entrepreneur
en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maitre d'ouvrage en cas de
litige sur 'exécution ou le réglement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires en réclamation de
ou des entreprises.

TACHES A EFFECTUER

Direction des travaux
e Organisation et direction des réunions de chantier.
e FEtablissement et diffusion des comptes-rendus.
e Etablissement des ordres de service.
e FEtat davancement général des travaux a partir du planning général.
¢ Information du maitre d'ouvrage : avancement, dépenses et évolutions notables.

Controle de la conformité de la réalisation

e Examen des documents complémentaires a produire par les entreprises, en application de
leurs contrats.

e Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats.
e FEtablissement de comptes-rendus d'observation.
e Synthése des choix des matériaux, échantillons ou coloris a valider par le maitre d'ouvrage.

Gestion financiere
e Vérification des décomptes mensuels et finaux.
e FEtablissement des états d’acompte.
e Examen des devis de travaux complémentaires.

e Examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et économique)
présentés au plus tard a la présentation du projet de décompte final.

e FEtablissement du décompte général.

La présente mission ne comprend pas les prestations nécessaires au remplacement d'une
entreprise défaillante (constat contradictoire, consultation des entreprises, choix d'une autre
entreprise).
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8 - ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION (AOR)

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la
période de garantie de parfait achévement a pour objet :

- dorganiser les opérations préalables a la réception des travaux,
- d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'a leur levée,
- de procéder a 'examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage,

- de constituer le dossier des ouvrages exécutés (DOE) nécessaires a I'exploitation de fouvrage a
partir des plans conformes a I'exécution remis par I'entrepreneur, des plans de récole ment ainsi que
des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments
d’équipe ment mise en ceuvre.

PRESTATIONS CONFIEES - DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE
D'OUVRAGE

Au cours des opérations préalables ala réception, le maitre d’ceuvre
Valide par sondage les performances des installations.

Organise les réunions de contréle de conformité.

Etablit par corps d'état ou par lot la liste des réserves.

Propose au maitre d'ouvrage la réception.

Etat des réserves et suivi
Le maitre d'ceuvre s'assure de la levée des réserves par les entreprises dans les délais définis.

Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Le maitre d'ceuvre constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de
'ouvrage a partir du dossier de conception générale du maitre d’ceuvre, des plans conformes a
'exécution remis par I'entrepreneur ainsi que des prescriptions de maintenance des fournisseurs
d'élé ments d’équipement mis en ceuvre.

Au cours de lI'année de garantie de parfait achevement, le maitre d’ceuvre examine
les désordres apparus aprés la réception et signalés par le maitre d’ouvrage.

Fait a Vaivre-et-Montoille Le maitre dceuvre (1) :

Le
Le Président

A(2)

René BRET le (2)

(1) signature a précéder de la mention "lu et
approuvé"
(2) lieu et date de signature
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MARCHE de MAITRISES d’'EUVRE
- Marche a Procédure Adaptee-

OPERATION
Chaufferie automatique au bois, réseau et sous-stations

Maitrise d’'oeuvre BATIMENT

Acte d’Engagement
Lot n°1

Maitre de I'ouvrage

510 70

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIE
DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE

20 avenue des Rives du Lac 70000 Vaivre-et-Montoille
Téléphone : 03.84.77.00.00 Télécopie : 03.84.77.00.01
e-mail : contact@sied70.fr

Remise des offres

Date limite de réception : 29 mai 2007 a 16 heures


mailto:contact@sied70.fr

7510 70

ACTE D'ENGAGEMENT
Maitrise d’ceuvre « Batiment » - Lot n°1

|Marché n° EnR |

Date du marché :

Marché a procédure adaptée en application de l'article 28 du Code des marchés publics

PRESTATIONS DE MAITRISE D'GEUVRE « BATIMENT »
OBJET :Réalisation d’'une chaufferie automatique au bois avec cogénération,
d'un silo de stockage de bois déchiqueté et d'un réseau de chaleur

a Scey-sur-Saone-et-Saint-Albin

A - IDENTIFIANTS

. Désignation, adresse, téléphone de la collectivité qui passe le marcheé :

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIE
DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE

20 avenue des Rives du Lac 70000 Vaivre-et-Montoille
Tél. 03.84.77.00.00 — Fax. 03.84.77.00.01
E-mail : contact@sied70.fr

. Objet du marché : Réalisation d’'un batiment a usage de chaufferie et silo de stockage

destiné a recevoir une chaufferie automatique au bois, sa chaudiére d'appoint-secours et ses

périphériques, ainsi qu'en option une unité de cogénération.
. Ordonnateur : Monsieur le Président du SIED 70

. Désignation, adresse, téléphone du comptable assignataire :
Monsieur le Comptable du Trésor
Trésorerie d ECHENOZ-LA-MELINE (70 000)
Place d’Armes
Tél03 84 76 34 64
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B - ENGAGEMENT DU MAITRE D’EUVRE « BATIMENT »

numéro dinscription au registre du COMMEICE & ......iuuiu ittt e e et e
immatriculation INSEE (N° SIREN) & ..o e e e e
code activité économique prinCipale (APE) @ ... ...t e e

[ Jagissant pour mon propre compte ;

[ Jagissant pour le compte de la société (indiquer le nom et l'adresse)

[ ]agissant en tant que mandataire
[]du groupement solidaire [ ] du groupement conjoint

pour l'ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre de candidature
AU

apres avoir pris connaissance du Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et
des documents qui y sont mentionnés,
aprés avoir produit toutes attestations prévues a l'article 55 du Code des marchés publics,

AFFIRME,

sous peine de résiliation de plein droit du contrat, que je ne tombe pas sous le coup de
l'interdiction découlant de l'article 50 de la loi du 14 avril 1952 (article 49 du Code des marchés
publics),

M'ENGAGE,

sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le Cahier
des clauses administratives particuliéres, a exécuter la mission de maitrise doeuvre aux
conditions particulieres ci-aprés, qui constituent I'offre ci-dessous :

1. Conditions générales de l'offre de prix:

a) est réputée établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois mp de
décembre 2006,

b) résulte de l'appréciation de la complexité de l'opération,

c) comprend les éléments de mission de maitrise d'ceuvre définis a l'article 1.4 du CCAP.

2. Enveloppe financiére affectée aux travaux :

L'enveloppe financiére affectée aux travaux est de deux cent trente mille Euros hors TVA
(230 000 € HT)

Le co(t prévisionnel est établi dans les conditions prévues a l'article 9 du CCAP.

3. Rémunération provisaire :

Taux provisoire de rémunération = %
Forfait provisoire de rémunération = € HTVA
TVA = €
TOTAL = €TTC
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4. Mission et répartition des honoraires par élé ments de mission :

Eléments % total Total global HT
ESQ 5%
APS 9,5%
APD 17,5%
PRO 20%
ACT 7,5%
VISA 8,5%
DET 26%
AOR 6%
TOTAL 100%

5. Rémunération définitive :
Le forfait de rémunération est rendu définitif selon les dispositions de l'article 4 du CCAP.

6. Délais d'exécution :
Les délais d'exécution des documents d'étude et du dossier des ouvrages exécutés sont

indiqués au CCAP.

7. Paiements :

Le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché en en faisant porter le
montant au crédit du compte ci-aprés :

Compte ouvert au noM de & ......occcvevinieiiiieneeeeeeee

SOUS I8 NUMENO & ..eoviiiceee e ClERIB: ................
BanqUe : ..o e
Code banqUEe : .....oooeiiiiiii i Code guichet : ..........

8. Durée de la validité de I'offre :
Le présent engage ment ne vaut que si l'acceptation de l'offre est notifiée au maitre dceuvre
dans un délai de 90 jours a compter de la date ci-dessous.

A , le
Le candidat,
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C - REPONSE DE L'ADMINISTRATION (1)

La présente offre est acceptée pour valoir marché
A Vaivre-et-Montoille,

le

Le Président

(1) a compléter par Monsieur le Président

D — CADRE POUR FORMULE DE NANTISSEMENT OU DE CESSION DE CREANCES (1)

Formule d'origine

Copie certifiée conforme a loriginal délivrée en unique exemplaire pour étre remise a
I'établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance consent
conformément a la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée facilitant le crédit aux entreprises en
ce qui concerne :

[ ]la totalité du marché.

[ Jla partie des prestations évaluées a ......
gue le titulaire n'envisage pas de confier a des sous-traitants bénéficiant du paiement direct.

[ la partie des prestations évaluées a et devant étre exécutées par .....
en qualité de :

[ Jco-traitant [ ]sous-traitant

A Vaivre-et-Montoille, le
Signature

Annotations ultérieures éventuelles (1)

La part de prestations que le titulaire n'envisage pas de confier a des sous-traitants bénéficiant
du paiement direct est ramenée a ...

A Vaivre-et-Montoille, le
Signature

(1) a compléter par Monsieur le Président
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MARCHE de MAITRISES d’'EUVRE
- Marche a Procédure Adaptee-

OPERATION
Chaufferie automatique au bois, réseau et sous-stations

Lot n°2

Maitrise d’ceuvre ENERGIE THERMIQUE

CCAP Lot n®°2

Maitre de I'ouvrage

Foieo 70

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIE
DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE

20 avenue des Rives du Lac 70000 Vaivre-et-Montoille
Téléphone : 03.84.77.00.00 Télécopie : 03.84.77.00.01
e-mail : contact@sied70.fr

Remise des offres

Date limite de réception : 29 mai 2007 a 16 heures
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7510 70

PROCEDURE ADAPTEE

MARCHE DE MAITRISE D'UVRE
"ENERGIE THERMIQUE"

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

(CCAP)

Lot n°2

OBJET :Réalisation d’'une chaufferie automatique au bois avec cogénération,
d'un silo de stockage de bois déchiqueté et d'un réseau de chaleur

a Scey-sur-Saone-et-Saint-Albin

Maitre d’'ouvrage

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIE
DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE

20 avenue des Rives du Lac 70000 Vaivre-Et-Montoille
Tél. 03.84.77.00.00 — Fax. 03.84.77.00.01
E-mail : contact@sied70.fr
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CHAPITRE PREMIER — GENERALITES

ARTICLE 1% - OBJET DU MARCHE : DISPOSITIONS GENERALES

1.1. OBJET DU MARCHE

Le marché régi par le présent Cahier des clauses administratives particulieres est un marché de
maitrise d'oeuvre pour la réalisation d’'une chaufferie automatique au bois comprenant les
installations suivantes :
- lachaudiére hois et ses périphériques,
- les chaudiéeres fuel d'appoint-secours et leurs périphériques,
- le réseau de chaleur primaire, les sous-stations et leurs raccordements aux différents
réseaux secondaires,
- tous les organes de commandes, régulations, programmations et suivis qui s’y
rapportent.
- une option d'installation d'une unité de cogénération, permettant doptimiser I'utilisation
de la chaudiéere bois tout au long de 'année.

Le programme définitif des travaux sera arrété a I'issue de la phase APD, tant en ce qui
concerne l'option cogénération que le dimensionnement et I'étendue définitifs des
ouvrages.

1.2. TITULAIRE DU MARCHE

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom «le
maitre d'ceuvre ENERGIE THERMIQUE» sont précisées au chapitre B de I'acte d'engagement.

1.3. CATEGORIE D'OUVRAGES ET NATURE DES TRAVAUX

L'ouvrage & réaliser appartient & la catégorie "chaufferie avec cogénération et réseau de
chaleur".

1.4. CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION
Il est confié au maitre d’ceuvre une mission de base au sens de larticle 15-1 (construction
neuve) du décret n°93-1268 du 29 nov. 1993.

Le contenu de chaque élé ment de mission est celui qui figure aux annexes | et |l de l'arrété du
21 décembre 1993 : ESQ - APS - APD - PRO - ACT - VISA - DET et AOR

Il est précisé d'une part, que le permis de construire, obtenu depuis le 2 décembre 2006 et
I'étude de faisabilité, dont les principaux résultats sont repris ou annexé au programme de
travaux, serviront de base pour la phase APS et, d'autre part, que les études d'exécution seront
réalisées par les entreprises retenues pour les travaux.

Le maitre d'ceuvre « énergie thermique » s’appuiera notamment sur le programme de travaux et
I'étude de faisabilité réalisée préalablement, dont une copie pourra lui étre remise par le maitre
d'ouvrage.

1.5. ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE
Sans objet.

1.6. CONTROLE TECHNIQUE

Pour I'exécution du présent marché, le maitre de l'ouvrage ne sera pas assisté d'un controleur
technique.
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1.7. COORDONNATEUR EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE
DES TRAVAILLEURS

Dans le cadre de son marché, le maitre d'ceuvre doit fournir au CSPS toutes les informations ou
documents nécessaires a l'exercice de la mission de celui-ci et tenir compte des avis de celui-ci.

Tout différend entre le maitre d'oeuvre et le CSPS est soumis au maitre de l'ouvrage.

1.8 - COORDINATION SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE

Si une mission SSI| était nécessaire (précision a fournir par fun des maitres doeuvre
« Batiment » ou « Energie thermique » en phase APD), elle fera I'objet d’'une commande
spécifique du Maitre d'ouvrage et ne sera pas incluse dans le présent contrat.

Il est précisé que le maitre d’'ouvrage pourra se faire assister a tout moment par des spécialistes
et experts dans différentes disciplines, s'il le juge Ltile.

1.9 - MODE DE DEVOLUTION DES TRAVAUX
La dévolution des travaux est prévue par marchés séparés.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

2.1. PIECES PARTICULIERES

a) l'acte d'engagement (AE) et ses annexes ;

b) le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;
c) le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) ;

d) le programme des travaux et ses annexes ;

2.2. PIECES GENERALES

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978
modifi€, en vigueur lors de la remise des offres ou en vigueur lors du mois d'établissement des
prix (mois mo)

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993,

- l'arrété du 21 décembre 1993,

- le CCTG (cahier des clauses techniques générales) applicable aux marchés publics de travaux
en vigueur lors de la remise des offres.

- les Documents Techniques Unifiés (DTU),

- les Normes francaises.

Les documents opposables sont ceux en vigueur lors de la remise des offres ou lors du mois
d’établissement des prix (mois Mo études), tel que défini a I'Acte d'Engage ment.

lls seront, éventuellement, complétés ou modifiés par les documents en vigueur lors de
I'élaboration du dossier de consultation des entreprises.

ARTICLE 3-TVA

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.
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CHAPITRE Il - PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES
ARTICLE 4 - FORFAIT DE REMUNERATION

4.1. FIXATION DU FORFAIT DEFINITIF DE REMUNERATION

Le forfait définitif de rémunération est arrété dés que le codt prévisionnel des travaux est établi.
Lorsque le codt prévisionnel des travaux, tel qu'il est défini a l'article 9 du présent CCAP
proposé par le maitre d'ceuvre aprés études d'APD est égal a la part de I'enveloppe financiére
affectée aux travaux par le maitre de l'ouvrage, la notification de la décision de réception par le
maitre de l'ouvrage de I'élément APD vaut transformation du forfait provisoire de rémunération
en forfait définitif.

Lorsque le codt prévisionnel des travaux proposé par le maitre d'ceuvre et accepté par le maitre
de l'ouvrage n'est pas égal a I'enveloppe financiére affectée aux travaux, I'avenant permettant
de fixer le co(t prévisionnel de ces travaux, tel que prévu a l'article 9, fixe le forfait définitif de
rémunération.

Le forfait définitif s'obtient en appliquant au forfait provisoire un coefficient de correction. Ce
coefficient se calcule en divisant le coQt prévisionnel par le montant de I'enveloppe financiere
affectée aux travaux.

4.2. DISPOSITIONS DIVERSES

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme
mission.

Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la
réalisation de l'opération.

La partie du forfait de rémunération correspondant aux éléments de mission déja réalisés
est considérée comme définitive et non révisable.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques envigueur au mois
m, des études figurant a l'acte dengagement.

ARTICLE 5 —-PRIX
5.1. FORME DU PRIX
Le prix est ferme.

5.2. MOIS D’ETABLISSEMENT DU PRIX DU MARCHE

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mp
(my Etudes) fixé dans l'acte d'engagement.

5.3. ACTUALISATION DU PRIX FERME

Le prix ferme sera actualisé si un délai supérieur & six mois s'écoule entre la date (ou le mois)
d'établissement du prix initial et la date de commencement d'exécution des prestations.

Cette actualisation est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient
d'actualisation (C1) donné par la formule :

C1=015+ 0,85(|L3)
I0
dans laquelle :
lo : Index ingénierie du mois m, Etudes (mois d'établissement du prix)
Ims : Indexingénierie du mois antérieur de trois mois au mois «m» contractuel de
commencement des études.
Ce mois «m» est celui de l'accusé de réception par le titulaire de la notification de son marché.
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ARTICLE 6 - REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE

6.1. ACOMPTES

Le reglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d'acomptes périodiques, dans les
conditions suivantes :

6.1.1. Pour l'établissement des documents d'études suivants : ESQ, APS, APD, PRO:

Les prestations incluses dans I'élément ci-dessus ne peuvent faire l'objet d'un reglement
gu'apres achevement total de chaque élément et réception par le maitre de louvrage telle que
précisée a l'article 7.2.2 du présent CCAP.

6.1.2. Pour I'exécution du Visa :

Les prestations incluses dans I'élément visa sont réglées aprés production d'un document
récapitulant 'ensemble des études et plans d'exécution, qui sont présentées au visa du maitre
d'ceuvre, par les entreprises, complété par les dates auxquelles les études et plans d'exécution
ont été visés par le maitre d'ceuvre, accompagné des justificatifs nécessaires.

6.1.3. Pour I'exécution des prestations ACT :
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées aprés notification aux entreprises, par le
maitre d'ceuvre, du ou des marchés de travaux.

6.1.4. Pour I'exécution des prestations de contrdle d'exécution (DET et AOR) :

a) Elément DET (direction des travaux). Les prestations incluses dans I'élé ment de mission DET
sont réglées comme suit :

- en fonction de lavancement des travaux, sous forme d'acomptes, proportionnellement au
montant des travaux effectués depuis le début: 75%

- a la date de I'accusé de réception, par le maitre de l'ouvrage du projet de décompte final et
aprés traitement des réclamations éventuelles des entreprises : 25%

b) Elément AOR (Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait
achévement). Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme stuit :

- a lissue des opérations préalables a la réception : a la date d'accusé de réception par le maitre
de I'ouvrage du proceés verbal des opérations préalables a la réception : 20% ;

- ala remise du dossier des ouvrages exécutés : 40% ;

- al'achevement des levées de réserves : 20% ;

- ala fin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages prévu a l'article 44-1 du
CCAG applicable aux marchés de travaux ou a l'issue de sa prolongation décidée par le maitre
de l'ouvrage en application du 44.2 dudit CCAG : 20%.

6.1.5. Montant de I'acompte

Le reglement des sommes dues au maitre d'ceuvre fait 'objet dacomptes périodiques, dont la
fréquence est déterminée aux articles 6.1.1. a 6.1.4. ci-dessus, calculés a partir de la différence
entre deux décomptes périodiques successifs.

a) Projet de décompte périodique

Pour l'application des articles 12 et 12 bis du CCAG-PI, le maitre d'ceuvre envoie au mandataire,
par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui remet contre récépissé diment
daté, son projet de décompte périodique.

b) Décompte périodique

Le décompte périodique établi par le maitre de 'ouvrage, aprés visa du mandataire, correspond
au montant des sommes dues du début du marché a l'expiration de la période correspondante,
ce montant est évalué en prix de base hors TVA il est établi a partir du projet de décompte
périodique eny indiquant successivement :

- I'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la ré munération initiale a régler
compte tenu des prestations effectuées ;

- les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d'ceuvre des documents
d'étude et calculées conformé ment a l'article 7.1.2. du présent CCAP.
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¢) Acompte périodique
Le montant de 'acompte périodique a verser au maitre d'ceuvre est déterminé par le maitre de
l'ouvrage, apres visa du mandataire, qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :

1) Le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte
précédent.

2) L'incidence de la TVA.

3) Le montant total de 'acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des
montants 1 et 2 ci-dessus augmentée éventuelle ment des intéréts moratoires dus au maitre
d'ceuvre.

Si le maitre d'ouvrage modifie le projet du maitre d'ceuvre, il notifie au maitre d'ceuvre ['état
d'acompte accompagné du décompte modifié.

6.2. SOLDE

Aprés constatation de I'achévement de sa mission, le maitre d'ceuvre adresse au maitre de
l'ouvrage, via le mandataire, une demande de paiement du solde sous forme d'un projet de
décompte final.

6.2.1. Décompte final
Le décompte final établi par le maitre d'eeuvre comprend :
a) le forfait de ré munération figurant au projet de décompte final ci-dessus,

b) la pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des contrats de
travaux passés par le maitre de I'ouvrage, telle que défini a I'article 19 du présent CCAP.

c) les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au maitre d'ceuvre enapplication
du présent marché,

d) la rémunération en prix de base, hors TVA due au titre du marché pour I'exécution de
I'ensemble de la mission ; cette rémunération étant égale au poste (a) diminuée des postes (b)
et (c) ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

6.2.2. Décompte général — Etat du solde

Le mandataire établit, pour le maitre de l'ouvrage, le décompte général qui comprend :
a) le décompte final ci-dessus,

b) la récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de l'ouvrage,

c¢) le montant, en prix de base hors TVA, du solde ; ce montant étant la différence entre le
décompte final et le décompte antérieur,

d) l'incidence de la TVA,

e) I'état du solde a verser autitulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes c) et d) ci-
dessus,

f) la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation
constitue le montant du décompte général.

Sur proposition et visa du mandataire, le maitre de I'ouvrage notifie au maitre d'ceuvre le
décompte général et I'état du solde.

Le décompte général devient définitif aprés acceptation par le maitre d'ceuvre.

6.3. DELAIS DE PAIEMENT
Le délai global de paie ment ne peut excéder 45 jours.
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CHAPITRE Il - DELAIS, PENALITES POUR RETARD

ARTICLE 7 - PHASE "ETUDES" ET DOE

7.1. ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS D'ETUDE
7.1.1. Délais

Les délais d'études sont fixés au maximum & 14 semaines.
Les délais maximums d'établissement des documents d'études sont fixés comme indiqué ci-
apres :

Etapes Délais
,EJSD(S? 3 semaines
APD 3 semaines
Dossier de permis de construire
PRO 5 semaines
DCE
VISA 1 semaine
DOE 2 semaines
Total 14 semaines

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :
e ESQ : date de l'accusé de réception, par le maitre d'ceuvre de la notification du marché.
e APS - APD - permis de construire - PRO — DCE : date de l'accusé de réception par le
maitre d'ceuvre du prononcé de la réception du document d'études le précédant dans
l'ordre chronologique de déroulement de I'opération.
e VISA : date de la remise par I'entreprise des études dEXE.
e DOE : date de réception des travaux.

7.1.2. Pénalités pour retard dans I'établissement et la présentation des dossiers d’études,
ainsi que les éventuelles reprises d’'études.

Encas de retard dans la présentation des documents indiqués ci-dessus, le maitre dceuvre
subit sur ses créances des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est de

50 euros HT.

Ce montant de pénalités est plafonné a 30% du montant de la rémunération totale des
honoraires dus.

7.2. RECEPTION DES DOCUMENTS D'ETUDES

7.2.1. Présentation des documents

Par dérogation a l'article 32, 2° alinéa du CCAGPI, le maitre d'ceuvre est dispensé daviser par
écrit le maitre de l'ouvrage de la date a laquelle les documents d'études lui seront présentés

7.2.2. Nombre d'exemplaires et acceptation des documents d'études

Les documents d'études sont remis par le maitre d'ceuvre au mandataire pour vérification et
réception en 3 exemplaires, dont 1 reproductible.

C’est le mandataire qui transmet ces documents au maitre de I'ouvrage.

Le tableau ci-aprés précise le support de transmission et le nombre dexemplaires a fournir.

Le maitre de l'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le
cadre de lopération envisagée.
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Document Support Nombre d'exemplaires papier
ESQ Papier et informatique (1) 3 exemplaires
APS Papier et informatique (1) 3 exemplaires
APD Papier et informatique (1) 3 exemplaires
Modification de permis de Papier et informatique (1) 5 exemplaires
construire
PRO Papier et informatique (1) 3 exemplaires
DCE Papier et informatique (1) 3 exemplaires
DOE Papier et informatique (1) 3 exemplaires

(1) sur CD dans des formats exploitables par le maitre d’ouvrage: doc, xls, dgn, dwg ou dxf.

7.2.3 Réception des documents par le maitre douvrage
Aprés avis du mandataire, le maitre d’ouvrage se prononce sur la réception de chaque dossier
d’étude et précise éventuellement ses observations, que le maitre d'ceuvre doit suivre dans les

délais précisés a cette occasion.

ARTICLE 8 — PHASE «TRAVAUX»

8.1. VERIFICATION DES PROJETS DE DECOMPTES MENSUELS DES ENTREPRENEURS

Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder, conformément a l'article 13 du CCAG
applicable aux marchés de travaux a la vérification des projets de décomptes mensuels établis
par l'entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal
ou remis contre récépissé. Apres vérification, le projet de décompte mensuel devient le

décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 13.2 du CCAG applicable
aux marchés de travaux le montant de lacompte mensuel a régler a l'entrepreneur. Il transmet
au mandataire pour mandatement par le maitre d'ouvrage I'état dacompte correspondant, qu'il
notifie & I'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a ce
dernier sile projet établi par I'entrepreneur a été modifié.

8.1.1. Délai de vérification

Le délai de vérification par le maitre d'ceuvre du projet de décompte mensuel de lI'entrepreneur
est fixé & 7 jours & compter de la date de I'accusé de réception du document ou du récépissé de

remise.

8.1.2. Pénalités pour retard

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont
le taux par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés est fixé a la plus élevée des

deux sommes suivantes :

- soit 1/500°™du montant, en prix de base hors TVA, de l'acompte de travaux

correspondant,

- soitle montant des intéréts moratoires que le maitre d'ouvrage aura été conduit a
verser aux entrepreneurs concernés, du fait du retard du maitre d’ceuvre.,

8.2. VERIFICATION DU PROJET DE DECOMPTE FINAL DE L'ENTREPRENEUR

A lissue des travaux, le maitre dceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux
établi par I'entrepreneur conformément & l'article 13.3 du CCAG applicable aux marchés de
travaux et qui lui a été transmis par l'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de
réception postal ou remis contre récépisse.
Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci le
maitre d'ceuvre établit, dans les conditions définies a l'article 13.41 du CCAG applicable aux
marchés de travaux, le décompte général.
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8.2.1. Délai de vérification

Le délai de vérification du projet de décompte final et d'établissement du décompte général est
fixé a7 jours a compter de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

8.2.2. Pénalités pour retard

En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maitre d'ceuvre encourt, sur ses
créances, des pénalites dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours
fériés, est fixé a 1/500°™ du montant HT du décompte général.

Au cas ou le maitre douvrage est conduit, du fait du retard du maitre d'ceuvre, a verser a
'entrepreneur concerné des intéréts moratoires d’un montant plus élevé que la pénalité prévue,
c’est ce dernier montant qui est pris en compte en guise de pénalité.

Si le maitre d'ceuvre n'a pas transmis au mandataire les projets de décompte mentionnés ci-
dessus dans les délais prescrits, le maitre de l'ouvrage le met en demeure de le faire dans un
délai qu'il fixe.

A l'expiration de ce délai, le maitre de l'ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux
frais du maitre d'oeuvre défaillant.

CHAPITRE IV - EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE
D'EUVRE JUSQU'A LA PASSATION DES MARCHES DE
TRAVAUX

ARTICLE 9 - COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le maitre d'oceuvre s'engage sur un co(t prévisionnel sur la base de l'exécution des études
d' Avant Projet Définitif.

Le co(t prévisionnel des travaux est le montant de toutes les prestations nécessaires pour
mener a son terme la réalisation de l'ouvrage a I'exclusion :

- du forfait de ré munération ;

- des dépenses de libération d'emprise ;

- des dépenses dexécution d'ceuvre d'art confiée a un artiste ou a un maitre ;

- des frais éventuels de contrble technique ;

- de la prime éventuelle de l'assurance «dommages» ;

- de tous les frais financiers.

Sile colt prévisionnel proposé par le maitre d'ceuvre au moment de la remise des
prestations de I’élément APD est supérieur a I'enveloppe financiere arrétée par le maitre
de l'ouvrage a l'article B.2 de l'acte d'engagement, le maitre de I'ouvrage peut refuser de
réceptionner les prestations et demander au maitre d'ceuvre, quis'y engage, de reprendre
gratuitement ses études pour aboutir & un projet compatible avec I'enveloppe financiere
citée ci-dessus.

Si le co(t prévisionnel proposé par le maitre d'ceuvre est égal a I'enveloppe financiéere affectée
aux travaux, la notification de la décision de réception par le maitre d'oeuvre de I'élément APD,
vaut transformation de I'enveloppe financiere affectée auxtravaux en co(t prévisionnel.

Si le co(t prévisionnel accepté par le maitre de I'ouvrage n'est pas égal a I'enveloppe financiére
affectée aux travaux, un avenant fixe le co(t prévisionnel.
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ARTICLE 10 - CONDITIONS ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Le co(t prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du
mois m, (M, Etudes) fixé par I'acte d'engagement.

ARTICLE 11 - TOLERANCE SUR LE COUT PREVISIONNEL DES
TRAVAUX

Le co(t prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 8%, compte tenu de
I'option cogénération.

ARTICLE 12 - SEUIL DE TOLERANCE

Le sedil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux majoré du produit de ce codt par
le taux de tolérance fixé a l'article 11.

L'avancement des études permet au maitre d'oceuvre lors de I'établissement des prestations de
chaque élément de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le co(t
prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a cong¢u ne permet pas de respecter ce seuil
de tolérance et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour
la passation des marchés de travaux, le maire d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses
études si le maitre de l'ouvrage le lui demande.

ARTICLE 13 - COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX

Lorsque le maitre de l'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la
passation des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre établit le colt (colt de référence) des
travaux tel qu'il résulte de la consultation.

Ce colt est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous criteres confondus,
comme les plus intéressantes par le maitre de I'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal
au rapport des index BTO1 (catégorie batiment) pris respectivement au mois my des études du
marché de maitrise d'oeuvre et au mois my des offres travaux ci-dessus.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Si le co(t est supérieur au sedil de tolérance, le maitre de I'ouvrage peut déclarer l'appel d'offres
infructueux.

Le maitre de l'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maitre doeuvre a
l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n‘ouvre droit a
aucune rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des
entreprises devant conduire & une offre respectant le seuil de tolérance.

Le maitre d'oceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre de 'ouvrage dans un délai de

21 jours suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre de l'ouvrage, le maitre
d'ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15
jours a compter de l'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de
'ouvrage de lancer une nouvelle procédure de consultation des entreprises.
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CHAPITRE V - EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE
D'OEUVRE APRES PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

ARTICLE 14 - COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le co(t de réalisation des travaux est le co(t qui résulte des contrats de travaux passés par le
maitre de l'ouvrage pour la réalisation du projet.

Il est égal a la somme des montant initiaux des marchés de travaux.

Le co(t de réalisation est notifié par le maitre de l'ouvrage au maitre d'ceuvre. Le maitre
d'ceuvre s'engage a le respecter.

Le maitre d'oceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la
consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du
projet.

ARTICLE 15 - CONDITIONS ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mg
correspondant au mois de remise de l'offre ayant permis la passation des contrats de travaux.

ARTICLE 16 - TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES
TRAVAUX

Le co(t de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est
égal a 2,5%.

ARTICLE 17 - SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION
DES TRAVAUX

Le sedil de tolérance est €gal au colt de réalisation des travaux majoré du produit de ce codt
par le taux de tolérance indiqué a l'article 16.

ARTICLE 18 - COMPARAISON ENTRE REALITE ET TOLERANCE

Le co(tt constaté déterminé par le maitre de l'ouvrage aprés achévement de l'ouvrage est le
montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés,
avenants, intervenus pour la réalisation de I'ouvrage et hors révisions de prix.

ARTICLE 19 - PENALITES POUR DEPASSEMENT DU SEUIL DE
TOLERANCE

Si le colt constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini a I'article 17, le concepteur
supporte une pénalité égale a la différence entre le colt constaté et le seuil de tolérance
multiplié par le taux défini ci-apres.

Ce taux est de 20%.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération
des éléments postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.
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ARTICLE 20 - ORDRES DE SERVICE

Dans le cadre de I'élément de mission «Direction de I'exécution des travaux» (DET) le maitre
d'ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés, adressés a l'entrepreneur
en deux exemplaires. Celui-ci renvoie immédiate ment au maitre doeuvre I'un des deux
exemplaires aprés l'avoir signé et y avoir porté la date a laquelle il I'a recu.

Cependant, en aucun cas, le maitre d'ceuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs a :

- la notification de la date de commencement des travaux,

- le passage a I'exécution d'une tranche conditionnelle,

- la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus,
sans avoir recueilli au préalable I'accord du maitre de louvrage.

Une copie des ordres de service précisant les dates doit étre remise au maitre de l'ouvrage lui
permettant de s'assurer a tout moment qu'ils ont bien été délivrés dans les délais impartis.

ARTICLE 21 - PROTECTION DE LA MAIN D'®@UVRE ET CONDITIONS
DE TRAVAIL

Conformément a l'article 9 du CCAG-PI, le titulaire assure le role qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiere de protection de la main d'oeuvre, d'hygiéne, de
conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

ARTICLE 22 - DIRECTION DE L’EXECUTION DES TRAVAUX

Conformément aux dispositions de l'article 1.4 du présent CCAP, la direction de I'exécution des
travaux incombe au maitre d'ceuvre qui est l'unique responsable du contrble de I'exécution des
ouvrages. |l est tenu de faire respecter par l'entreprise I'ensemble des stipulations du marché de
travaux et ne peut y apporter aucune modification.

ARTICLE 23 - ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de «Garantie de parfait achévement»
prévue a l'article 44.1, 2° alinéa du CCAG applicable aux marchés de travaux) ou aprés
prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées
a la fin de cette période. Dans cette hypothése, I'achévement de la mission intervient lors de la
levée de la derniére réserve.

L'achévement de la mission fera l'objet d'une décision établie sur demande du maitre d'ceuvre,
par le maitre de l'ouvrage, via le mandataire, dans les conditions de l'article 33 du CCAG-PI et
constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

CHAPITRE VI - RESILIATION DU MARCHE CLAUSES
DIVERSES

ARTICLE 24 - RESILIATION DU MARCHE

Il serafait, le cas échéant, application des articles 35 a 40 inclus du CCAG-PI avec les
précisions suivantes :
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Outre les cas visés a l'article 37.1 du CCAG/PI, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire
dans le cas ou le maitre d'ceuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire
I'objet de marchés de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé a l'article 12 du
présent CCAP, ou bien dans le cas d'appel a la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne
pourrait mener a bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les
limites du seuil de tolérance.

Dans ce cas, le décompte de liquidation est opéré dans les conditions visées a l'article 37.5 du
CCAG-PI.

ARTICLE 25 - CLAUSES DIVERSES

25.1. ASSURANCES

Le maitre d'ceuvre doit étre titulaire d'une assurance couvrant les responsabilités découlant des
principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-6 et 2270 du code civil.

Le maitre d'ceuvre doit également étre titulaire d'une assurance couvrant les conséquences
pécuniaires de la responsabhilité civile qu'il peut encourir du fait de I'exécution de sa mission.
Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché, le maitre dceuvre devra
fournir les attestations d'assurance correspondantes justifiant qu'il est a jour de ses cotisations
et que les garanties sont en rapport avec l'importance de l'opération.

25.2. ARRET DE L'EXECUTION DE LA PRESTATION

Conformément a l'article 18 du CCAG-PI, le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité

d'arréter I'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques
constituées par les éléments de missiontels que définis a l'article 1.4 du présent CCAP.

ARTICLE 26 - DEROGATIONS AU CCAG-PI

Article du CCAG Article du CCAP par lequel est introduite cette

dérogation
32, 2°alinéa 7.2.1
13-42 8.2.2
Fait a Vaivre-Et-Montoille Le maitre d'ceuvre (1) :
Le

Le Président

A(2)

René BRET le (2)

(1) signature a précéder de la mention "lu et
approuvé"
(2) lieu et date de signature
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MARCHE de MAITRISES d’'EUVRE
- Marche a Procédure Adaptee-

OPERATION
Chaufferie automatique au bois, réseau et sous-stations

Lot n°2

Maitrise d’ceuvre ENERGIE THERMIQUE

CCTP Lot n°2

Maitre de I'ouvrage

Foieo 70

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIE
DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE

20 avenue des Rives du Lac 70000 Vaivre-et-Montoille
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1 - ETUDES D’ESQUISSE (ESQ)

Le dossier de Permis de construire validé le 2 décembre 2006, le programme de travaux annexé au
présent dossier et I'étude de faisabilité qui pourra étre remise a la demande du maitre d'ceuvre
permettent de baser les éléments habituels de maitrise d'ceuvre "esquisse" et "avant projet
sommaire" sur un pré programme concret sur lequel il convient de se baser.

La modification du permis de construire (changement de parcelle) et 'option éventuelle de
cogénération imposent une reprise compléte, mais allégée des missions de maitrise d’ceuvre
de la phase ESQ a la phase AOR.

Les études d'esquisse ont pour objet de :

- Prendre connaissance et analyser le dossier programme, I'étude de faisabilité et les documents
fournis par le maitre d'ouvrage,

- Visiter les lieux et analyser le site avec le maitre dceuvre "Batiment”,

- Analyser les données administratives et les contraintes réglementaires,

- Analyser les données techniques,

- Analyser les données financieres,

- Explorer les différentes solutions envisageables et en proposer une ou plusieurs traduisant les
éléments majeurs du programme ; en présenter les dispositions générales techniques envisagées ;
en indiquer les délais de réalisation,

- Vérifier la compatibilité de la ou des solutions préconisées avec la partie de I'enveloppe financiére
prévisionnelle retenue par le maitre d'ouvrage et affectée aux travaux,

- Vérifier la faisabilité de 'opération au regard des différentes contraintes du programme et du site et
proposer éventuellement des études géologiques et géotechniques, environne mentales ou urbaines
complémentaires.

Si de telles études géologiques et géotechniques, environnementales ou urbaines complé mentaires
S’avéraient nécessaires, leur reglement serait pris en charge directement par le maitre
d’ouvrage.

Dans le cadre de ces études d’esquisse, des réunions de concertation sont organisées avec le
maitre d’ouvrage et le maitre d'ceuvre " Batiment".

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE :

Sur la base du Permis de Construire précédemment obtenu, aprées avis et concertation avec
le maitre d’ceuvre « Batiment » pour la recherche d’une solution architecturale et technique
optimisée, accompagnement du maitre d’'ceuvre « Batiment » pour la formalisation graphique
de la solution préconisée, présentée sous forme de plans établis a I'échelle de 1/500 (0,2 cm/m)
avec éventuellement certains détails significatifs au 1/200 (0,5 cm/m), ainsi que I'expression de la
volumétrie d’ensemble avec éventuellement une fagade significative au 1/200.

Note de présentation des solutions énergétiques et fonctionnelles possibles avec exposé et
comparaison des différentes solutions envisageables concernant l'option cogénération. Note de
présentation des principes techniques retenus.

Note sur la compatibilité du projet avec I'enveloppe financiere.
Note sur la compatihilité du projet avec le délai global.

Comptes-rendus de réunions avec le maitre d’'ouvrage portant sur les principales options prises a ce
stade de la mission.
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Avant de procéder aux études dAPS proprement dites, les maitres d'ceuvre « Batiment » et
« Energie thermique » présenteront au maitre d'ouvrage, les éléments ESQ permettant de :

- préciser la composition générale en plan et volume pour l'installation du silo, de la chaudiére, du
réseau primaire et des sous-stations

- contrbler les relations fonctionnelles des élé ments du programme,

- apprécier les volumes intérieurs du silo et de la chaufferie permettant la meilleure adéquation entre
le batiment, son contenu et les livraisons de combustibles,

- vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi
gu'avec les différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiene et a la sécurité,

- valider et/ou apporter toutes précisions a 'étude de faisabilité sur notamment :
- les besoins thermiques par batiment (chauffage),

- les puissances utiles par batiment,

- les puissances optimisées pour la chaudiére bois,

- valider la poursuite des études pour I'option « micro cogénération ».

Les études d’esquisse sont présentées au maitre d’ouvrage, pour approbation de la solution
préconisée en proposant, éventuellement, certaines mises au point du programme et des études
complémentaires (études géologiques, géotechnigues, environnementales ou urbaines).

2 - ETUDES D’AVANT-PROJET

Les études d'avant-projets, fondées sur la solution d’ense mble retenue et le programme précisé a

lissue des études d'esquisse approuvées par le maitre de 'ouvrage, comprennent les études
d’avant-projet sommaire et les études d'avant-projet définitif.

2.1 - Etudes d’Avant-projet sommaire (APS)

Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet de :
- préciser la composition générale en plan et en volume,
- contrler les relations fonctionnelles des élé ments du programme et leurs surfaces,

- apprécier les localisations, surfaces et accés de la fosse d’approvisionnement, du silo et de la
chaufferie, préciser la localisation possible de lunité de cogénération, de chacune des sous-stations
et apprécier les tracés et les linéaires de réseau en fonction des contraintes techniques relevées
(réseaux secs et modillés enterrés, contraintes voiries...),

- proposer une étude de rentabilité des solutions envisagées pour I'unité optionnelle de
cogénération,

- vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi
gu'avec les différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiene et a la sécurité,

- examiner les possibilités et contraintes de raccorde ment aux différents réseaux,

- proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées ainsi qu'éventuellement les
performances techniques a atteindre,

- préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles,
- établir une estimation provisoire du codt prévisionnel des travaux.

Dans le cadre de ces études d’APS, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre
d’'ouvrage et le maitre d'ceuvre « batiment » ou sont fournies, au fur et a mesure, des explications
sur les solutions architecturales, technigues et économiques proposées.
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DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE :

e Aide a la formalisation graphique de I'APS, due par le maitre d'ceuvre « batiment » et
proposée sous forme de plans, coupes et élévations a I'échelle de 1/200 (0,5 cm/m) avec
certains détails significatifs au 1/100 (1 cm/m).

¢ Notice descriptive sommaire des ensembles fonctionnels (schéma d'accessihilité avec fosse
d'approvisionnement, volumes silo, transferts de combustibles pour 'option « plaquettes » et
lalternative « granulés »),

e Notice explicative des dispositions et performances techniques et énergétiques proposées,
tant pour le chauffage que pour l'option cogénération.

e Indication d'un délai global de réalisation de 'opération comprenant, le cas échéant, un
phasage par tranches fonctionnelles.

e Estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux pour la partie « thermigue » en
distinguant du reste toute la plus value relative a l'option cogénération.

e Tableau comparatif des co(ts et rentabilité des solutions proposées pour l'option de
cogénération.

e Comptes-rendus de réunions avec le maitre d’ouvrage portant sur les principales options
prises a ce stade de la mission.

Les études d’APS sont présentées au maitre d’ouvrage pour approbation.
2.2 - Etudes d’Avant-projet définitif (APD)

Les études d'avant-projet définitif, fondées sur 'avant-projet sommaire approuvé par le maitre
d’'ouvrage ont pour objet de :

- justifier et arréter les ensembles fonctionnels (chaufferie — silo — unité optionnelle de cogénération
et sous-stations) et linéaires de réseau détaillés de tous les éléments du programme,

- arréter les tracés de réseaux enterrés et aériens,

- justifier les solutions énergétiques retenues, notamment en ce qui concerne les installations
techniques et les raccordements,

- vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et a la
sécurité,

- établir 'estimation définitive du co(t prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés
- permettre au maitre d’ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix
d’équipements en fonction de I'estimation des co(ts d'investissement, d’exploitation et de
maintenance, du retour sur investissement de l'option cogénération et de I'engage ment définitif des
futurs usagers du service

- arréter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues a l'article 4.1 du CCAP.
Dans le cadre de ces études d’APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre

d’'ouvrage et le maitre d'ceuvre "batiment" ou sont fournies, au fur et a mesure, des explications sur
les solutions architecturales, techniques et économiques proposeées.

Le programme définitif des travaux sera arrété a I'issue de la phase APD, tant en ce qui
concerne l'option cogénération que le dimensionnement et I'étendue définitifs des ouvrages.

A l'occasion de la validation de ces éléments d’APD, les maitres d'ceuvre « batiment » et
« énergie thermigue s’engagent a présenter conjointement a I'ensemble des tiers publics
raccordables au réseau, I'ensemble des éléments techniques et financiers en leur
possession.
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DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE

e Aide a la formalisation graphique de I'APD du maitre d'ceuvre « Batiment » proposé sous
forme de plans, coupes, élévations, des ouvrages (hors chaufferie et abords) a I'échelle de
1/100 (1cmVm) avec certains détails au 1/50 (2 cm/m).

e Formalisation définitive du tracé du réseau primaire et des sous-stations sur plan avec
localisation des points de pénétration batiment et estimation des travaux en sous-oeuvre,

e Intégration des plans des réservations définies par le maitre d'ceuvre "batiment".
e Schéma de localisation de I'équipent technique prévu dans la chaufferie.

e Plans de simulation des véhicules de livraison du combustible et de déchargement des
combustibles dans le silo avec le maitre d’ceuvre « batiment » (bennes de 90 m®).

e Tableau des surfaces et linéaires détaillés par ensemble fonctionnel (intérieur chaufferie,
réseau primaire et sous-stations).

e Descriptif détaillé des principes constructifs de fondations et de structures pour le réseau
primaire et les sous-stations lorsque c’est nécessaire.

e Notice descriptive précisant les matériaux.

e Descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des installations
techniques.

e Note de sécurité et plans de co mpartimentage, etc.
e Estimation définitive du codt prévisionnel des travaux, décomposée en lots séparés.
e Etude du retour sur investissement de l'option de cogénération.

e Comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales solutions
retenues a ce stade de la mission.

Les études d’APD sont présentées au maitre d’ouvrage pour approbation.

2.3 —Demande de modification de permis de construire et autres
autorisations administratives

En concertation avec le mafitre dceuvre « batiment », le maitre d’'ceuvre "énergie thermique" assiste
le maitre douvrage pour la constitution des dossiers administratifs relatifs a la demande de
modification du Permis de Construire et des permissions de voiries éventuelles.

Le maitre d'ouvrage s'engage a communiquer aux maitres d'ceuvre, pour information, toute
correspondance avec I'administration. Dés réception du permis de construire, il leur en transmet
copie et procéde a l'affichage réglementaire sur le terrain.

3 - ETUDES DE PROJET

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet approuvées par
le maitre douvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et
autres autorisations administratives, définissent la conception générale de 'ouvrage principal
(chaufferie-silo) et ses annexes (réseau primaire et sous-stations).

Les études de projet du maitre dceuvre « énergie thermique » ont pour objet de :

- préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments du projet dans son
intégralité (hors batiment), la nature et les caractéristiques des matériels et réseaux ainsi que les
conditions de leur mise en ceuvre,

- déterminer les implantations et encombrements de tous les éléments de structure et de tous les
équipements techniques,

- préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides,

- coordonner les informations et contraintes nécessaires a I'organisation spatiale des ouvrages et du
réseau primaire,
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- décrire le contenu de la chaufferie, le tracé du réseau primaire et les sous-stations et établir les
plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet,

- de se déterminer sur les options suivantes :

- un comptage de chaleur a distance dans chaque sous-station,

- linstallation d'une GTC éventuelle,

- établir un coQt prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant
métre,

- permettre au maitre d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le codt prévisionnel de
'ouvrage et par ailleurs d'estimer les colts de son exploitation,

- déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage.

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE :
Documents graphiques

¢ Formalisation graphique du projet sous forme de plans : tracé du réseau primaire a
'échelle de 1/50, incluant les contraintes liés aux autres réseaux enfouis existants et
travaux de second ceuvre nécessaire aux pénétrations en sous-stations, avec tous les
détails significatifs de conception architecturale a une échelle variant de 1/20 a 1/2.

e Plans de fondations et ouvrages d’infrastructure liés au réseau primaire et sous-stations,
incluant axes, trames, terrassements généraux, tracés des canalisations enterrées avec
principaux diameétres, dimensionnement et niveaux du 1/100 au 1/50 des fondations
superficielles et profondes (ouvrages principaux).

e Plans de I'équipement intérieur de la chaufferie,

e Plans de structure, incluant axes, trames, joints de dilatation, joints d’étanchéité silo, plans
des différents niveaux du 1/100 au 1/50 avec positionnement, dimensionnement
principaux.

e Validation du (ou des) schéma(s) de remplissage du silo a combustible avec prise en
compte des encombrements camions pour des bennes de 90 m®.

Réseaux secs et mouillés

e Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas généraux de
distribution, bilan de puissances, tracés des principaux chemins de cables, implantation
des principaux tableaux et appareillages au 1/100.

e Entant que de besoins, coupes de coordination spatiale pour limplantation des réseaux
de fluides (Eau et Assainisse ment).

e Plans généraux de circulation avec tracé sur plan masse des principaux réseaux avec
diamétres et niveaux principaux.

Sous-stations

¢ Formalisation graphique de chaque sous-station sous forme de plans et schémas, avec
raccordement au réseau primaire a I'échelle de 1/50, incluant les principes d'échanges
retenus (bouteilles casse pression ou échangeur) et distributions secondaires avec tous
les détails significatifs de conception technique a une échelle variant de 1/20 a 1/2.

e Plans d'alimentations en eau et électricité de chaque sous-station, incluant les sché mas
particuliers de raccordement.
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Documents écrits

o Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences
qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des
matériaux, les contraintes générales de mise en ceuvre, les conditions d’'essai et de
réception, incluant les limites de prestations entre les différents lots.

e Présentation du co(t prévisionnel des travaux décomposée par corps d'état et de 'avant
métré sur la base duquelil a été établi.

e Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d'état, qui
sera joint au DCE.

e Comptes-rendus de réunions avec le maitre d’'ouvrage portant sur les principales options
prises a ce stade de la mission.

Les études de projet sont présentées au maitre d’ouvrage pour approbation.

4 - ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX
(ACT)

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la
base des études qu'il a approuvées, a pour objet de :

- préparer la consultation des entreprises de maniere telle que celles-ci puissent présenter leurs
offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pieces
administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des pieces élaborées par la maitrise
d’'ceuvre correspondant a I'étape de la conception choisie par le maitre d’ouvrage pour cette
consultation,

- préparer, s'ily a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues,
- analyser les offres des entreprises, s’ily a lieu les variantes a ces offres,
- procéder a la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation,

- analyser les méthodes ou solutions techniques en s’assurant qu'elles sont assorties de toutes les
justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas domissions, d’erreurs ou de
contradictions normale ment décelables par un homme de I'art et établir un rapport danalyse
comparative proposant les offres susceptibles d'étre retenues, conformément aux criteres de
jugement des offres précisés dans le réeglement de la consultation. La partie financiére de l'analyse
comporte une comparaison des offres entre elles et avec le codt prévisionnel des travaux.

- préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux
par le maitre d’'ouvrage.

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’'OUVRAGE :
Elaboration du DCE - Dossier de consultation des entreprises

Le DCE est élaboré en fonction des options prises par le maitre douvrage pour le mode de
dévolution des marchés de travaux.

Le maitre d'ceuvre « énergie thermique » propose au maitre douvrage des adaptations du CCAP

« marché de travaux » (cahier des clauses administratives particuliéres), de 'acte d’engagement et
du reglement de la consultation, fournis par le maitre douvrage, qui lui semblent nécessaires pour
tenir compte des particularités de I'opération.

Le maitre d'ceuvre établit la liste des piéces écrites et graphiques nécessaires a la consultation des
entreprises, qu'il a élaborées ou qui ont été fournies par le maitre d'ouvrage, les collecte et les
regroupe dans le CCTP « marchés de travaux » (cahier des clauses techniques particuliéres) qui
comprend ainsi :
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- les plans, piéces écrites et cadre de décomposition de prix global et forfaitaire (avec les
guantités) établis par le maitre d'ceuvre,

- les éventuels autres documents produits soit par le maitre d’'ouvrage soit par les autres
intervenants (notamment PGC, rapport initial du contrbleur technique, études de sondages des sols,
diagnostics divers, prescriptions des concessionnaires, etc.).

Consultation des entreprises

- Proposition au maitre douvrage, des critéres de sélection et de qualification a insérer dans l'avis
de publicité,

- Etablissement d'un rapport comparatif d'analyse des candidatures et proposition de sélection au
maitre d’ouvrage,

- Le cas échéant, réponses aux questions posées par les entreprises suivant les modalités définies
avec le maitre d'ouvrage,

- Etablissement d'un rapport comparatif d'analyse technique et financiére des offres et, s'il y a lieu,
de leurs variantes. Dans le cas ou des variantes, acceptées par le maitre d’'ouvrage, remettent en
cause la conception de la maitrise d'ceuvre, la reprise des études donnera lieu a une rémunération
supplémentaire,

- Proposition d'une liste dentreprises susceptibles d’étre retenues (mieux disantes).

Mise au point des marchés de travaux

Le maitre d'ceuvre met au point les piéces constitutives des marchés et les transmet au maitre
d'ouvrage envue de leur signature.

5- ETUDES D’EXECUTION ET DE SYNTHESE (EXE)

Les études d’exécution, et de synthese (EXE) sont & la charge des entreprises. Le DCE détaille le
contenu de ces missions.

6 - VISA DES ETUDES D’EXECUTION ET DE SYNTHESE

Les études d’exécution étant intégralement, réalisées par les entreprises, le maitre dceuvre
s’assure gque les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas,
leur délivre son visa.

L'examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthése faite par le ou les
entrepreneurs ainsi que leur visa par le maitre d’'ceuvre ont pour objet d'assurer au maitre douvrage
que les documents établis par I'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le
maitre d’'ceuvre. Le cas échéant, le maitre daeuvre participe aux travaux de la cellule de synthése.
L’examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables
par un homme de I'art. Il ne comprend ni le contr6le ni la vérification intégrale des documents établis
par les entreprises. La délivrance du visa ne dégage pas lentreprise de sa propre responsabhilité.

PRESTATIONS INCLUSES

e Examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les entrepreneurs
aux documents établis par la maitrise d'ceuvre.

e FEtablissement d’'un état récapitulatif d’approbation ou d’observations de tous les documents
d’exécution.

e Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions
arrétées dans le CCTP des marchés de travaux.
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e Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes
proposées par les entrepreneurs.

e Examen des tableaux de gestion des documents d'exécution a établir par les entrepreneurs.

e Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par les
entrepreneurs.

e Contrble de cohérence inter-maitrise d'ceuvre.

7 - DIRECTION DE L’EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX (DET)

La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :

- s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent
les études effectuées,

- s'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des
contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni
contradiction normalement décelables par un homme de lart,

- s'assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de
travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma directeur
de la qualité, s'il en a été établi un,

- délivrer tout ordre de service et établir tout procés-verbal nécessaire a lexécution du ou des
contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions
de chantier,

- informer systématiqguement le maitre d'ouvrage sur l'état d'avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables,

- vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les
entrepreneurs ; établir les états d'acomptes ; vérifier le projet de décompte final établi par
I'entrepreneur et établir le décompte général,

- donner un avis au maitre douvrage sur les réserves éventuelle ment formulées par I'entreprene ur
en cours d’exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maitre douvrage en cas de
litige sur 'exécution ou le réglement des travaux, ainsi gu'instruire les mémoires en réclamation de
ou des entreprises.

TACHES A EFFECTUER
Direction des travaux

e Organisation et direction des réunions de chantier.

e FEtablissement et diffusion des comptes-rendus.

e Etablissement des ordres de service.

e FEtat davancement général des travaux a partir du planning général.

e Information du maitre d’ ouvrage : avancement, dépenses et évolutions notables.

Controle de la conformité de la réalisation

e Examen des documents complémentaires a produire par les entreprises, en application de
leurs contrats.

e Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats.
e FEtablissement de comptes-rendus d'observation.
e Synthese des choix des matériaux, échantillons ou coloris a valider par le maitre d'ouvrage.

Gestion financiere
e Vérification des décomptes mensuels et finaux.
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e FEtablissement des états d’acompte.
e Examen des devis de travaux complémentaires.

e Examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et économique)
présentés au plus tard a la présentation du projet de décompte final.

e FEtablissement du décompte général.

La présente mission ne comprend pas les prestations nécessaires au remplacement d'une
entreprise défaillante (constat contradictoire, consultation des entreprises, choix d'une autre
entreprise).

8 - ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION (AOR)

L'assistance apportée au maitre d' ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la
période de garantie de parfait achévement a pour objet :

- dorganiser les opérations préalables a la réception des travaux,
- d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'a leur levée,
- de procéder a 'examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage,

- de constituer le dossier des ouvrages exécutés (DOE) nécessaires a I'exploitation de fouvrage a
partir des plans conformes a I'exécution remis par I'entrepreneur, des plans de récole ment ainsi que
des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments
d’équipe ment mise en ceuvre.

PRESTATIONS CONFIEES - DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE

Au cours des opérations préalables ala réception, le maitre d’ceuvre :
e Valide par sondage les performances des installations.
e Organise les réunions de contrdle de conformité.
e Etablit par corps détat ou par lot la liste des réserves.
e Propose au maitre d'ouvrage la réception.
Etat des réserves et suivi :
Le maitre d'ceuvre s’assure de la levée des réserves par les entreprises dans les délais définis.
Dossier des ouvrages exécutés :

Le maitre d'ceuvre constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de
F'ouvrage a partir du dossier de conception générale du maitre d’ceuvre, des plans conformes a
'exécution remis par I'entrepreneur ainsi que des prescriptions de maintenance des fournisseurs
d'élé ments d’équipement mis en ceuvre.

Au cours de I'année de garantie de parfait achévement, le maitre d’ceuvre examine les
désordres apparus aprés la réception et signalés par le maitre d’'ouvrage.

Fait & Vaivre-et-Montoille, le Le maitre dceuvre (1) :

Le Président
A(2)
le (2)
René BRET

(1) signature a précéder de la mention "lu et
approuvé"
(2) lieu et date de signature
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MARCHE de MAITRISES d’'EUVRE
- Marche a Procédure Adaptee-

OPERATION
Chaufferie automatique au bois, réseau et sous-stations

Maitrise d’ceuvre ENERGIE THERMIQUE

Acte d’Engagement
Lot n®2

Maitre de I'ouvrage

510 70

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIE
DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE

20 avenue des Rives du Lac 70000 Vaivre-et-Montoille
Téléphone : 03.84.77.00.00 Télécopie : 03.84.77.00.01
e-mail : contact@sied70.fr

Remise des offres

Date limite de réception : 29 mai 2007 a 16 heures


mailto:contact@sied70.fr

7510 70

ACTE D'ENGAGEMENT
Maitrise d’ceuvre « Energie thermique » - Lot n°2

|Marché n° EnR |

Date du marché :

Marché a procédure adaptée en application de l'article 28 du Code des marchés publics

PRESTATIONS DE MAITRISE D'GEUVRE « BATIMENT »
OBJET :Réalisation d’'une chaufferie automatique au bois avec cogénération,
d'un silo de stockage de bois déchiqueté et d'un réseau de chaleur

a Scey-sur-Saone-et-Saint-Albin

A - IDENTIFIANTS

. Désignation, adresse, téléphone de la collectivité qui passe le marcheé :

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIE
DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE

20 avenue des Rives du Lac 70000 Vaivre-et-Montoille
Tél. 03.84.77.00.00 — Fax. 03.84.77.00.01
E-mail : contact@sied70.fr

. Objet du marché : Réalisation d’'une chaufferie automatique au bois (hors batiment) avec ses
raccordements au silo de stockage, réseau primaire et sous-stations équipées.

. Ordonnateur : Monsieur le Président du SIED 70

. Désignation, adresse, téléphone du comptable assignataire :
Monsieur le Comptable du Trésor
Trésorerie d ECHENOZ-LA-MELINE (70 000)
Place d’'Armes
Tél03 84 76 34 64
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B - ENGAGEMENT DU MAITRE D’EUVRE « ENERGIE THERMIQUE »

numéro dinscription au registre du COMMEICE & ... ...iuiiu ittt e e et e e
immatriculation INSEE (N° SIREN) & ..o e e e e
code activité économique prinCipale (APE) @ ... ...t e e

[ Jagissant pour mon propre compte ;

[ Jagissant pour le compte de la société (indiquer le nom et I'adresse)

[ ]agissant en tant que mandataire
[]du groupement solidaire [ ] du groupement conjoint

pour l'ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre de candidature
AU

aprés avaoir pris connaissance du Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et
des documents qui y sont mentionnés,
aprés avoir produit toutes attestations prévues a l'article 55 du Code des marchés publics,

AFFIRME,

sous peine de résiliation de plein droit du contrat, que je ne tombe pas sous le coup de
l'interdiction découlant de l'article 50 de la loi du 14 avril 1952 (article 49 du Code des marchés
publics),

M'ENGAGE,

sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le Cahier
des clauses administratives particuliéres, a exécuter la mission de maitrise doeuvre aux
conditions particulieres ci-aprés, qui constituent I'offre ci-dessous :

1. Conditions générales de l'offre de prix :

a) est réputée établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois mp de
décembre 2006,

b) résulte de l'appréciation de la complexité de l'opération,

c) comprend les éléments de mission de maitrise d'ceuvre définis a l'article 1.4 du CCAP.

2. Enveloppe financiére affectée aux travaux :

L'enveloppe financiére affectée aux travaux est de six cent quarante mille Euros hors TVA
(640 000 € HT)

Le co(t prévisionnel est établi dans les conditions prévues a l'article 9 du CCAP.

3. Rémunération provisaire :

Taux provisoire de rémunération = %
Forfait provisoire de rémunération = € HTVA
TVA = €
TOTAL = €TTC
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4. Mission et répartition des honoraires par élé ments de mission :

Eléments % total Total global HT
ESQ 5%
APS 9,5%
APD 17,5%
PRO 20%
ACT 7,5%
VISA 8,5%
DET 26%
AOR 6%
TOTAL 100%

5. Rémunération définitive :
Le forfait de rémunération est rendu définitif selon les dispositions de l'article 4 du CCAP.

6. Délais d'exécution :
Les délais d'exécution des documents d'étude et du dossier des ouvrages exécutés sont
indiqués au CCAP.

7. Paiements :

Le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché en en faisant porter le
montant au crédit du compte ci-aprés :

Compte ouvert aunoM de :© ......ocooevveeiveeeeeeeeneeenne.

SOUS I8 NUMENO & ..evviiicee e CIéRIB: ...ccccuvvrenne
BanqUe : ..o e
Code banqUEe : .....oooeiiiiiii i Code guichet : ..........

8. Durée de la validité de I'offre :
Le présent engage ment ne vaut que si l'acceptation de l'offre est notifiée au maitre dceuvre
dans un délai de 90 jours a compter de la date ci-dessous.

A , le
Le candidat,
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C - REPONSE DE L'ADMINISTRATION (1)

La présente offre est acceptée pour valoir marché
A Vaivre-et-Montoille,

le

Le Président

(1) a compléter par Monsieur le Président

D — CADRE POUR FORMULE DE NANTISSEMENT OU DE CESSION DE CREANCES (1)

Formule d'origine

Y

Copie certifiée conforme a loriginal délivrée en unique exemplaire pour étre remise a
I'établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance consent
conformément a la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée facilitant le crédit aux entreprises en
ce qui concerne :

[ ]la totalité du marché.

[ Jla partie des prestations évaluées a ......
gue le titulaire n'envisage pas de confier a des sous-traitants bénéficiant du paiement direct.

[ la partie des prestations évaluées a et devant étre exécutées par .....
en qualité de :

[ Jco-traitant [ ]sous-traitant

A Vaivre-et-Montoille, le
Signature

Annotations ultérieures éventuelles (1)

La part de prestations que le titulaire n'envisage pas de confier a des sous-traitants bénéficiant
du paiement direct est ramenée a ...

A Vaivre-et-Montoille, le
Signature

(1) a compléter par Monsieur le Président
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