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PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES L OT

—_—

| OBJET DU MARCHE

CONSTRUCTION D'UNE CHAUFFERIE BOIS AU COLLEGE DE RONCHAMP
CARACTERISTIQUE DU SITE

Altitude : 750 m NGF environ
Mise hors gel : 0.90 m

Neige : zone C

Vent : zone 2

Sismique zone 1A

CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT

Classement de I'établissement ( au sens de la réglementation relative a la protection contre les risques
d’incendie dans les Etablissement Recevant du Public « ERP » ) : 3° catégorie type R

LISTE DES LOTS DE TRAVAUX ET CORPS D’ETAT BATIMENT !

Pour cette opération, la liste des lots de travaux et des corps d’état s'établit ainsi :

PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

01 - Gros ceuvre

02 — Placoplatre, flocage

03 - Menuiserie bois

04 - Serrurerie

DEFINITION DU CCTP |

Le Cahier des Clauses techniques Particulieres (CCTP) vient préciser I'ensemble des prestations que
I'entrepreneur doit prévoir dans son offre. L'entreprise devra notamment comprendre dans son offre, sous
peine de nullité :

- I'ensemble des études et travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages,

- la découverte d'erreurs ou d'omissions dans le descriptif établi par le maitre d'oeuvre, celui-ci devant étre
immédiatement informé de ces erreurs ou omissions ; dans tous les cas, I'entreprise s'engage a effectuer
lintégralité des travaux prévus au devis descriptif ou représentés sur les plans,

- lorsque le quantitatif est établi par le maitre d'oeuvre, le contréle des quantités. Si aucune observation n'est
présentée a ce sujet a ce sujet lors de la remise des offres, I'entreprise ne pourra prétendre a quelque
réajustement que ce soit concernant les quantités effectivement mises en oeuvre.

Toute omission en limite de prestations entre corps d'état sera a la charge de I'entreprise.

Dans le cas d'une réhabilitation, toutes les cotes portées aux plans sont a vérifier sur place avant commande
de fourniture ou travaux.

| NOTATIONS UTILISEES DANS LE CCTP

Le présent CCTP fait appel aux conventions de notation suivantes :
DESIGNATION DES GRANDEURS

La longueur (L), la largeur (L ou W), la hauteur (H), I'épaisseur (E), la profondeur (P), le diamétre (D), le
volume (V) etc. sont mentionnées en abrégé dans le libellé des articles ci-dessous.

Exemple : Fenétre L120-H135 cm
MARQUES COMMERCIALES
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Il est parfois indiqué, dans le corps du descriptif, des noms de marques commerciales. Les entreprises sont
tenues de s'en tenir aux produits spécifiés. Cependant, dans le cadre de marchés publics, les entreprises
ont le droit de proposer et de mettre en oeuvre des produits qui soient techniquement et esthétiquement
équivalents aux ouvrages décrits dans le CCTP Sauf accord préalable de l'architecte, toute autre
modification des prestations sera refusée, tous les frais de remplacement étant a la charge de I'entreprise
défaillante.

i DEFINITION DES LOTS ET CORPS D'ETAT

LOTS DE TRAVAUX

Les travaux faisant I'objet du présent CCTP sont divisés en "lots de travaux" pouvant donner lieu chacun a
un marché de travaux.

Un méme soumissionnaire pourra se voir attribuer plusieurs lots. Dans ce cas, I'entreprise est tenue de
présenter une offre chiffrée pour chaque lot qu'elle souhaite se voir attribuer, de telles sorte que le jugement
des différentes offres ou propositions regues puisse étre fait pour chaque lot considéré séparément.

CORPS D'ETAT

Chaque lot de travaux peut, éventuellement, étre décomposé en “ corps d’état ” correspondants a des
spécialités techniques différentes.

La partie de descriptif correspondant, par exemple, au corps d'état n°01 = GROS CEUVRE est paginée en
partie haute, coté droit, selon la notation 01-1, 02-2, etc.

DEFINITION DES PRESCRIPTIONS GENERALES ET PARTICULIERES

Chaque lot est divisé en deux parties :

- PRESCRIPTIONS GENERALES : celles-ci contiennent les dispositions réglementaires, les modes
opératoires courants et l'obligation d'une assurance qui s'appliquent généralement a toutes les opérations.

En ce qui concerne la partie réglementaire :

e Les références aux différentes normes (NF, EN, UTE, ISO, etc.) incluent, quand elles existent, les
différentes parties de ces normes ;

e Les dates indiquées en fin de libellé sont celles de la prise d'effet de la derniére mise a jour du
document.

- PRESCRIPTIONS PARTICULIERES : celles-ci ont pour réle de définir précisément, a propos de chaque
ouvrage :

e sa nature et celle de ses principaux composants ou accessoires ;
e ses particularités de mise en ceuvre ;

e ses caractéristiques qualitatives et dimensionnelles ;

e saprovenance, avec éventuellement, la référence commerciale ;
e salocalisation dans l'ouvrage.

' DEFINITION DES ARTICLES

Les éléments de décomposition les plus fins sont appelés “articles” et sont les seuls a recevoir une
numeérotation : par exemple, la notation... 01.5. Article X... signifie qu'il s'agit :

e du corps d'état 01 GROS CEUVRE

e du 5°article a l'intérieur de ce corps d'état

e de l'article X

Chacun de ces articles est repris avec la méme dénomination dans le quantitatif estimatif et donne lieu a
I'établissement d'un prix partiel en appliquant le prix unitaire retenu aux quantités a mettre en oeuvre. Si le
dossier de consultation ne comporte pas de devis quantitatif, les quantités seront établies par l'entreprise.

| TRANCHES DE TRAVAUX ]

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches de travaux, I'ouvrage étant réalisé en une seule fois.
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TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - REGLES DE L'ART

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de l'art et & la réglementation frangaise telle qu'elle se
trouvera étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de l'offre. En particulier, les travaux seront
conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et circulaires applicables
en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques unifiés
(cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes,
les avis techniques, les exemples de solutions, etc.

TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES (LISTE GLOBALE)

Les offres des entreprises devront tenir compte pour la réalisation des ouvrages :

- des réglements en vigueur un mois avant a la date de I'appel d'offres, notamment en ce qui
concerne les réglements de construction, réglements acoustiques, thermiques et relatifs aux économies
d'énergie, quand bien méme la description des ouvrages serait incompléte ou erronée

- des régles générales de mise en oeuvre dites REGLES DE L'ART :
e Les lois, décrets, arrétés et circulaires en vigueur en France un mois avant la remise des offres
e Les Cahiers des Clauses Techniques Générales,

e Les Documents Techniques Unifiés y compris cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier
des clauses techniques et mémento éventuels

e Les Normes Francaises édictées par 'AFNOR,

e Les Avis Techniques publiés par le C.S.T.B,

e Les exemples de solutions,

e Les documents et recommandations publiés par les Syndicats des entrepreneurs ou d'artisans,

e Les Notices Techniques et modes de mise en oeuvre éditées par les fournisseurs et marchands des
matériels et matériaux constitutifs du projet,

e Les documents et notices publiés ou régles de mises en oeuvre imposées par les Services concédés,
tels que ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE, FRANCE TELECOM, Compagnie des Eaux,
Services Techniques de la Ville dans laquelle est situé le chantier, etc.

- des textes mentionnés ci-dessous :

TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

e Code de la Santé publique

e Code du Travail

e Code de la Construction et de I'Habitation

e Code des Télécommunications

o Arrétés préfectoraux en vigueur sur le lieu de la construction
e Arrété d'alignement éventuel

e Réglements locaux d'urbanisme concernant les clotures

e Prescriptions imposées par le secteur local d' ELECTRICITE DE FRANCE
e Prescriptions de la section locale de GAZ DE FRANCE

¢ Recommandations de la COMPAGNIE DES EAUX locale

e Code de la Santé publique

e Décrets, arrété et circulaires en vigueurs

DOCUMENTS DU JOURNAL OFFICIEL

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES
DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES

e Documents Techniques Unifiés applicables aux travaux de ce(s) corps d'état
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NORMES

e Nota : la date mentionnée concerne la date de prise d’homologation prononcée par I'Association
francaise de normalisation, qu'il s'agisse d'une premiére parution ou d'une modification. Lorsqu'une norme
comprend plusieurs parties, elles ne sont pas mentionnées.

e Normes francaises et européennes applicables aux travaux de ce(s) corps d'état

REGLES DE CALCUL

CAHIERS DU CSTB

GUIDES TECHNIQUES

RECOMMANDATIONS DE LA CNAM

SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE SUR LE CHANTIER

GENERALITES

Les entrepreneurs veilleront scrupuleusement au respect des régles de sécurité concernant le travail des
ouvriers, la protection des baies libres, trémies, etc. Les dispositions réglementaires de protection, d'hygiéne
et de sécurité seront conformes aux prescriptions des lois, décrets, arrétés et réglements en vigueur.

Les indications figurant dans les documents établis par le coordonnateur S.P.S. seront rigoureusement
respectées. Tous les travaux nécessaires au respect des spécifications concernant la sécurité et la santé
sont réputés compris dans l'offre de I'entreprise

La mission globale du coordonnateur SPS pour une opération de construction comprend les éléments de
mission conformes a la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et aux décrets n° 94-1159 du 26 décembre
1994 et n° 95-543 du 4 mai 1995.

La mission confiée au coordonnateur SPS par le maitre d'ouvrage se décompose en éléments de mission
précisés au présent chapitre.

Le coordonnateur SPS de conception assure le passage des consignes et la transmission des documents au
coordonnateur SPS de réalisation de I'ouvrage lorsque celui-ci est différent.

La mission du coordonnateur SPS comprend les éléments mentionnés au paragraphe ci-dessous.

MISSIONS POUR UNE OPERATION DE 3EME CATEGORIE

Phase Conception
- Coordination de la mise en oeuvre des principes généraux de prévention,
- Création et tenue du Registre Journal (RJ) de la coordination défini & l'article R.238.19,
- Constitution et mise au point du Dossier d'Intervention Ultérieure (DIU) sur I'ouvrage, défini aux articles
L.235.15 et R.238.37 a R.238.39,
- Examen des dispositions a prendre par les entreprises pour que seules les personnes autorisées puissent
accéder au chantier.

Phase Réalisation
- Coordination de la mise en oeuvre des principes généraux de prévention,
- Organisation des inspections communes avec les différentes entreprises, y compris sous-traitantes,
qu'elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, ou sont traités la coordination de leurs
activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels
et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que I'échange entre elles des
consignes en matiére de sécurité et de protection de la sante,
- Mise a jour et tenue du Registre Journal de la coordination au fur et & mesure du déroulement de
I'opération, définies a l'article R.238.19,
- Mise & jour et adaptation du Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'ouvrage, définies aux articles L.235.15 et
R.238.37 a4 R.238.39 et remise finale contre procés verbal, accompagné du dossier de maintenance des
lieux de travail fourni par le maitre d’ouvrage (art.R.235.5).
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FOUILLES ARCHEOLOGIQUES

En cas de découverte fortuite de monuments, ruines, substructions, mosaiques, éléments de canalisations
antiques, inscriptions et plus généralement d’objets concernant la préhistoire, 'histoire, I'art, I'archéologie, la
numismatique, etc. les stipulations de la loi du 27 septembre 1941, y compris additifs et modifications, seront
strictement appliquées.

Le chantier de fouille sera conduit avec toutes les précautions nécessaires pour assurer la conservation des
éventuelles découvertes. En cas de trouvaille, I'Architecte des Batiments de France devra étre
immédiatement avisé.

QUALITE DES MATERIAUX, STOCKAGES ET MISES EN OEUVRE

MATERIAUX

Il ne sera prévu que des matériaux traditionnels ou des matériaux non traditionnels ayant fait I'objet d'un avis
technique du C.S.T.B ou d'une enquéte spécialisée d'un bureau de contréle et acceptés en garantie par le
S.T.FC

}FRELATIONS AVEC LES ADMINISTRATIONS ET SERVICES

Toutes démarches ou déclarations auprés des services d' ELECTRICITE DE FRANCE, GAZ DE FRANCE,
FRANCE TELECOM, Compagnie des Eaux, Services Techniques de la Ville, etc. sont a la charge de
I'entreprise, y compris les travaux demandés par ces mémes services pour permettre le bon déroulement et
I'achévement complet de la réalisation.

Les frais de dossiers éventuellement demandés par ces Services sont a la charge de I'entreprise.

; PRESTATIONS GENERALES A LA CHARGE DES ENTREPRISES T

Qu'elles figurent ou non dans le corps du descriptif détaillé, les prestations ci-aprés sont dues par les
entreprises attributaires et sont réputées comprises dans le montant du marché :

- La visite des lieux et la prise en compte de toutes les sujétions d'exécution

- La prise en compte de tous les éléments relatifs a I'ensemble des lots

- Les installations du chantier propres a chaque entreprise, y compris baraques de chantier, hangars de
stockage, etc.

- Les essais et veérifications prévues aux DTU pour les ouvrages afférents a leur lot

- Si le CCTP le prévoit, I'établissement et la fourniture en trois exemplaires des plans de récolement des
ouvrages exécutés selon les prescriptions du maitre d'oeuvre,

- La participation aux réunions de chantier dés lors que I'entrepreneur y aura été invitée par l'architecte

- La participation aux réunions de chantier dés lors que l'entrepreneur y aura été invitée par le maitre de
l'ouvrage

—

PLANS D'EXECUTION ET DE RECOLEMENT i

PLANS DE RECOLEMENT

Aprés exécution de ses travaux, I'entrepreneur de chaque lot technique devra remettre au Maitre d'Ouvrage
trois tirages d'un dossier complet des ouvrages exécutés, y compris notice descriptive de fonctionnement
des équipements.

EONDITIONS TECHNIQUES D'EXECUTION DES TRAVAUX |

Tous les ouvrages doivent étre réalisés avec les matériaux ou fournitures de la meilleure qualité dans
I'espéce indiquée avec mise en oeuvre dans les régles de I'art, tant au point de vue technique qu'au point de
vue esthétique.

TROUS, SCELLEMENT ET MENUS OUVRAGES

L'entreprise de magonnerie doit prévoir toutes les incorporations au gros ceuvre. Elle réserve, a ses frais,
tous les percements, passages pour batis, huisserie, dormants, scellements, etc., pratiqués dans le gros
oeuvre pour les ouvrages des lots secondaires. De méme, elle doit la mise en place au coulage de ses
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ouvrages, des taquets, tasseaux, fourrures, etc., selon les indications fournies par titulaires des différents
lots.

Les demandes de réservation devront parvenir & l'entreprise de magonnerie une semaine avant la date
prévue pour la réalisation des ouvrages de gros ceuvre, faute de quoi les travaux seront réalisés aprés coup
en régie aux frais de I'entreprise concernée.

Les entrepreneurs du second oeuvre doivent tous les percements qui leurs seront nécessaires dans les
autres matériaux que ceux constituant le gros ceuvre. Chaque entrepreneur doit tous les raccords,
scellements, bouchements, calfeutrements, joints plastiques ou autres indispensables a un parfait et complet
achévement de tous les travaux de son lot et ceci dans tous les matériaux.

En cas de désaccord entre entrepreneurs, l'imputation sera décidée par le maitre d'oeuvre.

En cas de désaccord entre entrepreneurs, l'imputation sera décidée par le maitre de l'ouvrage.

CONTROLE INTERNE

En début de chantier, I'entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d'assurer le controle des
matériaux et de leur mise en oeuvre. Le contréle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre
réalisé a différents niveaux :

- au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que les
produits commandés et livrés sont conformes aux normes et spécifications complémentaires éventuelles du
marché ;

- au niveau du stockage, I'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont
sensibles aux agressions des agents atmosphériques et aux déformations mécaniques sont
convenablement protégées ;

- au niveau de linterface entre corps d'état, I'entrepreneur vérifiera tant au niveau de la
conception que de I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou a exécuter par d'autres corps d'état permettent
une bonne réalisation de ses propres prestations ;

- au niveau de la fabrication et de la mise en oeuvre, le responsable des contréles internes de
I'entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U et aux regles de I'Art;

- au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le D.T.U
et les régles professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les pieces écrites.

FROTECTION DES OUVRAGES EXECUTES

L'entrepreneur est tenu pour responsable des ouvrages de son lot et en doit la protection jusqu'a la
réception. Il doit donc les protéger contre les risques de détérioration, de vol ou de détournement. De plus,
pendant I'exécution de ses propres travaux, il doit prendre les précautions nécessaires pour ne pas causer
de dégradation aux matériaux ou ouvrages des autres entrepreneurs.

Si des détériorations sont constatées en cours de chantier elles seront réparées aux frais de I'entrepreneur
responsable, a charge pour lui de se faire couvrir par son assurance.

Si l'auteur des dégradations ne peut étre identifié, la remise en état sera a la charge du compte prorata.

Ces réparations ou remises en état, quoique étant exécutées pendant le délai contractuel, n'entraineront pas
d'augmentation de ce délai.

\ NETTOYAGES ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS

Au cours des travaux, le chantier devra étre tenu en parfait état de propreté par chaque intervenant. Chaque
entrepreneur est chargé de l'enléevement de ses gravois, chaque fois que leur volume l'exigera ou a la
demande du maitre d'oeuvre ou du maitre de I'ouvrage. Il doit le nettoyage parfait des locaux dans lesquels
il travaille ou qu'il emprunte pour I'exécution de ses travaux.

En fin de travaux, les nettoyages définitifs seront faits par I'entreprise de peinture.

GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en matiere
de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie
d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se
serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale.
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Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les
mémes conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue l'origine de la garantie biennale et/ou
décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.
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