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ARTICLE 1. OBJET - INTERVENANTS — DISPOSITIONS GENERALES

1-1. OBJET DU MARCHE

Les stipulations du présent cahier des charges techniques et administratives concernent :

la réalisation, sur la Commune de LA ROMAINE, d’une chaufferie granulés centralisée dans un
batiment a aménager comprenant les équipements thermiques et hydrauliques de I'installation,
le réseau primaire de distribution, la mise en place des sous-stations dans deux batiments.

Lieu de la chaufferie

Place de la Mairie Le Vezet 70130 LA ROMAINE

Description sommaire de I'opération

Le premier batiment a alimenter abrite les locaux de la mairie et un logement, actuellement
chauffés par deux chaudieres au gaz propane.

Le second batiment comporte 4 logements chauffés avec des chaudiéres individuelles au fioul.

Les chaudieres seront supprimées et remplacées par des sous-stations d’échanges préfabriquées,
avec systeme de production d’ECS instantané intégré et complété par un ballon électrique.

Une chaufferie centrale aux granulés bois, couplée a un ballon tampon de 2 000 litres, alimentera
ces sous-stations par un réseau de distribution.

‘1-2. DECOMPOSITION EN TRANCHES ET EN LOTS

Les prestations relatives a I'objet du marché cité ci-avant comporte un lot unique de travaux,
désigné ci-apreés :

- Chaufferie et réseau de chaleur

‘1-3. INTERVENANTS

1-3.1. Maitre d’ouvrage

COMMUNE DE LA ROMAINE
1 place de la Mairie
Le Pont de Planches - 70130 LA ROMAINE
@ / 5:03.84.78.02.22
Courriel: mairie-laromaine@orange.fr
Personne responsable du projet : M. Roger RELANGE - Maire

1-3.2. Assistant a maitrise d’ouvrage

SIED 70
Syndicat Intercommunal d’Energie du Département de la Haute-Sadne,
20, avenue des Rives du Lac
70 000 Vaivre-et-Montoille
& : 0384770004
Courriel : c.chapelle@sied70.fr
Personne responsable du projet : Mme Céline CHAPELLE — Chargée de mission EnR
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1-4. DISPOSITIONS GENERALES

1-4.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

En application de I’article R 324-4 du Code du travail, le titulaire fournira les documents demandés
dans les conditions fixées a cet article tous les six mois a compter de la date de notification du
marché et ce jusqu’a la fin de I'exécution de celui-ci.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit
étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application de I'article R.341-30 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre de I'ouvrage une attestation sur I'honneur indiquant s'il a ou non
I'intention de faire appel, pour I'exécution du marché, a des salariés de nationalité étrangere et,
dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité
professionnelle en France.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du
taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie, employé
sur le chantier, ne peut excéder 10 % et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a
10 %.

1-4.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francgaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union européenne sans avoir d'établissement en
France, il facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que I'administration lui communique un
numéro d'identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article 134 du Décret n°2016-360 relatif
aux Marchés Publics, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse
ainsi rédigée :

« J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents
pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ... ayant pour objet
Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-
traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de I'article 3-4 du
présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change.

Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais ».

1-4.3. Assurance de responsabilité civile

L'entreprise garantit au maitre d’ouvrage que durant le présent marché, elle est titulaire d’une
police d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile pour des
dommages corporels ou matériels causés au tiers du fait de I’exécution de son travail.
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ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes :

2-1. PIECES PARTICULIERES

Lors de la phase de réception des offres :

¢ [’Acte d’engagement (A.E.),

le présent Cahier des Charges Techniques et Administratives,

le Planning prévisionnel d’exécution,

le Devis,
¢ un Mémoire technique méthodologique.
Le Devis n’a de valeur contractuelle que :

e d’une part, en ce qui concerne l'appréciation de la valeur des ouvrages exécutés,
nécessaires au paiement des acomptes,

e d’autre part, en ce qui concerne I'application des prix unitaires aux travaux éventuels en
plus ou en moins pour ouvrage supplémentaire ou supprimé a la suite de modifications
diiment commandé par le maitre d’ouvrage

e et éventuellement pour les compléments d’information, produits, descriptifs et
localisations exigés.

En cas de contradiction ou de différence entre les piéces constitutives du marché, c’est I’Acte
d’engagement qui prévaudra, suivi des piéces énumérées ci-dessus, dans |I'ordre décroissant.

2-2. PIECES GENERALES

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix
tel qu'il est défini a I'article 3-3.2 du présent cahier des charges ;

¢ |e Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux ;

e |e CCAG-2009 applicable aux marchés publics de travaux, publié au JO du ler octobre
20009.

ARTICLE 3. PRIX DU MARCHE

3-1. MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES ET DE REGLEMENT DES COMPTES -
TRAVAUX EN REGIE

3-1.1. Modalités d’établissement des prix
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Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire
selon les stipulations de I'acte d’engagement.

Les prix du marché sont établis hors TVA et réputés établis :

¢ en considérant comme incluses toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux, y
compris les frais généraux, impots et taxes, et assurant a I'entrepreneur une marge pour
risques et bénéfices. Les prix sont réputés comprendre outre les dépenses afférentes a la
coordination de I'exécution des prestations faisant I'objet du lot, la marge du mandataire,
du titulaire ou du co-traitant auquel est assigné le lot, pour défaillance éventuelle des
sous-traitants chargés de |'exécution de certaines prestations.

e entenant compte des sujétions particulieres suivantes :

- Les sujétions particulieres dues a la nature des matériaux rencontrés lors des travaux,

- Sujétions de toutes natures dues a la réalisation des opérations d'autocontrole a la charge
de I'entrepreneur et des contréles réalisés par le Maitre d'Ouvrage,

- Des frais d'étude et d'élaboration des plans d'atelier et de chantier, plans de réservations
et détails,

- Participation aux dépenses de fonctionnement relatives a I'hygiéne et a la sécurité sur le
chantier.

Le prix global et forfaitaire porté a l'acte d’engagement de I'entrepreneur s’entend pour
I’exécution, sans restriction ni réserve d’aucune sorte, de toutes les prestations normalement
incluses dans les travaux, ou rattachés a ceux-ci par les documents de consultation, et cela dans
les conditions suivantes :

Sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu’elles figurent aux
documents de consultation sans aucun caractére limitatif, et qu’elles que soient les imprécisions,
contradictions ou omissions que pourraient présenter ces pieces, I'entrepreneur est réputé avoir
prévu, lors de I'étude de son offre et avoir inclus dans son prix toutes les modifications et
adjonctions éventuellement nécessaires pour |'usage auquel elles sont destinées, les compléter
par toutes les prestations annexes, de détails ou technique, nécessaires a une parfaite finition, et
de fonctionnement, qui ne sont pas décrites ou mentionnées dans les documents de son marché.

Les prix sont réputés établis en tenant compte de tous les frais et dépenses de toutes nature a
engager pour I'étude et la réalisation compléte des travaux et jusqu’a la remise définitive des
installations et notamment les frais de la liste suivante, non limitative :

e - Les demandes du Maitre d’Ouvrage, méme si celles-ci imposent une intervention en
pointillés et méme si elles requierent de la part de I'entreprise la mise a disposition de son
effectif total,

e - Les essais prévus au CCTP et documents généraux tels que DTU, cahier des charges, avis
techniques, etc ... et I'ensemble des essais demandés par le Maitre d’Ouvrage en cours de
chantier y compris frais y afférents (énergie...),

e - |’établissement de tous les documents nécessaires a I’établissement des Dossiers des
Ouvrages Exécutés (DOE),

e - Les frais liés a la formation du personnel chargé de I'utilisation des installations,
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e - Les frais résultant des mesures réglementaires ou non intéressant la sécurité des ouvriers
travaillant sur le chantier et plus précisément, celles résultant des reglements du Ministére
du Travail et des recommandations de 'OPPBTP

e - Les frais de fourniture de tous les échantillons

3-1.2. Prestations gratuites

Outre les facilités éventuelles dont bénéficiera I'entreprise pour l'installation de ses chantiers, le
maitre d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-1.3. Sous détail ou décomposition supplémentaire des prix

Sans objet.

3-1.4. Approvisionnements

Sans objet.

3-1.5. Répartition des dépenses communes de chantier

Sans objet.
A. Dépenses d'équipement de chantier

A.1. Prestations extérieures aux batiments

Les voies de circulation et les branchements nécessaires au chantier sont réputés existés et étre
utilisables.

Les autres dépenses nécessaires a I'exécution des travaux, clétures, aires de stockage, panneaux
de chantier, installations de chantier, installations de repli des installations, sont a la charge du
titulaire du présent lot.

Ces dispositions sont également applicables aux voies de circulation et branchements lorsque
ceux-ci n'existent pas ou sont inutilisables.

A.2. Equipement des batiments proprement dits

A.2.1. Cas général

Les installations existantes sont réputées utilisables.

Si des installations nécessaires a I'exécution des travaux doivent étre réalisées, ou lorsque les
installations existantes ne peuvent étre utilisées en I'état et doivent étre aménagées ou
complétées, le titulaire les prendra en charge.

Dans le cas particulier ou, d'une part les branchements existent, d'autre part les compteurs d'eau
et d'électricité font défaut, l'installation de ceux-ci est a la charge du titulaire.

Les sanitaires seront mis a disposition par le Maitre d’Ouvrage.

L'accueil des entreprises et I'organisation des réunions de chantier se dérouleront dans un local
mis a disposition par le Maitre d’Ouvrage.

A.2.2. Cas particulier des dispositifs de sécurité sur le chantier

Les dispositifs de sécurité collective sont a mettre en ceuvre.
Ces installations restent sur le chantier tant qu’elles sont nécessaires au titulaire, dans la limite des
calendriers contractuels.
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L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a
I'obligation et la charge de le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention personnelle ne
peuvent étre déplacés ou modifiés que par ce dernier.

A.3. Entretien

A.3.1. Installations existantes, mises a disposition des entreprises

Les dépenses d'entretien relatives aux installations existantes mises a la disposition de I'entreprise
sont a la charge de celui-ci.

A.3.2. Installations provisoires mises en place par les entreprises

Le maintien en état de fonctionnement des installations citées aux A.1l. et A.2. ci-dessus, est
effectué et pris en charge par 'entreprise qui les a réalisées.

B. Dépenses de fonctionnement

B.1. Dépenses de consommation

B.1.1. Dépenses réalisées a partir des installations existantes mises a la disposition de
I'entreprise par le maitre d'ouvrage.

Les dépenses afférentes aux consommations des fluides et énergies nécessaires aux installations
de chantier sont a charge du titulaire.

B.1.2. Dépenses réalisées a partir des installations provisoires mises en place par I’entreprise

Les consommations téléphoniques sont a la charge de 'entreprise utilisatrice.
Les dépenses de fluides et d'énergies nécessaires aux épreuves ou essais sont facturées a
I'entrepreneur.

B.2. Dépenses d'exploitation

Ces dépenses (essentiellement nettoyage du bureau de chantier, des installations d'hygiéne,
réparation ou remplacement de fournitures ou parties d'ouvrage détériorées ou détournées
lorsque le responsable ne peut étre déterminé, gardiennage, etc.) sont a la charge du titulaire.

B.3. Prestations diverses

Les trous, scellements et raccords, nettoyage et remise en état sont exécutés par I'entrepreneur.
L'entrepreneur a la charge du tri de ses déchets de chantier conformément a la législation en
vigueur ;

Lorsque le chauffage du chantier est nécessaire a la bonne exécution des travaux, les frais
afférents font I'objet d'un accord préalable, conclu entre le maitre d'ouvrage et I'entrepreneur.

C. Compte prorata

Sans objet.

3-3. VARIATION DANS LES PRIX

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apreés :
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3-3.1. Type de variation des prix et modalités

Les prix sont fermes.

3-3.2. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la
date du fait générateur de la TVA.

3-4. MODALITES DE PAIEMENT

3-4.1. Modalités du reglement des comptes du marché

Les demandes de paiement seront présentées conformément au CCAG-travaux. Les acomptes sont
réglés mensuellement.

3-4.2. Modalités de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités - Intéréts moratoires

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours a
compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiements équivalentes par
I’assistant a maitrise d’ouvrage.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est la date de réception du projet de
décompte par I'assistant a maitrise d'ouvrage.

Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date d'acceptation du décompte
général par le titulaire, celle-ci est constituée par la date de la réception de cette acceptation par
I'assistant a matitrise d'ouvrage.

Le titulaire joint au projet de décompte la demande de paiement de chaque sous-traitant
concerné revétue de son acceptation ; cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans
les prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

De plus, dans le cas de groupement, cette demande de paiement doit étre visée par le mandataire
du groupement.

3-4.3. Désignation et paiement des cotraitants et des sous-traitants

Le titulaire peut sous-traiter librement I'exécution de certaines parties de son marché, sous
réserve de I'acceptation du ou des sous-traitants par la personne responsable du marché. En vue
d'obtenir cette acceptation, le titulaire remet au représentant du Maitre d’Ouvrage contre
récépissé ou bien lui adresse par recommandé avec demande d'avis de réception postale de I'acte
spécial, accompagné des documents suivants :

- - déclaration du candidat,

- - attestations Urssaf : maladie vieillesse,

- - liasses fiscales (tva et impots),
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- - attestations congés payés,

- - extrait K Bis,

- - relevé d’identité bancaire,

- - références,

- - attestations d’assurances en cours de validité : responsabilité civile et décennale.

L'acceptation d'un sous-traitant est constatée par I'acte spécial signé par le Maitre d'Ouvrage, le
sous-traitant et par I'entrepreneur qui conclut le contrat de sous-traitance ; si cet entrepreneur est
un cotraitant, I'acte spécial est contresigné par le mandataire des entrepreneurs groupés.

Il est a noter qu’il est de la responsabilité de I'entreprise mandataire, de faire I'ensemble de ces
déclarations en temps et en heure avant le démarrage des travaux sous-traités, en intégrant le fait
gue ce sous-traitant peut étre refusé par la Maitrise d’ouvrage.

En aucun cas le planning général des travaux ne pourra étre impacté par des problémes de sous-
traitance. Et I'entreprise mandataire se doit d’étre en permanence en mesure de réaliser elle-
méme les travaux qui lui incombent dans les délais et exigences de qualité attendues, quelques
puissent étre les aléas sur I'acceptation d’un sous-traitant ou ses éventuelles déficiences dans la
réalisation des taches sous-traitées.

Pour le paiement des sous-traitants, le titulaire du marché joint en double exemplaire au projet de
décompte une attestation indiquant la somme a régler par le maitre d’ouvrage a chaque sous-
traitant concerné.

Le montant des prestations sous-traitées s’entend Toutes Taxes Comprises et est ferme et
définitif.

ARTICLE 4. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

4-1. RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Elle peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande ou par une
caution personnelle et solidaire. Cette garantie ou cette caution doit étre constituée en totalité au
plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte. En cas d'avenant, elle doit étre complétée dans les mémes conditions.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée, ou complétée, dans ce
délai, la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée et le titulaire perd jusqu'a la
fin du délai de garantie la possibilité de substituer une garantie a premiere demande ou une
caution a la retenue de garantie.

4-2. AVANCE FORFAITAIRE

Sans objet.

4-3. AVANCE FACULTATIVE

Sans objet.
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ARTICLE 5. DELAI D’EXECUTION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

5-1. DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX

Le délai d’exécution global est précisé a I'article 3.6. du Réglement de Consultation.

Le délai d’exécution global commence a la notification du marché, il comprend la période de
préparation définies a I'article 6.1 et le délai d’exécution de travaux.

Le délai d’exécution de travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au
titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et
des lieux.

5-1.2. Calendrier détaillé d'exécution

Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré en concertation avec ’AMO et I'entreprise titulaire.
Au cours du chantier et avec I'accord de I'entreprise titulaire, le maitre d’ouvrage peut modifier le
calendrier détaillé d’exécution (en particulier en cas d’intempéries).

5-1.3. Horaires

Les prestations sont en principe exécutables du lundi au vendredi inclus sauf les jours fériés.

Elles peuvent étre exceptionnellement exécutées le samedi, aprés accord du maitre d’ouvrage,
notamment en cas de force majeure ou de quantité importante de travail.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de modifier les horaires a tout moment en fonction des
impératifs liés a des manifestations ou toute autre raison sans que le prestataire puisse prétendre
a une indemnité.

5-2. PROLONGATION DES DELAIS D'EXECUTION

Les stipulations du CCAG sont normalement applicables.

Néanmoins, en cas d’intempéries, pour des raisons de sécurité, de protection des supports ou de
gualité des prestations, le maitre d’ouvrage peut suspendre les opérations sans que I'entreprise ne
puisse prétendre a une indemnité ou une rémunération. Les opérations de nettoyage ou de
traitement devront étre reportées sur les semaines suivantes.

5-3. PENALITES POUR RETARD D'EXECUTION - PRIMES D'AVANCE

Toutes les pénalités sont encourues sur simple constatation du Maitre d’ouvrage, sans mise en
demeure préalable. Elles seront provisionnées a titre conservatoire au fur et a mesure des
situations de travaux. Elles seront rendues définitives ou non selon les modalités de I’article 20 du
CCAG Travaux.

5-3.1. Pénalités pour retard d'exécution des travaux

Le montant des pénalités est fixé a 150 € par jour de retard ou de non intervention.

Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € HT pour
I’ensemble du marché.
Les pénalités ne sont pas assujetties a la TVA.

5-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts
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Sans objet.

5-3.3. Primes d'avance

Sans objet.

5-4. PENALITES ET RETENUES AUTRES QUE RETARD D'EXECUTION

Les dispositions du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres que retard d'exécution dont :

5-4.1. Période de préparation

En cas de non-respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
et fixées a l'article 6-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 100,00 €.

5-4.2. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

En cas de retard imputable au titulaire dans le repliement de chantier ou la remise en état des
lieux, il est appliqué une pénalité journaliere fixée a 50,00 €.

5-4.3. Documents fournis aprés exécution

Le titulaire remet au maitre d'ouvrage, en 2 exemplaires dont un reproductible au plus tard le jour
des opérations préalables a la réception :

¢ |e dossier des ouvrages exécutés (DOE) ;
¢ le PV de VCl et les carnets métrologiques des compteurs de calories ;

En cas de retard pour la remise de ces documents, le titulaire encourt une pénalité journaliere
fixée a 150,00 €.

Les DOE doivent étre remis dans un délai d’un mois suivant la date de réception. Les pénalités
journalieres démarreront a compter de cette date.

Un DOE ou un élément nécessaire a I'élaboration d’un DIUO incomplet ou inexact sera considéré
comme non remis.

5-4.4. Pénalités pour défaut de nettoyage du chantier

En cas de retard dans le nettoyage du chantier simplement constaté par le maitre d’ouvrage,
I’entrepreneur responsable subira une pénalité de 200 € par jour calendaire.

Par ailleurs, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de faire exécuter ce nettoyage aux frais et
risques du défaillant par tous moyens a sa convenance.

5-4.5. Rendez-vous de chantier

Les compte-rendus de chantier valent convocation.

Les rendez-vous de chantier seront fixés en concertation avec I’AMO et le maitre d'ouvrage.

En cas d'absence ou de retard excessif a la réunion de chantier, le titulaire encourt une pénalité
fixée a 100,00 € pour absence ou retard constaté par le maitre d’ouvrage.

ARTICLE 6. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

6-1. PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX
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Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d’exécution, qui est de 1 mois.
Pendant cette période, I'entreprise devra fournir, conformément au planning prévisionnel :

e Organigramme et coordonnées des intervenants,
e Effectifs prévisionnels en étude et en travaux,

e Prévision des prestations sous-traitées,

e Prévision des documents et des plans produits,

e Et toutes autres pieces utiles a cette période.

6-2. ETUDES D'EXECUTION DES OUVRAGES

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le
titulaire et soumis, avec les notes de calculs correspondantes, a l'approbation du maitre
d’ouvrage. Ce dernier doit les retourner au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard
10 jours apres leur réception.

6-3. INSTALLATION, ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS

6-3.1. Installation des chantiers de I’entreprise

Aucune stipulation particuliére.

6-3.2. Lieux de dépot des déblais en excédent

Aucune stipulation particuliére.

6-3.3. Sécurité et hygiéne du chantier et mesures d’ordre

A - Principes généraux
La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire sont mises en place en
application des dispositions du Code du Travail.

B - Autorité du coordonnateur SPS
Aucune stipulation particuliére.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS
Aucune stipulation particuliere.

D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants
Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

6-3.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

Le titulaire mettra, sur demande du maitre d'ouvrage, le personnel nécessaire pour la police de Ia
circulation aux abords des chantiers.
Le titulaire doit informer par écrit les services compétents, au moins cing jours a l'avance, de la

date de commencement des travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le caractére mobile du chantier.
y
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Le titulaire doit, dans les mémes formes et délai, informer les services compétents du repliement
ou du déplacement du chantier.

6-3.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux
Aucune stipulation particuliere

6-3.6. Démolition de constructions

Aucune stipulation particuliere.

6-3.7. Emploi d'explosifs

Aucune stipulation particuliere.

‘6-4. DEGRADATIONS CAUSSEES AUX VOIES PUBLIQUES

Aucune stipulation particuliere.

‘6-5. GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

L’ensemble des déchets créés par les travaux objet du marché seront mis en décharge publique.
L'entrepreneur a la charge du tri de ses déchets de chantier conformément a la législation en
vigueur.

‘6-6. SUJETIONS RESULTANT DE L'EXPLOITATION DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE

Sans objet.

ARTICLE 7. PROVENANCE, QUALITE ET CONTROLES DES
MATERIAUX ET PRODUITS

7-1. PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

A la demande du maitre d'ouvrage, l'entrepreneur est tenu de fournir les échantillons
d'appareillages électriques — sanitaires — chauffage - etc... et de matériaux.

Aucune commande de matériau ne pourra étre passée par |'entrepreneur, sinon a ses risques et
périls, avant I'acceptation de I'échantillon correspondant.

7.2. PLAN D’ASSURANCE QUALITE — QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

Les entreprises s’engagent a faire réaliser les travaux exclusivement par du personnel qualifié pour
ces travaux. Tous les justificatifs de qualification du personnel seront systématiquement a fournir
a la Maitrise d’ouvrage, en particulier les certificats de qualification spécifiques a la réalisation de
travaux d’une technicité particuliere tels que, (par exemple et de facon non exhaustive)
personnels réalisant les coffrages, ferraillage et les magonneries, soudeurs hautement qualifiés,
etc.
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7-3. ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

Les essais et contrdles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées et les
fascicules intéressés du CCTG seront assurés par le titulaire sur le chantier ou en interne a
I'entreprise.

Les résultats des contrdles internes et externes sont a transmettre au maitre d’ouvrage dans un
délai de 8 jours aprés exécution.

Les dispositions de I'article 24 du CCAG relatives aux essais et vérifications a effectuer sur les
matériaux et produits sont applicables a ces essais.

ARTICLE 8. RECEPTIONS DES TRAVAUX

8.1. RECEPTION

8-1.1. Réception des ouvrages

La réception a lieu a 'achevement de I'ensemble des travaux relevant du lot ; elle prend effet a la
date de cet achevement.

Le titulaire avise le maitre d’ouvrage de la date a laquelle ses travaux sont ou seront considérés
comme achevés : le maitre d’ouvrage aura a charge de provoquer les opérations de réception
lorsque I'ensemble des travaux sera achevé. Postérieurement a cette action la procédure de
réception se déroule comme il est stipulé a I'article 41 du C.C.A.G.-Travaux.

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves
définies ci-dessous, ou nécessaire au bon fonctionnement des équipements, que ce soit de
maniére technique ou reglementaire.

Le délai maximal dans lequel le mafitre d’ouvrage procéde aux opérations préalables a la réception
des ouvrages est fixé a 15 jours a compter de la date de réception de la lettre du titulaire I'avisant
de I'achevement des travaux.

8-1.2. Réceptions partielles

Sans objet.

8-1.3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage
Sans objet.

8-1.4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Sans objet.

8-2. DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Le titulaire remet au maitre d'ouvrage, en 2 exemplaires dont un reproductible, au plus tard le jour
des opérations préalables a la réception :

¢ |e Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) :
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la remise des plans conformes a I'exécution a savoir, les études complémentaires établies
par I'entrepreneur, comprenant les plans d'atelier et de chantier, relatifs aux méthodes
de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier,

- les plans d'exécution mis a jour,
- les plans de récolement des réseaux enterrés et apparents,

- les notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs des
ouvrages d’équipement mis en ceuvre, Ces documents étant rédigés en frangais.

¢ |e PV de VCl et les carnets métrologiques des compteurs de calories.

ARTICLE 9. GARANTIES ET ASSURANCES

‘9-1. DELAIS DE GARANTIE

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

‘9-2. GARANTIES PARTICULIERES

Les travaux faisant appel a des techniques particuliéres devront étre mis en ceuvre par un
personnel agréé par le fournisseur et faire I'objet d’'une garantie spécifique. La fourniture de ces
garanties est a la charge de I'entreprise concernée.

Elle devra justifier si nécessaire d’une assurance complémentaire collective de responsabilité
décennale.

9-3. ASSURANCE DE RESPONSABILITE

9-3.1. Assurance du titulaire

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d’exécution, I'entrepreneur ainsi que les co-traitants et sous-traitants doivent
justifier aupres du maitre d’ouvrage qu’ils sont titulaires :

- d’'une assurance garantissant les tiers en cas d’accident ou de dommage causés par
I’exécution des travaux ;

- d’'une assurance couvrant les conséquences pécuniaires d’'une destruction des ouvrages
avant réception ;

- pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés a l'article L. 243-1-1 du
code des assurances, cette obligation inclut I'assurance de responsabilité décennale,

au moyen d’une attestation en cours de validité portant la mention de |'étendue de la
responsabilité garantie.

9-3.2. Assurance du maitre d’ouvrage

- Tous risques chantiers :
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Le maftre d’ouvrage n’a pas prévu de police d’assurance Tous Risques Chantier.
- Assurance Dommages-Ouvrage :

Le maitre d’ouvrage n’a pas prévu de police d’assurance Dommages-Ouvrage pour ce chantier.
ARTICLE 10. RESILIATION DU MARCHE

En cas de résiliation en cours de travaux, quelle qu’en soit la cause, une liquidation des comptes
est effectuée ; les sommes dues par le titulaire sont immédiatement exigibles selon I'application
de I'article 47.2 du CCAG-travaux.

ARTICLE 11. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

11-1. RECONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur devra avoir pris connaissance avant d’établir son offre :

- des lieux sur lesquels seront réalisés les travaux définis au marché,

- des installations d’origine, sur lesquelles viendront se connecter les nouveaux

appareillages,

- des matériaux prévus dans les différentes sections techniques concernant I'opération.
Il ne pourra invoquer, apres notification du marché, la méconnaissance des caractéristiques des
lieux.
Il prendra en compte toutes les conditions d’acces a pied d’ceuvre de ses matériels, tant a
I’extérieur qu’a l'intérieur des batiments.
Un certificat de visite sera remis aux entreprises, qui sera joint a I'offre.

‘11-2. RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS A FOURNIR

L'entrepreneur fournira tous les détails d’exécution permettant la parfaite réalisation des
ouvrages.

‘11-3. NATURE DES MATERIELS

Les matériaux et matériels utilisés devront étre neufs, avoir les caractéristiques correspondant aux
influences externes auxquels ils pourront étre soumis, et répondre exactement aux conditions
nécessaires a une parfaite exécution des travaux, et a un bon fonctionnement des installations.
L’entrepreneur s’assurera que les techniques mises en ceuvre sont couvertes par un avis technique
du CSTB, ou par une assurance complémentaire spécifique a la technique utilisée, selon les
prescriptions du fournisseur. Les matériels utilisés répondront aux normes de sécurité en vigueur.

11-4. PROTECTION DES OUVRAGES

L’entrepreneur sera responsable jusqu’a la réception des travaux de la protection de ses ouvrages.
Il prendra toute disposition contre toutes dégradations ou vols des matériels approvisionnés et
des installations en place, pendant toute la durée des travaux.
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ARTICLE 12. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

‘12-1 CONDITIONS A GARANTIR

Température extérieure de base : -13°C, zone H1
Altitude : 215 meétres
Les performances des installations seront mesurées par un organisme de contrdle agréé.

‘12-2 NATURE DES FLUIDES UTILISES

COMBUSTIBLE BOIS : granulés de bois de diametre de 6 a 9 mm, essence variable (résineux ou
feuillus), humidité sur brut maxi 10%, densité environ 600kg/m3, PCl 4 600 kWh/tonne.

EAU : réseau eau potable

ELECTRICITE : tri 400 V.

12-3 CONTROLES ET ESSAIS

Les essais sont effectués par le titulaire du présent marché, aprés complet achevement des
travaux.

Les essais d'installations sont a effectuer avant la réception des travaux. Les essais de
fonctionnement pourront étre effectués durant la période de garantie, aprés que les installations
fonctionnent a pleine charge. Les dates des essais seront déterminées avec le Maitre d'Ouvrage,
afin qu'il puisse envoyer un représentant.

Les essais seront menés conformément au document COPREC N°1, publié dans le Moniteur des
Travaux Publics, supplément spécial N°82.51 bis.

Les procés-verbaux seront rédigés sous la forme définie dans le document COPREC N°2. lIs seront
transmis au Maitre d'Ouvrage et a son AMO.

12-4 MISE EN ROUTE DES INSTALLATIONS

Avant la mise en route des installations, I'entrepreneur doit avoir réalisé les opérations suivantes

- nettoyage et ringage de l'installation de chauffage en eau non traitée,

- mise en eau et purge d'air

- traitement initial de I'eau de remplissage si un traitement d'eau doit étre prévu,

- réglage de l'installation,

- équilibrage hydraulique avec remise d'un document donnant les valeurs de réglage, les positions
des différents organes d'équilibre et les débits correspondants,

- équilibrage aérauliqgue avec remise d'un document donnant la mesure du débit de chaque
bouche de soufflage et de reprise,

- les réseaux eau chaude sanitaire devront étre désinfectés, rincés et controlés.

ARTICLE 13. DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS CHAUFFERIE

13-1. CHAUDIERE AUTOMATIQUE AU BOIS

La chaudiére sera constituée :
v" d'un avant foyer avec une grille de combustion
v" d'une chambre de combustion en matériau réfractaire
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d'un échangeur tubulaire en acier

d’un ventilateur d’air primaire a débit régulé

d’un ventilateur d'air secondaire a débit régulé

d'un extracteur de fumées a débit variable par variateur de fréquence

AN NN

Puissance de la chaudiere : 50 kW

Le régime de température d'eau nominal est de 70/85°C

Pression d'utilisation : 3,5 bars eff.

Dispositif de sécurité sera interposé entre la vis d’extraction du silo et la vis d’introduction dans la
chaudiere, du type écluse rotative ou tiroir coulissant avec rappel automatique par coupure de
courant, assurant I'étanchéité coupe-feu.

Systeme d’allumage automatique par insufflation d’air chaud ; les cycles d’arrét et de démarrage
seront gérés par 'automate de la chaudiére.

Systeme de ramonage automatique par mise en mouvement automatique des turbulateurs
insérés dans les tubes de fumées.

Taux de rejet <50mg/Nm3 a 11% d402 ou classe 3 selon norme NF EN303.5

Les cendres seront contenues dans un cendrier situé en partie basse de la chaudiere.

Protection incendie contre le risque de remontée de feu par le sas d'introduction de bois, par une
vanne thermostatique raccordée sur eau de ville ou réserve d’eau.

Les granulés seront extraits du fond du silo par une vis logée dans une goulotte, et acheminée
directement vers le sas d’introduction des granulés dans la chaudiére.

Longueur, hauteur du dénivelé : a déterminer par le fournisseur en fonction de I'intégration de ses
équipements dans la chaufferie.

ARMOIRE ELECTRIQUE

Armoire électrique spécifique a la chaudiere et équipements au bois. Tous les équipements
électriques seront réalisés selon les normes et réglementations francaises en vigueur. Les frais de
réception par le CONSUEL sont a la charge de I’entreprise

Enveloppe métallique IP559, dimensionnée avec réserve de 30%.

Portes métalliques, fermeture a clef, joint d'étanchéité.

Arrivée générale sur interrupteur sectionnable avec commande extérieure frontale. L'armoire sera
alimentée depuis I'armoire de chaufferie.

Protection par disjoncteurs des appareils ; les disjoncteurs devront posséder une tenue au courant
de court-circuit de 15kA. Repérage par étiquettes inamovibles.

Prise de courant 220V 2 poéles + terre 16A, type P17 Legrand, protégée par disjoncteur différentiel
30mA.

Eclairage interne de I'armoire, commande par contact de porte

Filerie sous goulotte PVC repérée amont et aval et ramenée en partie haute du coffret.

Chaque borne recevra un repére.

Schémas électriques dans bac fixé sur porte a l'intérieur de I'armoire.

AUTOMATE DE COMMANDE CHAUDIERE ET EQUIPEMENTS BOIS.

La chaudiere au bois et ses équipements périphériques sont placés sous la surveillance d'un
dispositif de contréle commande assurant au minimum les fonctions suivantes :
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v' Régulation de puissance de la chaudiére, modulante sur une plage couvrant 30 a8 100% de
la puissance de la chaudiéere aux conditions nominales ; la régulation sera opérée en fonction
de I’état de charge du ballon tampon, et de la température extérieure,

v' Régulation de la dépression du foyer, pour garantir une dépression constante quels que
soient la charge, I'état d'encrassement, la qualité du combustible

v'  Gestion des cycles d’arrét et d’allumage automatique de la chaudiére, en fonction des
besoins et de la température extérieure

Automatisme de toute la chaine d'alimentation en bois (extracteur silo, dosage du

combustible, introduction dans la chaudiére)

Cycles de décendrage et de ramonage automatiques

Commande de la pompe de charge et contréle de la température de retour mini chaudiére

Les sécurités, indépendamment des exigences réglementaires, intégrent au minimum :

- Température de sécurité haute (thermostat de surchauffe a fournir et a installer)

- Commande de la pompe de charge et controle de débit

- Température de retour minimale

- Sécurité incendie

- Alimentation de bois

- Sécurités relatives a la sécurité du personnel (gestion des contacts d’ouverture de
trappes et des arréts d’urgence).

AN NI NI NN

VISUALISATION DES PARAMETRES DE MARCHE
Les informations nécessaires a |'exploitation de la chaudiere seront visualisées sur un afficheur
digital interactif placé en facade de I'armoire, et au minimum :

v' Température de départ et retour chaudiére, température de consigne

v' Température de foyer et température de fumées

v" Taux de charge

v" Données relatives a I'entretien (notamment : état d'encrassement, ramonage,...).

Les alarmes de la chaudiére seront télétransmises par SMS.

13-2 SILO A GRANULES

Le silo sera du type souple, constitué d’une toile souple accrochée sur une ossature métallique.
Volume : mini 11 m3, soit 7 tonnes de granulés
Dimensions au sol : env. 2m50 x 2m50

Dispositif de dépotage de granulés : tubes de dépotage et de décompression en acier F4”, avec %
raccord symétrique type Guillemin, et bouchon d’obturation a verrou

Dispositif d’extraction : les granulés seront extraits du fond du silo par une sonde, puis acheminés
vers la chaudiére par un systeme de transport pneumatique, comprenant la turbine, les tuyaux
d’aspiration et de refoulement.

13-3 EVACUATION DES FUMEES - CHEMINEE

La cheminée sera posée au sol de la chaufferie pour une sortie au plus pres du faitage, avec
traversée de toiture tuile. Elle sera constituée d'éléments modulaires type série S a double parois
en acier inox, AlSI 316 L a l'intérieur, AISI 304 a I'extérieur, isolant intermédiaire en fibre minérale
haute température épaisseur 40mm, I'ensemble bénéficiant d’un avis technique.

Diameétre du conduit : a déterminer selon chaudiere
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Hauteur : débouché a +0,40 au-dessus du faitage
Sortie de souche maconnée

Trappe de visite et de ramonage en pied de cheminée
Fond incliné avec tube d'évacuation des eaux
Modérateur de tirage

13-4 EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES CHAUDIERE

Soupape de sécurité, tarée a 3 bars, diamétre adapté a la puissance, échappement ramené au
niveau du sol,

Robinet de vidange avec raccordement au réseau d'évacuation,

Bouteille de purge d'air avec purgeur automatique et manuel en sortie chaudiére,

Vannes de sectionnement % tour,

Pompe de charge chaudiére, pompe en ligne simple a rotor noyé,

Systéme de contréle de température de retour chaudiére, par vanne 3 voies motorisées,
Compteur de chaleur compact a ultrasons type Sharky DN32, sondes de départ et de retour, doigts
de gant de contréle, calculateur avec pile garantie 12 ans et afficheur digital dans boitier séparé
fixé contre le mur, liaisonnable par bus type MBus. Le PV de VCI et le carnet métrologique seront a
fournir au maitre d’ouvrage.

Raccordements hydrauliques entre chaudiere, ballon tampon et départs distribution de chaleur,
par tube en acier NFA49.112 (T10), assemblage par soudure, calorifuge au moyen de coquilles de
laine de roche, finition PVC, avec coudes préformés, fixation rivetée.

BALLON TAMPON

La chaudiére au bois sera raccordée sur un ballon de tampon selon le principe suivant : aller
chaudiére traversant le haut du ballon, bas du ballon raccordé sur le retour général de chaufferie.
Les piquages seront congus pour favoriser la stratification du ballon (piquages pénétrants et
orientés a l'intérieur du ballon).

Réservoir tampon vertical en acier de capacité selon les exigences du constructeur chaudiere
Virole en acier

Piguages équipés de vannes de sectionnement

Piguage pour thermometre

Piquages avec doigt de gant pour sondes de température (régulation chaudiere)

Vanne de vidange, purge d’air

Calorifuge d’épaisseur minimale 100mm classé MO avec finition t6le isoxal

DN NI NI N NN

‘13-5 DEPART DISTRIBUTION DE CHALEUR

POMPE DE RESEAU
Pompe de circulation électronique simple a rotor noyé de classe A

‘ 13-6 EXPANSION, REMPLISSAGE

VASE D’EXPANSION

Vase d'expansion, sous pression d’azote, réservoir en acier, vessie en butyle étanche a I'air, regard
d’inspection endoscopique, pression normale de service 3,5 bars, pression d'épreuve 7 bars,
position verticale sur pieds

Pressostat de sécurité de manque d’eau installé sur le collecteur retour général
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ALIMENTATION EAU POTABLE ET REMPLISSAGE EN EAU
Equipement du remplissage d’eau :
v" Robinets de sectionnement et filtre a tamis diamétre %"
v' Disconnecteur a zone de pression réduite contrélable, conforme a la norme NF
antipollution, raccordement a |'égout
v' Compteur d'eau diamétre %"
v" Tube cuivre, avec prise d’eau

13-7 DIVERS

LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Extincteur portatif a poudre polyvalente ABC 6kg
Extincteur portatif CO2

Bac a sable 100 litres avec pelle

Lot d’étiquettes réglementaires

Schéma de principe plastifié

AN N NN

VENTILATIONS
Grilles de ventilation haute et basse, avec lamelles pare-pluie

13-8 ELECTRICITE CHAUFFERIE

13.8.1 - Origine des prestations — Alimentation BT

v' Mise en place sur le tableau d’un départ protégé par disjoncteur 16A (a confirmer par
I'entreprise selon équipements chaufferie) avec différentiel
v' Fourniture et pose des cables entre le coffret TGBT et le coffret de coupure, type U 1000
RO2V section selon la norme
Un coffret de coupure sera installé a proximité de la porte d’entrée de la chaufferie ; il sera
constitué d’'une enveloppe métallique IP559, dimensionné avec réserve de 30%, avec porte
métallique, fermeture a clef, joint d'étanchéité, étiquetage.
Le coffret renfermera :
v"Un interrupteur général (Ampérage a définir par I'entreprise selon besoins de la chaufferie)
avec commande en face avant.
v" Undisjoncteur 2x16 A avec commande en face avant pour la lumiére.
Nota : régime du neutre TT, neutre a la terre selon norme NF C 15.100
Une barrette de coupure, dimensionnée pour supporter le courant de défaut susceptible d’étre
écoulé a la terre, sera installée a proximité du coffret de coupure. Le coffret de coupure sera relié
a cette barrette au moyen d’un cable 35 mm?2.
Les dispositifs de protection seront du type différentiel avec coupure au premier défaut.
L'installation sera réalisée de maniére que le potentiel des masses ne puisse s’élever a une valeur
supérieure en valeur efficace a 24V alternatif.
L'armoire, les chemins de cables, les tuyauteries seront reliés a la terre par un cdble en cuivre nu
de 29mm?.
Une liaison équipotentielle principale sera réalisée conformément a la norme C 15.100.

13.8.2 - Eclairage

ECLAIRAGE CHAUFFERIE
Luminaire étanche IP65, Prisma réf. 209236 + bagues étanches, commandé par 1 interrupteur
simple allumage.
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ECLAIRAGE DE SECURITE
Fourniture et pose d’un éclairage de sécurité par bloc autonome indiquant le sortie, au dessus de
la porte de la chaufferie.

PRISES DE COURANT
Fourniture, pose et cablage de prises de courant 10/16 A + T type PLEXO étanches.

13.8.3 - Cablage

Cablage des équipements par cables électriques U1000 RO2V, sections des cables déterminées
selon la norme, pose sur chemin de cable en fils d'acier type cablofil zingué bichromaté, avec
liaison équipotentielle et mise a la terre des chemins de cable et appareils.

13-9 RESEAU PRIMAIRE ENTERRE

13.9.2 — Travaux de terrassement

Les travaux de terrassement sont a la charge du présent lot et seront réalisé de la maniére
suivante :
v" Signalisation de chantier de jour comme de nuit, protection de toutes les tranchées par des
barriéres, continuité de circulation des piétons
v' Sciage des enrobés,
v" Démolition des enrobés et dépose des bordures,
v" Fouilles en rigole de 1,0 m de profondeur, 0,50 m de largueur, compris évacuation des
déblais et stockage du tout-venant pour remblais
v' Croisement avec les gaines ou tuyaux d’autres réseaux, compris établissement de la DICT,
v" Couche de sable pour lit de pose tuyaux de chauffage et gaines TPC ,100 mm d’épaisseur
en fond de fouille,
v' 2 gaines TPC annelées de diameétre de 60 mm avec tire fil, positionnées au-dessus des
tuyaux de chauffage, y compris grillage avertisseur de teinte violet
v'  Réfection d’enrobés, y compris préparation préalable, 1 et 2¢ couches d’émulsion de
bitume et gravillon,
v/ Pénétration dans les batiments.

13.9.2 - Tubes préisolés enterrés en plastique

Les tubes caloporteurs seront en matiére plastique, du type polyéthyléne réticulé (PER ou PEX), ou
polybutylene (PB), traitée par une barriére organique contre la diffusion de I'oxygéne.

Le tube protecteur extérieur sera en polyéthylene haute densité (PEHD) sans soudure.

Isolation par mousse de polyuréthanne flexible ou semi-rigide, densité 80 a 90 kg/m3, conductivité
thermique d’environ 0,032 W/m°C, entre le tube caloporteur et le manteau protecteur.

Les tubes et le procédé de mise en oeuvre bénéficieront d'un avis technique du CSTB ou d’un
document équivalent.

Le tuyau intérieur sera prévu pour résister a une pression nominale de 6 bars, pour une
température de calcul de 95°C.

Les tubes seront fournis en couronne de grande longueur qui seront déroulés en une seule fois
dans la tranchée.
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13.9.3 - Assemblage des jonctions et embranchements

Les jonctions et embranchements seront limitée au strict nécessaire, et réalisés par polyfusion ou
assemblage mécanique, et mis en oeuvre par du personnel qualifié et formé.

Dans le cas de réalisation par assemblages mécaniques, ceux-ci se feront par raccords avec
sertissage par bague de glissement en laiton de type REHAU, a I'exclusion des raccords a visser ou
nécessitant un préchauffage du tuyau plastique. Le sertissage sera effectué par un outillage
hydraulique spécifique permettant de contrdler la qualité du sertissage.

La reconstitution de I'enveloppe protectrice au droit des jonctions et embranchements
interviendra lorsque les essais d'étanchéité et d'épreuve hydraulique auront été jugés
satisfaisants.

JONCTION DROITE

Le procédé de reconstitution de I'enveloppe externe sera du type fermé.

Le raccord sera constitué d'un manchon PEHD, de longueur suffisante (environ 700mm) pour
recouvrir les extrémités des deux tubes.

Le calorifuge du joint sera réalisé par injection de mousse PUR au moyen d'une pompe mobile,
avec contrdéle du mélange des produits, ou d'une résine synthétique. Le trou de remplissage sera
obturé par fusion d'un bouchon, et recouvert d'une pastille thermocollée.

EMBRANCHEMENT PAR TE ENTERRE

Les dérivations seront effectuées au moyen de pieces préfabriquées et préisolées, de maniere a
réaliser les assemblages des tubes par jonctions droites décrites précédemment.

Ces dérivations peuvent étre réalisées par des pieces en équerre,ouen'.

13.9.4 - Traversée de mur, pénétration en batiment

Les traversées de paroi seront réalisées de maniére a créer un point fixe, destinés a reprendre les
efforts de dilatation. A cet effet, les pénétrations dans les batiments seront effectuées par des
coudes spéciaux préfabriquées en usine (cintrage du tube non admis).

Le raccordement au réseau de distribution a l'intérieur du batiment est effectué par raccord a
sertir et a visser en laiton pour les tubes de diamétre inférieur ou égal a DN50, par bride tournante
pour les tubes de diameétre supérieur.

Chaque traversée de paroi, les tubes seront munis d'un anneau d'étanchéité en néoprene, suivant
I'avis technique.

13.9.5 - Essai d'étanchéité, épreuve hydraulique

L'épreuve de pression sera effectuée a I'eau froide, a une pression au moins égale a 1,5 pression
nominale, soit 9 bars.

La pression sera maintenue pendant une heure au moins, pendant laquelle la pression ne devra
pas subir de baisse supérieure a 0,2 bar.

13-10 EQUIPEMENTS INTERIEURS BATIMENT

La mairie et les logements sont actuellement chauffés par des chaudiéres individuelles au propane
ou au fioul : elles seront déposées et remplacées par des sous-stations d’échange.
Un circuit de distribution de chaleur "primaire" devra étre installé dans les batiments.
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13.10.1 - Tuyauteries de distribution

La distribution du chauffage sera réalisée au moyen de tubes cuivre normalisés AFNOR NF A 51-
120; mise en oeuvre selon DTU 60.5. Le cheminement et les supports seront déterminés pour
éviter les effets de la dilatation. Les colliers seront garnis avec une garniture insonorisante, fixation
libre de dilatation, percements et rebouchages.

Bouteille de purge d'air avec purgeur automatique aux points hauts.

Les tuyauteries primaires courront dans un angle sous plafond, et seront calorifugés au moyen de
mousse. lls seront ensuite encloisonnés dans un caisson en placo (hors présent lot).

Tous les percements et rebouchages soignés sont a la charge du présent lot.

13.10.2 - Déposes

Les chaudiéres seront déposées et évacuées :

v' Chaudiéres murales a ventouse,

v" Conduites d’alimentation gaz ou fioul dans I’ensemble du batiment,

v' Obturation des trous de passage des ventouses par de la mousse polyuréthanne, avec pose
d’une grille en facade,

v" Neutralisation des installations fioul comprenant transfert du fioul restant, dépose évent et
jauge, dégazage du réservoir et évacuation des boues pur une entreprise spécialisée,

v/ Evacuation des cuves vers une décharge contrdlée. Les attestations de dégazage et une
copie des bordereaux de suivi des déchets industriels seront a fourni au maitre d’ouvrage.

13.10.3 - Sous-stations

Les sous-stations seront d’'un modéle standardisé, livré préfabriqué sur un chassis a fixer contre un
mur, avec un habillage de finition plastique ou téle laqué blanc.

ECHANGEUR DE CHALEUR

Echangeur a plaques en acier inoxydable a plaques brasées, puissance a confirmer selon I'étude de
faisabilité jointe.

Vannes de sectionnement sur arrivée primaire, filtre, vanne de régulation motorisée

PRODUCTION D’ECS INSTANTANE

Echangeur de production d’ECS instantané, puissance a définir, avec arrivée primaire a 65°C, débit
d’ECS 20 lit/min de 10 a 50°C

Vannes de sectionnement sur arrivée primaire, EF et ECS

Vanne de régulation thermostatique

Soupape de slreté coté ECS

Raccordements EF et ECS

EQUIPEMENTS SECONDAIRES INTEGRES DANS LE MODULE

Circulateur de chauffage électronique 1,0 m3/h a 4 mCE

Vase d’expansion, soupape de slreté et manometre

Raccordement hydraulique aux tuyauteries de chauffage radiateurs, au moyen de tube cuivre
F20/22mm

ELECTRICTITE - REGULATION

Régulateur de température électronique en fonction de la température extérieure avec
programme jour/hebdomadaire.

Alimentation électrique, avec mise en place d’un disjoncteur, cablage électrique
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COMPTEUR DE CHALEUR

Compteur de chaleur compact a ultrasons type Sharky DN20 ou équivalent, sondes de départ et de
retour, doigts de gant de contrdle, calculateur avec pile garantie 12 ans et afficheur digital dans
boitier séparé fixé contre le mur, liaisonnable par bus type MBus.

Les PV de VClI et les carnets métrologiques seront a fournir au maitre d’ouvrage.

13-11 PRODUCTION FINALE D’ECS

En sortie de I'échangeur de production instantané, sera installé un ballon électrique de 200 litres,
avec résistance électrique de 1200 W, thermostat de régulation, groupe de sécurité
Raccordements hydrauliques EF et ECS au moyen de tube cuivre diamétre 16/18 mm, et du
groupe de sécurité au réseau EU

Alimentation électrique, avec mise en place d’un disjoncteur sur tableau du logement, ciblage
électrique

A LA ROMAINE,

le L9 maw 20/8

Le Maire,
M. Roger RELANGE

Vu et approuvé le présent CCAP, établi par la
Commune de LA ROMAINE,

Pour étre joint a mon acte d'engagement

L'entrepreneur
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