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Marché d'étude de faisabilité d'une chaufferie bois-énergie 8 RONCHAMP

Article premier : Objet et type de la procédure

1.1 - Objet de la procédure

La présente procédure doit permettre a la commune de RONCHAMP de désigner la personne qui sera
chargée des missions définies a l'article 1 des cahiers des clauses particuliéres (C.C.P.) pour la faisabilité
d'une chaufferie bois énergie a RONCHAMP.

1.2 - Type de procédure

Cette consultation est une procédure adaptée de maitrise d’ceuvre passée en application de l'article 28 du
Code des Marchés Publics et dans les conditions définies par la délibération municipale du 7 septembre 2007

Article 2 : Organisation générale de la consultation

2.1 - Dossier a fournir par les candidats avec leur offre
Chaque candidat aura a produire un dossier complet comprenant les piéces suivantes :

1° Des renseignements permettant d'évaluer ses capacités professionnelles, techniques et financiéres et des
documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour I'engager. Au titre de ces capacités
professionnelles, pourront figurer des renseignements sur le savoir-faire des candidats en matiére de protection
de l'environnement.

Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financiéres, le candidat pourra demander que
soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financiéres d'un ou de
plusieurs sous-traitants. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces sous-traitants et du fait qu'il en
dispose pour I'exécution du marché. La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrété du
ministre chargé de I'économie ;

2° Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés a cet effet ;

3° Une déclaration sur 'honneur, diment datée et signée par le candidat, pour justifier :

a) qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales ;

b) qu'il n'a pas fait I'objet d'une interdiction de concourir ;

¢) qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cing derniéres années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du
casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du
code du travail.

4° Un projet de marché comprenant :
o L’acte d’engagement (A.E.) & compléter par les représentants qualifiés des candidats ayant vocation a
étre titulaire du marché.
o Le cahier des clauses particuliéres (C.C.P.) a accepter sans aucune modification, a dater et a signer.

2.2 - Documents a fournir par les candidats retenus

Ala demande de la personne responsable du marché, le candidat auquel il est envisagé d'attribuer un marché
devra produire les documents indiqués ci-dessous :

a) les piéces mentionnées a l'article R. 324-4 du code du travail ;

b) les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a
satisfait a ses obligations fiscales et sociales. Un arrété des ministres intéressés fixe la liste des administrations
et organismes compétents ainsi que la liste des impéts et cotisations sociales pouvant donner lieu a délivrance
du certificat.

Afin de satisfaire aux obligations fixées par le b) ci-dessus, le candidat établi dans un Etat autre que la France
devra produire un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat
n'est pas délivré par le pays concerng, il peut étre remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les
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Marché d'étude de faisabilité d'une chaufferie bois-énergie 8 RONCHAMP

Etats oU un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité
judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.

Le marché ne pourra étre attribué au candidat retenu que si celui-ci produit dans un délai d'une semaine les
certificats et attestations définis ci-dessus au présent article.

3.3 - Mise a disposition du CCP et date limite de remise des offres

Le CCP sera délivré a chaque candidat, a sa demande, sous forme informatique ou (et) au format papier
pour les candidats qui en feront expressement la demande. La date et I'heure limites de réception des offres
sont indiquées sur la page de garde du présent document.

3.4 - Conditions d’envoi des offres

Les documents justificatifs & fournir, définis au présent réglement de consultation, pourront étre transmis
sous pli portant les mentions :

« Offre pour le marché d'étude de faisabilité d'une chaufferie bois énergie a RONCHAMP »

Ce pli devra étre remis ou, envoyé par la poste, a 'adresse suivante :

Monsieur le Maire de RONCHAMP
Mairie
2, Place de la Mairie
70250 RONCHAMP
Tél: 03842064 70 - Fax: 03 84 20 63 99
courriel : mairie.ronchamp@wanadoo.fr

3.4 - Renseignements complémentaires

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude,
les candidats pourront s’adresser a Monsieur André LAURENT - SIED 70 - 20, avenue des Rives du Lac -
70000 Vaivre-et-Montoille — Téléphone : 03.84.77.00.04 - Télécopie : 03.84.77.00.01 — e-mail :
a.laurent@sied70.fr
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Article 4 : Jugement des offres
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions suivantes :

Chaque critére ci-dessous se verra affecté d’'une note de 1 a 5, pondérée de la maniére suivante :

Critéres Pondération
1 | Prix de la prestation 60%
2 | Valeur technique, compétence et moyens du candidat 20%
3 | Note méthodologique 10%
Présentation de l'offre et conformité de cette offre par 0
4 N . 10%
rapport a la demande du maitre d'ouvrage

La note zéro a I'un des critéres retenus est éliminatoire,

Article 5 : Dispositions d’ordre général
5.1 - Droits de propriété et publicité des projets
Il est fait application de I'option A du chapitre IV du C.C.A.G.P.I.

5.2 - Différends
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Besangon est compétent en la matiére.

5.3 - Unité monétaire
Les offres des concurrents seront entiérement rédigées en langue frangaise et exprimées en EURO.

Fait a RONCHAMP

Le Maire

Pour le Maire absent

L’Adjoint,

Jean-Claude MILLE
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ARTICLE 17} : OBJET DU MARCHE : DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché

Cette consultation est une procédure adaptée de maitrise d'ceuvre passée en application de l'article 28 du
Code des Marchés Publics (décret 2006-975 du 1° ao(t 2006).
Le marché régi par le présent Cahier des clauses particuliéres est un marché d’étude de faisabilité
technique et économique en vue de l'installation d’une chaufferie automatique au bois comprenant les
installations suivantes :

- une chaudiére automatique au bois (plaquettes forestiéres) et ses périphériques,

- une chaudiére « énergie fossile » d’appoint-secours et ses périphériques, si nécessaire,

- les distributions intérieures des batiments, lorsque nécessaire,

- les besoins en dimensionnement de radiateurs,

- tous les organes de commandes, régulations, programmations et suivis qui S’y rapportent.

1.2. Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCP sous le hom «thermicien» sont
précisées au chapitre B de I'acte d'engagement.

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

2.1. Piéces particulieres

a) l'acte d'engagement (AE);
b) le présent cahier des clauses particulieres (CCP).

2.2. Pieces générales

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles
(CCAG-PI) approuvé par le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 modifié, en vigueur lors de la remise des
offres ou en vigueur lors du mois d'établissement des prix (mois my)

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993,

- 'arrété du 21 décembre 1993,

- le CCTG (cahier des clauses techniques générales) applicable aux marchés publics de travaux en vigueur
lors de la remise des offres.

- les Documents Techniques Unifiés (DTU),

- les Normes francaises.

Les documents opposables sont ceux en vigueur lors de la remise des offres ou lors du mois d’établissement
des prix (mois Mo études), tel que défini a 'Acte d’Engagement. lls seront, éventuellement, complétés ou
modifiés par les documents en vigueur lors de I'élaboration du dossier de consultation des entreprises.
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ARTICLE 3 : CONTENU DE LA MISSION

3.1 — Aspects généraux

3.1.1. Acteurs en présence

Le maitre d’ouvrage
COMMUNE DE RONCHAMP - Mairie

2, Place de la Mairie

70250 RONCHAMP

Tél: 03842064 70 - Fax: 0384 2063 99
courriel : mairie.ronchamp@wanadoo.fr

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 8n00 a 12h00 et de 14h00 a 17h00

Le conducteur d’opération

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIE DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE (SIED 70)
20 avenue des Rives du Lac - 70000 Vaivre-et-Montoille

M. André LAURENT - Ingénieur — chargé de mission

Tél.: 03.84.77.00.04 - Fax: 03.84.77.00.01

e-mail : a.laurent@sied70.fr

3.1.2. Objet, historique du projet
La commune de Ronchamp envisage, en paralléle d'un programme de restructuration partielle de certains
batiments communaux de créer une chaufferie automatique au bois et un réseau de chaleur.

3.1.2.1 Batiments concernés par I'étude (voir détail en Annexe 2)
Cette chaufferie est appelée a desservir

au projet de base:

Batiment 1 :

I’Ecole maternelle, constitué d’'un batiment ancien a chauffer sur un seul niveau sur 733 m2, et muni
d’'une pompe a chaleur et d'un chauffage électrique (P : 40 kW) installée en 2003

-  Batiment 2 :

'Ecole primaire et ses deux logements, constitué d’un batiment ancien de 6 043 m? a chauffer sur
3niveaux et muni de 2 chaudiéres pour un total de 250 kW ;

- Batiment 2bis :

la salle de danse et les WC, localisés a I'extrémité dune aile du batiment précédent et dotée de radiants
électriques pour une puissance souscrite de 15 kW.

-  Batiment 3:

I’Ancienne Ecole «en bois » ; batiment ancien de 627 m? (site inscrit), non chauffé a ce jour, mais de
puissance estimée a 35 kW.

- Batiment4:

la Salle de réunion (salle BROLY) et le logement, localisés dans un batiment ancien de 538 m? a
chauffer sur 2 niveaux.
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Il sont dotés :
- d’'une chaudiére gaz propane (P : 50 kW) installée en 2001
- d’'un systéme de chauffage par convecteurs

- Batiment5:
le logement du gardien (conciergerie)
C’est un batiment ancien de 270 m3 a chauffer sur 2 niveaux.
Il est doté de simples poéles a fuel, sans distribution d’eau secondaires.

- Béatiment 6 :

les vestiaires du stade ; batiment mal isolé de 157 m3, chauffé électriquement. Il comprend 5 douches,
pour lesquelles 'ECS est produite électriquement.

en option :
- Béatiment 7 :
la buvette — salle de réunion. Aucun systéme de chauffage a ce jour.

- Batiment 8 :

la Maison de retraite ; établissement d’'une quarantaine de lits. Surface a chauffer 3 000 m2, doté de
2chaudieres fuel de 106 a140 kW installées en 2006 et 2007

La description des batiments, le détail des surfaces et volumes a chauffer et mode de chauffage de chacun de
ces batiment sont précisés en Annexe 2 lorsqu’ils sont connus.

3.1.2.2 Type de chauffage par batiment

Batiments concernés Puissances Type d’énergie | Consommations
estimées 2005

Batiment 1 :
Batiment 2 :
I'Ecole primaire et ses deux logements 250 kW Fuel 32 774 litres
Batiment 2bis :
Batiment 3 :
'Ancienne Ecole « en bois » 35 kw Non chauffée Non chauffée
Batiment 4 :
la Salle BROLY et logement 50 kW Gaz propane 3, 547 tonnes
Batiment 5 :
le logement du gardien 25 KW Fuel 2 340 litres
Batiment 6 :
Batiment 7 :
Batiment 8 : 2006
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L’ensemble de ces installations bénéficie d’un contrat d’entretien avec un chauffagiste local :

- PAC de I'école maternelle entretenue par I'entreprise Daval,

- les chaudiéres fuel et gaz entretenues par A.T.E Heinze,

- la maison de retraite bénéficie d'un contrat de maintenance annuel a préciser (600 € TTC/an).

3.2 — Objectifs de I'étude confiée au bureau d’études

3.2.1 Diagnostiquer thermiguement les batiments concernés et faire des propositions de travaux de maitrise
des énergies (MDE) :

3.2.2 Diagnostiquer thermiguement et techniguement les distributions secondaires de chauffage centrale
concernées et faire des propositions de modernisation et/ou réemploi lorsque c’'est possible

3.2.3. Rechercher et proposer la meilleure solution « bois-énergie » possible tant d’'un point de vue
technique, qu’économique pour ce projet.

Au regard des puissances a installer, le bureau d'études devra notamment étudier l'installation d'une
chaudiére bois, adaptée aux plaquettes forestieres,

Pour cette solution, le bureau d'études devra prendre en compte les éléments suivants :
3.2.3.1. mise en place d’une seule chaufferie centrale devant produire :
- le chauffage de I'ensemble des batiments concernés par le projet de base,
- le chauffage du batiment retenu en option (batiment 7),

- 'eau chaude sanitaire hivernale <si nécessaire> (étude comparée avec ECS (électrique ou gaz
ventouse) et individuelle en fonction des usages et besoins).

3.2.3.2. création des réseaux de distributions intérieures d’eau chaude pour irriguer :

- un ensemble de radiateurs a dimensionner pour chaque béatiment lorsque ces installations sont
inexistantes ou vétustes (puissances, caractéristiques et localisations...),

- un ou des ballons mixtes pour la production d'ECS, dans tous les batiments abritant des logements,
lorsque le diagnostic initial le préconise.

3.2.4. Estimer les postes d'investissements relatifs a une solution « plaguettes forestieres »
Voir tableau a renseigner Annexes 5.1

né installations existan

- descriptif et estimation des co(ts d'investissements en chaufferie (s),

- descriptif et estimation des codts d'investissements de distribution, émission de chaleur avec et sans
travaux de maitrise des énergies.

Voir tableau a renseigner Annexes 5.2 et 5.3

imer | rexploitati I bustibl

Voir tableau a renseigner Annexes 5.4
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3.3 — Aspects concernant la partie chaufferie — réseau de distribution

3.3.1. Etude thermigue

3.3.1.1 Les batiments

Description des batiments et locaux concernés par le projet (surface, volume, caractéristiques thermiques....) -
cf. données indicatives en Annexe 2.

Rappel par batiment :

- des taux d'occupations et usages principaux constatés ou prévisibles,

- des surfaces utiles et volumes chauffés,

- des niveaux d’'isolation thermiques constatés (murs, vitrages, plafonds et planchers...)

- des travaux de rénovation éventuellement en cours ou envisagés (Isolation, menuiserie, zonage, vannes
thermostatiques, VMC double flux),

- des nécessités réglementaires de renouvellements d’air par type(s) d'usage(s)...

3.3.1.2 Les installations thermiques existantes

» Présentation des installations existantes avec description :

- des énergies employées avec puissances souscrites et types de tarifications analyseés,
- des installations de chauffage existantes (radiants, émetteurs...),

- du (ou des) systeme(s) de production d’eau chaude sanitaire (ECS),

- des consommations constatées sur 3 exercices,

Une comparaison indicative des consommations pourra étre effectuée avec les ratios moyens pour ce type
de batiments (ex : ratios SOFRES, publiés dans « les chiffres-clés du Batiment » de TADEME éd. 2003),

- les travaux de rénovation de ces installations avec leurs estimations en terme d'investissements et de
rentabilité a 5, 10 et 15 ans.

» Un état de vétusté et de conformité des installations existantes de chauffage et production d’ECS seront
réalisés (notamment au regard de la RT 2005) avec proposition(s) de travaux de maitrise des énergies et de
remise aux normes éventuellement nécessaires...

Ces descriptifs (batiments et installations thermiques) devront faire I'objet d'une fiche
spécifiqgue pour chaque batiment avec au minimum les indications précédemment
demandées.

3.3.1.3 Les installations thermiques a mettre en place (chauffage et ECS)
A partlr de ces descrlptlons diagnostics et recommandatlons pour Ies travaux de MDE I‘_éj_ud_e_dg
er D

- Détermination des besoins énergétiques prévisionnels ou constatés.

- Détermination de la puissance bois a installer (optimisation de la puissance installée et monotone des
consommations).

- Appoint-secours éventuel en fonction de l'existant et des préconisations du fascicule n°2015 du CCTG
(Marchés de Travaux d’Installation de Génie Climatique).

- Rendement de la chaudiére bois, consommations prévisionnelles en plaquettes forestiéres ou granulés de
bois et en autres combustibles (Mwh PCI).

L'objectif est de couvrir 85 a 90% des besoins par le bois.
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Présentation des besoins énergétiques :
L’étude thermique devra aboutir & un calcul de déperditions, avec en conclusions :

- la puissance maximale appelée, tenant compte d’un coefficient de surpuissance éventuel a
préciser,

- les besoins énergétiques annuels théoriques par locaux,

- les quantités d’énergie utiles et nécessaires aprés rendement de combustion,

- le ratio de puissance en W/mz2,

- les besoins énergétiques ramenés au mz2,

3.3.2. Technigues a mettre en ceuvre

3.3.2.1 - La chaudiére et ses équipements spécifiques

- Recherche et description d'une technologie de chaudiére selon les éléments définis ci-dessus.

- Description de la technologie envisagée selon les ressources escomptées.

- Description du combustible acceptable pour la technologie bois envisagée (granulométrie, humidité, PCI...).

Selon les souhaits de la commune et au regard des puissances envisageables, il sera préféré une solution
« plaguettes séches » pour I'ensemble du réseau de chaleur,

- Equipements périphériques nécessaires, en fonction du lieu d’'implantation souhaité de la chaufferie ou d’une
localisation optimisée avec le BET :

- type de silo,

- transfert silo-foyer,

- automatismes,

- décendrage,

- traitement des fumées,

- comptage de I'énergie calorifigue consommée individuellement pour chacun des étages raccordés.
- Conséquences sur le batiment chaufferie en relation avec le silo (volume et surface nécessaire).

L'emplacement de la chaufferie et du silo sont pressentis a trois endroits différents qui seront a
étudier au regard :

- des contraintes constructives (existance d'un batiment inscrit),
- des facilités d’acces et de livraisons.

Ces différentes possibilités devront étre étudiées par le bureau d’études thermiques avant la remise du
dossier définitif.

3.3.2.2 - Le raccordement de I'option « Buvette — salle de réunion »
Optimisations technique et économique :
- des dimensionnements de chaudiéres,
- des tracés de réseaux primaires (voir Annexe 3 — tracés des réseaux existants),
- des travaux de génie civil,
- des sous-stations et distributions intérieures a rénover ou créer.

3.4 — Les investissements

Il s’agira de déterminer les co(ts d’investissements concernant :

- Le batiment chaufferie-silo, abords et VRD,

- Les équipements thermiques a mettre en place, tels que chaudiére(s), silo, cheminée(s), décendrage,
comptage et circulations intérieures...,
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- Les réseaux primaires et secondaires de distribution de chaleur, tels que génie civil, hydraulique, comptage,
radiateurs.

- Le raccordement éventuel aux installations existantes.

3.5 — Les aspects économiques

Seront estimés dans cette partie :

- les colts d’achat des combustibles bois et les PCI,

- les consommations annuelles,

- 'organisation et les colts d’exploitation spécifiques a la chaufferie bois, réalisée par un ouvrier communal,
- 'organisation et les codts de maintenance annuels,

- le bilan économique annuel d’exploitation,

Il sera réalisé une comparaison en investissements avec une solution de référence fuel domestique,
envisageable pour le méme programme, selon 2 modalités :

1. rénovation des installations existantes en fonction du taux de vétusté (et création de chaufferies autonomes
neuves si nécessaires) — Annexe 5.3,

2. simulation d’un réseau fuel dans les mémes conditions que le réseau bois-énergie envisagé - Annexe 5.2.

Les colts de fonctionnement (amortissement + exploitation) annuels seront présentés avec une évaluation
la plus précise possible du kWh bois-énergie entrée chaudiére et livré en sous-station.

Il sera réalisé une estimation des économies d’exploitation attendue sur la durée de vie prévisible des
nouvelles installations, intégrant investissement-amortissement et codts d’exploitation des nouvelles
installations et travaux évités par le présent programme.

3.6 — Aspects concernant les combustibles

Le BET devra caractériser précisément les combustibles prescrits dans ['étude (PCl, granulométrie,
hygrométrie) et proposer la meilleure adaptation possible entre les combustibles (plaquettes) et les
caractéristiques des chaudiéres préconisées, les possibilités de livraisons et les travaux de génie civil.

Le BET devra estimer les colts du combustible entrée chaudiére (colt du kWh bois a I'entrée chaufferie)

Des estimations précises des tonnages de bois valorisables en énergies seront réalisées pour 'ensemble du
projet.
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ARTICLE 4 : REMUNERATION

Le prix du présent marché est fixé dans l'acte d'engagement. Il est ferme et non actualisable. Le réglement des
sommes dues se fera aprés remise du dossier définitif tel que décrit a l'article 3. Le délai global de paiement
ne pourra excéder 45 jours.

ARTICLE 5 : DELAIS, PENALITES POUR RETARD

Le délai pour la remise du dossier définitif est de 45 jours a partir de la signature de l'ordre de service. En cas
de retard dans la présentation du document indiqué ci-dessus, le titulaire subit sur ses créances des pénalités
dont le montant par jour calendaire de retard est de 50 euros HT.

Ce montant de pénalités est plafonné a 30% du montant de la rémunération totale des honoraires dus.

ARTICLE 6 : ORGANISATION GENERALE DE LA CONSULTATION

6.1 - Dossier a fournir par les candidats avec leur offre

Chaque candidat aura a produire un dossier complet comprenant les pieces suivantes :

1° Des renseignements permettant d'évaluer ses capacités professionnelles, techniques et financiéres et des
documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour I'engager. Au titre de ces capacités
professionnelles, pourront figurer des renseignements sur le savoir-faire des candidats en matiere de
protection de I'environnement.

Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financiéres, le candidat pourra demander que
soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financiéres d'un ou de
plusieurs sous-traitants. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces sous-traitants et du fait qu'il en
dispose pour 'exécution du marché. La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrété du
ministre chargé de I'économie ;

2° Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés a cet effet ;

3° Une déclaration sur I'honneur, ddment datée et signée par le candidat, pour justifier :

a) qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales ;

b) gu'il n'a pas fait l'objet d'une interdiction de concourir ;

c) qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cing derniéres années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du
casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du
code du travail.

4° Un projet de marché comprenant :
e L’acte d’engagement (A.E.) a compléter.
e Le cahier des clauses particulieres (C.C.P.) a accepter sans aucune modification, a dater et a signer.

6.2 - Documents a fournir par les candidats retenus

A la demande de la collectivité, le candidat auquel il est envisagé d'attribuer un marché devra produire les
documents indigqués ci-dessous :

a) les pieces mentionnées a l'article R. 324-4 du code du travail ;

b) les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a
satisfait a ses obligations fiscales et sociales. Un arrété des ministres intéressés fixe la liste des
administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impéts et cotisations sociales pouvant donner
lieu & délivrance du certificat.

Afin de satisfaire aux obligations fixées par le b) ci-dessus, le candidat établi dans un Etat autre que la France
devra produire un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel
certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut étre remplacé par une déclaration sous serment, ou
dans les Etats ou un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant
l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.
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Le marché ne pourra étre attribué au candidat retenu que si celui-ci produit dans un délai d'une semaine les
certificats et attestations définis ci-dessus au présent article.

6.3 - Date limite de remise des offres

La date et I'heure limites de réception des offres sont indiquées sur la page de garde du présent document.

6.4 - Conditions d’'envoi des offres

Les documents justificatifs a fournir, définis au présent reglement de consultation, pourront étre transmis sous
pli portant les mentions :

« Offre pour le marché d'étude de faisabilité d'une chaufferie bois énergie a RONCHAMP »
Ce pli devra étre remis ou, envoyé par la poste, a I'adresse suivante :
Monsieur le Maire de RONCHAMP
Mairie
2, Place de la Mairie
70250 RONCHAMP

Ces mémes offres pourront étre adressées sous format informatique « pdf » dans un dossier compressé dont
le titre sera celui prévu pour le pli ci-dessus.

Ce courrier électronique sera a adresser a 'adresse suivante : mairie.ronchamp@wanadoo fr

6.5 - Renseignements complémentaires

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude,
les candidats devront s’adresser au SIED 70 - Conducteur d’opération :

Monsieur André LAURENT - SIED 70 — 20, avenue des Rives du Lac - 70000 Vaivre-et-Montoille - Téléphone :
03.84.77.00.04 - Télécopie : 03.84.77.00.01 - e-mail : a.laurent@sied70.fr

ARTICLE 7 : DEROGATIONS AU CCAG-PI

Article du CCAG Article du CCP par lequel est introduite cette

dérogation
13-42 5
Fait 8 RONCHAMP, Le bureau d’étude thermique (1) :
le ...
Le Maire,

représentant de la collectivité

A (2)

le (2)

Raymond MASSINGER

(1) signature a précéder de la mention "lu et
approuvé"
(2) lieu et date de signature
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ANNEXE 1 : EXTRAIT CADASTRAL et vues des batiments a desservir

Extrait cadastral

! Y
/ * Localisations possibles chaufferie-silo

ﬂ Acces livraisons de plaguettes

. Ecole primaire et 2 logements ",
bis. WC et salle de danse

nc. Ecole en bois (bat inscrit) 1
lle de réunions (salle BROLY) ¥ i
ogement du gardien (Concierge) i
estiaires du stade 7&
buvette - salle de réunion
Maison de retraite
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Vue des batiments

BATIMENT 1 : Ecole Maternelle

BATIMENT 2 : Ecole Primaire et ses 2 logements

BATIMENT 3 : Ancienne Ecole en bois (batiment inscrit MH)
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BATIMENT 4 et 6 : Salle BROLY et son logement(4) - les vestiaires du stade (6)

S

BATIMENT 5 : Logement du gardien
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ANNEXE 2 : Caractéristiques des batiments et installations de chauffage (Puissances —
consommations)

Batiment 1 : Ecole maternelle

Batiment récent (2003)de 733 m2 a chauffer sur 1 seul niveau.
Il se compose de :

5salles de classes 300,0 m2
2 couloirs +accueil 111,0 m2
1 Bloc sanitaire 64,0 mz2
2 salles de repos 62,0 mz2
1 local ménage 7,5 m2
1 bureau de direction+salle des maitres 28.5 m2
1 tisanerie 32,0 m2
1 salle d’évolution 127,5 m2

TOTAL 732,5m?

Hauteur moyenne des piéces :2.85m

Salle D’évolution une hauteur de 3.2 m sous poutre

Ce béatiment est doté :

- d'une pompe a chaleur et d’un chauffage électrique (P : 40 kW) installée en 2003
- d'un systéme de chauffage par le sol.

La consommation de chauffage pour 2005 est estimée a 70 466 kWh,
Année 2004 (chauffage+vmc+éclairage) =19217.22 £ . 2005 =13637.38 £ . 2006 =12718.15 £
- 4000 € de dépannage-entretien des compresseurs.

Batiment 2 : Ecole primaire et logements — Groupe scolaire Alphonse PHEULPIN

Batiment ancien de 6 043 m?3 a chauffer sur 3niveaux. L'ensemble a été mesuré en octobre 2003 par un
géomeétre (Cabinet Herard).

La distribution secondaire sera arevoir en sous sol
Ce batiment se compose :
- au rez-de-chaussée des salles de classes et locaux scolaires ;

6 salles de classes volumes
1 couloir

Bloc sanitaire

2 Cages d'escalier

1 bureau psy

TOTAL 2931m?

- au premier étage 6 classes +1 bureau de direction =2 419 m3
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Au deuxieme étage
Logement n°1 262m?
archives 98ms3
logement n°2 96m3
Logementn°3 237m3
TOTAL 693 m3

Ce batiment est doté :

- d’'une ancienne chaufferie charbon en sous-sol, restructurée en chaufferie fuel équipée de 2 chaudieres
pour un total de 250 kW ;

- une chaudiére IDEAL STANDARD de 597 kW, (trés ancienne)
- une chaudiere BUDERUS Logano GE 515 de 515 kW, installée en 2001,

- d’'une cuve de 13 000 litres qui devra étre inertée ou pourra servir en réemploi pour I'appoint-secours.

- La consommation de chauffage pour 2005 est estimée a 32 775 litres de fuel.
Fuel : 2004 =16 817.36€ TTC. 2005 = 16 567.86 € TTC . 2006 = 25 626.06 € TTC
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Batiment 2 bis:

La salle de danse et le bloc WC sont dotés de radiants électriques pour une puissance souscrite de 15 kW.
Salle de danse 236 m3

Bloc sanitaire 94 m3

Batiment 3 : I'ancienne Ecole en Bois

Batiment ancien de 627 m3, non chauffé a ce jour, mais de puissance estimée a 35 kW.
Il se compose compose d'un seul niveau, de 3.5m m sous plafond.

Installation d’'un chauffage a prévoir

Ce batiment est inscrit au titre des monuments historigques (IMH).

Cette inscription constitue une servitude d’utilité publique.

Toute intervention extérieure sur ce batiment devra faire I'objet d’'une déclaration préalable auprés de
Monsieur le directeur régional des Affaires culturelles

Le projet de construction de la chaufferie et son silo devront étre soumis a l'avis de Monsieur
I’Architecte des Batiments de France,

Batiment 4 : La salle BROLY et son logement
Batiment ancien de 538 m2 a chauffer sur 2 niveaux.
Il se compose de :

Salle de réunion 415 m3
logement 123 m3
TOTAL 538 m3

Ce béatiment est doté :
- d’'une chaudiére gaz propane (P : 50 kW) installée en 2001
- d’'un systeme de chauffage par convecteurs

La consommation de chauffage pour 2005 est estimée a 3,547 tonnes
GAZ :Salle + logement : en 2004 = 4391.30 £ . 2005 = 4789.64 £ . 2006 = 5089.36 £

Batiment 5: Le logement du gardien
Batiment ancien de 270 m3 a chauffer sur 2 niveaux.

Ce batiment est doté :
- poéles a fuel

- Installation de radiateurs et réseau a prévoir

La consommation de chauffage pour 2005 est estimée a 2 340 litres.
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Batiment 6 : les vestiaires du stade
Batiment mal isolé de 157 m3, chauffé électriquement par ... radiants (P : 8 kW).
L’eau chaude sanitaire nécessaire a 5 douches est produite électriquement.

Le taux d'occupation de ce local est de 4 jour/semaine.
Il se compose compose d’'un seul niveau, de 3 m sous plafond.

La consommation de chauffage pour 2005 est estimée a 7 752 kWh.

Batiment 7 (optionnel) : la buvette — salle de réunion des associations

Volume total : 370 m3
Aucun systéme de chauffage a ce jour.

Usages : Buvette occasionnellement et réunions une dizaine de fois par an

BATIMENT 8 : Maison de retraite (optionnel)

Surface a chauffer : 3 000 m?

Chaudiéres Buderus type GE 315 140 puissancel06 a140 kw installées en 2006 et 2007
Consommation 5 000 litres 4 x par an, pour 20 000 € TTC de dépenses estimées pour 2007
Contrat de maintenance : 600 € TTC/par an

Travaux d’isolation récents : 2004

Production d’eau chaude a partir des deux chaudiéres.

45 pensionnaires en septembre 2007.
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ANNEXE 3 : Ensemble des réseaux enterrés et implantations possibles du réseau de chaleur
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ANNEXE 4 : Localisations envisagées de la chaufferie

Trois localisations sont retenues comme emplacements a étudier de la chaufferie et du silo
(voir Annexe 1) :

1. entre 'avenue Pasteur et I'ancienne école en bois,
2. entre le préau et le groupe scolaire PHEULPIN (Ecole primaire),

3. en sous-sol du groupe scolaire avec un rémeploi partiel de la cave a charbon (silo) et de la
chaufferie fuel existante.

Groupe scolaire Alphonse PHEULPIN

1 1]
] mmi W ol N\ 9,70 s
55 490 FOD 1 FOD 2 e
] | espace silo
cuve fuel 4 So\m/xs m
13 000 litres CHAUFFERIE P
I _a valider.
3 . - \\\ S
\—— ’ I \o—
CAVE
CAVE
O I 11
CAVE
: CUISINE
ancienne cave |F——————
£ =]
S a charbon CAVE L 4
COMPTEURS =1
\___f ‘—'i
14,35 I 250
16,85
SOUS-SOL

Dénivelé entre le niveau du sol extérieur et le sol de la chaufferie : 2,90 m

20/25



Dans ce cas, les acces livraisons pouraient se faire par la rue Jean MACE, dans une fosse
déversement aménagée au fond de la cour d’école.
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ANNEXE 5 : Cadres des rendus, dus par le bureau d’études

Les estimatifs d’investissements seront établis par poste et indiqués hors TVA et hors frais d'ingénierie.

Ces estimatifs seront annexés au rendu écrit, sous forme de tableurs selon les modeéles suivants, comprenant
notamment les postes ci-dessous mentionnés, complétés et détaillés par le BET lorsque c’est nécessaire.

5.1 Investissements bois-€énergie (plaquettes)

Chiffrage par poste d'investissements - chaufferie BOIS-ENERGIE
PLAQUETTES FORESTIERES

Postes d'investissements | Montants € HT

Génie civil - VRD

VRD Cour d’école et acceés silo-chaufferie

Silo

Chaufferie

Autres postes éventuels

Aléas et divers

Sous-total Génie civil VRD

Process bois

Process bois — chaudiére plaquettes forestieres
Cheminée chaudiére bois

Hydraulique bois

Régulation primaire

Electricité

Comptage

Autres postes éventuels

Aléas et divers

Sous-total Process bois
Process fuel d'appoint-secours
Appoint-secours électrique, fuel ou gaz
Cheminée appoint-secours
Stockage
Hydraulique appoint-secours
Electricité appoint-secours
Autres postes éventuels
Aléas et divers

Sous-total Process fuel

Sous-stations

Batiment 1 — Ecole maternelle

Batiment 2 — Ecole primaire et logements
Batiment 2 bis — salle de danse et WC
Batiment 3 — Ecole en bois

Batiment 4 — Salle BROLY et logement
Batiment 5 — Logement du gardien
Batiment 6 — vestiaires sportifs

Batiment 7 — Salle de réunions et buvette
Autres postes éventuels

Aléas et divers

Sous-total sous stations
Installations intérieures batiments
Distributions intérieures par batiment
Autres postes éventuels
Aléas et divers
Sous-total distributions secondaires
BUDGET TRAVAUX HT
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5.2 Comparaison avec chaufferie (fuel domestigue)

Chiffrage par poste d’investissements — chaufferie ENERGIE FOSSILE
FUEL DOMESTIQUE

Postes d'investissements | Montants € HT

Batiments chaufferie - Génie civil - VRD

VRD cour de la Mairie pour accés Chaufferie-silo

Chaufferie
Autres postes éventuels

Aléas et divers
Sous-total Génie civil VRD

Process fuel

Chaudiéres
Cheminées

Stockage(s)
Hydraulique

Electricité
Autres postes éventuels

Aléas et divers

Sous-total Process gaz propane

Sous-stations

Batiment 1 — Ecole maternelle

Batiment 2 — Ecole primaire et logements
Batiment 2 bis — salle de danse et WC
Batiment 3 — Ecole en bois

Batiment 4 — Salle BROLY et logement
Batiment 5 — Logement du gardien
Batiment 6 — vestiaires sportifs

Batiment 7 — Salle de réunions et buvette
Autres postes éventuels

Aléas et divers

Sous-total sous stations

Installations intérieures batiments

Distributions intérieures par batiment
Autres postes éventuels

Aléas et divers
Sous-total distributions intérieures

BUDGET TRAVAUX HT
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5.3 Investissements de remise en état des installations existantes

Chiffrage par poste d'investissements — chauffages existants rénovés et optimisés

Localisation des travaux Travaux a envisager, détaillés Echéance et montant HT des travaux
par poste

deOabans de5al0ans de10a20ans

Batiment 1
Ecole maternelle

Béatiment 2
Ecole primaire et logements

Batiment 2 bis
Salle de danse et WC

Batiment 3
Ecole en bois

Batiment 4
Salle BROLY et logement

Batiment 5
Logement du gardien

Batiment 6
Vestiaires sportifs

Batiment 7
Salle de réunions et buvette

Batiment 8
Maison de retraite

Totaux HT
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5.4 Colts d'exploitations par nature de combustibles

EXPLOITATIONS COMPAREES

Bois-Energie plaquettes forestieres

Exploitation en Euros TTC

Fuel

Bois plaquettes

Appoint-secours

Consommations

@

@)

@)

Energie primaire
« entrée chaudiére »

©)

©)

®)

Prix unitaire

4)

®)

Co(t énergie primaire

Electricité

Entretien

Total énergie

Provisions réparations

Total exploitation

(1) entonnes a ...... kwh/t
(2) enlitres

(3) en MWh

(4) en € & la tonne

(5) en € au litre
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5.5 Colts d’exploitations constatés de 2004 a 2006

BATIMENTS COMMUNAUX

Béatiment 4 -Salle BROLY Ecole maternelle du centre Groupe scolaire PHEULPIN TOTAL
Et *)
Batiment 5 — logement concierge | Chauffage — VMC et éclairage Et logement concierge et
instituteurs

gaz électricité Fuel
2004 4 394,30 € 19 217,22 € 16 817,36 € 40 425,88 €
2005 4798,64 € 13 637,38 € 16 567,86 € 35 003,88 €
2006 5 089,36 € 12 718,15 € 25 626,06 € 43 433,57 €

(*) au groupe scolaire, les toilettes et la salle de danse a I'extrémité du préau (batiment 2bis), sont actuellement chauffés électriquement (codt incalculable).
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Département de 1a Haute-Satne

MAIRIE
de

RONCHAMP

MARCHE D’ETUDE DE FAISABILITE

relatif a un projet de chaufferie automatique au bois et ses distributions périphériques
pour la desserte d’'un ensemble compact de batiments communaux
a RONCHAMP

ACTE D'ENGAGEMENT

Marché n° ............ \

Date dumarché: ............

Marché a procédure adaptée en application de l'article 28 du Code des marchés publics et de la
délibération communale du 1°" mars 2007

A - IDENTIFIANTS

. Désignation, adresse, téléphone de la collectivité qui passe le marcheé :
COMMUNE DE RONCHAMP - Mairie

2, Place de la Mairie

70250 RONCHAMP
Tél: 03842064 70 - Fax: 0384 20 63 99
courriel : mairie.ronchamp@wanadoo.fr

. Objet du marché : Réalisation d'une étude de faisabilité pour un projet de chaufferie

automatique au bois destinée a desservir un ensemble compact de batiments communaux

. Désignation, adresse, téléphone du comptable assignataire :
Monsieur le Comptable du Trésor
Trésorerie de CHAMPAGNEY

B - ENGAGEMENT DU BUREAU D’ETUDES THERMIQUES

NUMEro d'insScription au registre du COMMEICE & .. ..t ie i e e e e e e e aeas


mailto:mairie.ronchamp@wanadoo.fr

immatriculation INSEE (N° SIREN) ..o e e e e e e e
code activité économique principale (APE) : ...

[]agissant pour mon propre compte ;
[l agissant pour le compte de la société (indiquer le nom et 'adresse)

aprés avoir pris connaissance du cahier des clauses particulieres (CCP), de ses annexes et des
documents qui y sont mentionnés,
aprés avoir produit toutes attestations prévues a l'article 55 du Code des marchés publics,

AFFIRME,

sous peine de résiliation de plein droit du contrat, que je ne tombe pas sous le coup de
linterdiction découlant de l'article 50 de la loi du 14 avril 1952 (article 49 du Code des marchés
publics),

M’ENGAGE,

sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le Cahier
des clauses administratives particuliéres, a exécuter la mission aux conditions particuliéres ci-
apres, qui constituent l'offre ci-dessous :

Forfait de rémunération = € HTVA
TVA = €
TOTALTTC = €TTC

Délais d'exécution :
Les délais d'exécution des documents d'étude et du dossier des ouvrages exécutés sont
indiqués au CCP.

Paiements :

Le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché en en faisant porter le
montant au crédit du compte ci-apres :

Compte ouvert au NOM de : .....ccooevvviiiiiiieeiieeeennnn.

SOUS e NUMETO & ..o e CIeRIB:..ccccernnnne.
Banque : ..o,

Codebanque : .....cccoceiieiiii Code guichet : ..........
Duré la validité de l'offre :

Le présent engagement ne vaut que si l'acceptation de I'offre est notifiée au bureau d’étude
dans un délai de 90 jours a compter de la date ci-dessous.

A , le C - REPONSE DE L'ADMINISTRATION
La présente offre est acceptée pour valoir marché

A RONCHAMP, le

Le candidat, Le Maire




