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OBJET : REALISATION D'UNE ETUDE DE FAISABILITE 
relative à la construction d’une chaufferie automatique au bois et ses périphériques 

destinée à desservir : 
- en tranche ferme ; la nouvelle Mairie et son logement, le Groupe scolaire et les salles d’accueils 
périscolaires et la Salle DELTA, 
- en tranche conditionnelle ; le Club House, les thermes lavoirs en projet, la Maison des services 
médicalisés. 

à Noidans-le-Ferroux 
 
 

DATE LIMITE POUR LA REMISE DES OFFRES 
 

06 janvier 2009 à 12 heures 
 
 

Conducteur d’opération - SIED 70 
20 avenue des Rives du Lac 70000 Vaivre-et-Montoille 

Tél. 03.84.77.00.00 – Fax. 03.84.77.00.01 
E-mail : contact@sied70.fr 
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ARTICLE 1ER : OBJET DU MARCHÉ : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1.1. Objet du marché 
 

Cette consultation est une procédure adaptée de maîtrise d’œuvre passée en application de l’article 28 du 
Code des Marchés Publics. 
Le marché régi par le présent Cahier des clauses particulières est un marché d’étude de faisabilité 
technique et économique en vue de l’installation d’une chaufferie automatique au bois comprenant 
les installations suivantes : 

- un bâtiment chaufferie-silo neuf pour abriter ; 
- une chaudière automatique au bois (plaquettes forestières), le silo de stockage et ses 

périphériques, 
- une chaudière énergie fossile d’appoint-secours et ses périphériques, si nécessaire, 
- les distributions intérieures des bâtiments, lorsque nécessaire, 
- tous les organes de commandes, régulations, programmations et suivis qui s’y rapportent. 

1.2. Titulaire du marché 
 

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCP sous le nom «thermicien» sont 
précisées au chapitre B de l'acte d'engagement. 
 
 

ARTICLE 2 : PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ 
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante : 

2.1. Pièces particulières 

a) l'acte d'engagement (AE); 

b) le présent cahier des clauses particulières (CCP). 

2.2. Pièces générales 

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations 
intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 modifié, en vigueur lors 
de la remise des offres ou en vigueur lors du mois d'établissement des prix (mois m0)  
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, 
- l'arrêté du 21 décembre 1993, 
- le CCTG (cahier des clauses techniques générales) applicable aux marchés publics de travaux en 
vigueur lors de la remise des offres. 
- les Documents Techniques Unifiés (DTU), 
- les Normes françaises. 
Les documents opposables sont ceux en vigueur lors de la remise des offres ou lors du mois 
d’établissement des prix (mois Mo études), tel que défini à l’Acte d’Engagement. Ils seront, éventuellement, 
complétés ou modifiés par les documents en vigueur lors de l’élaboration du dossier de consultation des 
entreprises. 
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ARTICLE 3 : CONTENU DE LA MISSION 

3.1 – Aspects généraux  

3.1.1. Acteurs en présence 
Le maître d’ouvrage 
Commune de NOIDANS-LE-FERROUX 
Mairie 
70130 NOIDANS-LE-FERROUX 
( : 03 84 78 86 89 
7 : 03 84 78 86 55 
Courriel : mairienoidansleferroux@wanadoo.fr 
 
Secrétariat ouvert  
- tous les lundi, mardi, et vendredi de 11h00 à 12h00 
- les mercredi et jeudi après-midi de 17h00 à 18h00 
 
Le conducteur d’opération 
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIE DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE (SIED 70) 
20 avenue des Rives du Lac 
70000 Vaivre-et-Montoille 
M. André LAURENT – Ingénieur – chargé de mission 
Téléphone : 03.84.77.00.04 
Télécopie : 03.84.77.00.01 
Courriel : a.laurent@sied70.fr 
 

3.1.2. Objet, historique du projet 
Commune forestière, grosse productrice de hêtre de qualité, NOIDANS-LE-FERROUX est intégrée dans 

un Pôle d’Excellence Rurale (PER) dont la thématique principale est le « bois-énergie », avec différents 
projets d’installation de hangars de stockages intercommunaux de plaquettes forestières. 

La commune de NOIDANS-LE-FERROUX envisage, en parallèle d’un programme de restructuration 
partielle de certains de ses bâtiments communaux, de créer une chaufferie automatique au bois et un 
réseau de chaleur pour desservir les principaux ouvrages publics au pourtour de la Mairie. 

3.1.2.1 Bâtiments concernés par l’étude 
Cette chaufferie est appelée à desservir : 
- au projet de base, 

- la nouvelle Mairie et son logement, 
- le Groupe scolaire et les salles d’accueils périscolaires, 
- la Salle DELTA, 

-  en option de raccordement, 
-  le Club House, 
-  les thermes lavoirs en projet, 
-  la Maison des services médicalisés faisant l’objet que d’une attente en chaufferie (Tranche 

séparée). 
 

La description des bâtiments, le détail des surfaces et volumes à chauffer et les modes de chauffage de 
chacun de ces bâtiments sont précisés à l’annexe 3 lorsqu’ils sont connus. 

mailto:mairienoidansleferroux@wanadoo.fr
mailto:a.laurent@sied70.fr
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3.1.2.2 Type de chauffage par bâtiment 
1. En tranche ferme 
1.1. la nouvelle Mairie et son logement 

Bâtiment neuf de 130 m² sur 2 niveaux, faisant l’objet d’une construction « Bâtiment Basse 
Consommation (BBC) » 

 
1.2. Le Groupe scolaire et les salles d’accueils périscolaires 

Construction neuve sur deux niveaux (650 au rez-de-chaussée et 580 m² à l’étage), conforme à la RT 
2005, prévoyant d’ores et déjà une sous-station pour le raccordement au réseau de chaleur. 
Construction BBC. 

 
1.3. La Salle DELTA 

Bâtiment existant de 500 m² sur deux niveaux, à usage associatif et festif. 
Construit il y a plus de 15 ans, il est chauffé au fuel. 
Ce bâtiment est doté d’un préparateur d’Eau Chaude Sanitaire indépendant au gaz. 

 
2. En tranche conditionnelle 
2.1. Le Club House 

Extension de bâtiments sur 150 m² et besoins de chauffage sur 400 m², 
 
2.2. Les thermes lavoirs en projet 

Réchauffage de la piscine découverte existante, sur le temps d’ouverture au public, soit 400 m3 à 30°C 
de mai à août. 

 
Construction d’un complexe neuf de 900 m² d’accueil à construire (BBC) et 300 m3 de bassins 
nouveaux à chauffer à 35°C, dont : 
- 150 m3 à l’intérieur des bâtiments, 
- 150 m3 en extérieur. 

 
2.3. La Maison des services médicalisés 

Projet d’accueil de personnes âgées (environ 30 lits). 
Projet à traiter en tranche ultérieure, la desserte de ce bâtiment sera prise en compte dans le 
dimensionnement des puissances foisonnées, mais ne fera l’objet que d’une attente en chaufferie. 
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3.2 – Objectifs de l’étude confiée au bureau d’études 

3.2.1 Diagnostiquer thermiquement les bâtiments concernés (Club house et Salle DELTA) et faire des 
propositions de travaux de maîtrise des énergies (MDE) : 
 

3.2.2 Diagnostiquer thermiquement et techniquement les distributions secondaires de chauffage centrale 
concernées et faire des propositions de modernisation et/ou réemploi lorsque c’est possible 
 
3.2.3. Rechercher et proposer la meilleure solution « bois-énergie » possible tant d’un point de vue 
technique, qu’économique pour ce projet. 
Au regard des puissances à installer, le bureau d’études devra préférentiellement étudier la construction 
d’une chaufferie-silo adaptée à l’utilisation de « plaquettes forestières », 
 
Le bureau d’études devra notamment prendre en compte les éléments suivants : 

3.2.3.1. Mise en place d’une seule chaufferie centrale devant produire : 
- le chauffage de l’ensemble des bâtiments concernés par le projet de base, 
 
L’Eau Chaude Sanitaire (ECS) sera produite, lorsqu’elle est nécessaire, par des systèmes de 
productions individuels, existants ou à installer en fonction des usages et besoins. 
► A ce titre les projets Mairie et Groupement scolaire seront autonomes 
 

3.2.3.2. Création des réseaux de distributions intérieures d’eau chaude pour irriguer : 
un ensemble de radiateurs à dimensionner pour chaque bâtiment lorsque ces installations sont 
inexistantes ou vétustes (puissances, caractéristiques et localisations…), 
► notamment au club house 

 

3.2.4. Estimer les postes d’investissements relatifs à la solution « plaquettes forestières » recherchée 
Voir tableau à renseigner Annexes 4.1 
 
3.2.5. Estimer les postes d’investissements relatifs à une solution de référence en réseau (gaz naturel) : 

- descriptif et estimation des coûts d’investissements en chaufferie, 
- descriptif et estimation des coûts d’investissements de distribution, émission de chaleur avec et 
sans travaux de maîtrise des énergies. 

Voir tableau à renseigner Annexes 4.2 
 
3.2.6. Estimer les postes d’investissements relatifs aux solutions rénovées existantes ou à créer 
Voir tableau à renseigner Annexes 4.3 
 
3.2.6. Estimer les postes d’exploitation par nature de combustibles 
Voir tableau à renseigner Annexes 4.4 

3.3 – Aspects concernant la partie chaufferie – réseau de distribution 

3.3.1. Etude thermique 

3.3.1.1 Les bâtiments 
Description des bâtiments et locaux concernés par le projet (surface, volume, caractéristiques 
thermiques....) - cf. données indicatives en Annexe 3. 
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Rappel par bâtiment : 
- des taux d’occupations et usages principaux constatés ou prévisibles, 
- des surfaces utiles et volumes chauffés, 
- des niveaux d’isolation thermiques constatés (murs, vitrages, plafonds et planchers…) 
- des travaux de rénovation éventuellement en cours ou envisagés (Isolation, menuiserie, zonage, 

vannes thermostatiques, VMC double flux), 
- des nécessités réglementaires de renouvellements d’air par type(s) d’usage(s)… 

3.3.1.2 Les installations thermiques existantes 
Ø Présentation des installations existantes avec description : 
- des énergies employées avec puissances souscrites et types de tarifications analysés, 
- des installations de chauffage existantes (radiants, émetteurs…), 
- du (ou des) système(s) de production d’eau chaude sanitaire (ECS), 
- des consommations constatées sur 3 exercices, 

Une comparaison indicative des consommations pourra être effectuée avec les ratios moyens pour ce 
type de bâtiments (ex : ratios SOFRES, publiés dans « les chiffres-clés du Bâtiment » de l’ADEME éd. 
2003), 

- les travaux de rénovation de ces installations avec leurs estimations en termes d’investissements et de 
rentabilité à 5, 10 et 15 ans. 

 
Ø Un état de vétusté et de conformité des installations existantes de chauffage et production d’ECS seront 
réalisés (notamment au regard de la RT 2005) avec proposition(s) de travaux de maîtrise des énergies et 
de remise aux normes éventuellement nécessaires… 
 
Ces descriptifs (bâtiments et installations thermiques) devront faire l’objet d’une fiche 
spécifique pour chaque bâtiment avec au minimum les indications précédemment 
demandées. 

 

3.3.1.3 Les installations thermiques à mettre en place (chauffage et ECS) 
A partir de ces descriptions, diagnostics et recommandations pour les travaux de MDE, l'étude du 
thermicien devra s'attacher à proposer une solution complémentaire « bois-énergie » en précisant les 
points suivants : 
- Détermination des besoins énergétiques prévisionnels ou constatés. 
- Détermination de la puissance bois à installer (optimisation de la puissance installée et monotone des 
consommations). 
- Appoint-secours éventuel en fonction de l’existant et des préconisations du fascicule n°2015 du CCTG 
(Marchés de Travaux d’Installation de Génie Climatique). 
- Rendement de la chaudière bois, consommations prévisionnelles en plaquettes forestières ou granulés 
de bois et en autres combustibles (Mwh PCI). 
L'objectif est de couvrir près de 80 à 85% des besoins par le bois. 
 
Présentation des besoins énergétiques : 
L’étude thermique devra aboutir à un calcul de déperditions, avec en conclusions : 

-  la puissance maximale appelée, tenant compte d’un coefficient de surpuissance éventuel à 
préciser, 
-  les besoins énergétiques annuels théoriques par locaux, 
-  les quantités d’énergie utiles et nécessaires après rendement de combustion, 
-  le ratio de puissance en W/m², 
-  les besoins énergétiques ramenés au m². 
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3.3.2. Techniques à mettre en œuvre 

3.3.2.1 - La chaudière et ses équipements spécifiques 
- Recherche et description d'une technologie de chaudière selon les éléments définis ci-dessus. 
- Description de la technologie envisagée selon les ressources escomptées. 
- Description du combustible acceptable pour la technologie bois envisagée (granulométrie, humidité, 
PCI...). 
- Equipements périphériques nécessaires, en fonction du lieu d’implantation souhaité de la chaufferie ou 
d’une localisation optimisée avec le BET : 
 - type de silo, 
 - transfert silo-foyer, 
 - automatismes, 
 - décendrage, 
 - traitement des fumées, 

- comptage de l’énergie calorifique consommée individuellement pour chacun des étages 
raccordés. 

- Conséquences sur le bâtiment chaufferie en relation avec le silo (volume et surface nécessaire). 
 
Pour des raisons d’accessibilité, l’emplacement de la chaufferie et du silo sont pressentis en 
contrebas du Stade (voir plan Annexe 1). 
Cette possibilité devra être validée avec le bureau d’études thermiques avant la remise du dossier 
définitif. 

3.3.2.2 - Le raccordement des bâtiment raccordables au projet 
Optimisations technique et économique : 
 - du dimensionnement des chaudières bois et d’appoint-secours éventuel, 

- du tracé des réseaux primaires, 
 - des travaux de génie civil, 
 - des sous-stations et distributions intérieures à rénover ou créer. 

3.4 – Les investissements 

Il s’agira de déterminer les coûts d’investissements concernant : 
- Le bâtiment chaufferie-silo, abords et VRD, 
 
- Les équipements thermiques à mettre en place, tels que chaudière(s), silo, cheminée(s), décendrage, 
comptage et circulations intérieures..., 
- Les réseaux primaires et secondaires de distribution de chaleur, tels que génie civil, hydraulique, 
comptage, radiateurs. 
- Le raccordement éventuel aux installations existantes. 

3.5 – Les aspects économiques 

Seront estimés dans cette partie : 
- les coûts d’achat des combustibles bois et les PCI, 
- les consommations annuelles, 
- l’organisation et les coûts d’exploitation spécifiques à la chaufferie bois, réalisée par un ouvrier 
communal, 
- l’organisation et les coûts de maintenance annuels, 
- le bilan économique annuel d’exploitation, 
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Il sera réalisé une comparaison en investissements avec : 
- une solution de référence de réseau fonctionnant au fuel, envisageable pour le même programme, 
selon 2 modalités : 
- une rénovation des installations existantes en fonction du taux de vétusté (et création de chaufferies 
autonomes neuves si nécessaires) - voir Annexes 4.2 et 4.3. 
 
Les coûts de fonctionnement (amortissement + exploitation) annuels seront présentés avec une 
évaluation la plus précise possible du kWh bois-énergie entrée chaudière et livré en sous-station. 
Il sera réalisé une estimation des économies d’exploitation attendue sur la durée de vie prévisible des 
nouvelles installations, intégrant investissements, amortissements et coûts d’exploitation des nouvelles 
installations et travaux évités par le présent programme. 

3.6 – Aspects concernant les combustibles 

Le BET devra caractériser précisément les combustibles prescrits dans l’étude (PCI, granulométrie, 
hygrométrie) et proposer la meilleure adaptation possible entre les combustibles (plaquettes) et les 
caractéristiques des chaudières préconisées, les possibilités de livraisons et les travaux de génie 
civil. 

Le BET devra estimer les coûts du combustible entrée chaudière (coût du kWh bois à l’entrée chaufferie) 

Des estimations précises des tonnages de bois valorisables en énergies seront réalisées pour l’ensemble 
du projet. 
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 ARTICLE 4 : RÉMUNÉRATION 
Le prix du présent marché est fixé dans l'acte d'engagement. Il est ferme et non actualisable. Le règlement 
des sommes dues se fera après remise du dossier définitif tel que décrit à l'article 3. Le délai global de 
paiement ne pourra excéder 45 jours. 

ARTICLE 5 : DELAIS, PENALITES POUR RETARD 
Le délai pour la remise du dossier définitif est de 45 jours à partir de la signature de l’ordre de service. En 
cas de retard dans la présentation du document indiqué ci-dessus, le titulaire subit sur ses créances des 
pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est de 50 euros HT. 
Ce montant de pénalités est plafonné à 30% du montant de la rémunération totale des honoraires dus. 

ARTICLE 6 : ORGANISATION GENERALE DE LA CONSULTATION 

6.1 - Dossier à fournir par les candidats avec leur offre 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 
 

1° Des renseignements permettant d'évaluer ses capacités professionnelles, techniques et financières et 
des documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager. Au titre de ces capacités 
professionnelles, pourront figurer des renseignements sur le savoir-faire des candidats en matière de 
protection de l'environnement. 
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat pourra demander 
que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'un ou 
de plusieurs sous-traitants. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces sous-traitants et du fait 
qu'il en dispose pour l'exécution du marché. La liste de ces renseignements et documents est fixée par 
arrêté du ministre chargé de l'économie ; 
 

2° Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ; 
 

3° Une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée par le candidat, pour justifier : 
a) qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales ; 
b) qu'il n'a pas fait l'objet d'une interdiction de concourir ; 
c) qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 
du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-
3 du code du travail. 
 

4°  Un projet de marché comprenant :  
• L’acte d’engagement (A.E.) à compléter. 
• Le cahier des clauses particulières (C.C.P.) à accepter sans aucune modification, à dater et à signer. 

6.2 - Documents à fournir par les candidats retenus 

A la demande de la collectivité, le candidat auquel il est envisagé d'attribuer un marché devra produire les 
documents indiqués ci-dessous : 
a) les pièces mentionnées à l'article R. 324-4 du code du travail ; 
b) les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a 
satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des 
administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales pouvant 
donner lieu à délivrance du certificat. 
 
Afin de satisfaire aux obligations fixées par le b) ci-dessus, le candidat établi dans un Etat autre que la 
France devra produire un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un 
tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, 
ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant 
l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du 
pays. 
 
Le marché ne pourra être attribué au candidat retenu que si celui-ci produit dans un délai d'une semaine 
les certificats et attestations définis ci-dessus au présent article. 



11/ 11  
 

6.3 - Date limite de remise des offres 

La date et l’heure limites de réception des offres sont indiquées sur la page de garde du présent document.  

6.4 - Conditions d’envoi des offres 

Les documents justificatifs à fournir, définis au présent règlement de consultation, pourront être transmis 
sous pli portant les mentions 
 

"Offre pour le marché d'étude de faisabilité d'une chaufferie bois énergie 
à NOIDANS-LE-FERROUX" 

 
Ce pli devra être remis ou, envoyé par la poste, à l’adresse suivante : 

 
Mairie de NOIDANS-LE-FERROUX 

 
70130 NOIDANS-LE-FERROUX 

 
Ces mêmes offres pourront être adressées sous format informatique «.pdf » dans un dossier compressé 
dont le titre sera celui prévu pour le pli ci-dessus. 
Ce courrier électronique sera à adresser à l’adresse suivante : mairienoidansleferroux@wanadoo.fr 

6.5 - Renseignements complémentaires  

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 
étude, les candidats devront s’adresser au SIED 70 - Conducteur d’opération : 
Monsieur André LAURENT - SIED 70 – 20, avenue des Rives du Lac - 70000 Vaivre-et-Montoille - 
Téléphone : 03.84.77.00.04  - Télécopie : 03.84.77.00.01 - e-mail : a.laurent@sied70.fr 

ARTICLE 7 : DÉROGATIONS AU CCAG-PI 
Article du CCAG Article du CCP par lequel est introduite cette 

dérogation 
13-42 5 

_____________ 
 

Fait à NOIDANS-LE-FERROUX, 
le … 

Le bureau d’étude thermique (1) : 

 
Le Maire 
 
 
 
 
 
 
Jean-Louis BORDET 

 
 
 
 
A (2) 
 
le (2) 
 
 

 (1) signature à précéder de la mention "lu et 
approuvé"  

(2) lieu et date de signature 

mailto:mairienoidansleferroux@wanadoo.fr
mailto:a.laurent@sied70.fr
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ANNEXE 1 : Extrait cadastral – Localisation des bâtiments à desservir  

 
 
Voir plan « réseau projeté » joint au présent CCP 
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ANNEXE 2 : Extrait cadastral – Zonage du Plan Local d’Urbanisme  

 
 
Voir plan « zonage PLU » joint au présent CCP 
 
Les règles particulières d’urbanisme : 
- PLU  
- Plans de récolement réseaux secs et mouillés (…), seront transmises au bureau d’étude 

retenu, à l’occasion de la première réunion de faisabilité.
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ANNEXE 3 : Description des bâtiments à desservir 

 
 
1.  La nouvelle Mairie et son logement 
 
1. Bâtiments à desservir  

Ce bâtiment à construire se compose : 
pour le rez-de-chaussée 
- de locaux administratif 130  m² 363 m3 

 
pour l’étage 
- d’un logement  105  m² 262 m3 

 
 
2. Caractéristiques des productions de chauffage et Eau chaude sanitaire 

 
pour le chauffage 
une sous-station, en attente de raccordement sur le réseau primaire, est prévue au 
programme de construction 
• puissance prévue au  « RdC »  10 400 W 
• puissance prévue à l’étage  10 000 W 
 
pour l’ECS 
-  Eau chaude sanitaire produite par un cumulus électrique 

 
 
3. Consommations prévisionnelles 
 

• Mairie    6 800 kWh 
• Logement    5 000 kWh 
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2. Le Groupe scolaire et les salles d’accueils périscolaires 
 
 
1. Bâtiment à desservir  

Il se compose de : 
- d’un Rez de Chaussée 648.7 m² 2 162 m3 
- d’un étage 580 m² 2 063 m3 

 
 
2. Caractéristiques des productions de chauffage et Eau chaude sanitaire 
 

pour le chauffage 
une sous-station, en attente de raccordement sur le réseau primaire, est prévue au 
programme de construction 
• puissance prévisionnelle   55 500 W 
 
 
pour l’ECS 
-  Eau chaude sanitaire produite par un cumulus électrique 
 

 
3. Consommations prévisionnelles 
 

• Groupe scolaire    49 100 kWh 
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3.  La Salle DELTA 
 
1. Bâtiments à desservir  

- ensemble des salles 500  m² m3 
 
 

2. Caractéristiques des productions de chauffage et Eau chaude sanitaire 
 
pour le chauffage 
Ce bâtiment est doté : 
- d’une chaudière gaz propane de  116 kW , installée en 1992 
- d’une Cuve(s) de 4 000 litres  
 
pour l’ECS 
- la production d’eau chaude sanitaire est assurée par un préparateur indépendant « gaz » 

de 300 litres, d’une puissance de 40 kW 
 

3. Consommations constatées 
 

Date de livraisons Quantités de combustibles Prix € TTC 

   

2004 4 410 litres 2 378 € 

   

2005 5 728 litres 3 382 € 

   

2006 9 745 litres 5 911 € 

   

2007 5 418 litres 2 593 € 

   

Moyenne 6 322 litres  
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4. Le Club House 
 

1. Bâtiments à desservir  
- ensemble des salles 250  m² m3 

 
 
 
2. Caractéristiques des productions de chauffage et Eau chaude sanitaire 

 
Ce bâtiment est doté : 
pour le chauffage 
- d’équipements électriques avec plancher chauffant et radians, 
 
pour l’ECS 
- d’une chaudière gaz propane de  45 kW , installée en 1994, nécessaire à la production 
d’eau chaude sanitaire, 
- d’une Cuve(s) de 2 300 litres de gaz. 
 

 
 
3. Consommations constatées 
 

Date de livraisons Quantités de combustibles Prix € TTC 

   

Total 2005 23 463 kWh 3 100 € 

   

Total 2006 24 620 kWh 3 297 € 

   

Total 2007 29 000 kWh 3 766 € 
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5. Les thermes lavoirs  
 
 

1. Bâtiments à desservir  
 

Bâtiments existants 
Le programme inclus le réchauffage de la piscine extérieure existante à 30°C - de mai à 
septembre. 
 
Ce projet concerne donc près de 400 m3 d’eau à réchauffer. 
 
Bâtiments nouveaux – les « Thermes lavoir » 
Il s’agit d’un bâtiment d’accueil du public. 
Construction neuve en bâtiment basse énergie, il se réparti sur 900 m² comprenant : 

- une salle d’accueil, 
- des « Sanitaires-Vestiaires » 
- un Hall, 
- une Cafeteria, 
- un Aqua form, 
- Fitness Esthétique, 
- Différents locaux techniques et administratifs.  

Ces bâtiments seront à chauffer. 
 
Pour le programme de réchauffage de l’eau des bassins, le projet consiste à chauffer de 
l’eau à 35°C,  12mois/12 pour : 

-  1 bassin intérieur de 150 m3, 
-  1 bassin extérieur 150 m3. 
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6.  La Maison des services médicalisés 
 

1. Bâtiments à desservir 
 

Ce raccordement fait l’objet de réflexion communale, pour lesquelles aucun 
dimensionnement n’est encore arrêté. 

 
Il concernerait la desserte en chauffage et eau chaude sanitaire d’une Maison d’accueil pour 
personnes âgées, comprenant un trentaine de lits. 

 
 

 
2. Caractéristiques des productions de chauffage et Eau chaude sanitaire 
 
Ce bâtiment serait doté : 

pour le chauffage 
- d’une sous-station spécifique et d’un raccordement au réseau à partir d’une attente prévue 
en chaufferie, 
 
pour l’ECS 
- la production d’ECS et d’eau chaude pour la desserte d’une laverie autonome est 
envisageable. 

 
 
 
3. Consommations prévisionnelles 

A estimer, en concertation avec l’équipe municipale 
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 ANNEXE 4 : Cadres des rendus, dus par le bureau d’études 

 
Les estimatifs d’investissements seront établis par poste et indiqués hors TVA et hors frais 
d’ingénierie. 
Ces estimatifs seront annexés au rendu écrit, sous forme de tableurs Excel, selon les modèles 
suivants, comprenant notamment les postes ci-dessous mentionnés, complétés et détaillés par le 
BET lorsque c’est nécessaire. 

4.1 Investissements Bois-énergie (plaquettes) 
 

Chiffrage par poste d'investissements 
Chaufferie BOIS-ENERGIE - PLAQUETTES FORESTIERES 

Postes d'investissements Montants € HT 
Génie civil - VRD  
VRD et accès silo-chaufferie   
Silo   
Chaufferie    
Autres postes éventuels  
Aléas et divers   

Sous-total Génie civil VRD  
Process bois  
Process bois – chaudière plaquettes forestières   
Cheminée chaudière bois   
Hydraulique bois   
Régulation primaire   
Electricité   
Comptage   
Autres postes éventuels  
Aléas et divers   

Sous-total Process bois  
Process fuel d'appoint-secours 
Chaudière(s) d(‘appoint-secours   
Cheminée appoint-secours   
Stockage fuel   
Hydraulique appoint-secours   
Electricité appoint-secours   
Autres postes éventuels  
Aléas et divers   

Sous-total Process fuel  
Pour chacune des sous-stations  
Echangeur et hydraulique   
Compteur d'énergie  
coffret électrique  
Autres postes éventuels  
Aléas et divers   

Sous-total sous stations   
Installations intérieures bâtiments  
Distributions intérieures par bâtiment   
Autres postes éventuels  
Aléas et divers   

Sous-total distributions secondaires   
  

BUDGET TRAVAUX HT  
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4.2 Comparaison avec chaufferie (fuel) 
 
La comparaison est à faire avec le fuel qui serait l’alternative à une chaufferie bois. 
 

Chiffrage par poste d’investissements 
Chaufferie ENERGIE FOSSILE - FUEL 

 
Postes d'investissements Montants € HT 
 
Bâtiments chaufferie - Génie civil - VRD 
VRD et accès Chaufferie-silo   
Chaufferie    
Autres postes éventuels 
  
Aléas et divers   

Sous-total Génie civil VRD  
  

Process fuel  
Equipements de productions de chaleur   
Hydraulique   
Electricité   
Autres postes éventuels 
  
Aléas et divers   

Sous-total Process gaz propane  
  

Pour chacune des sous-stations  
Echangeur et hydraulique   
Compteur d'énergie  
coffret électrique  
Autres postes éventuels  
Aléas et divers  

Sous-total sous stations   
  

Installations intérieures bâtiments  
Distributions intérieures par bâtiment   
Autres postes éventuels  
Aléas et divers   

Sous-total distributions intérieures   
  
  

BUDGET TRAVAUX HT  
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4.3 Investissements de remise en état des installations existantes 
 
 

Chiffrage par poste d'investissements – chaufferies rénovées et optimisées 

 
 

Echéance et montant HT des travaux 
 

 
Localisation des 

travaux 

 
Travaux à envisager, 

détaillés par poste 
 de 0 à 5 ans de 5 à 10 ans de 10 à 20 ans 

Bâtiment A     

     

Bâtiment B     

     

Bâtiment C     

     

Bâtiment D     

     

Bâtiment E     

     

Bâtiment F     

     

Bâtiment G     

     

Bâtiment H     

     

Bâtiment I     

     

Bâtiment J     

     

Bâtiment K     

     

Totaux HT     
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4.4 Coûts d’exploitations par nature de combustibles 
 
 
EXPLOITATIONS COMPAREES 
 
 

 

Energie 
« fossiles » 

 

Bois-Energie 
« Plaquettes forestières » 

 
 
Exploitation en Euros TTC FUEL  Bois plaquettes Appoint-secours 
 
Consommations 
 

(2) 
 

(1) 
 

(2) 
 

 
Energie primaire 
« entrée chaudière » 

(3) 
 

(3) 
 

(3) 
 

 
Prix unitaire  

(4) 
 

(5) 
 

 
Coût énergie primaire    
 
Electricité    
 
Entretien    
 
Total énergie    
 
Provisions réparations    

Total exploitation € € € 
 
 
(1) en tonnes à ……kWh/t 
 
(2) en litres ou tonnes 
 
(3) en MWh 
 
(4) en € TTC à la tonne 
 
(5) en € TTC au litre 


