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Article 1 : Présentation 
La commune de Champey a décidé la création d’une chaufferie bois pour alimenter un ensemble de bâtiments 
communaux existants, ainsi qu’un ensemble de logements locatifs (OPAC et privés). 

L’équipement, ainsi considéré, devra assurer les besoins en chauffage des bâtiments communaux durant la 
saison de chauffe, soit de septembre à mai. 

Un appoint secours sera assuré par une chaudière au fuel. 

La production d’eau chaude sanitaire ne sera pas faite par l’intermédiaire du réseau de chaleur en période 
estivale, une production décentralisée autonome sera conservée ou mise en place dans les différents 
bâtiments. (Mise en place de ballons mixtes ou conservation des chaudières existantes.). 
 
Ce le projet concerne : 

1. la Mairie-Ecole, regroupant différentes activités : 
- la Mairie avec le bureau du Maire et la Salle du conseil, 
- un logement, 
- l’école (salles de classe, locaux scolaires, sanitaires), 
- une salle de classe supplémentaire se situe sous le préau ; elle est raccordée sur la chaufferie du 

bâtiment Mairie – Ecole. 
Ce bâtiment représente une surface environ égale à 650 m² à chauffer. 
 

2. les abords Mairie et le CPI : 
Ce bâtiment est très proche de la mairie, il comprend : 

- une salle de classe (raccordée à la chaufferie de la Mairie – Ecole), 
- des sanitaires, 
- une remise (non chauffée), 
- le centre de premières interventions (CPI). 

Ce bâtiment représente une surface de 85 m² à chauffer. 
 

3. le projet locatif de l’OPAC. 
Dans l’état actuel du projet de l’OPAC, ce bâtiment neuf comprendrait six logements pour une surface à 
chauffer de 400 m² environ. 
 

4. le projet de salle des fêtes à l’étude 
Ce bâtiment à construire, en cours de programmation serait sur un seul niveau. 
Il aurait une surface approximative à chauffer de 500 m². 
 

5. logements privés. 
Plusieurs logements privés se situent sur le trajet pressenti du réseau de chaleur. 
Il serait possible de les raccorder au réseau. Il a été estimé que trois logements, moyennement isolés, 
pourraient être intéressés. 
La surface à chauffer serait de 400 m² environ. 
 

 (Voir : Extrait cadastral et plan indicatif du réseau – p 3.) 

Article 2 : Nature des travaux et maîtrises d’œuvres  
 
Le programme consiste dans la construction et l’installation : 
 
1. d’un bâtiment neuf à usage de chaufferie implanté en bordure du plateau sportif qui offre des espaces 
disponibles confortables et un accès facile, à réaménager faiblement. 
Cette localisation permettra de minimiser les coûts du génie civil. 

Ce bâtiment devra accueillir : 
- la chaudière bois et ses périphériques, 
- la chaudière fuel d’appoint-secours et une cuve de stockage, 
- les ensembles hydraulique, électricité et régulation, 
- un lavabo, type bac d’office alimenté en eau chaude et froide. 
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2. d’un silo de stockage semi enterré par rapport à la chaufferie ; attenant à la chaufferie, il sera 
approvisionné gravitairement par l’extrémité du parking et servira à l’alimentation en combustible bois de la 
chaudière biomasse, 
 
3. d’un réseau de chaleur desservant les différents bâtiments à raccorder, 
 
4. d’un ensemble de sous-stations (une par bâtiment desservi, sauf pour la salle des fêtes à construire) 
permettant l’alimentation de chaque bâtiment. 
 
La maîtrise d’œuvre générale est fractionnée en 2 groupes de missions de maîtrises d’œuvres coordonnées, 
comportant les missions de base, des phases ESQ à la fin de la période de parfait achèvement. 
 
La maîtrise d’œuvre « bâtiment » est donc relative aux accès, abords, voiries, réseaux divers et bâtiment 
« chaufferie-silo », 
 
La maîtrise d’œuvre « énergie thermique » est relative aux process de productions de chaleur, transport de 
chaleur par réseaux d’eau chaude et livraisons de chaleur par sous-stations. 

Article 3 : Emplacement des ouvrages projetés 
 

Chaufferie centrale et réseau de chaleur 
 
L’extrait ci-après présente la localisation de la chaufferie sur la parcelle communale dédiée et le tracé pressenti. 
Ils devront être validés en ESQ et APS. 
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Sous-stations 
La sous-station de la « Salle des fêtes » à construire est prévue dans le bâtiment chaufferie. 
 
La sous-station « Mairie-Ecole » pourrait se situer dans l’actuelle chaufferie fuel ou dans la cave attenante. 
Elle sera commune à ces bâtiments, à la salle de classe, au CPI et aux sanitaires des écoles. 
 
La sous-station « OPAC » n’est pas localisée ; sa localisation est à déterminer avec les services de l’OPAC. 
 
Les sous-stations « logements privés » sont à localisés avec les tiers raccordables. 
 
Les phases ESQ-APS de la maîtrise d’œuvre thermique devront valider et préciser la localisation de 
chacune de ces sous-stations avec le Maître d’ouvrage. 
 

Article 4 : Prestations du maître d'œuvre "bâtiment" 

Le bâtiment chaufferie-silo et ses abords 
Le programme consiste à créer une chaufferie neuve indépendante des bâtiments existants, en bordure du 
plateau sportif. Cette installation comprendra les éléments suivants : 

Accès chaufferie, aire de livraison et aménagements associés 
Ø Accès chaufferie 

La chaufferie et le silo seront semi enterré par rapport au niveau de la parcelle. 
Leurs accès seront aménagés directement depuis l’entrée du parking. 

Au regard des contraintes du sous-sol (présente de nappe phréatique), et pour les volumes de combustibles 
considérés, il est estimé qu’un silo de stockage semi enterré serait optimal. 

 
 
Ø Accès pour les livraisons de combustibles 

Cette localisation permettra de minimiser les coûts du génie civil, selon deux options à étudier. 
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2 options de localisation chaufferie-silo et logiques d’approvisionnements à étudier 

en concertation avec le maître d’œuvre thermique 
 
Toutes les incidences d’accessibilité, de génie civil et de dimensionnement devront être précisées en 
phase ESQ et APS de la programmation, selon les deux schémas de principe suivants : 
 
Cette aire de livraison, sera équipée d’une trappe de déversement des plaquettes forestières et 
nécessitera un aménagement voirie de l’entrée du parking à l’entrée de la trappe. 
 
L’approvisionnement sera réalisé, « de plain-pied » ou par une rampe d’accès, par des camions de type semi-
remorque équipé de benne basculante (type benne ampliroll) d’une contenance moyenne de 30 m3 (voire 
90 m3 à fonds mouvants pour des ½ livraisons) . 
L’organisation de la chaufferie bois devra être conçue de manière à ce qu’aucune manœuvre ne soit 
effectuée en dehors de la zone réservée à la chaufferie bois. 
 
Pour les livraisons en combustibles, le maître d’œuvre « bâtiment » devra prévoir et organiser l’accessibilité 
par des camions de 30 m3 à bennes basculantes (voire 90 m3 à fonds mouvants pour des ½ livraisons) : 

- sans dégradation pour l’accès projeté, 
- sans risques pour les infrastructures voisines, 
- sans dommages pour le bâtiment chaufferie-silo. 
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Il en assumera les risques pleins et entiers durant la première année de mise en service des 
installations et devra donc se garantir des bonnes conditions de livraisons avec les entreprises 
pressenties pour ces prestations. 

Silo de stockage 
Caractéristiques 
Le silo disposera d’un volume EAU de 115 m3, soit 75 m3 utiles pour permettre le déchargement complet d’un 
camion de 30 à 40 m3, sans rupture d’approvisionnement de la chaudière. 
Dimensions intérieures utiles 
Surface : 5 m x 5 m / Hauteur : 4,60m (3 mètres de hauteur utile). 
 

Extraction 
L’extraction de combustible est envisagée par extracteur rotatif (5 mètres de diamètre). 
L’alimentation de la chaufferie se fera par vis sans fin. 
Le transfert sera assuré par une vis sans fin, du silo à l’écluse, reprise par une vis sans fin d’alimentation du 
foyer. 
 
Ces données sont a valider en pour le rendu de les phases ESQ et APS. 
 
Livraisons 

Sur le principe, il est retenu une couverture du silo composée d’un couvercle, coulissant sur deux rails, avec 
son système de fermeture (serrure) : 
Dimensions indicatives de la trappe d’approvisionnement du silo : 
Largeur : 3,5 m 
Profondeur : 3,5 m. 
Les risques de chutes à l’intérieur du silo devront faire l’objet d’une attention particulière : 

- par pose d’une grille de sécurité avec une maille suffisante pour permettre l’écoulement facile du 
combustible (min. 10x10 cm) et devant être capable de supporter la chute d’une masse de 500 kg/m² 
(combustible et adulte). 

- et par l’installation d’un verrouillage du couvercle par serrure ou moyen électromécanique. 
 
Nature des travaux et prescriptions particulières  

Selon la nature des terrains rencontrés et les risques éventuels d’infiltration d’eau, les murs de la chaufferie et 
du silo pourront nécessiter des bétons armés et hydrofugés en tout ou partie. 
Afin de garantir l’étanchéité des ouvrages et le degré d’hygrométrie des combustibles, il est demandé que 
soient posés au minimum : 

- un béton hydrofugé sur les quatre murs périphériques du silo, 
- un joint d’étanchéité type « gonflant » à la base des quatre murs du silo. 

Selon les risques d’écoulement d’eau, liés aux natures de sols rencontrés et si le maître d’œuvre « bâtiment » 
le justifie, un cuvelage du bâtiment pourrait être envisagé. 
 
La chaufferie et le silo se présentent dans le même bâtiment avec les caractéristiques suivantes : 

- Bâtiment en maçonnerie d’agglomérés et béton, menuiseries extérieures métalliques, 
- Dimensions indicatives :  10,60 x 5,40 m de côté, sur un seul niveau. 
 Hauteur : 3,30 m sous plafond. 

La chaufferie devra abriter la chaudière bois et ses périphériques, posée sur un socle bétonné de 20 cm, 
d’épaisseur, selon préconisations du maître d’œuvre thermicien, sans production centralisée d’ECS. 
 
Il devra abriter : 

- la chaudière bois et ses périphériques, 
- la chaudière fuel d’appoint-secours et ses périphériques, toutes deux posées sur des socles bétonnés 

de 20 cm d’épaisseur, 
- une cuve fuel de 2 500 litres, double peau ou avec bac de rétention de même capacité, 
- un ballon tampon de 3 000 litres. 
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Le maître d’œuvre « bâtiment » devra s’assurer de la capacité du bâtiment à accueillir la cuve à fuel, en 
complément des installations prévues par le maître d’œuvre « énergie thermique ». 
Il aura à sa charge les travaux de génie civil qui lui sont liés. 
En solution alternative, une cuve enterrée pourrait être installée à l’extérieur du bâtiment. 
 
Le bâtiment chaufferie devra de plus être conçu accueillir deux cheminées, une pour la chaudière bois et une 
pour les chaudières fuel d’appoint-secours. Les sorties extérieures de cheminée seront en inox, sans 
briquetage, ni boisseau, aux distances réglementaires minimum, pour éviter une élévation de cheminées à la 
hauteur du faîtage de la salle des fêtes voisine à construire. 
 
Le bâtiment chaufferie devra comporter : 

- une ventilation basse (VB) et une ventilation haute (VH), conformes à la réglementation en vigueur, 
protégées par des grilles pare pluie. La VB devra être renforcée par un système de protection contre les 
intrusions de personne (type barreaudage intérieur coudées et vissées sur platines intérieures), 

- une réservation par regard pour le départ et le retour du réseau de chaleur, 
- les pénétrations nécessaires à l’alimentation du bâtiment par les différents autres réseaux mouillés et 

secs. 
- Un siphon de sol avec séparateur d’hydrocarbures. 
 

Il sera alimenté par différents réseaux. 
- Eau froide et assainissement, 
- Electricité (220 ou 380 V selon les préconisations des chaudiéristes), 
- Téléphone (en option – voir article 5.2.1). 

 
Le maître d’œuvre « bâtiment » supervisera les travaux de génie civil éventuels, nécessaires à ces 
raccordements (fouilles, fourreaux, réservations, pénétrations bâtiment…) 
Les relevés des réseaux existants et connus sont repérés page 4 « Accès et livraisons ». Ils seront précisés 
et complétés par la commune aux maîtres d’œuvre. 
Le maître d’œuvre « énergie thermique » s’assurera de l’effectivité des raccordements. 
 
Les caractéristiques électriques de raccordement devront être précisées pour la validation de la 
phase APD avec le maître d’œuvre « Energie thermique ». 

Prescriptions générales et indicatives pour le maître d’œuvre « bâtiment » 
1. Démolitions - Terrassements 
1) Après décapage du talus, si nécessaire, il sera procédé à une mise en dépôt des terres végétales 

pour reprise ultérieure. 
2) Après décapage de sols de toutes natures et remblais par engin ou manuellement, l’évacuation des 

déblais s’effectuera en décharge par les entreprises adjudicataires des lots concernés ; 
3) Suite aux fouilles en pleine masse, réalisées par engin mécanique sur la parcelle devant accueillir la 

chaufferie et son silo, le maître d’œuvre « bâtiment » devra superviser la remise en état des abords de 
la construction par création et pentage de talus éventuels, mise en dépôt des terres végétales pour 
reprise ultérieure et végétalisation éventuelle, selon les souhaits de la commune. 

 
2. Fondations 
Elles seront composées de bétons aussi bien pour : 

- les radiers et les semelles de fondation, 
- les redents entre semelles et radiers de fondations, 
- que pour les reprises en sous-œuvre d’ouvrages éventuellement existants. 

Une attention particulière sera portée au mur de soutènement de l’aire de livraisons, qui devra 
supporter des camions de 30 m3 en pleine charge (voire 90 m3 à fonds mouvants). 
 
Le maître d’œuvre devra déterminer la nature et les caractéristiques des différents bétons à mettre en œuvre. 
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Article 5 : Prestations du maître d'œuvre "thermique" 
 
Le maître d’œuvre « thermique » devra, après les missions d’études qui s’imposent, organiser et suivre la 
fourniture, la pose et l’installation complète de tous les matériels. 

5.1 En chaufferie 

5.1.1 Besoins en chauffage des locaux 
Il est prévu que la chaufferie ne fonctionne que durant la saison de chauffe (de septembre à mai). 

Durant cette période, l’énergie est procurée exclusivement par la chaudière au bois. 

 
Les besoins énergétiques et puissances estimés en faisabilité sont les suivants : 
- l’ensemble des bâtiments cités ci-dessous totalise une puissance de chauffe totale de 350 kW. 
- les besoins énergétiques de chaque bâtiment sont synthétisés dans le tableau suivant : 
 

Energie utiles 
chaleur

Puissance 
utile

kWh/an KW
Mairie-Ecole 110 000 fuel 140

Abords Mairie 13 000 propane 20

Vestiaire inclus Salle des fêtes 5 500 - 20

6 logements HLM 52 000 - 50

Salle des fêtes 50 000 - 60

Logements privés 80 000 - 60

Total référence 310 500 - 350

Bâtiment Energie 
actuelle

 
 
La puissance utile maximale appelée par l’ensemble des bâtiments est donc estimée à 350 kW. 
 
Les pertes de régulation, de distribution ont été estimées comme suit : 
- Perte du réseau enterré (15%) 
- Rendement de régulation : (90%) 
 
La puissance totale « entrée en chaufferie » ou puissance nominale appelée est estimée à 418 kW. 
 
Ces données seront à valider et/ou affiner pour la phase APS, par le maître d’œuvre « énergie 
thermique ». 
 
Conformément à la réglementation en vigueur : 
- la température extérieure minimale, prise comme référence de calcul est de -13°C en hiver, 
- la température intérieure de confort, prise comme consigne est de + 18°C, 
- DJU = 2 786. 
 
Le dimensionnement des puissances utiles a été réalisé tenant compte de paramètres. 

5.1.2 Les besoins en Eau Chaude Sanitaire (ECS) 
Suite à la faisabilité technique et économique, il est prévu que la production centrale d’Eau 
Chaude Sanitaire ne soit distribuée par le réseau qu’en période de chauffe. 
 
Compte tenu des raccordements envisagés de l’OPAC HLM, des productions individuelles 
sont à dimensionnées et prévoir aux phases ESQ et APS, définitivement validées en APD. 
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5.1.3 Les combustibles 
Pour satisfaire les besoins thermiques des différentes sous-stations, la demande « entrée chaudière » 
est évaluée à près de 421 528 kWh/an PCI, pour une saison de chauffe enregistrant une rigueur 
climatique « normale » (valeur moyenne). 
Le combustible bois permettra de couvrir 80% des besoins. 
 
Les besoins thermiques estimés sont les suivants : 
 
Besoins de d’émission et de distribution sur le réseau : 
 

 Besoins utiles Pertes 
réseau 
(15%) 

Besoins à 
fournir sur 

réseau 

Part bois 
80% 

Energie 
bois 

Part fuel 
15% 

Ensemble 
réseau 

 
310 500 kWh 

 
54 794 kWh 

 
365 294 kWh 

 
80% 

 
292 235 kWh 

 
73 059 kWh 

 
Besoins de « entrée chaufferie » avant combustion : 
 

 Consommations de bois 
85% de rendement de 

combustion 

Consommations fuel 
94% de rendement de 

combustion 
 kWh MAP kWh litres 

Ensemble 
réseau 

 
343 806 kWh 

 
300 

 
77 722 kWh 

 
7 963 

 
La chaudière sera dimensionnée pour brûler du bois déchiqueté d’humidité maximale à 30% et 
minimale 20% sur brut (moy. : 3 350 kWh/MAP). 
 

5.1.4 Transfert - Extraction 
Il est prévu en faisabilité que la chaufferie et le silo soient au même niveau. 
 
Pour cette solution préconisée et retenue, le transfert du combustible du silo à la chaudière devra 
comprendre : 
- un dessileur rotatif, muni de bras d’extraction articulés, 
- une vis de transfert silo-chaudière, 
- une vis d’alimentation du foyer, 
- une écluse (roue cellulaire coupe-feu) entre les deux vis, 
- un équipement de sécurité incendie par vanne à déclenchement thermique, un tube d’arrosage et 

un thermostat de sécurité, 
 
L’installation définitive devra, à minima, comporter ces éléments techniques. 
Toute autre suggestion de la part du maître d’œuvre « thermique » devra recevoir l’approbation écrite 
du maître d’ouvrage. 
 
La capacité de stockage devra représenter 7 jours minimum à une consommation maximale ; soit 
55 MAP (Mètres cubes Apparent de Plaquettes). 
 

5.1.5 La chaudière bois 
Il est prévu l’installation d’une chaudière eau chaude d’une puissance de 200 kW à foyer creuset ou 
« foyer volcan ». 
Elle est dimensionnée pour couvrir plus de 80% des besoins de chaleur et atteindre environ 50% de la 
puissance maximale atteinte. 
 
Le maître d’ouvrage porte une attention particulière à la maintenance des installations. 
Ainsi, l’offre de prix des entreprises devra comporter une option pour le matériel de maintenance - 
entretien, de type décendrage automatique, aspirateur adapté aux carneaux de fumées, nettoyage 
des turbulateurs…  
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Les essais et la mise en service devront être réalisés en présence d’un technicien, 
représentant de la commune de Champey et désigné par celle-ci. 

5.1.6 Commandes et régulations 
L’installation devra être équipée : 
- d’un allumage automatique, 
- d’un programme de maintien automatique du feu, 
- d’un programme arrêt et démarrage de l’installation. 
 
La chaudière bois devra être munie d’un automate programmable permettant le contrôle et 
l’optimisation de la combustion de type : 
- régulation de puissance modulante avec variation minimale de 30 à 100% de la puissance 

nominale, 
- régulation d’optimisation de la combustion en fonction de la température de la flamme du foyer, 
- régulation de la dépression dans le foyer, 
- régulation de l’air de combustion. 

 

5.1.7 La chaudière fuel d’appoint-secours 
Le fuel 
La faisabilité préconise que l’appoint/secours de l’ensemble des bâtiments soit réalisé par une seule 
chaudière fuel de 250 kW. 
 
De la sorte, et en cas d’arrêt technique ou de panne d’un des générateurs, quel qu’il soit, 50% de la 
puissance nécessaire restera disponible. 
 
La chaudière fuel devra fonctionner en appoint-secours avec priorité à la chaudière bois. Sa 
commande sera assurée par un thermostat sur le retour primaire. 
 
Cette chaudière fuel neuve devra être installée avec son matériel de nettoyage. 
L’offre de prix devra prévoir toutes les sujétions de montage et de manutention. 
La mise en service devra être effectuée par le fournisseur avec remise d’une fiche d’essais. 
 
Variante : 
En variante étudier l’utilisation de la chaudière Mairie-Ecole en appoint-(secours en lieu et place d’une 
chaudière neuve en chaufferie). 
Pour autant, l’espace d’une nouvelle chaudière en chaufferie restera conservé. 

5.1.8 Le stockage fuel 
En faisabilité, une cuve de 2 500 litres est préconisée en chaufferie. 
 
Si cette solution d’appoint-secours est retenue, le maître d’œuvre « Energie thermique » supervisera 
le dimensionnement, la fourniture, l’installation matérielle de cette cuve et sa mise en service, 
parallèlement à l’installation de la chaudière fuel d’appoint-secours. 
 
Le maître d’oeuvre « Bâtiment » sera chargé de la préparation technique, préalable à la pose de cette 
cuve (génie civil, réservation de raccordements…). Il devra notamment s’assurer de la capacité du 
bâtiment à accueillir la cuve à fuel, en complément des installations prévues par le maître d’œuvre 
« énergie thermique ». 
Il aura à sa charge les travaux de génie civil qui lui sont liés. 
En solution alternative, une cuve enterrée pourrait être installée à l’extérieur du bâtiment. 
 
Variante : 
Avec la variante précédente, conservation de la cuve actuelle tout en gardant les volumes disponibles 
en chaufferie pour l’installation d’une cuve de 2 500 litres ultérieure. 
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5.1.9 Evacuation des fumées 
L’évacuation des fumées de combustion sera fera par deux cheminées distinctes avec conduits en 
tube « double paroi » inox, selon les obligations réglementaires en vigueur 
Le maître d’œuvre « énergie thermique » : 
- caractérisera ces conduits, les conditions techniques d’installation, de raccordements aux 

chaudières, de maintenance et vérifiera la hauteur de ceux-ci au regard de la distance 
séparant la chaufferie de la future salle des fêtes. 

- assurera l’interface avec la maîtrise d’oeuvre « bâtiment » pour assurer la meilleure adéquation 
entre l’installation des matériels et les réservations bâtiment. 

5.1.10 Electricité 
Le maître d’œuvre « énergie thermique » supervisera toutes les installations électriques : 
- de la chaufferie, 
- des sous-stations depuis les installations existantes ou projetées. 
Il devra donc dimensionner les besoins électriques des différentes installations, les types de 
raccordement nécessaires… 
 
La nécessité d’une alimentation de la chaufferie en 380 V, sera précisée pour la validation de la 
phase APD. 
Les raccordements Eau, Electricité et Télécom seront effectués depuis les points de 
branchements qui seront précisés par la commune de Champey et les concessionnaires de 
réseau. 

5.1.11 Sécurités 
Il est demandé que la sécurité soit assurée sur chacune des chaudières par : 
- deux soupapes de sécurité, installées sur un collecteur siphonné et que chaque collecteur soit 

muni d’un manomètre avec robinet de décompression, 
- un vase d’expansion sous pression d’azote. 
 
Un vase d’expansion général sera installé en complément. 
 
Les programmes de sécurités chaudière devront être décrits avec l’offre de prix. 
Il s’agit entre autres : 
- du (ou des) contrôle(s) de la température des gaz de combustion, 
- des sécurités incendies, 
- des alarmes relatives aux pannes moteurs, 
- de la surveillance des surpressions foyer, 
- de l’existence et du fonctionnement mécanismes, clapets et sondes anti-bourrage de la chaudière 

bois, 
- de la transmission extérieure des alarmes (…). 
 
En plus-value 
Il sera estimé l’installation d’un l’automate de programmation qui devra être équipé d’une carte et d’un 
transmetteur permettant à l’utilisateur et au maître d’ouvrage de consulter une « home page », 
affichant les informations contenues dans l’automate embarqué par Internet. 
 

5.2 Les réseaux 

5.2.1 Réseaux secs et mouillés 
Le bâtiment chaufferie sera alimenté par différents réseaux. 
- Eau froide et assainissement. A ce titre un lavabo (type bac d’office) avec eau froide et eau 

chaude sera installé en chaufferie pour facilité les travaux de maintenance, 
- Electricité (220 ou 380V), branchements, 
- Téléphone : extension de réseau à prévoir avec estimation en plus-value de l’installation d’un 

automate de programmation précédemment décrit. 
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Le maître d’œuvre « Bâtiment » supervisera les travaux de génie civil éventuels, nécessaires à ces 
raccordements (fouilles, fourreaux, réservations, pénétrations bâtiment…) 
 
Le maître d’œuvre « Energie thermique » s’assurera de l’effectivité des raccordements. 
 

5.2.2 Réseaux de chaleur y compris génie civil 
Le régime de circulation sera prévu à température constante et débit variable. 
• circuits radiateurs 80°C/60°C 
• circuit primaire 85°C/65°C 

 

La longueur totale des trois différentes branches de réseau envisagées sera environ de 860 m aller-
retour, soit 430 mètres de tranchées et 7 percements de bâtiments. 
 
Au regard du linéaire important de réseau de chaleur et des travaux d’enfouissements 
de réseaux secs en cours, (EDF, Telecom), il y a impérieuse nécessité à coordonner les 
travaux de terrassements et poses de réseaux afin de n’avoir à effectuer qu’une seule 
opération de terrassement. 
 
L’implantation finale des réseaux enterrée devra être validée, avec un représentant de la commune et 
le maître d’ouvrage et consignée par un géomètre agréé. 
Le plan de ces réseaux devra figurer dans le dossier DOE (papier et informatique au format Autocad). 
 
Les fouilles, accès bâtiments, regards et pénétrations seront supervisés par le maître d’œuvre 
« Energie thermique ». 
 

5.2.2.1 Réseau enterré 
Pour le réseau de chaleur, il est préconisé l’installation de tubes en acier inox à dérouler, ayant pour 
avantages : 
- une mise en oeuvre facile rapide (raccords sertis), 
- une température de service sans contraintes. 
 

Les diamètres nominaux (DN) retenus sont les suivants : 
DN25 :    50 m 
DN40 :  300 m 
DN50 :    10 m 
DN80 :    50 m 
DN100 : 450 m 
Total :   860 m 
 
Une option avec « tube pré-isolé en Polyéthylène ou Polybutylène » ou techniquement équivalent est 
possible en moins-value. 
 
Le maître d’œuvre « énergie thermique » supervisera : 
- les fouilles « réseau » depuis le départ en chaufferie jusqu’aux sous-stations, 
- les percements pour le passage dans les bâtiments existants, y compris percements de 

pénétration en sous-œuvre et regards de remontées. 
 
Pour les traversées des voiries communales, le maître d’ouvrage remettra aux maîtres d’œuvre 
toutes les permissions de voiries nécessaires qu’il aura obtenues ou délivrées. 
 
Le maître d’œuvre transmettra ces autorisations aux entreprises concernées. 
En tout état de cause, il est rappelé aux maîtres d’œuvre que la circulation devra être maintenue au 
moyen de dispositifs provisoires et que le balisage et la signalisation devront être prises en compte par 
les entreprises adjudicataires des lots concernés. 
 

5.2.2.2 Réseau primaire apparent en chaufferie 
Ils seront réalisés tubes acier. 



PROGRAMME MAÎTRISE D’ŒUVRE - CHAMPEY  13 / 23 

 
L’ensemble des réseaux sanitaires en chaufferie et sous-stations devra être calorifugé, y compris les 
échangeurs ou les bouteilles casse pression éventuelles. 
 
Les circuits devront être repérés par étiquettes gravées ou indélébiles. 
 
Un schéma de principe, sous cadre, avec repérage des équipements correspondant aux étiquettes ci-
dessus mentionnées devra être fixé en chaufferie. 
 

5.2.2.3 Réseaux secondaires 
Les réseaux de distributions intérieures des différents bâtiments seront à diagnostiquer. 
 

5.3 Les sous-stations 
7 percements et sous-stations seront créés pour les besoins respectifs : 

- de la Salle des Fêtes, 
- de Mairie-Ecole, 
- du CPI, 
- du projet de l’OPAC 
- des 3 logements. 

 
Dans chacune de ces sous-stations seront installés : 
- des échangeurs à plaques, 
- les circulateurs des réseaux secondaires, 
- un compteur d’énergie, 
- un coffret électrique. 
 

5.3.1 La Salle des fêtes 
Ce bâtiment neuf à construire représente 500 m². 
 
La localisation de la sous-station n’est pas arrêtée et une attente en chaufferie devra être installée. 

5.3.2 La Mairie-Ecole 
Bâtiment sur trois niveaux qui regroupe différentes activités : 
- le bureau de Mairie, le bureau du Maire et la Salle du Conseil, 
- un logement, 
- l’école (salles de classe, locaux scolaires et sanitaires), 
Une salle de classe supplémentaire qui se situe sous le préau et qui est raccordée sur la chaufferie 
centrale de la Mairie-Ecole. 
 
Ce bâtiment représente 650 m². 
 
L’Eau chaude sanitaire est assurée par des cumulus électriques. 

5.3.3 Les abords de la Mairie et le CPI 
Cet ensemble se compose d’une salle de classe, de sanitaires scolaires, d’une remise (non chauffée) 
et du Centre de Premières Interventions (CPI). 
 
Ce bâtiment totalise 85 m² à chauffer. 

5.3.4 Le projet de l’OPAC 
En l’état actuel, ce bâtiment neuf comprendrait six logements pour une surface à chauffer de 400 m² 
environ. 

5.3.5 Les raccordements privés 
Au moins trois logements seraient concernés, totalisant environ 400 m². 
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5.4 Comptage de chaleur, alarmes et GTC 

5.4.1 Comptages de chaleur 

5.4.1.1 En chaufferie 
Un compteur général sera installé sur le circuit primaire de la chaudière bois. 

5.4.1.2 En sous-stations 
Un compteur spécifique sera installé dans chacune des sous-stations. 

5.4.1.3 A distance 
Il est demandé, en plus-value, un suivi à distance du fonctionnement des installations (en 
marche normale, arrêts, comptage général…) par Internet. 
Le maître d’œuvre devra prévoir et estimer financièrement en phase APD un suivi à 
distance des différents comptages d’énergie en sous-stations. 
A cette fin, il lui est demandé d’estimer et faire chiffrer les émetteurs d’impulsions sur les 
compteurs, les lignes de bus supplémentaires, les interfaces et/ou PC nécessaires… 

5.4.2 Alarmes 

5.4.2.1 Alarme électrique et sécurité 
Un arrêt d’urgence (type coup de poing ou poignée) sera installé en façade de la chaufferie et 
actionnera le disjoncteur général. 

5.4.2.2 Dysfonctionnements techniques 
Une alarme lumineuse, en façade de la chaufferie, signalera l’existence de tout « défaut de 
fonctionnement ». 
 
Il sera estimé, en plus-value, un renvoi d’alarme par transmetteur téléphonique avec possibilité 
de cascade de numéros. 

5.4.3 Suivi et pilotage des installations à distance 
L’installation d’une GTC sera à prévoir en plus-value. 
Elle pourra permettre : 
- l’accès à distance par code d’accès, 
- la visualisation stylisée de l’architecture de l’installation, 
- la présentation des caractéristiques des chaudières bois et fuel, 
- le fonctionnement de chaque chaudière (instantané et historique), avec l’indication des temps de 

fonctionnement de chacune d’elles, 
- l’état de fonctionnement de chaque moteur (process et pompes), avec la position de chaque 

servomoteur (% d’ouverture), 
- la lecture des températures départ et retour du réseau primaire et des réseaux secondaires, 
- la lecture des températures extérieures, 
- l’état et la signalisation des sondes de sécurité (surchauffe, manques d’eau, contrôle des 

débits…), 
- lecture des compteurs d’énergie électriques et thermiques (en chaufferie et sous-stations) 
- (…). 

 

5.5 Maintenance des installations et contrats d’entretien 
Le maître d’œuvre « énergie thermique », en liaison avec le maître d’ouvrage, proposera un cahier des charges 
technique devant permettre une consultation en vue d’un contrat global de suivi et entretien des installations. 
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Article 6 : Enveloppes financières affectées aux travaux 
 
Les enveloppes financières affectées aux travaux devront être validées en « Coût prévisionnel » à 
l’issue de l’APD. Elles constitueront le coût prévisionnel des travaux. 
 
A titre indicatif, les enveloppes financières affectées aux travaux sont les suivantes : 
 

Chiffrage par poste d'investissements 
Chaufferie « Plaquettes forestières » 

   
Postes d'investissements Montants € HT Fraction du budget 
Génie civil - VRD 
VRD Voirie 
VRD Bâtiment 
Silo 
Chaufferie  

120 000 26,8% 

   
Process bois 
Process bois 
Cheminée bois 
Hydraulique bois 
Régulation primaire 
Electricité 
Comptage 

  
Process fuel 
Appoint secours fuel 
Cheminée fuel 
Transfert stockage 
Hydraulique fuel 
Electricité fuel 

  
Réseau de chaleur 
Réseau de chaleur 
Fouilles 
Réseau communication 

  
Sous stations bâtiments 
Salle des fêtes 
Mairie-Ecole 
Abords Mairie et CPI 
Logements OPAC 
3 logements privés 

  

327 500 73,2% 

   
BUDGET TRAVAUX 447 500 100% 

 



PROGRAMME MAÎTRISE D’ŒUVRE - CHAMPEY  16 / 23 

Article 7 : Délais de réalisation 
 
En APD, les maîtres d’œuvre devront préciser le planning, permettant une mise en service pour la 
saison 2009 
 
Ce planning devra être affiné et révisé à chaque étape de la mission. 
Il sera précisé au DCE. 
 

 
Fait à Champey 
 
Le 25 mars 2008 

 

 
Le maître d'œuvre (1) : 

 
Le Maire, 
 
 

 
 
 
 
 
 
Jean VALLEY 

 
 
 
 
 
 
 
 
A (2) 
 
le (2) 
 
 

 (1) signature à précéder de la mention "lu et 
approuvé"  

(2) lieu et date de signature 
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ANNEXE 1 – La Salle des fêtes 
 
 
 
Description du bâtiment 

 
Ce bâtiment reste à définir 
 
Il sera situé à côté de la chaufferie centrale et couvrira environ 500 m². 
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ANNEXE 2 – La Mairie-Ecole 
 
 
Bâtiment ancien de 592,80 m² à chauffer sur 3 niveaux. 
Il se compose : 
- au rez-de-chaussée des salles de classes et locaux scolaires ; 
 

3 classes 197,00 m² 
2 couloirs 47,50 m² 
1 espace accueil WC 23,00 m² 
1 local ATSEM 12,80 m² 
1 local ménage 4,40 m² 

TOTAL 284,70 m² 
- à mi-étage un bloc sanitaire 
 

Bloc sanitaire 16,80 m² 
TOTAL 16,80 m² 

- au premier étage des locaux d’accueil et de réunion de la municipalité, ainsi qu’un logement ; 
 

Appartement 94,50 m² 
2 couloirs 19,00 m² 
1 bureau de direction 17,30 m² 
1 salle de conseil 52,50 m² 

TOTAL 183,30 m² 
- au deuxième étage des salles à usages scolaire et péri-scolaire ; 
 

2 couloirs 15,00 m² 
1 salle arts plastiques 46,50 m² 
1 salle de lecture 46,50 m² 

TOTAL 108,00 m² 
Ce bâtiment est doté : 
- d’une chaudière fuel Chappée (type NXR 3) de 270 kW installée en 1997, 
- d’une cuve de 5 000 litres qui devra être inertée ou pourra servir en réemploi pour l’appoint-
secours. 
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A. La Mairie-Ecole (suite) 
 
Le détail des livraisons de fuel est précisé dans le tableau ci-après : 
 

Date de livraison Consommations 
(litres) 

Prix 
(€ TTC) 

05-01-2001 4 048 1 604,48 € 
07-03-2001 3 999 1 524,50 € 
24-07-2001 2 579 1 002,57 € 

Total 2001 10 626 4 131,55 € 
22-01-2002 5 084 1 748,92 € 
15-04-2002 4 550 1 637,98 € 

Total 2002 9 634 3 386,90 € 
09-01-2003 4 499 1 799,61 € 
17-03-2003 3 907 1 719,07 € 
31-10-2003 4 068 1 505,14 € 

Total 2003 12 474 5 023,82 € 
13-01-2004 5 083 1 906,15 € 
16-03-2004 4 314 1 617,77 € 
18-11-2004 4 017 1 968,33 € 

Total 2004 13 414 5 492,25 € 
07-02-2005 5 000 2 425,01 € 
23-08-2005 4 750 2 944,97 € 

Total 2005 9 750 5 369,98 € 
09-01-2006 5 095 3 072,28 € 
01-03-2006 3 651 2 381,90 € 
24-07-2006 3 233 2 117,61 € 

Total 2006 11 979 7 571,79 € 
 
Mode de fonctionnement :  
- Ces locaux sont occupés de façon régulière, selon les horaires du personnel municipal. 
 
Travaux à réaliser pour le raccordement au réseau de chaleur : 
 
Le chauffage du bâtiment sera assuré par radiateurs, équipés de vannes thermostatiques. 

 
Ce bâtiment sera alors alimenté depuis le réseau primaire, avec pose d’un échangeur et 
comptage individualisé. 
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ANNEXE 3 – Les abords Mairie et CPI 
 
 
Description des bâtiments 

 
Groupés sur le même pâté de maisons que la Mairie, une salle de classe complémentaire, des 
sanitaires et remise ainsi que le CPI seront à prendre en compte dans les besoins de chauffage. 
 
B1. La classe sous le préau 

1 salle de classe 53,00 m² 
TOTAL 53,00 m² 

Cette salle de classe est raccordée sur la chaufferie du bâtiment Ecole-Mairie 
 
B2. WC et remise sous le préau 
 
 

WC 13,50 m² 
1 remise 13,50 m² 

TOTAL 27,00 m² 
 
 
 

 
 
Le bloc sanitaire est équipé d’un simple radiateur gaz, installé en 1998-

1999. 
 
B3. Le Centre de Premières Interventions (CPI) 
 

 

Ce bâtiment doit être maintenu hors gel en hiver. 
Il est équipé d’un aérotherme EMAT- gaz B2 de 23 kW installé en 
1998-99. 
 
Aérotherme du local CPI 

 
  

 
Le bloc sanitaire et le CPI sont alimentés en gaz, à partir d’une même cuve propane. 

 
 
 
Cuve propane bloc sanitaire et Local CPI 

 

1 garage et vestiaire 72,50 m² 
TOTAL 72,50 m² 
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Le détail des livraisons de gaz est précisé dans le tableau ci-après : 
 

Date de livraison Consommations (tonnes) Prix (€ TTC) 
05-03-2001 0,439 417,82 € 
04-07-2001 0,922 877,52 € 

Total 2001 1,361 1 295,34 € 
19-02-2002 0,222 199,92 € 
10-10-2002 0,621 543,47 € 

Total 2002 0,843 743,39 € 
inconnues   

Total 2003 Inconnus 
26-03-2004 0,687 613,57 € 

Total 2004 0,687 613,57 € 
12-01-2005 0,752 842,51 € 
06-12-2005 1,007 1 332,94 € 

Total 2005 1,759 2 175,45 € (1) 
24-02-2006 0,738 1 021,00 € 
24-05-2006 0,502 740,26 € 

Total 2006 1,240 1 761,26 € 
 

(1) Cette donnée de consommation élevée s’explique pour partie par une fuite de gaz. 
 
 
Travaux à réaliser pour le raccordement au réseau de chaleur : 
 
Le mode de production d'eau chaude ne sera pas modifié. 

 
La sous-station sera située dans la chaufferie actuelle. 
 
Cette sous-station comprendra un échangeur d’énergie avec en aval un circuit de raccordement sur 
les installations existantes qui ne seront pas modifiées. 
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ANNEXE 4 – Le projet de l’OPAC 
 
 
Description du bâtiment 

 
Situé « rue de la Mairie », ce bâtiment neuf comprendra 6 logements pour une surface estimée à 
400 m². 
Les caractéristiques de ce bâtiment ne sont pas encore connues, mais il devra répondre à la 
réglementation thermique en vigueur (RT 2005). 
 
Travaux à réaliser pour le raccordement au réseau de chaleur : 
 
La sous-station reste à définir avec l’OPAC HLM de la Haute-Saône. 
 
Cette sous-station comprendra un échangeur d’énergie avec en aval un circuit de raccordement sur 
les installations neuves à créer. 
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ANNEXE 5 – Les raccordements privés 
 
 
Description des bâtiments 

 
Situés au passage du réseau, il s’agit de trois logements, moyennement isolés, dont les propriétaires 
sont potentiellement intéressés. 
 
Travaux à réaliser pour le raccordement au réseau de chaleur : 
 
Chaque logement comportera une sous-station individualisée avec échangeur d’énergie et comptage. 
 
 


