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Article 1 ;: Présentation

Lacommune de Champey a décidé la création d’une chaufferie bois pour alimenter un ensemble de batiments
communaux existants, ainsi qu’'un ensemble de logements locatifs (OPAC et privés).

L’'équipement, ainsi considéré, devra assurer les besoins en chauffage des batiments communaux durant la
saison de chauffe, soit de septembre & mai.

Un appoint secours sera assuré par une chaudiére au fuel.

La production d’eau chaude sanitaire ne sera pas faite par I'intermédiaire du réseau de chaleur en période
estivale, une production décentralisée autonome sera conservée ou mise en place dans les différents
batiments. (Mise en place de ballons mixtes ouconservation des chaudieres existantes.).

Ce le projet concerne :

1. la Mairie-Ecole, regroupant différentes activités :

- la Mairie avec le bureau du Maire et la Salle du conseil,

- unlogement,

- Ilécole (salles de classe, locaux scolaires, sanitaires),

- une salle de classe supplémentaire se situe sous le préau ; elle est raccordée sur la chaufferie du
batiment Mairie — Ecole.
Ce batiment représente une surface environ égale a 650 m2 a chauffer.

2. les abords Mairie et le CPI :
Ce batiment est trés proche de la mairie, il comprend :
- une salle de classe (raccordée a la chaufferie de la Mairie — Ecole),
- des sanitaires,
- une remise (non chauffée),
- le centre de premiéres interventions (CPI).
Ce batiment représente une surface de 85 m2 a chauffer.

3. le projet locatif de I'OPAC.
Dans I'état actuel du projetde OPAC, ce batiment neuf comprendrait six logements pour une surface a
chauffer de 400 m2 environ.

4. le projet de salle des fétes al'étude
Ce batiment a construire, en cours de programmation serait sur un seul niveau.
Il aurait une surface approximative a chauffer de 500 mz

5. logements privés.
Plusieurs logements privés se situent sur le trajet pressenti du réseau de chaleur.
Il serait possible de les raccorder au réseau. Il a été estimé que trois logements, moyennement isolés,
pourraient étre intéresseés.
La surface a chauffer serait de 400 m2 environ.

(Voir : Extrait cadastral et plan indicatif du réseau —p 3.)

Article 2 : Nature des travaux et maitrises d’'oeuvres

Le programme consiste dans la construction et I'installation :

1. d'un batiment neuf a usage de chaufferie implanté en bordure du plateau sportif qui offre des espaces
disponibles confortables et un accés facile, a réaménager faiblement.
Cette localisation permettra de minimiser les colts du génie civil.

Ce batiment devra accueillir :
- lachaudiére bois et ses périphériques,
- lachaudiére fuel d’appoint-secours et une cuve de stockage,
- les ensembles hydraulique, électricité et régulation,
- unlavabo, type bac d’office alimenté en eau chaude et froide.
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2. d'un silo de stockage semi enterré par rapport a la chaufferie ; attenant a la chaufferie, il sera
approvisionné gravitairement par I'extrémité du parking et servira a l'alimentation en combustible bois de la
chaudiére biomasse,

3.d'un réseau de chaleur desservant les différents batiments a raccorder,

4. d’'un ensemble de sous-stations (une par batiment desservi, sauf pour la salle des fétes a construire)
permettant I'alimentation de chaque béatiment.

La maitrise d’ceuvre générale est fractionnée en 2 groupes de missions de maitrises d’ceuvres coordonnées,
comportant les missions de base, des phases ESQ a la fin de la période de parfait achevement.

La maitrise d'ceuvre « batiment» est donc relative aux acces, abords, voiries, réseaux divers et batiment
« chaufferie-silo »,

La maitrise d’'ceuvre « énergie thermique » est relative aux process de productions de chaleur, transport de
chaleur par réseaux d’eau chaude et livraisons de chaleur par sous-stations.

Article 3 : Emplacement des ouvrages projetés

Chaufferie centrale et réseau de chaleur

L’extrait ci-apres présente la localisation de la chaufferie sur la parcelle communale dédiée et le tracé pressenti.
Ils devront étre validés en ESQ et APS.

il i -
Batiment- QP AC
& construirey

i

Bétiment:
communal-
&
construire
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Sous-stations
Lasous-station de la « Salle des fétes » a construire est prévue dans le batiment chaufferie.

La sous-station « Mairie-Ecole » pourrait se situer dans I'actuelle chaufferie fuel ou dans la cave attenante.
Elle seracommune aces batiments, a la salle de classe, au CPI et aux sanitaires des écoles.

Lasous-station « OPAC » n’est pas localisée ; salocalisation est adéterminer avec les services de I'OPAC.
Les sous-stations « logements privés » sont a localisés avec les tiers raccordables.

Les phases ESQ-APS de la maitrise d’ceuvre thermique devront valider et préciser la localisation de
chacune de ces sous-stations avec le Maitre d’ouvrage.

Article 4 : Prestations du maitre d'ceuvre "batiment"

Le batiment chaufferie-silo et ses abords

Le programme consiste a créer une chaufferie neuve indépendante des batiments existants, en bordure du
plateau sportif. Cette installation comprendra les éléments suivants :

Acces chaufferie, aire de livraison et aménagements associés
» Acces chaufferie
La chaufferie et le silo seront semi enterré par rapport au niveau de la parcelle.
Leurs accés seront aménageés directement depuis I'entrée du parking.

Au regard des contraintes du sous-sol (présente de nappe phréatique), et pour les volumes de combustibles
considérés, il est estimé qu'un silo de stockage semi enterré serait optimal.

VUE EN COUPE

silo

chaudiére \ /

» Acces pour les livraisons de combustibles

Cette localisation permettra de minimiser les co(ts du génie civil, selon deux options a étudier.
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2 options de localisation chaufferie-silo et logiques d’approvisionnements a étudier
en concertation avec le maitre d’ceuvre thermique

Toutes les incidences d’accessibilité, de génie civil et de dimensionnement devront étre précisées en
phase ESQ et APS de la programmation, selon les deux schémas de principe suivants :

Cette aire de livraison, sera équipée d’'une trappe de déversement des plaquettes forestiéres et
nécessitera un aménagement voirie de I'entrée du parking a I'entrée de la trappe.

L'approvisionnement sera réalisé, « de plain-pied » ou par une rampe d’accés, par des camions de type semi-
remorque équipé de benne basculante (type benne ampliroll) d’'une contenance moyenne de 30 m® (voire
90 m*® & fonds mouvants pour des ¥ livraisons) .

L'organisation de la chaufferie bois devra étre concue de maniére a ce qu’aucune manceuvre ne soit
effectuée en dehors de la zone réservée a lachaufferie bois.

Pour les livraisons en combustibles, le maitre d’ceuwre « batiment » devra prévoir et organiser I'accessibilité
par des camions de 30 m’® & bennes basculantes (voire 90 m® & fonds mouvants pour des ¥ livraisons) :

- sans dégradation pour I'acces projeté,

- sans risques pour les infrastructures voisines,

- sans dommages pour le batiment chaufferie-silo.

Contenance benne : 30 MAP P8 3 3

- largeur int. : 2,30 m, : i
- hauteur int. : 2,30 m, :
- longueur int. : 5,80 m,

Camions 19 tonnes
- 2 essieux
- largeur 2,45 m.
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I en assumera les risques pleins et entiers durant la premiére année de mise en service des
installations et devra donc se garantir des bonnes conditions de livraisons avec les entreprises
pressenties pour ces prestations.

Silo de stockage
Caractéristiques

Le silo disposera d’un volume EAU de 115 m?, soit 75 m® utiles pour permettre le déchargement complet d’un
camion de 30 240 m®, sans rupture d’approvisionnement de la chaudiére.

Dimensions intérieures utiles
Surface : 5 m x 5 m /Hauteur: 4,60m (3 métres de hauteur utile).

Extraction

L'extraction de combustible est envisagée par extracteur rotatif (5 métres de diamétre).

L’alimentation de la chaufferie se fera par vis sans fin.

Le transfert sera assuré par une vis sans fin, du silo a I'écluse, reprise par une vis sans fin d'alimentation du
foyer.

Ces données sont a valider en pour le rendu de les phases ESQ et APS.

Livraisons

Sur le principe, il est retenu une couverture du silo composée d’un couvercle, coulissant sur deux rails, avec
son systéme de fermeture (serrure) :

Dimensions indicatives de la trappe d’approvisionnement du silo:

Largeur :3,5m

Profondeur : 3,5 m.

Les risques de chutes a l'intérieur du silo devront faire I'objet d'une attention particuliere :

- par pose dune grille de sécurité avec une maille suffisante pour permettre I'écoulement facile du
combustible (min. 10x10 cm) et devant étre capable de supporter la chute d’'une masse de 500 kg/m2
(combustible et adulte).

- etpar linstallation d'un verrouillage du couvercle par serrure ou moyen électromécanique.

Nature des travaux et prescriptions particuliéres

Selon la nature des terrains rencontrés et les risques éventuels dinfiltration d’eau, les murs de la chaufferie et
du silo pourront nécessiter des bétons armés et hydrofugés entout ou partie.
Afin de garantir I'étanchéité des ouvrages et le degré d’hygrométrie des combustibles, il est demandé que
soient posés au minimum :

- unbéton hydrofugé sur les quatre murs périphériques du silo,

- unjoint d’étanchéité type « gonflant» ala base des quatre murs du silo.
Selon les risques d’écoulement d’eau, liés aux natures de sols rencontrés et si le maitre d’ceuwre « batiment »
le justifie, un cuvelage du batiment pourrait étre envisagé.

La chaufferie et le silo se présentent dans le méme batiment avec les caractéristiques suivantes :
- Béatiment en magonnerie d’agglomérés et béton, menuiseries extérieures métalliques,
- Dimensions indicatives : 10,60 x 5,40 m de cété, sur un seul niveau.
Hauteur : 3,30 m sous plafond.
La chaufferie devra abriter la chaudiére bois et ses périphériques, posée sur un socle bétonné de 20 cm,
d'épaisseur, selon préconisations du maitre d’aceuvre thermicien, sans production centralisée d’ECS.

Il devra abriter :
- lachaudiére bois et ses périphérigues,

- lachaudiére fuel d’'appoint-secours et ses périphériques, toutes deux posées sur des socles bétonnés
de 20 cm d'épaisseur,

- une cuve fuelde 2 500 litres, double peau ou avec bac de rétention de méme capacité,
- unballon tampon de 3 000 litres.
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Le maitre d’ceuvre « batiment » devra s’assurer de la capacité du batiment a accueillir la cuve a fuel, en
complément des installations prévues par le maitre d’ceuvre « énergie thermique ».

Il aura a sa charge les travaux de génie civil qui lui sont liés.

En solution alternative, une cuve enterrée pourrait étre installée a I'extérieur du batiment.

Le batiment chaufferie devra de plus étre congu accueillir deux cheminées, une pour la chaudiére bois et une
pour les chaudiéres fuel d’appoint-secours. Les sorties extérieures de cheminée seront en inox, sans
briquetage, ni boisseau, aux distances réglementaires minimum, pour éviter une élévation de cheminées a la
hauteur du faitage de la salle des fétes voisine a construire.

Le batiment chaufferie devra comporter :

- une ventilation basse (VB) et une ventilation haute (VH), conformes a la réglementation en vigueur,
protégées par des grilles pare pluie. La VB devra étre renforcée par un systéme de protection contre les
intrusions de personne (type barreaudage intérieur coudées et vissées sur platines intérieures),

- une réservation par regard pour le départ et le retour du réseau de chaleur,

- les pénétrations nécessaires a l'alimentation du béatiment par les différents autres réseaux mouillés et
secs.

- Unsiphon de sol avec séparateur d’hydrocarbures.

Il sera alimenté par différents réseaux.
- Eau froide et assainissement,
- Electricité (220 ou 380 V selon les préconisations des chaudiéristes),
- Téléphone (enoption — voir article 5.2.1).

Le maitre d'oceuvre « batiment» supervisera les travaux de génie civil éventuels, nécessaires a ces
raccordements (fouilles, fourreaux, réservations, pénétrations batiment...)

Les relevés des réseaux existants et connus sont repérés page 4 « Acces et livraisons ». lls seront précisés
et complétés parla commune aux maitres d’ceuvre.

Le maitre d’'ceuvre « énergie thermique » s’assurera de I'effectivité des raccordements.

Les caractéristiques électriques de raccordement devront étre précisées pour la validation de la
phase APD avec le maitre d’ceuvre « Energie thermique ».

Prescriptions générales et indicatives pour le maitre d’ceuvre « batiment »

1 Démolitions - Terrassements

1) Aprés décapage du talus, si nécessaire, il sera procédé a une mise en dépdbt des terres végétales
pour reprise ultérieure.

2) Aprés décapage de sols de toutes natures et remblais par engin ou manuellement, I'évacuation des
déblais s’effectuera en décharge par les entreprises adjudicataires des lots concernés ;

3) Suite aux fouilles en pleine masse, réalisées par engin mécanique sur la parcelle devant accueillir la
chaufferie et son silo, le maitre d’ceuvre « batiment » devra superviser la remise en état des abords de
la construction par création et pentage de talus éventuels, mise en dép6t des terres végétales pour
reprise ultérieure et végétalisation éventuelle, selon les souhaits de la commune.

2. Fondations
Elles seront composées de bétons aussi bien pour :
- lesradiers et les semelles de fondation,
- lesredents entre semelles et radiers de fondations,
- que pour les reprises en sous-ceuvre d’'ouvrages éventuellement existants.
Une attention particuliére sera portée au mur de souténement de l'aire de livraisons, qui devra
supporter des camions de 30 m®en pleine charge (voire 90 m?® a fonds mouvants).

Le maitre d’ceuvre devra déterminer la nature et les caractéristiques des différents bétons & mettre en ceuvre.
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Article 5 : Prestations du maitre d'ceuvre "thermique"

Le maitre d’ceuvre « thermique » dewra, aprés les missions d’'études qui s'imposent, organiser et suivre la
fourniture, la pose et I'installation compléte de tous les matériels.

5.1 En chaufferie

5.1.1 Besoins en chauffage des locaux

Il est prévu que la chaufferie ne fonctionne que durant la saison de chauffe (de septembre a mai).

Durant cette période, I'énergie est procurée exclusivement par la chaudiére au bois.

Les besoins énergétiques et puissances estimés en faisabilité sont les suivants :
- 'ensemble des batiments cités ci-dessous totalise une puissance de chauffe totale de 350 kW.
- les besoins énergétiques de chague batiment sont synthétisés dans le tableau suivant :

Fresewles | Energie | Puiseance

kWh/an actuelle KW

Mairie-Ecole 110 000 fuel 140
Abords Mairie 13 000 propane 20
Vestiaire inclus Salle des fétes 5500 - 20
6 logements HLM 52 000 - 50
Salle des fétes 50 000 - 60
Logements privés 80 000 - 60
Total référence 310500 - 350

La puissance utile maximale appelée par 'ensemble des batiments est donc estimée a 350 kW.

Les pertes de régulation, de distribution ont été estimées comme suit :
- Perte du réseau enterré (15%)
- Rendementde régulation : (90%)

La puissance totale « entrée en chaufferie » ou puissance nominale appelée estestimée a 418 kW.

Ces données seront a valider et/ou affiner pour la phase APS, par le maitre d’ceuvre « énergie
thermique ».

Conformément a la réglementation en vigueur :

- la température extérieure minimale, prise comme référence de calcul est de -13°C en hiver,
- la température intérieure de confort, prise comme consigne est de + 18°C,
- DJU =2 786.

Le dimensionnement des puissances utiles a été réalisé tenant compte de paramétres.

5.1.2 Les besoins en Eau Chaude Sanitaire (ECS)

Suite a la faisabilité technique et économique, il est prévu que la production centrale d’Eau
Chaude Sanitaire ne soit distribuée par le réseau qu’en période de chauffe.

Compte tenu des raccordements envisagés de I'OPAC HLM, des productions individuelles
sont a dimensionnées et prévoir aux phases ESQ et APS, définitivement validées en APD.
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5.1.3 Les combustibles

Pour satisfaire les besoins thermiques des différentes sous-stations, la demande « entrée chaudiére »
est évaluée a prés de 421 528 kWh/an PCI, pour une saison de chauffe enregistrant une rigueur
climatique « normale » (valeur moyenne).

Le combustible bois permettra de couvrir 80% des besoins.

Les besoins thermiques estimés sont les suivants :

Besoins de d’émission et de distribution sur le réseau :

Besoins utiles Pertes Besoins a Part bois Energie Part fuel
réseau fournir sur 80% bois 15%
(15%) réseau
Ensemble
réseau 310 500 KWh | 54794 kWh | 365 294 KWh 80% 292 235 KWh | 73 059 kWh

Besoins de « entrée chaufferie » avant combustion :

Consommations de bois Consommations fuel
85% de rendement de 94% de rendement de
combustion combustion
kKWh MAP kKWh litres
Ensemble
réseau 343 806 KWh 300 77 722 KWh 7963

La chaudiére sera dimensionnée pour brller du bois déchiqueté d’humidité maximale a 30% et
minimale 20% sur brut (moy. : 3 350 KWh/MAP).

5.1.4 Transfert - Extraction
I estprévu en faisabilité que lachaufferie et le silo soient au méme niveau.

Pour cette solution préconisée et retenue, le transfert du combustible du silo a la chaudiére devra

comprendre :

- un dessileur rotatif, muni de bras d’extraction articulés,

- une vis de transfert silo-chaudiere,

- une vis d’alimentation du foyer,

- une écluse (roue cellulaire coupe-feu) entre les deux vis,

- un équipement de sécurité incendie par vanne a déclenchement thermique, un tube d’arrosage et
un thermostat de sécurité,

L'installation définitive devra, a minima, comporter ces éléments techniques.
Toute autre suggestion de la part du maitre d’ceuvre « thermique » devra recevoir I'approbation écrite
du maitre d’ouvrage.

La capacité de stockage devra représenter 7 jours minimum a une consommation maximale ; soit
55 MAP (Métres cubes Apparent de Plaquettes).

5.1.5 La chaudiére bois

Il est prévu I'installation d’'une chaudiere eau chaude d'une puissance de 200 kW a foyer creuset ou
« foyer volcan ».

Elle est dimensionnée pour couvrir plus de 80% des besoins de chaleur et atteindre environ 50% de la
puissance maximale atteinte.

Le maitre d’ouvrage porte une attention particuliere a la maintenance des installations.

Ainsi, I'offre de prix des entreprises devra comporter une option pour le matériel de maintenance -
entretien, de type décendrage automatique, aspirateur adapté aux carneaux de fumées, nettoyage
des turbulateurs...
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Les essais et la mise en service devront étre réalisés en présence d’'un technicien,
représentant de la commune de Champey et désigné par celle-ci.

5.1.6 Commandes et régulations

L'installation devra étre équipée :

- d'unallumage automatique,

- d'unprogramme de maintien automatique du feu,

- d'unprogramme arrét et démarrage de l'installation.

La chaudiere bois devra étre munie d'un automate programmable permettant le contrdle et

loptimisation de la combustion de type :

- régulation de puissance modulante avec variaton minimale de 30 a 100% de la puissance
nominale,

- régulation d’optimisation de la combustion en fonction de la température de la flamme du foyer,

- régulation de la dépression dans le foyer,

- régulation de I'air de combustion.

5.1.7 La chaudiere fuel d'appoint-secours
Le fuel
La faisabilité préconise que I'appoint/secours de I'ensemble des batiments soit réalisé par une seule
chaudiére fuel de 250 kW.

De la sorte, et en cas d’'arrét technique ou de panne d’un des générateurs, quel qu’il soit, 50% de la
puissance nécessaire restera disponible.

La chaudiére fuel devra fonctionner en appoint-secours avec priorité a la chaudiére bois. Sa
commande sera assurée par un thermostat sur le retour primaire.

Cette chaudiére fuel neuve devra étre installée avec son matériel de nettoyage.
L'offre de prix devra prévoir toutes les sujétions de montage etde manutention.
La mise en service devra étre effectuée par le fournisseur avec remise d’une fiche d’essais.

Variante :

En variante étudier I'utilisation de la chaudiere Mairie-Ecole en appoint-(secours en lieu et place d’une
chaudiere neuve en chaufferie).

Pour autant, F'espace d’une nouvelle chaudiére en chaufferie restera conservé.

5.1.8 Le stockage fuel

En faisabilité, une cuve de 2 500 litres est préconisée en chaufferie.

Si cette solution d’appoint-secours est retenue, le maitre d’ceuvre « Energie thermique » supervisera
le dimensionnement, la fourniture, I'installation matérielle de cette cuve et sa mise en service,
parallelement a l'installation de la chaudiére fuel d’appoint-secours.

Le maitre d'oeuvre « Batiment » sera chargé de la préparation technique, préalable a la pose de cette
cuve (génie civil, réservation de raccordements...). Il devra notamment s’assurer de la capacité du
batiment a accueillir la cuve a fuel, en complément des installations prévues par le maitre d'ceuvre
« énergie thermique ».

Il aura & sa charge les travaux de génie civil qui lui sont liés.

En solution alternative, une cuve enterrée pourrait étre installée a I’extérieur du batiment.

Variante :
Avec la variante précédente, conservation de la cuve actuelle tout en gardant les volumes disponibles
en chaufferie pour l'installation d’une cuve de 2 500 litres ultérieure.
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5.1.9 Evacuation des fumées

L'évacuation des fumées de combustion sera fera par deux cheminées distinctes avec conduits en

tube « double paroi » inox, selon les obligations réglementaires en vigueur

Le maitre d’ceuvre « énergie thermique » :

- caractérisera ces conduits, les conditions techniques d’installation, de raccordements aux
chaudiéres, de maintenance et vérifiera la hauteur de ceux-ci au regard de la distance
séparant la chaufferie de la future salle des fétes.

- assurera l'interface avec la maitrise d’'oeuvre « batiment» pour assurer la meilleure adéquation
entre l'installation des matériels et les réservations batiment.

5.1.10 Electricité

Le maitre d’ceuvre « énergie thermigque » supervisera toutes les installations électriques :

- de la chaufferie,

- des sous-stations depuis les installations existantes ou projetées.

Il devra donc dimensionner les besoins électriques des différentes installations, les types de
raccordement nécessaires...

La nécessité d’'une alimentation de la chaufferie en 380 V, sera précisée pour la validation de la
phase APD.

Les raccordements Eau, Electricité et Télécom seront effectués depuis les points de
branchements qui seront précisés par la commune de Champey et les concessionnaires de
réseau.

5.1.11 Sécurités

Il est demandé que la sécurité soit assurée sur chacune des chaudiéres par:

- deux soupapes de sécurité, installées sur un collecteur siphonné et que chaque collecteur soit
muni d’un manometre avec robinet de décompression,

- un vase d'expansion sous pression d’'azote.

Un vase d’expansion général sera installé en complément.

Les programmes de sécurités chaudiére devront étre décrits avec I'offre de prix.

Il s’agit entre autres :

- du (ou des) contrdle(s) de la température des gaz de combustion,

- des sécurités incendies,

- des alarmes relatives aux pannes moteurs,

- de lasurveillance des surpressions foyer,

- de l'existence et du fonctionnement mécanismes, clapets et sondes anti-bourrage de la chaudiere
bois,

- delatransmission extérieure des alarmes (...).

En plus-value

Il sera estimé l'installation d’un 'automate de programmation qui devra étre équipé d’'une carte et d'un
transmetteur permettant a l'utilisateur et au maitre d’ouvrage de consulter une « home page »,
affichant les informations contenues dans 'automate embarqué par Internet.

5.2 Les réseaux

5.2.1 Réseaux secs et mouillés

Le béatiment chaufferie sera alimenté par différents réseaux.

- Eau froide et assainissement. A ce titre un lavabo (type bac d’office) avec eau froide et eau
chaude serainstallé en chaufferie pour facilité les travaux de maintenance,

- Electricité (220 ou 380V), branchements,

- Téléphone : extension de réseau a prévoir avec estimation en plus-value de I'installation d’un
automate de programmation précédemment décrit.
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Le maitre d'ceuwre « Batiment » supervisera les travaux de génie civil éventuels, nécessaires a ces
raccordements (fouilles, fourreaux, réservations, pénétrations batiment...)

Le maitre d’ceuvre « Energie thermique » s’assurera de I'effectivité des raccordements.

5.2.2 Réseaux de chaleur y compris génie civil
Le régime de circulation sera prévu a température constante et débit variable.
e circuits radiateurs  80°C/60°C
e circuit primaire 85°C/65°C

La longueur totale des trois différentes branches de réseau envisagées sera environ de 860 m aller-
retour, soit 430 métres de tranchées et 7 percements de batiments.

Au regard du linéaire important de réseau de chaleur et des travaux d’enfouissements
de réseaux secs en cours, (EDF, Telecom), il y aimpérieuse nécessité a coordonner les
travaux de terrassements et poses de réseaux afin de n’avoir a effectuer qu'une seule
opération de terrassement.

L'implantation finale des réseaux enterrée devra étre validée, avec un représentant de la commune et
le maitre d’ouvrage et consignée par un géometre agréé.
Le plan de ces réseauxdewra figurer dans le dossier DOE (papier et informatique au format Autocad).

Les fouilles, accés batiments, regards et pénétrations seront supervisés par le maitre d'ceuvre
« Energie thermique ».

5.2.2.1 Réseau enterré

Pour le réseau de chaleur, il est préconisé linstallation de tubes en acier inox a dérouler, ayant pour
avantages :

- une mise en oeuvre facile rapide (raccords sertis),

- une température de service sans contraintes.

Les diameétres nominaux (DN) retenus sont les suivants :

DN25: 50 m
DN40 : 300 m
DN50: 10m
DN80: 50 m
DN100 : 450 m
Total : 860 m

Une option avec « tube pré-isolé en Polyéthylene ou Polybutylene » ou techniquement équivalent est
possible en moins-value.

Le maitre d'ceuvre « énergie thermique » supervisera :
- lesfouilles « réseau » depuis le départ en chaufferie jusqu’aux sous-stations,

- les percements pour le passage dans les bétiments existants, y compris percements de
pénétration en sous-ceuvre et regards de remontées.

Pour les traversées des voiries communales, le maitre d'ouvrage remettra aux maitres d’'ceuvre
toutes les permissions de voiries nécessaires quil aura obtenues ou délivrées.

Le maitre d’ceuvre transmettra ces autorisations aux entreprises concernées.

En tout état de cause, il est rappelé aux maitres d'ceuvre que la circulation devra étre maintenue au
moyen de dispositifs provisoires et que le balisage et la signalisation devront étre prises en compte par
les entreprises adjudicataires des lots concernés.

5.2.2.2 Réseau primaire apparent en chaufferie
Ils seront réalisés tubes acier.
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L’ensemble des réseaux sanitaires en chaufferie et sous-stations devra étre calorifugé, y compris les
échangeurs ou les bouteilles casse pression éventuelles.

Les circuits devront étre repérés par étiquettes gravées ou indélébiles.

Un schéma de principe, sous cadre, avec repérage des équipements correspondant aux étiquettes ci-
dessus mentionnées devra étre fixé en chaufferie.

5.2.2.3 Réseaux secondaires
Les réseaux de distributions intérieures des différents batiments seront adiagnostiquer.

5.3 Les sous-stations

7 percements et sous-stations seront créés pour les besoins respectifs :
- dela Salle des Fétes,
- de Mairie-Ecole,
- ducCPl,
- duprojet de TOPAC
- des 3 logements.

Dans chacune de ces sous-stations seront installés :
- des échangeurs a plaques,

- les circulateurs des réseaux secondaires,

- un compteur d'énergie,

- un coffret électrique.

5.3.1 La Salle des fétes

Ce bétiment neuf a construire représente 500 mz2.

La localisation de la sous-station n'est pas arrétée et une attente en chaufferie devra étre installée.

5.3.2 La Mairie-Ecole

Batiment sur trois niveaux qui regroupe différentes activités :

- le bureau de Mairie, le bureau du Maire et la Salle du Consell,

- un logement,

- 'école (salles de classe, locaux scolaires et sanitaires),

Une salle de classe supplémentaire qui se situe sous le préau et qui est raccordée sur la chaufferie
centrale de la Mairie-Ecole.

Ce batiment représente 650 m2.

L'Eau chaude sanitaire est assurée par des cumulus électriques.

5.3.3 Les abords de la Mairie et le CPI

Cet ensemble se compose d’une salle de classe, de sanitaires scolaires, d'une remise (non chauffée)
et du Centre de Premiéres Interventions (CPI).

Ce béatiment totalise 85 m? a chauffer.

5.3.4 Le projet de 'OPAC

EnI'état actuel, ce batiment neuf comprendrait six logements pour une surface a chauffer de 400 m2
environ.

5.3.5 Les raccordements privés
Au moins trois logements seraient concernés, totalisant environ 400 mz,
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5.4 Comptage de chaleur, alarmes et GTC

5.4.1 Comptages de chaleur

5.4.1.1 En chaufferie

Un compteur général sera installé sur le circuit primaire de la chaudiére bois.

5.4.1.2 En sous-stations

Un compteur spécifique sera installé dans chacune des sous-stations.

5.4.1.3 A distance

Il est demandé, en plus-value, un suivi a distance du fonctionnement des installations (en
marche normale, arréts, comptage général...) par Internet.

Le maitre d’ceuvre devra prévoir et estimer financierement en phase APD un suivi a
distance des différents comptages d’énergie en sous-stations.

A cette fin, il lui est demandé d'estimer et faire chiffrer les émetteurs d'impulsions sur les
compteurs, les lignes de bus supplémentaires, les interfaces et/ou PC nécessaires...

5.4.2 Alarmes

5.4.2.1 Alarme électrique et sécurité

Un arrét d’urgence (type coup de poing ou poignée) sera installé en facade de la chaufferie et
actionnera le disjoncteur général.

5.4.2.2 Dysfonctionnements techniques

Une alarme lumineuse, en facade de la chaufferie, signalera I'existence de tout « défaut de
fonctionnement ».

Il sera estimé, en plus-value, un renvoi d’alarme par transmetteur téléphonique avec possibilité
de cascade de numéros.

5.4.3 Suivi et pilotage des installations a distance

L'installation d’'une GTC sera a prévoir en plus-value.
Elle pourra permettre :

l'accés adistance par code d'acces,

la visualisation stylisée de I'architecture de I'installation,

la présentation des caractéristiques des chaudieres bois et fuel,

le fonctionnement de chaque chaudiére (instantané et historique), avec l'indication des temps de
fonctionnement de chacune d’elles,

létat de fonctionnement de chaque moteur (process et pompes), avec la position de chague
servomoteur (% d’'ouverture),

la lecture des températures départ et retour du réseau primaire et des réseaux secondaires,

la lecture des températures extérieures,

[état et la signalisation des sondes de sécurité (surchauffe, manques d'eau, contrble des
débits...),

lecture des compteurs d’énergie électriques et thermiques (en chaufferie et sous-stations)

(.).

5.5 Maintenance des installations et contrats d’entretien

Le maitre d'ceuvre « énergie thermique », en liaison avec le maitre d’ouvrage, proposera un cahier des charges
technique devant permettre une consultation en vue d’'un contrat global de suivi et entretien des installations.
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Article 6 : Enveloppes financieres affectées aux travaux

Les enveloppes financiéres affectées aux travaux devront étre validées en « CoQt prévisionnel » a
lissue de I'APD. Elles constitueront le co(t prévisionnel des travaux.

A titre indicatif, les enveloppes financieres affectées aux travaux sont les suivantes :

Chiffrage par poste d'investissements
Chaufferie « Plaquettes forestieres »

Postes d'investissements Montants € HT | Fraction du budget
Génie civil - VRD
VRD Voirie
VRD Batiment 120 000 26,8%
Silo
Chaufferie

Process bois
Process bois
Cheminée bois
Hydraulique bois
Régulation primaire
Electricité
Comptage

Process fuel
Appoint secours fuel
Cheminée fuel
Transfert stockage
Hydraulique fuel
Electricité fuel 327 500 73.2%

Réseau de chaleur
Réseau de chaleur
Fouilles

Réseau communication

Sous stations batiments
Salle des fétes
Mairie-Ecole

Abords Mairie et CPI
Logements OPAC

3 logements privés

| BUDGET TRAVAUX 447 500 100%
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Article 7 ;: Délais de réalisation

En APD, les maitres d'ceuvre devront préciser le planning, permettant une mise en service pour la
saison 2009

Ce planning devra étre affiné et révisé achaque étape de la mission.
Il sera précisé au DCE.

Fait & Champey Le maitre dceuvre (1) :

Le 25 mars 2008

Le Maire,

A(2)

le (2)

Jean VALLEY

(1) signature a précéder de la mention "lu et
approuvé"
(2) lieu et date de signature
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ANNEXE 1 — La Salle des fétes

Description du batiment

Ce batiment reste a définir

Il sera situé a coté de la chaufferie centrale et couvrira environ 500 mg.
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ANNEXE 2 — La Mairie-Ecole

Batiment ancien de 592,80 m2 a chauffer sur 3 niveaux.
Il se compose :
- au rez-de-chaussée des salles de classes et locaux scolaires ;

3 classes 197,00 nr
2 couloirs 47,50 m?
1 espace accueil WC 23,00 m?
1 local ATSEM 12,80 m?
1 local ménage 4,40 m?

TOTAL 284,70 m2

- a mi-étage un bloc sanitaire

Bloc sanitaire 16,80 m?
TOTAL 16,80 m2
- au premier étage des locaux d'accueil et de réunion de la municipalité, ainsi qu'un logement ;

Appartement 94,50 m?
2 couloirs 19,00 ne
1 bureau de direction 17,30 nm?
1 salle de conseil 52,50 m?

TOTAL 183,30 m2

- au deuxiéme étage des salles & usages scolaire et péri-scolaire ;

2 couloirs 15,00 m?
1 salle arts plastiques 46,50 m?
1 salle de lecture 46,50 m2

TOTAL 108,00 m2

Ce batiment est doté :

- d'une chaudiere fuel Chappée (type NXR 3) de 270 kW installée en 1997,

- dune cuve de 5000 litres qui devra étre inertée ou pourra servir en réemploi pour I'appoint-
secours.
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A. La Mairie-Ecole (suite)

Le détail des livraisons de fuel est précisé dans le tableau ci-apreés :

Date de livraison Consommations Prix
(litres) (ETTC)

05-01-2001 4048 1604,48 €
07-03-2001 3999 152450€
24-07-2001 2579 1002,57 €

Total 2001 10 626 413155€
22-01-2002 5084 1748,92 €
15-04-2002 4550 1637,98€

Total 2002 9634 3386,90€
09-01-2003 4499 1799,61€
17-03-2003 3907 1719,07 €
31-10-2003 4068 1505,14 €

Total 2003 12 474 5023,82€
13-01-2004 5083 1906,15€
16-03-2004 4314 1617,77 €
18-11-2004 4017 1968,33€

Total 2004 13414 5492,25€
07-02-2005 5000 242501€
23-08-2005 4750 294497 €

Total 2005 9750 5369,98 €
09-01-2006 5095 3072,28€
01-03-2006 3651 2381,90€
24-07-2006 3233 2117,61€

Total 2006 11979 7571,79€

Mode de fonctionnement :
- Ces locaux sont occupés de fagon réguliére, selon les horaires du personnel municipal.

Travaux aréaliser pour le raccordement au réseau de chaleur :

Le chauffage du batiment sera assuré par radiateurs, équipés de vannes thermostatiques.

Ce batiment sera alors alimenté depuis le réseau primaire, avec pose d'un échangeur et
comptage individualisé.
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ANNEXE 3 — Les abords Mairie et CPI

Description des batim ents

Groupés sur le méme paté de maisons que la Mairie, une salle de classe complémentaire, des
sanitaires et remise ainsi que le CPI seront & prendre en compte dans les besoins de chauffage.

B1l. Laclasse sous le préau
1 salle de classe 53,00 m?

TOTAL 53,00 m2
Cette salle de classe est raccordée sur la chaufferie du batiment Ecole -Mairie

B2. WC et remise sous le préau

WC 13,50 n?
1 remise 13,50 m?
TOTAL 27,00 m2

Le bloc sanitaire est équipé d’'un simple radiateur gaz, installé en 1998-
1999.

B3. Le Centre de Premiéres Interventions (CPI)

1 garage et vestiaire 72,50 m2
TOTAL 72,50 m?
Ce béatiment doit étre maintenu hors gel en hiver.

II est équipé d'un aérotherme EMAT- gaz B2 de 23 kW installé en
1998-99.

Aérotherme du local CPI

Le bloc sanitaire et le CPIl sont alimentés en gaz, a partir dune méme cuve propane.

Cuve propane bloc sanitaire et Local CPI
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Le détail des livraisons de gaz est précisé dans le tableau ci-apreés :

Date de livraison Consommations (tonnes) Prix (€ TTC)
05-03-2001 0,439 417,82 €
04-07-2001 0,922 877,52 €

Total 2001 1,361 129534 €
19-02-2002 0,222 199,92 €
10-10-2002 0,621 543,47 €

Total 2002 0,843 743,39 €
inconnues

Total 2003 Inconnus
26-03-2004 0,687 613,57 €

Total 2004 0,687 613,57 €
12-01-2005 0,752 842,51 €
06-12-2005 1,007 1332,94€

Total 2005 1,759 2175,45€W
24-02-2006 0,738 1021,00€
24-05-2006 0,502 740,26 €

Total 2006 1,240 1761,26 €

) Cette donnée de consommation élevée s'explique pour partie par une fuite de gaz.

Travaux aréaliser pour le raccordement au réseau de chaleur :

Le mode de production d'eau chaude ne sera pas modifié.
La sous-station sera située dans la chaufferie actuelle.

Cette sous-station comprendra un échangeur d’énergie avec en aval un circuit de raccordement sur
les installations existantes qui ne seront pas modifiées.
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ANNEXE 4 — Le projet de TOPAC

Description du batiment

Situé « rue de la Mairie », ce batiment neuf comprendra 6 logements pour une surface estimée a
400 m>2.

Les caractéristiques de ce béatiment ne sont pas encore connues, mais il devra répondre a la
réglementation thermique envigueur (RT 2005).

Travaux aréaliser pour le raccordement au réseau de chaleur :

La sous-station reste a définir avec 'OPAC HLM de la Haute-Sadne.

Cette sous-station comprendra un échangeur d'énergie avec en aval un circuit de raccorde ment sur
les installations neuves a créer.
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ANNEXE 5 — Les raccordements privés

Description des batiments

Situés au passage du réseau, il s’agit de trois logements, moyennement isolés, dont les propriétaires
sont potentiellement intéressés.

Travaux aréaliser pour le raccordement au réseau de chaleur :

Chaque logement comportera une sous-station individualisée avec échangeur dénergie et comptage.
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