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ARTICLE 1™} : OBJET DU MARCHE : DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché

Cette consultation est une procédure adaptée de maitrise d’ceuvre passée en application de l'article 28 du Code
des Marchés Publics.
Le marché régi par le présent Cahier des clauses particulieres est un marché d’étude de faisabilité technique et
économique en vue de loptimisation énergétique des batiments concernés (volet 1) et de I'installation de
deux chaufferies automatiques au bois (volet 2) comprenant les installations suivantes :

- deux chaudiéres automatiques au bois (plaquettes forestiéres) et leurs périphériques,

- les chaudiéres « énergie fossile » d’appoint-secours et leurs périphériques,

- les réseaux primaires et les sous-stations,

- les distributions intérieures des batiments, lorsque nécessaire,

- les besoins en dimensionnement de radiateurs,

- tous les organes de commandes, régulations, programmations, suivis et comptages qui s’y rapportent.

1.2. Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCP sous le hom «thermicien» sont précisées
au chapitre B de 'acte d'engagement.

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

2.1. Pieces particulieres

a) l'acte d'engagement (AE);
b) le présent cahier des clauses particuliéres (CCP).

2.2. Pieces générales

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles
(CCAG-PI) approuveé par le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 modifié, en vigueur lors de la remise des
offres ou en vigueur lors du mois d'établissement des prix (mois mg)

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993,

- l'arrété du 21 décembre 1993,

- le CCTG (cahier des clauses techniques générales) applicable aux marchés publics de travaux en vigueur lors de
la remise des offres.

- les Documents Techniques Unifiés (DTU),

- les Normes francaises.

Les documents opposables sont ceux en vigueur lors de la remise des offres ou lors du mois d’établissement des
prix (mois Mo études), tel que défini a 'Acte d’Engagement. lls seront, éventuellement, complétés ou modifiés par
les documents en vigueur lors de I'élaboration du dossier de consultation des entreprises.
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ARTICLE 3 : CONTENU DE LA MISSION

3.1 — Aspects généraux

3.1.1. Acteurs en présence
Le maitre d’ouvrage
COMMUNE DE RIOZ
44, rue Charles de Gaulle
Place Raymond VARIN
70190 RIOZ
@ :03.84.91.84.84 - g : 03.84.91.90.45 - e-mail : mairiederioz@wanadoo.fr

Secrétariat ouvert
- du lundi au samedi de 9h00 a 12h00.

Le conducteur d’opération

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIE DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE (SIED 70)
20 avenue des Rives du Lac

70000 Vaivre-et-Montoille

Céline CHAPELLE — Architecte - chargée de mission

@ :03.84.77.00.04 - g : 03.84.77.00.01 - e-mail : c.chapelle@sied70.fr

3.1.2. Introduction

Dans le cadre du développement des Plans climat-énergie territoriaux et de maniéere a privilégier une approche
globale des enjeux énergétiques au sein d’un territoire, les aides apportées aux porteurs de projet sont
soumises au respect de conditions économiques et techniques en adéquation avec les exigences du
développement durable, dans un objectif de bon usage des moyens publics mis en ceuvre.

Dans le contexte de la montée en charge des applications du Grenelle de I'environnement, une priorité sera
donnée aux projets portés par les collectivités s’inscrivant dans I'élaboration d’'un Plan climat-énergie sur son
territoire.

En matiére d’énergie, un lien de conditionnalité entre Il'utilisation rationnelle de I’énergie et le
développement des énergies renouvelables a été introduit.

Ce lien de conditionnalité impose la vérification de la possibilité d’obtenir un niveau de performance
énergétique minimum des béatiments et de leurs équipements, avant toute mobilisation des aides de
I’ADEME et des cofinanceurs pour la mise en ceuvre d’équipements utilisant des énergies renouvelables.

Le niveau de performance visé est en toute logique différent selon qu’il s’agit de batiments ou d’équipements
existants dont on peut attendre une évolution de I'efficacité, ou de constructions neuves.

L’ADEME et les cofinanceurs souhaitent inciter les maitres d'ouvrages et gestionnaires de béatiments a
s’engager sur la voie de I'utilisation rationnelle de I'énergie. Cette démarche a pour objectif de leur permettre
d’identifier les gisements d’économie d’énergie et de mettre en ceuvre rapidement des actions de maitrise des
consommations d'énergie rentables économiquement.

& Pour toute installation existante, une analyse énergétique permettant d’arréter des programmes
d’amélioration de la performance des batiments est exigée. Cette analyse fera I’objet du premier volet
de la présente étude.
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3.2 — Objectifs de I’'étude

La présente étude se décomposera en deux volets ayant pour objectifs de :

3.2.1 Volet 1 — Analyse thermigue des batiments

e définir et valider dans un premier temps les améliorations ou optimisations pouvant étre faites pour
diminuer les besoins énergétiques du ou des batiments ;

e définir la solution de référence en énergie non renouvelable en comparaison de laquelle sera étudiée la
faisabilitt de développer une solution bois-énergie. Cette solution de référence étant soit la situation
actuelle, si les propositions en matiére d’'améliorations ne sont pas retenues, soit la situation actuelle avec
optimisations diminuant les besoins énergétiques.

3.2.2 Volet 2 — Etude de faisabilité bois-énergie

Veérifier la faisabilité technique et économique du projet bois énergie dans son ensemble,
e Proposer des solutions techniques adaptées au contexte et aux possibilités qu’offre le site,

e Comparer, en termes d’investissement d’exploitation et d’intérét environnemental, la solution bois avec une
solution en énergie non renouvelable (référence),

e Proposer un montage administratif et juridique adapté pour la construction et I'exploitation de la chaufferie
et du réseau de chaleur, ainsi que pour les relations avec les usagers du service de chaleur a distance,

e Proposer un échéancier de réalisation de I'opération, ainsi qu'un plan de financement en fonction des aides
publiques mobilisables, des participations des usagers et des possibilités d’autofinancement et d’emprunt
du maitre d’ouvrage.

L’étude devra intégrer I'approche globale pour la performance énergétique des batiments :

1: Sobriété - 2 : Efficacité - 3 : Energies renouvelables

Avertissement :

Cette étude n’abordera pas de maniére détaillée les aspects liés a I'organisation de I'approvisionnement. Une
réflexion spécifique sera menée ultérieurement, ou en paralléle, par le maitre d’ouvrage, en lien avec les
acteurs régionaux (ONF, Union Régionale des Communes Forestieres de Franche-Comté, Association
PROFORET, Chambre d’agriculture...) et en fonction de la ressource locale disponible et des possibilités de
mobilisation.

Pour les calculs économiques, I'étude se basera sur des prix relevés pour des installations de taille comparable
en région Franche-Comté ou aprés consultation de fournisseurs éventuels (Entreprises de travaux forestiers,
ONF énergie, Coopératives forestiéres ou tout autre prestataire identifié).

Le bureau d’études indiquera, selon la taille du projet et le contexte local, I'intérét d’inscrire le projet dans une
logique de développement local, avec valorisation du patrimoine forestier communal ou intercommunal et/ou
des sous-produits de l'industrie du bois du secteur.
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3.3 — Contenu de I’'étude

3.3.1 Présentation du contexte

» Présentation du contexte de I'étude : historique du projet, motivation du maitre d’ouvrage, enjeux locaux
particuliers, ...
Précisée lors de la premiére réunion de mise au point avec le maitre d’ouvrage

» Description des lieux et du périmétre de I'étude (batiments pris en compte), avec les scénarios envisagés.
Voir annexe 1 - Plan de situation des batiments & desservir.

» Liste des différentes entités concernées (partenaires du projet et propriétaires des batiments étudiés) :

Zone Centre Zone artisanale
- Communauté de Communes du Pays Riolais - Communauté de Communes du Pays Riolais
Gymnase, Piscine, Créche, Maison de Pays Hétel communautaire (bureaux administratifs),
Hétel d'entreprise (existant avec cellules
- Commune de Rioz industrielles),
Mairie, Centre culturel, Camping, Vestiaires du Béatiment service des ordures ménageres (en
stade construction),

Futur hétel d'entreprise micro technique (2012)
- Conseil général
College, Gendarmerie actuelle et future (2014),
Centre médico social

- Maison familiale et rurale
Maison familiale et rurale

- Privés
Ferme Munier, Hétel restaurant Saint Claude,
Habitations le long de la rue Charles de Gaulle

- SA Habitat et Territoire — OPH 70
14 logements, 6 logements de la gendarmerie
actuelle, Futur foyer logement (2012-2013),
Lotissement de privatifs/locatifs (2013-2014)

- Syndicat scolaire
Ecoles maternelle et primaire

» Description de chaque béatiment, détaillant notamment :

Voir annexe 2 - Fiches batiments concernés par le programme (zone Centre).

Les fiches batiments pour la zone artisanale et pour les batiments privés seront fournies au démarrage de
I'étude de faisabilité.

» Scénarios envisagés
L’implantation de la chaufferie pour la zone Centre sur un terrain situé soit :
- a l'arriére de la ferme Munier
- entre le camping et le centre culturel

L’implantation de la chaufferie de la zone artisanale sera a préciser dans I’étude de faisabilité.
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3.3.2 Volet 1 — Analyse thermique des batiments

Le batiment est une source importante de consommation énergétique, donc de pollution (émissions de gaz a
effet de serre). Les réglementations successives (Réglementation Thermique 2005 et a venir) imposent de
maitriser les consommations des postes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire notamment.

Les investissements dans des équipements de chauffage au bois énergie peuvent bénéficier des subventions
d’investissements de la part de TADEME, de la Région Franche-Comté et des Conseils généraux de chaque
département. Dans le cadre du Contrat de projets Etat / Région / Départements (CPER), les financements
sont conditionnés par des seuils maximum de consommation en énergie primaire pour les batiments a
convertir au bois énergie.

(voir chapitre 3.3.2.2 / article 2. Situation envisagée).

Dans ce contexte, 'approche du chauffage des locaux a réhabiliter passe par une analyse préliminaire
du batiment, de sa conception et de sa constitution. Ce diagnostic thermique doit étre effectué en se basant
sur le profil des consommations actuelles, mais également selon une approche théorique. Cette double
approche permet d’identifier les problémes des batiments fortement déperditifs, de les caractériser et de fournir
au maitre d’ouvrage des indications objectives sur les moyens techniques et économiques de les traiter.

Dans le cas des batiments neufs, ceux-ci doivent au minimum étre conformes a la Réglementation Thermique
en vigueur.

3.3.2.1 Objectif de I’analyse thermique

& |l s’agit la de mettre en avant les optimisations et améliorations pouvant étre proposées pour limiter ou
diminuer les besoins énergétiques des équipements, puis de proposer des solutions en énergie non
renouvelable devant servir de base de comparaison pour les énergies renouvelables qui seront étudiées.

@& |’étude préliminaire aboutira a la définition d’'un programme argumenté et chiffré pour le cas des batiments
existants. Pour les batiments neufs, il s’agit de respecter la RT 2005, voire mieux (référentiel « batiment basse
consommation » en particulier).

L’étude thermique doit permettre, a partir d’'une analyse détaillée des données du site, de dresser une
proposition chiffrée et argumentée de programme(s) d’économie d’énergie et amener le maitre d'ouvrage a
décider des investissements appropriés.

Celle-ci est un préalable. Préalable a I'avant projet sommaire, préalable a la mission d'ingénierie, préalable a la
mise en place d'une comptabilité énergétique, I'analyse thermique aide le maitre d'ouvrage a décider, en
connaissance de cause, chiffres en main, le programme des interventions que nécessite son batiment. Il sera
en mesure ensuite de choisir des intervenants compétents, de faire réaliser les travaux et les réceptionner, et
enfin de gérer ses consommations énergétiques.

3.3.2.2 Contenu de I’'analyse thermique
L’étude débutera par une rencontre avec le représentant désigné par le maitre d’ouvrage et une visite du site.

Loin d'étre une analyse sommaire d'améliorations évidentes, ou un devis de travaux, I'analyse thermique est
une méthode d'étude qui doit étre déroulée dans sa totalité et qui se décompose en 3 phases
indissociables :

e Relevé sur le site, examen et description précis et minutieux des locaux (utilisation, état du bati et des
installations, exploitation, usages spécifiques des énergies, équipements particuliers, consommations
facturées...), examen des modes de gestion, contrats,

¢ Exploitation et traitement des données recueillies : calculs et interprétations de ces derniers pour mettre en
évidence les améliorations a envisager, indication pour chaque type d’intervention de son codt, des
économies a en attendre et du temps de retour brut des investissements,

e Propositions de programme(s) de travaux cohérents : adaptées aux caractéristiques propres de chaque
batiment étudié, ces propositions sont présentées a part, dans un rapport de synthése directement utilisable
par le maitre d'ouvrage, pour lui permettre d'orienter son choix de travaux dans les meilleures conditions de
colt, de rentabilité et de délai. Les programmes seront accompagnés d'un planning de réalisation d’actions
hiérarchisées et d’un outil simple de suivi des consommations permettant d'en apprécier les résultats
(exemple de tableur Excel).
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1 - Analyse de la situation actuelle
= données climatologiques du site (DJU, amplitude thermique, enneigement...),
» liste des batiments concernés,

= caractéristiques thermiques et données techniques de base des batiments et locaux concernés par le projet
: surface au sol, volume, orientation, isolation, surface vitrée, renouvellement d’air, période d’occupation, ...

= caractéristiques et état d'usage de l'installation en place de production de chaleur : type de chaudiére,
puissance, énergie, pilotage, rendement, vétusté, dysfonctionnements éventuels, ...

= description par batiment des installations de chauffage existantes, du réseau de distribution (type
d’émetteur de chaleur, température intérieure usuelle, régulation...) et du systéme de production d'eau
chaude sanitaire (ECS),

= détermination des consommations énergétiques constatées et calculées,

= estimation de la performance énergétique du batiment (au sens des classes du diagnostic de performance
énergétique DPE).

Cette approche pourra éventuellement nécessiter des mesures et une instrumentation de base (mesures de
combustion, éclairement moyen, températures, caméra thermique...). Elle s'appuiera également sur les données
existant dans I'établissement et sur la compétence et I'expérience du prestataire.

< Lors de la phase initiale du diagnostic (examen et description des locaux, entretien avec le maitre d’ouvrage),
le relevé représente une partie fondamentale de I'étude. La qualité des relevés, l'analyse rigoureuse des
informations saisies, la pertinence des observations, la recherche des possibilités d'intervention, déterminent en
effet la justesse des calculs et des simulations ultérieurs et, par voie de conséquence, l'intérét des interventions
techniques proposées.

Le bureau d’études fera I'analyse de I'existant, en prenant en compte les modalités d'occupation et d'exploitation
du batiment, la nature des activités hébergées et les équipements en découlant, ainsi que tout autre parametre
pouvant peser sur les bilans thermiques et énergétiques.

L’analyse thermique ne préconise pas seulement des solutions pour réduire les consommations, mais doit
également proposer des pistes pour des substitutions possibles d'énergie fossile ou fissile par des énergies
renouvelables (bois, solaire, réseau de chaleur, géothermie...).

2 - Situation envisagée

Le bureau d’études aura en charge de proposer des solutions techniques simples visant a réduire les
consommations de chauffage et de climatisation des batiments, et de production d’eau chaude sanitaire.

Ces solutions peuvent étre :

= renforcement de l'isolation sur toute ou partie du batiment,

= changement des vitrages,

= ameélioration de la ventilation,

= amélioration de la régulation,

= travail architectural simple (brise soleil, puits canadien, etc.),

= programmation des plages de chauffe,

» changement des équipements de production de chauffage et ECS,

= ameélioration de la distribution de chaleur,

» changement des émetteurs de chaleur,

= limitation des consommations d’eau chaude (réducteurs de débit), ...

Le bureau d’études mettra en évidence 'économie réalisée en kWh d’énergie finale et d’énergie primaire,
ainsi que les évolutions de la performance (classes DPE).

Chaque proposition technique fera l'objet d’'un chiffrage des colts d’investissement. L’analyse économique
pourra étre basée sur des ratios. L’amélioration thermique et le gain que l'investissement engendre sur les frais
d’exploitation devront étre mis en rapport afin d’évaluer un temps de retour sur investissement. Il sera tenu
compte des possibilités d’aides en vigueur pour 'amélioration du bati.

Une hiérarchisation des interventions sera proposée selon des critéres établis en concertation avec le maitre
d’ouvrage.
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Il est attendu une présentation claire et synthétique des améliorations a apporter, de leur co(t et de leur
rentabilité.

e définition de priorités d’isolation thermique pour 'ensemble des batiments, compatibles avec les seuils
maximaux de consommation de chauffage

Pour les projets relatifs a des batiments existants (secteur résidentiel et tertiaire), 3 seuils de consommation
théorique de chauffage (hors eau chaude sanitaire) sont retenus :

- zone de basse altitude, 130 kWh/m2/an d’énergie primaire ;
- zone dite des plateaux jurassiens, 170 kWh/m2/an d’énergie primaire ;

- zone de montagne, 210 kWh/m?/an d’énergie primaire.

Pour les projets relatifs a des batiments neufs, les seuils de consommation théorique retenus sont :
- constructions neuves a usage d’habitation : 100 kWh/m2/an d’énergie primaire ;

- tertiaire neuf : 80 kWh/m?/an d’énergie primaire.

Des objectifs plus ambitieux pourront également étre proposés par le bureau d’études : bouquets de travaux de
rénovation énergétiqgue compatibles avec le référentiel BBC et basse consommation pour les batiments neufs.

e détermination des besoins énergétiques pour le chauffage des locaux, recalculés en fonction des travaux
d’isolation retenus et vérification de la conformité énergétique en vue de I'obtention de subventions.

e détermination des besoins énergétiques pour l'eau chaude sanitaire, recalculés en fonction des
améliorations retenues et indication de la pertinence du recours a une production solaire pour des
consommations importantes (logements, vestiaires, cuisines collectives...) : surface de panneaux a mettre
en ceuvre, couverture des besoins par le solaire, colit moyen pour chaque batiment et gains attendus.

e description du mode de production de chauffage et d’ECS pour chacun des béatiments : types d’énergie
utilisée, puissances spécifiques a mettre en ceuvre, consommations énergétiques associées.

Le bureau d’études devra proposer un échéancier réaliste de réalisation des travaux d’amélioration thermique
des batiments permettant de respecter les seuils de consommation identifiés ci-dessus, voire des
performances plus élevées (BBC).

Les résultats des investigations seront reportés dans une synthése, comprenant :

e préconisations hiérarchisées de travaux d’amélioration de la performance énergétique (type de travaux,
colts d’'investissement, économies d’énergie et gains financiers, temps de retour) et calendrier de mis en
ceuvre ;

o définition de la situation de référence (puissance a installer, besoins thermiques annuels, type d’énergie,
émetteurs de chaleur, production ECS...) ;

Il s’agit la de préciser les hypothéses retenues pour le dimensionnement des installations a prévoir (situation
actuelle ou intégrant des améliorations ou optimisation retenues par le maitre d’'ouvrage suite a un échange).
Les évolutions (en + ou en -) des besoins thermiques dans les années a venir devront étre prises en compte.

o chiffrage de la solution de référence avec une énergie non renouvelable ;

e description de l'intérét ou non d’étudier une production d’eau chaude solaire et chiffrage sommaire le cas
échéant.

3.3.3 Volet 2 — Etude de faisabilité bois-énergie

A partir de I’analyse préliminaire effectuée, le bureau d’études retiendra la solution énergétique respectant
les ratios de consommation maximum imposés. C’est sur cette configuration qu’il devra analyser la faisabilité
technico-économique d’une solution bois énergie.
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3.3.3.1- Dimensionnement des équipements

Ce second volet de I'étude fera apparaitre les données suivantes :

e détermination de la puissance des deux chaudieres bois et des équipements d’appoint/secours
(optimisation de la puissance installée selon la variation des besoins (monotone de puissance annuelle) et
les contraintes réglementaires) et de leurs rendements, des consommations prévisionnelles en bois et en
autres combustibles (MWh PCI), du taux de couverture des besoins par le bois ;

e quantification des besoins (volumigques et massiques) annuels et mensuels d'approvisionnement en
combustible bois adapté au projet en fonction de ses caractéristiques (nature, essence, humidité, densité,
foisonnement...) ;

e étude sur le mode d’approvisionnement et de stockage du combustible bois avec valorisation du bois
communal

e détermination du site d'implantation de la chaufferie le plus adapté, selon la disponibilité des locaux et des
terrains et les besoins en voirie d’accés pour le remplissage du silo (un autre site en réserve pourra étre
proposeé) ;

e propositions de principe du tracé du réseau de chaleur, du nombre et de la puissance des sous-stations a
raccorder,

e définition des besoins de production d’ECS totalement ou partiellement délocalisés.

3.3.3.2 - Choix des équipements

1- Technologie de chaudiére bois
La détermination de la technologie des deux chaudiéres bois tiendra compte notamment :

v du combustible : bois déchiqueté (ou granulés) v du lieu d'implantation
v' de la puissance a installer v du budget prévisionnel
v' du fluide caloporteur v' des besoins en autonomie

Une description des combustibles acceptables pour la technologie envisagée présentera les parametres
suivants (valeurs moyennes et limites) :

v humidité v’ granulométrie

v’ essence v’ masse volumique

v Pouvoir Calorifique Inférieur

2- Matériels et éguipements spécifiques
L’ensemble des équipements périphériques nécessaires devra étre défini :

v type de silo et ses volumes brut et utile v’ comptage de I'énergie calorifique produite
v transfert silo-foyer v’ systemes de sécurité

v décendrage v traitement des fumées

v automatismes, régulations v traitement des cendres

Les équipements d’appoint et/ou de secours nécessaires seront déterminés (type d’énergie, puissance,
fonctionnement en relation avec la chaudiére bois, matériel a implanter...).

Les équipements de production ECS (complémentaires ou intégrés a la chaufferie) et leur fonctionnement en
hiver seront explicités.

Pour la solution retenue déterminée en fonction des choix technologiques, un document descriptif de
I'installation, accompagné de schémas de principe, présentera les équipements proposés (justifiés suivant les
résultats de I'étude des besoins thermiques et I'approvisionnement en bois envisagé le plus adapté au
contexte).

Le bureau d’études pourra également proposer des solutions visant a décaler les appels de puissance de
maniére a assurer une plus grande couverture des besoins avec la chaudiére bois (exemple : ballons tampon
en chaufferie ou en sous-station, programmation).

Un équipement complémentaire de filtration des fumées (de type multicyclones, filtre a manches, électrofiltre
ou autre) en adéquation avec la taille du projet sera chiffré en option, avec pour objectif une performance
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supérieure a celle imposée par la réglementation actuelle. Des éléments techniques et financiers sont a
disposition auprés de ’TADEME ou de I'AJENA.

La gestion des cendres (stockage sur site, évacuation et traitement) fera I'objet de préconisations techniques
adaptées aux volumes produits.

3- Batiment chaufferie et silo de stockage du combustible bois

Le choix du site de chaufferie devra étre déterminé en concertation avec le maitre d’ouvrage, en fonction :
= des disponibilités fonciéres,

= des possibilités éventuelles d’utilisation d’un batiment existant,

= de l'accés possible des camions de livraison du combustible bois,

= du tracé prévisionnel du réseau de chaleur, ...

Le systeme de stockage du combustible bois sera déterminé en fonction :

= de I'environnement local (contraintes de surface et de volume disponibles, acces...),

= des besoins d’autonomie de fonctionnement de la chaudiére bois,

= du schéma d’approvisionnement retenu (type de camion de livraison, proximité des fournisseurs...).

Les besoins en génie civil pour la construction de la chaufferie et du silo seront explicités apres
dimensionnement de la capacité de stockage optimisée et de lI'espace nécessaire a limplantation des
chaudiéres et de leurs éléments périphériques et a 'accés aux installations (VRD).

Des schémas de principe d’'implantation permettant de visualiser la configuration proposée (surface et volume
de la chaufferie et du silo de stockage, et leur relation) seront établis aprés recherche d’une optimisation
spatiale du site.

4- Fournisseurs et références

A titre indicatif, les fournisseurs possibles proposant les matériels adaptés aux choix technologiques retenus
seront cités.

Des exemples de références d’installations similaires existantes ou en cours de réalisation les plus proches
sera proposee (une liste peut étre fournie par TADEME ou le Conseil général).

5- Réseau de chaleur et sous-stations

Il sera recherché une optimisation technique et économique des raccordements (rationalisation du tracé du
réseau au regard des besoins de chaleur des batiments a desservir). Pour cela, des variantes pourront étre
proposées.

Les descriptifs devront intégrer :

» J'aménagement d'un réseau de distribution de la chaleur enterré (type, longueur et tracé possible),

= les raccordements, avec localisation possible et définition des sous-stations de livraison de chaleur
(compteurs inclus) pour chaque batiment.

Les possibilités techniques d’extension ultérieure du réseau pour la desserte de nouveaux batiments, en lien
avec les capacités de production, seront explicitées.

6- Réglementation

L’implantation de linstallation devra tenir compte de toutes les contraintes réglementaires concernant la
chaufferie, le stockage des combustibles et le réseau de distribution de chaleur.

Les modalités particulieres a respecter concernant la sécurité, le bruit, les rejets atmosphériques, les normes
incendie et la gestion des cendres seront abordées.

Un inventaire des contraintes locales (périmétre de protection du patrimoine historique, établissement recevant
du public, batiments voisins...) et des obligations en matiére énergétique, urbanistique et environnementale
sera présenté.
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7- Réalisation des travaux et exploitation de la chaufferie

Pour chaque solution technique retenue, il sera présenté une planification des travaux a prévoir :
= génie civil (VRD, création ou modifications du batiment chaufferie, silo de stockage, réseau de chaleur, ...),

» pose et installation des équipements de la chaufferie,

= création du réseau de distribution de chaleur,

= raccordements aux sous-stations,

= modifications éventuelles de la distribution intérieure, raccordement aux installations existantes ou a créer.

Selon le fonctionnement prévisionnel de linstallation, il sera présenté un planning type de conduite de
chaufferie prenant en compte les besoins mensuels, voire hebdomadaires, en combustible bois et la cadence
de remplissage du silo.

Enfin, un exemple adapté de planning de maintenance de l'installation, postes P2 et P3, sera proposé.

3.3.3.4 - Etude économiqgue et financiére, approche juridique et fiscale

1- Récapitulatif des investissements

Il s’agira de déterminer les colts d’investissement concernant :
= le génie civil pour le VRD, le batiment de la chaufferie et le silo de stockage du bois,

= les équipements relatifs au stockage et au transfert du combustible bois (trappe, extracteur, convoyeur...),

= |es équipements thermiques (chaudiére bois, alimentation du foyer, dépoussiérage, cheminée, décendrage,
chaudiére(s) d’appoint/secours, ballons tampon...),

= |arégulation et le contréle (alarmes, traitement antipollution), ainsi que leur montage,
= |e réseau de distribution de chaleur : génie civil, sous-stations, comptages et hydraulique,
= |e raccordement aux installations existantes de chauffage et ECS et aux réseaux,

= |a distribution intérieure de chauffage et I'émission de chaleur pour I'utilisation du vecteur eau chaude, dans
le cas des batiments initialement chauffés a I'électricité ou sans chauffage central,

= les frais d'études et d'ingénierie.

2- Plan de financement proposé

= capacité d'investissement :
v autofinancement v/ emprunt (poste P, annuités de remboursement)

= aides publiqgues mobilisables:
v’ subventions et autres incitations v préts

= participation des usagers du réseau de chaleur pour leur raccordement

Les indications pour l'obtention des aides financiéres pourront étre prises auprés du Conseil général, du
Conseil Régional, du Secrétariat des affaires régionales (aides FEDER) et de TADEME Franche-Comté. Ces
aides ne sont pas cumulables avec les certificats d’économie d’énergie (CEE).

3- Estimation des charges prévisionnelles d’exploitation de la chaufferie

Les différentes consommations, les colts d'exploitation et de maintenance, spécifiques a la chaufferie bois et
au réseau de chaleur seront estimés :
= colts du combustible bois et des combustibles d’appoint (poste P1),

= codts de fourniture en eau et électricité de la chaufferie (poste P’1).
= frais de conduite et de petit entretien (poste P2),
= frais de gros entretien et de réparations, ou garantie totale (poste P3),

= amortissement des investissements ou annuités d’emprunt (poste P4).
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4- Préconisation d’un mode d'exploitation

Les différents modes de gestion possibles seront présentés succinctement (avantages/inconvénients) et le
plus adapté au projet sera développé (selon les souhaits et les capacités du maitre d’ouvrage).

La vente de chaleur peut nécessiter la création par le maitre d’ouvrage d’'une structure juridique spécifique qui
devra étre explicitée (SPIC, SPA,...), avec une estimation des moyens humains a mettre en ceuvre.

Les besoins de contrat d’approvisionnement en combustible bois et de police d’abonnement pour la fourniture
de chaleur seront mis en évidence.

Le maitre d’ouvrage contactera les services fiscaux et/ou la trésorerie locale pour connaitre les taux de TVA
qui seront appliqués pour les investissements, 'achat de combustible, et la vente de chaleur aux éventuels
usagers. Il transmettra ces éléments au bureau d’études qui en tiendra compte pour les calculs.

5- Simulation de vente de chaleur pour chague batiment et analyse économique du projet

Il est demandé un tableau de bilan de vente de chaleur par batiment :
e permettant au maitre d’ouvrage de retenir les batiments qui assurent la rentabilité du projet,

e permettant aux différents propriétaires de disposer d’'une analyse comparative individuelle.

Des tarifs de vente de chaleur seront proposés (participation de raccordement, R1 et R2), en lien avec le
montage juridique le plus approprié.

6- Analyse économique globale du projet

Un document de synthése sous forme de tableaux présentera les solutions proposées, tenant compte
d’éventuels scénarii et variantes :
= colt des investissements a réaliser et du surco(t bois énergie par rapport a la solution de référence,

= co(t annuel des frais de fonctionnement (exploitation P1, P’1, P2, P3) et du financement (P4), et co(t du
MWh bois énergie,

= économie d'exploitation annuelle grdce a la solution bois et temps de retour brut du surco(t
d'investissement par rapport a la solution de référence, avec et sans les aides financieres mobilisables. Le
temps de retour fera I'objet d’'une analyse de sensibilité succincte selon des hypotheses d’évolution du prix
des énergies.

Une présentation sera faite sous la forme d’histogrammes comparatifs mettant en évidence, en particulier, les
évolutions de la dépendance vis-a-vis des énergies fossile et fissile dans la composition du colt du MWh.

7 - Phasage

Le bureau d’études proposera un phasage indicatif du projet détaillant les différentes étapes (organisation
administrative, assistance a maitrise d’'ouvrage éventuelle, ingénierie de maitrise d’ceuvre, construction des
équipements, préparation des marchés d’exploitation et d’approvisionnement en bois, polices de
raccordement, communication, ...) que le maitre d’ouvrage devra mettre en ceuvre et qui permettront la
réalisation du projet a lissue de I'étude de faisabilité (avec illustration sous la forme d'un diagramme
synthétique).

3.4 — Déroulement, suivi et rendus de I'étude

3.4.1 Déroulement et suivi de I’étude

La durée de l'étude (voir article 5 du CCP) sera de 45 jours (hors validation des phases par le maitre
d’'ouvrage), a compter de la réunion de lancement.

Le suivi de I'étude sera assuré par un comité de pilotage animé par le maitre d'ouvrage et associant des
représentants de 'ADEME et du Conseil général, et d’autres partenaires éventuels.

Le bureau d'études devra désigner un chef de projet qui sera l'interlocuteur unique auprés du maitre d'ouvrage
et du comité de pilotage pendant toute la durée de I'étude.
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Il sera prévu au moins 3 réunions sur site :
= une réunion de lancement (cadrage de la mission, visite du site, transfert de données...),

= une réunion de restitution du volet 1 (analyse thermique des batiments et préconisations d’amélioration de
leur performance énergétique),

= une réunion de restitution du volet 2 (faisabilité bois énergie), avec réunion intermédiaire éventuelle selon
les besoins de validation par le Comité de pilotage des propositions du bureau d’études portant sur les
scénarios et les résultats intermédiaires des travaux.

Si la restitution présente de fortes incohérences relevées par le maitre d’'ouvrage ou par TADEME et le Conseil
général, une réunion complémentaire sera a prévoir.

Lorsque différents propriétaires de batiments sont concernés par le projet, le prestataire présentera, lors d’'une
réunion publique, les résultats de I'étude aux usagers potentiels du réseau de chaleur (avec remise d’un
dossier individualisé, dont la forme sera validée par le maitre d’ouvrage).

Dans un second temps, le bureau d’études remettra un rapport actualisé, tenant compte de la volonté des
différents propriétaires, confirmée ou non, d’étre associés au projet. Une deuxiéme réunion publique pourra
étre organisée a la demande du maitre d’ouvrage, afin d’exposer la version finale des résultats de I'étude
(avec mise a jour des rendus personnalisés).

3.4.2 Rendu de I’étude

Les rapports intermédiaires (volet 1 puis volet 2), ainsi que le rapport final provisoire, devront étres adressés
par le bureau d’études aux membres du Comité de pilotage 7 jours avant la date des réunions au cours
desquelles ils seront présentés et examinés (transmission possible par voie électronique).

Le rapport final définitif seraremis en 3 exemplaires, dont un original reproductible.

De plus, tous les documents constituant ce rapport (y compris les diaporamas présentés lors du rendu
d’étude) seront fournis sur support informatique exploitable par les logiciels de bureautique Word,
Excel et Powerpoint sous Windows pour compatible PC.

Le bureau d’études s’attachera & une présentation claire et pédagogique de ses travaux.

Il fournira une note de synthése de quelques pages, avec tableaux, schémas et graphiques, présentant
'ensemble des données clés de I'étude. Les schémas de principe d’implantation de la chaufferie et du réseau
de chaleur selon I'hypothése la plus pertinente seront joints.

La fiche descriptive du projet (cf. modéle joint en annexe) sera complétée par le bureau d’études.
Cette fiche devra intégrer les éventuelles demandes de modification formulées lors du rendu final pour que le
maitre d’ouvrage puisse bénéficier des aides a l'investissement.

Dans le cas ou le réseau de chaleur dessert plusieurs usagers différents, un tableau récapitulatif exposera

pour chacun d’eux :

e le mode de chauffage actuel (énergie, puissance, consommation), le montant associé des charges de
chauffage, ainsi que les investissements nécessaire au renouvellement des installations,

¢ les conditions de raccordement au projet (puissance de la sous-station prévue, montant de la participation
de raccordement, modifications éventuelles de linstallation intérieure de chauffage et du systéme de
production ECS a prévoir et estimation des investissements correspondants), ainsi que le montant
prévisionnel des charges de chauffage de la solution bois énergie (redevances R1 et R2).

Un graphique illustrera I’évolution attendue du prix du MWh individuel ou de la facture annuelle de
chauffage et ECS individuelle (toutes charges comprises), entre la solution de référence et la solution bois
énergie.
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ARTICLE 4 : REMUNERATION

Le prix du présent marché est fixé dans I'acte d'engagement. Il est ferme et non actualisable. Le réglement des
sommes dues se fera apres remise du dossier définitif tel que décrit a I'article 3. Le délai global de paiement
ne pourra excéder 30 jours.

ARTICLE 5 : DELAIS, PENALITES POUR RETARD

Le délai pour la remise du dossier définitif est de 45 jours (hors validation des phases par le maitre
d’ouvrage), a compter de la réunion de lancement. En cas de retard dans la présentation du document indiqué
ci-dessus, le titulaire subit sur ses créances des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est de
50 euros HT.

Ce montant de pénalités est plafonné a 30% du montant de la rémunération totale des honoraires dus.

ARTICLE 6 : ORGANISATION GENERALE DE LA CONSULTATION

6.1 - Dossier a fournir par les candidats avec leur offre
Chaque candidat aura a produire un dossier complet comprenant les pieces suivantes :

1° Des renseignements permettant d'évaluer ses capacités professionnelles, techniques et financieres et des
documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager. Au titre de ces capacités
professionnelles, pourront figurer des renseignements sur le savoir-faire des candidats en matiére de
protection de I'environnement.

Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financiéres, le candidat pourra demander que
soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financieres d'un ou de
plusieurs sous-traitants. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces sous-traitants et du fait qu'il en
dispose pour I'exécution du marché. La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrété du
ministre chargé de I'économie;

2° Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononceés a cet effet ;

3° Une déclaration sur I'honneur, diment datée et signée par le candidat, pour justifier

a) qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales ;

b) qu'il n'a pas fait I'objet d'une interdiction de concourir ;

c) qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cing dernieres années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du
casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du
code du travail.

4° Une note méthodologique

5° Un projet de marché comprenant :
o L'’acte d’engagement (A.E.) & compléter.
e Le cahier des clauses particuliéres (C.C.P.) a accepter sans aucune modification, a dater et a signer.

6.2 - Documents a fournir par les candidats retenus

A la demande de la collectivité, le candidat auquel il est envisagé d'attribuer un marché devra produire les
documents indiqués ci-dessous :

a) les pieces mentionnées a l'article R. 324-4 du code du travalil ;

b) les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a
satisfait a ses obligations fiscales et sociales. Un arrété des ministres intéressés fixe la liste des
administrations et organismes compétents ainsi que la liste des imp0ts et cotisations sociales pouvant donner
lieu a délivrance du certificat.

Afin de satisfaire aux obligations fixées par le b) ci-dessus, le candidat établi dans un Etat autre que la France
devra produire un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel
certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut étre remplacé par une déclaration sous serment, ou
dans les Etats ou un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant
l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.
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Le marché ne pourra étre attribué au candidat retenu que si celui-ci produit dans un délai d'une semaine les
certificats et attestations définis ci-dessus au présent article.

6.3 - Date limite de remise des offres

La date et I'heure limites de réception des offres sont indiquées sur la page de garde du présent document.

6.4 - Conditions d’envoi des offres

Les documents justificatifs a fournir, définis au présent réeglement de consultation, pourront étre transmis sous
pli portant les mentions :

« Offre pour le marché d’analyse thermique et d'étude de faisabilité de deux
chaufferies bois énergie a RIOZ »

Ce pli devra étre remis ou, envoyé par la poste, a 'adresse suivante :

Mairie de RIOZ
Monsieur le Maire
44, rue Charles de Gaulle
70190 RIOZ

Ces mémes offres pourront étre adressées sous format informatique « pdf » dans un dossier compressé dont
le titre sera celui prévu pour le pli ci-dessus.

Ce courrier électronique sera a adresser a I'adresse suivante : mairiederioz@wanadoo.fr

6.5 - Renseignements complémentaires

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude,
les candidats devront s’adresse au conducteur d’opération:
SIED 70 - Céline CHAPELLE
20, avenue des Rives du Lac - 70000 Vaivre-et-Montoille
Téléphone : 03.84.77.00.04 - Télécopie : 03.84.77.00.01
E-mail : c.chapelle@sied70.fr

ARTICLE 7 : DEROGATIONS AU CCAG-PI

Article du CCAG Article du CCP par lequel est introduite cette

dérogation
13-42 5
Fait a RIOZ, Fait a
Le 23 novembre 2010 le

Le Maire, Michel WALLIANG
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