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ANNEXE 2 – Fiches bâtiments 
 

 

 

 

Fiches de présentation des bâtiments 
concernés par le programme d’étude 

 
 

A Collège Jules JEANNENEY - Conseil général de la Haute-Saône 2 

B Gymnase - Communauté de communes du Pays Riolais 4 

C Gendarmerie - Conseil général de la Haute-Saône 5 

D Logements de la Gendarmerie  - Conseil général de la Haute-Saône 6 

E Immeuble Constantin - SA Habitat & Territoires 7 

F Maison Familiale et Rurale  8 

G Ferme Munier - Privé 9 

H Mairie - Commune de Rioz 10 

I Ecoles maternelles et primaires - Syndicat scolaire 11 

J Piscine communautaire - Communauté de communes du Pays Riolais 13 

K Crèche - Communauté de communes du Pays Riolais 14 

L Centre culturel - Commune de Rioz   15 

M Camping municipal - Commune de Rioz 16 

N Centre médico-social - Conseil général de la Haute-Saône 17 
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A. Le Collège Jules JEANNENEY (Conseil général de la Haute-Saône) 

 
1.1 - Les Bâtiments anciens  

Ces bâtiments se composent : 

d’un bâtiment séparé 

- Salles de Technologie 1 & 2 250 m² 

 

d’un bâtiment principal regroupant ; 

1. pour la partie administrative et vie scolaire 

- des bureaux, la salle des profs et le BVS 300 m²  

2. pour la partie salles de classes 

- au Rez-de-chaussée : 

 - 5 salles de classes et salles d’études 420 m²  

- au 1er étage : 

  - des salles de classes + 3 réserves 773 m²  

  -  l’infirmerie + social + COP   91 m²  

 

Caractéristiques des productions de chauffage et Eau chaude sanitaire 
Ces bâtiments sont dotés : 

- de 5 chaudières fuel, installées en 2006 pour la plus récente et 1992 pour les quatre 
autres, équipées de 5  brûleurs. 

- de 3  cuves d’environ 10 000 litres  

- la production d’eau chaude sanitaire est assurée par : 

- les chaudières fuel pour les cuisines 

- 8 cumulus électriques pour les autres bâtiments 

 

 

1.2 - Le Bâtiment CDI 

- Centre de documentation + 1 salle + foyer 250 m² 

- 1er étage 230 m² 

- 2ème étage   70 m² 

 

 

1.3 - Le Bâtiment restauration (2006) 

- restauration + 1 salle EPS 1 730 m² 
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Le Collège Jules JEANNENEY (Conseil général de la Haute-Saône) 

 
2 Consommations constatées 
 

Date de livraisons Quantités de combustibles 
 

Prix € TTC 

Janvier 13 301 litres 5 826 € 

Mars 6 000 litres 3 150 € 

Octobre 10 001 litres 6 590 € 

Décembre 5 000 litres 2 969 € 

Total 2005 34 302 litres 18 535 € 

   

Janvier 14 953 litres 9 037 € 

Février 11 001 litres   6 556 € 

Avril + Septembre  23 312 litres   13 961 € 

Décembre 10 000 litres   5 621 € 

Total 2006 59 266 litres 35 175 € 

   

Février + mars 18 080 litres   10 175 € 

Août – septembre 15 000 litres   9 621 € 

Décembre 6 700 litres   4 832 € 

Total 2007 39 780 litres 24 628 € 

   

Janvier – février 27 981 litres   21 915 € 

Avril 8 000 litres   6 239 € 

Septembre 10 001 litres   8 337 € 

Décembre 10 003 litres   5 946 € 

Total 2008 55 986 litres 42 437 € 

 
3 Observations particulières 
 
Ouverture d’un nouveau bâtiment : 

- demi-pension en septembre 2006, 

- salle d’EPS (rez-de-chaussée) fin 2007, 

- pôle de sciences (ancien bâtiment de la demi-pension) fin 2009 
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B. Le Gymnase (Communauté de communes du Pays Riolais) 

 

1. Bâtiment à desservir  
Il se compose de : 1 175 m² 

 

2. Caractéristiques des productions de chauffage et Eau chaude sanitaire 
Ce bâtiment est doté : 

- de 1 chaudière fuel, 

- de 1 cuve de 5 000 litres  

- la production d’eau chaude sanitaire est assurée par la chaudière fuel 

 

3. Consommations constatées 
 

Date de livraisons Quantités de combustibles 
 

Prix € TTC 

Total 2005 Syndicat pour le Collège 

   

Total 2006 9 000 litres 5 775,00 € 

   

Total 2007 7 000 litres 5 090,00 € 

   

Total 2008 7 000 litres 5 916,09 € 

 
4. Observations particulières 
 
aucune 
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C. La Gendarmerie (Conseil général de la Haute-Saône) 

 
1. Bâtiments à desservir      
 
Ce bâtiment, se compose de : 
 au rez-de-chaussée : 

- locaux de service  140,00  m² 
à l’étage (s) 

- de l’appartement du lieutenant A. MOINE  122,70 m² 
 

 
2. Caractéristiques des productions de chauffage et Eau chaude sanitaire 
 

Ce bâtiment est doté : 

- de 2 chaudières gaz, installées en 2002 et 2003 

- d’une Cuve gaz collective  

- la production d’eau chaude sanitaire est assurée par les chaudières gaz 

 
3. Consommations constatées 
 
Voir fiche D. logements de la Gendarmerie 
 
Le remplissage de la cuve est effectué une fois 5 à 6 fois /an. 

 

4. Observations particulières 

 
Aucune 
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D.  Logements de la Gendarmerie –  (Conseil général de la Haute-Saône) 

 
1. Bâtiments à desservir     

 

- Logement 1 (JUNKER)     131,30  m²  

- Logement 2 (NICOLE)       76,65  m²  

- Logement 3 (PIAT)       77,12  m²  

- Logement 4 (JUIF)       81,54  m²  

- Logement 5 (GAV)       79,47  m²  

- Logement 6 (MORAND)       95,72  m²  
 

2. Caractéristiques des productions de chauffage et Eau chaude sanitaire 
 

Ces logements sont équipés par : 

- un système de chauffage autonome par logement composé de 6 chaudières gaz, installée(s) 
en 2002 ou 2003. 

- la production d’eau chaude sanitaire par logement est assurée par les chaudières gaz 

 

 

3. Consommations constatées 
 
Date de livraisons Quantités de combustibles 

 
Prix € TTC 

Total 2006 6 326 kg 6 455 € 

Total 2007 6 213 kg 6 575 € 

Total 2008 7 466 kg 8 668 € 

 
Le remplissage de la cuve est effectué une fois 5 à 6 fois /an. 

 
4. Observations particulières 

 

Les consommations sont cumulées ici, pour les locaux de service, le logement attenant ET 
les 6 logements ci-dessus. 
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E.  Immeuble CONSTANTIN - (SA Habitat & Territoires) 

1. Bâtiments à desservir     

14 logements locatifs composés de 5 logements de type F2 et 9 de type F3, représentant 798 m² 
de surface habitable à chauffer. 

2. Caractéristiques des productions de chauffage et Eau chaude sanitaire 

Ces logements sont équipés par : 

- un système de chauffage autonome par logement composé de 14 chaudières gaz 
ventouses, installée(s) en mars 2003 

- la production d’eau chaude sanitaire par logement est assurée par les chaudières murales gaz 

3. Consommations constatées 

Date de livraisons Quantités de combustibles 
 

Prix € TTC 

11 janvier  788 kg 546 € 

17 janvier 909 kg 630 € 

31 janvier  725 kg 503 € 

22 février 1 130 kg 784 € 

14 mars 1 499 kg 977 € 

16 mai 1 504 kg 980 € 

18 août 506 kg 329 € 

10 novembre 1 201 kg 866 € 

7 décembre 1 506 kg 1 086 € 

Total 2005 9 768 kg 6 701€ 

5 janvier 1 272 kg 917 € 

26 janvier 1 305 kg 995 € 

6 février 786 kg 601 € 

20 février 1 664 kg 1 269 € 

4 mai 2 672 kg 1 997 € 

4 septembre 1 038 kg 775 € 

20 novembre 1 670 kg 1 248 € 

Total 2006 10 407 kg 7 802 € 

5 janvier 1 906 kg 1 322 € 

9 février 1 927 kg 1 336 € 

26 mars 1 955 kg 1 356 € 

11 juillet 661 kg 446 € 

4 septembre 1 071 kg 723 € 

21 novembre 1 647 kg 1 213 € 

28 décembre 2 024 kg 1 561 € 

Total 2007 11 191 kg 7 957 € 

7 février 2 001 kg 1 543 € 

28 mars 1 249 kg 963 € 

25 mars 898 kg 692 € 

20 mai 1 229 kg 948 € 

16 octobre 1 121 kg 999 € 

26 décembre 2 713 kg 2 255 € 

Total 2008 9 211 kg 7 400 € 

Le rythme des remplissages est donné par le tableau précédent. 
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F. La MFR – Maison Familiale et Rurale 

1. Bâtiments à desservir  
Une dizaine de bâtiments à desservir, représentant env. 2 000 m², composés de : 

 Usages surfaces  énergie chauffage 

- Bâtiment 1 (bâtiment ancien)  340  m² à chauffer sur 2 niveaux fuel 
 - bureaux, archives et activités diverses 

- Bâtiment 2  840  m² à chauffer  fuel  
 - bureaux, salles de cours 

- Bâtiment 3  830  m² à chauffer  fuel 
 - internat 

- Bâtiment 4  400  m² à chauffer  gaz 
 - chambres, cuisines et salle à manger 

- Bâtiment 5 (Maison LEFEBVRE)  330  m² à chauffer  gaz 
 - salles de réunions et d’activités diverses 

- Bâtiment 6  400  m² à chauffer  gaz 
 - CDI, cuisine pédagogique, salle informatique 

- Bâtiment 7 (pavillons)  150  m² à chauffer  gaz ventouses 
 - hébergement,  

- Bâtiment 8 (Maison LUCOT)  77  m² à chauffer  fuel 

 
2. Caractéristiques des productions de chauffage et Eau chaude sanitaire 
Ces bâtiment sont équipés par : 

-  un système de chauffage autonome par bâtiment composé de : 

- 3 chaudières gaz pour les bâtiments 4, 5 et 6, 

- 3 chaudières gaz à ventouses pour le bâtiment 7 

 

- la (les) production(s) d’eau chaude sanitaire par bâtiment est assurée par les chaudières, sauf 
pour la Maison LUCOT (bât 8). 

 

3. Consommations constatées 
 

Date de livraisons Quantités de combustibles 
 

Prix € TTC 

Total 2005   

gaz 9,000 tonnes 11 637 € 

fuel 17 000 litres 11 397 € 

Total 2006   

gaz 8,957 tonnes 12 584 € 

fuel 15 000 litres 8 873 € 

Total 2007   

gaz 10,155 tonnes 15 800 € 

fuel 15 000 litres 11 115 € 

 
Le remplissage de la (des) cuve(s) est effectué une fois 1 ; 2 voire 3 fois /an. 

 

4. Observations particulières 
1. Les relevés sont donnés par année scolaire. ex : 2005 correspond à l’année scolaire 2005-2006 

2. Les cuisines sont branchées sur la citerne gaz. 
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G.  Ferme MUNIER (privé) 

 

1. Bâtiments à desservir  
 

La « Ferme MUNIER » 

Ce bâtiment pourrait, à terme, abriter une vingtaine de logements. 

 
2. Caractéristiques des productions de chauffage et Eau chaude sanitaire 
 

A restructurer. 

 

3. Consommations constatées 
 
Inconnues. 
Le diagnostic thermique de ce bâtiment est à réaliser. 

 
4. Observations particulières 
 

Aucune. 
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H.  la Mairie (Commune de Rioz) 

 

1. Bâtiments à desservir 
 
Maire de Rioz 

44, rue Charles de Gaulle – 70190 RIOZ 

 

Bâtiment ancien 

 
2. Caractéristiques des productions de chauffage et Eau chaude sanitaire 
 
Ce bâtiment ancien est équipé par : 

- une chaufferie centrale munie d’1 chaudière fuel, 

- la production d’eau chaude sanitaire est assurée par l’électricité 

 
3. Consommations constatées 
 

Date de livraisons Quantités de combustibles 
 

Prix € TTC 

Total 2005 9 000 litres 4 980,00 € 

   

Total 2006 8 000 litres 5 235,68 € 

   

Total 2007 6 042 litres 3 659,66 € 

   

Total 2008 6 553 litres 5 709,29 € 

 
 
4. Observations particulières 
 

Très vieille chaudière 
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I. Les Ecoles maternelle et primaire (Syndicat scolaire) 

 

1. Bâtiments à desservir  
4 bâtiments à desservir, composés de : 

 Usages surfaces énergie chauffage stock 

- Bâtiment 1  250  m² à chauffer fuel (1980) cuve   2 000 l. 
 - périscolaire et informatique 

- Bâtiment 2  775  m² à chauffer fuel (2005) cuve 10 000 l. 
 - bâtiment primaire et RASED 

- Bâtiment 3  380  m² à chauffer gaz (1995) 
 - maternelle du Haut 

- Bâtiment 4  400  m² à chauffer gaz (2006) 
 - maternelle du Bas 

 
2. Caractéristiques des productions de chauffage et Eau chaude sanitaire 
 

Ces bâtiments sont équipés par : 

- une chaufferie centrale munie de 4 chaudière(s), dont 2 fuel et 2 gaz, tel que mentionné ci-
dessus 

- la (les) production(s) d’eau chaude sanitaire par bâtiment est (sont) assurée(s) par l’électricité 

 

3. Consommations constatées 
 

Date de livraisons Quantités de combustibles 
 

Prix € TTC 

Bâtiment 1 - périscolaire et informatique 

11-06-2007 4 047 litres 2 472,72 € 

05-11-2007 469 litres 345,18 € 

Total 2007 4 516 litres 2 817,90 € 

07-01-2008 1 726 litres 1 377,35 € 

20-02-2008 1 025 litres 809,75 € 

16-07-2008 3 632 litres 3 479,46 € 

Total 2008 6 383 litres 5 666,56 € 

   

Bâtiment 2 - bâtiment primaire et RASED 

Total 2005 17 394 litres 8 661,07 € 

Total 2006 14 163 litres 9 077,36 € 

11-06-2007 1 126 litres 687,99 € 

05-11-2007 700 litres 515,20 € 

Total 2007 1 826 litres 1 203,19 € 

07-01-2008 3 883 litres 3 098,63 € 

20-02-2008 2 179 litres 1 721,41 € 

Total 2008 6 062 litres 4 820,04 € 
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Date de livraisons Quantités de combustibles 

 
Prix € TTC 

Bâtiment 3 - Maternelle du Haut 

06-01-2005 2 619 litres 1 295,28 € 

12-03-2005 1 617 litres 746,66 € 

13-09-2005 1 152 litres 544,28 € 

26-12-2005 1 073 litres 581,11 € 

Total 2005 6 461 litres 1 295,28 € 

08-02-2006 3 336 litres 1 971,12 € 

10-05-2006 2 834 litres 1 639,62 € 

Total 2006 6 170 litres 3 610,74 € 

10-01-2007 2 446 litres 1 342,38 € 

09-03-2007 2 687 litres 1 491,65 € 

22-11-2007 2 708 litres 1 649,49 € 

Total 2007 7 841 litres 4 483,52 € 

11-01-2008 2 630 litres 1 720,94 € 

19-02-2008 1 929 litres 1 269,82 € 

23-10-2008 3 380 litres 2 385,02 € 

Total 2008 7 939 litres 5 375,78 € 

   

Bâtiment 4 - Maternelle du Bas 

06-01-2005 2 079 litres 1 051,88 € 

23-02-2005 3 504 litres 1 809,55 € 

12-03-2005 2 548 litres 1 206,49 € 

09-12-2005 2 888 litres 1 519,11 € 

Total 2005 11 019 litres 5 587,03 € 

03-01-2006 945 litres 497,48 € 

06-01-2006 2 251 litres 1 190,77 € 

08-02-2006 2 644 litres 1 511,47 € 

10-05-2006 2 834 litres 1 586,55 € 

Total 2006 8 674 litres 4 786,27 € 

03-01-2007 2 862 litres 1 633,77 € 

09-03-2007 2 354 litres 1 333,41 € 

22-11-2007 2 696 litres 1 672,93 € 

Total 2007 7 912 litres 4 640,11 € 

08-01-2008 2 526 litres 1 680,93 € 

19-02-2008 1 001 litres 670,60 € 

28-10-2008 2 950 litres 2 115,62 € 

Total 2008 6 477 litres 4 466,79 € 

 
Le remplissage de la (des) cuve(s) est effectué une fois 2 à 3 fois par an. 

 
4. Observations particulières 
 

2 bâtiments à usage sportif sont programmés à proximité de l’école maternelle et pourront faire 
partie du programme de raccordement au réseau de chaleur. 
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J. La Piscine communautaire (Communauté de communes du Pays Riolais) 

 

1. Bassin(s) à desservir 
 
La piscine se compose : 
- d’un bâtiment datant de 2000 à un seul niveau de plain pied, comprenant : 

o un bureau  de ~ 10 m² 

o des vestiaires et douches  de ~ 88 m² 

o un bâtiment technique  de ~ 75 m²  

 

- de 2 bassins de :    37 m² / 1 m de profondeur + une pataugeoire de 44 m² / 35 cm 

 297 m2 / 1,5 m maxi. 

 

2. Caractéristiques des productions d’eau chaude 
 

L’eau chaude est produite électriquement par des cumuls qui sont très rapidement « vidés ». 

Ex : plus d’eau chaude après 2 heures d’ouverture de la piscine au public. 

 

-  système de chauffage autonome pour le bâtiment administratif et les vestiaires : 

aucun 

 

- réchauffage des bassins  

aucun 

 
3. Consommations constatées 

néant 

 
4. Observations particulières 

aucune 
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K. La Crèche (Communauté de communes du Pays Riolais) 

 
1. Bâtiments à desservir    404  m²  
 
Ce bâtiment, construit en 2002 se compose de : 
- d’un Rez-de-chaussée  de 348 m², 
- d’un étage de   56 m². 
 

2. Caractéristiques des productions de chauffage et Eau chaude sanitaire 
Ce bâtiment est doté : 

- d’1 chaudière gaz, installée(s) en 2002 

- d’1 cuve de 1 400 kg.  

- la production d’eau chaude sanitaire est assurée par : électricité ? 

 
3. Consommations constatées 
 

Date de livraisons Quantités de combustibles 
 

Prix € TTC 

Total 2005 2 946 kg 3 241,23 € 

Total 2006 2 889 kg 3 752,40 € 

Total 2007 2 884 kg 3 746,16 € 

Total 2008 2 968 kg 4 591,29 € 

 
 
4. Observations particulières 
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L. Le Centre Culturel (Commune de Rioz) 

 
1. Bâtiments à desservir    1 800  m²  
 
Ce bâtiment, se compose ; 
au rez-de-chaussée de : 
- 9 salles de 15 à 80 m², 
 
A l’étage de : 
- 5 salles dont la médiathèque, 
- 1 grande salle de 310 m² + cuisine + salle annexe. 

 
2. Caractéristiques des productions de chauffage et Eau chaude sanitaire 
Ce bâtiment est doté : 

- d’1 chaudière fuel, installée(s) en 2008 

- d’1 cuve de 10 000 litres 

- la production d’eau chaude sanitaire est assurée par : électricité 

 
3. Consommations constatées 
 

Date de livraisons Quantités de combustibles 
 

Prix € TTC 

Hiver 2008-2009   

Total 2008 18 000 litres 12 759 € 

 
 
4. Observations particulières 
 
Aucune 
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M.  Le Camping (Commune de Rioz) 

 
1. Bâtiments à desservir    170  m²  
 
Ce complexe touristique, se compose de : 
- 2 sanitaires, 
- 1 local d’accueil. 
 

2. Caractéristiques des productions de chauffage et Eau chaude sanitaire 
 

Ce camping est doté : 

- de convecteurs électriques pour l’ensemble des bâtiments. 

- la production d’eau chaude sanitaire est assurée par : 3 cumulus électriques. 

 
3. Consommations constatées 
 
Les consommations électriques spécifiques au chauffage ne sont pas différenciées. 

 
4. Observations particulières 
 
Ouverture à l’année durant les travaux de la LGV. 
 
Ce camping redeviendra donc un camping saisonnier à l’issue de ces chantiers. 
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N.  Le Centre médico-social (Conseil général de la Haute-Saône) 

 
1. Bâtiments à desservir    546,1 m² 
Ce bâtiment se compose de : 
 
- Rez de chaussée (371,15 m²), 
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- Etage (R+1) (174,15 m²), 
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2. Caractéristiques des productions de chauffage et Eau chaude sanitaire 
 

Ce bâtiment est doté : 

- d’un chauffage électrique 

- la production d’eau chaude sanitaire est assurée par un cumulus.  

 
 
 
3. Consommations constatées durant l’année 2010 
 

TABLEAU CONSOMMATION ELECTRICITE

HP HC TOTAL

Décembre 7174 3520 10694 1732,43 11/12 au 08/01

Janvier
8283 4272 12555 1896,61 8/01 au 05/02

Février
7816 4000 11816 1637,36

Mars 8283 4272 12555 1101,03 08/03-08/04

Avril 5693 2991 8684 418,71 08/04-10/05

Mai 3632 1732 5364 335,95 10/05-07/06

Juin 2395 1191 3586 265,60 07/06-08/07

Juillet 1284 480 1764 254,84

Aout 1476 568 2044 304,33

5/02 au 8/03 Dont 4,97 € 

Résiliat° abonnt

COUT
CONSOMMATION

MOIS

 
 
 
 
4. Observations particulières 


