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Code

Désignation

3.1

3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.141

3.1.1.1.141

3.1.1.2

3.1.1.21

3.1.1.2.141

3.1.1.22

3.1.1.221

3.1.13

3.1.1.31

3.1.1.3.11

3.1.1.4

3.1.1.41

3.1.1.4.141

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

GENERALITES
Préambule
OBJET DU PROGRAMME :

* Connaissance du projet :

Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, I'entrepreneur doit prendre connaissance des plans, des lieux et des cahiers des
charges des autres lots, notamment les dispositions communes a tous les lots, et tenir compte des exigences des clauses exposées dans les
divers documents faisant I'objet du marché de travaux.

Les matériaux employés seront de premier choix et mis en ceuvre suivant les régles de I'art, et la réglementation applicable au moment de
I'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra la livraison des installations en parfait état de service.

Obijet et connaissance des travaux
VOLUME DES TRAVAUX :

* Description succincte des travaux :

Le présent Devis Descriptif a pour objet de décrire I'ensemble des prestations liées a la réalisation des travaux de construction d'une
chaufferie collective commune sur la commune de Ronchamp comprenant :

- I'utilisation d'un batiment existant pour créer le local chaufferie et le silo, etc.

L'Entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a effectuer, de leur nature ainsi que
de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis
dans les différentes pieces contractuelles du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y
compris I'évacuation et la mise en décharge.

CONNAISSANCE DES LIEUX :

* Connaissance des lieux :

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une influence sur I'exécution, sur la
conception des détails, sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Cette prise de connaissance concerne notamment les possibilités
d'acces des grues, nacelles, camions ou autres équipements, les possibilités de stockage et d'installation de chantier, et les servitudes qui
peuvent y étre attachées. L'Entrepreneur ne peut donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix
ou a des prolongations de délais.

Obligation de I'entrepreneur
TYPE DE MARCHE DE TRAVAUX :

* Lot traité global et forfaitaire :

Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans d'appel d'offres de la
maitrise d'ceuvre et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les
travaux sont exécutés en liaison avec les siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la réglementation en vigueur qui le
conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra en tenir compte dans I'établissement de son prix. Cette
maodification s'accompagnerait d'une note explicative séparée et annexée a son offre.

Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour prétendre a supplément sur le prix
forfaitaire de son marché, si I'ouvrage concerné figure aux plans

Documents techniques contractuels
DOCUMENTS NORMATIFS :

Les dispositions particuliéres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques respectives. Sauf disposition particuliére
indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication en usine, I'exécution sur chantier, la mise en ceuvre et le réglage
de l'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection de I'ouvrage, la réception et les essais de tout ou partie de I'ouvrage sont,
dans leur ensemble, conformes aux normes, réglements, prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur.

Pour tous les documents énoncés ci-apres, il est retenu la derniére édition publiée a la date des pieces écrites du marché de travaux.
L'Entrepreneur est tenu de signaler a la Maitrise d'Oeuvre toute contradiction entre les documents cités ci-dessus et le projet (plans, devis
descriptifs, etc...). Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence cités ci-dessus doivent
obligatoirement, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe spécialisé du CSTB, posséder un Avis Technique ou un ATEX
("Appréciation Technique d'Expérimentation” pour les produits récents).

* Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'Art et devront répondre aux prescriptions techniques et

fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la signature du marché et notamment :

- Le code de I'Urbanisme ;

- Le code de la construction et de I'habitation ;

- Les Régles de I'Art ;

- Les Normes Frangaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;

- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par le CSTB avec les différentes mises a jour
et annexes ;

- Les Cabhiers des Clauses Spéciales des DTU, les régles des D.T.U. ;

- Les Reégles Professionnelles ;

- Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN ;
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Code Désignation
- La Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA) ;
- La Réglementation Thermique (RT 2005) ;
- La législation sur I'accessibilité aux handicapés (loi 2005-102 du 11 février 2005) ;
- Documents techniques COPREC n° 1 et n° 2 "Contrle technique des ouvrages" publiés au supplément 82.51 Bis de Décembre 1982 du
Moniteur ;
- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;
- Le code du travail (livre 2) ;
- Le code général des collectivités territoriales (livre 2) ;
- Le code de l'environnement (partie Iégislative) ;
- Les réglements de sécurité ;
- Les réglementations incendie ;
- Loi du 11 février 2005 relatif a I'accessibilité des personnes handicapées ;
- La note de sécurité.
- Les prescriptions de la santé publique.
* Le réglement sanitaire duquel reléve la ville de ...................
* Les avis des Batiments De France ;
* Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés privés (Norme P 03.001 de décembre 2000) ;
* Le résultat de la campagne de sol ;
* Les remarques du permis de démolir ;
* Les attendus du permis de construire ;
* La note de sécurité ;
- Les avis du coordonnateur de sécurité existants ou a venir ;
- Les avis et observations du contréleur technique existants ou a venir.
3.1.1.4.1.2 [* Liste des D.T.U. applicables au marché (y compris leurs modifications, amendements et erratums) :
- DTU 36.5 (P20-202) d'avril 2010 : Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures
- DTU 37.1 (P24-203) de mai 1993 et mai 2001 : Menuiseries métalliques
- DTU 39 (P78-201) d’octobre 2006 : Travaux de miroiterie-vitrerie
- DTU 32.1 (DTU P22-201) d'octobre 2009 : Construction métallique : Charpente en acier
- DTU 32.2 (P22-202) de mai 1993 : Construction métallique, charpente en alliages d'aluminium
- DTU 59.1 (P74-201) d’octobre 1994 : Travaux de peinture des batiments
- DTU 59.5 janvier 2013 : Exécution des peintures intumescentes sur structure métalliques
3.1.1.4.1.3 " Liste des fascicules :
- FASCICULE 4, titre Il : Aciers laminés pour constructions métalliques.
- FASCICULE 4, titre IV : Rivets en acier et boulonnerie pour constructions métalliques.
3.1.1.4.1.4 [ Liste des régles de calcul :
- DTU sécurité : Régles de calcul des constructions en éléments a parois minces en acier.
- FA : Méthodes de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en acier et annexe.
- Norme frangaise NF P 01-012 : Regles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escalier.
3.1.1.5 |[Documents fournis par I'entreprise
3.1.151 DOSSIER D'EXECUTION :
3.1.1.5.1.1 [* Contenu du dossier d'exécution. :
L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants :
- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de I'ouvrage,
- Les plans d'exécution,
- Les plans d'atelier et de chantier,
- Les notes de calculs,
- Les procédures de fabrication, de montage,
- Les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,
- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,
- Les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs procédures d'application,
- La description des techniques particulieres, hors normes, mises en ceuvre pour respecter le Cahier des Charges.
Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent étre établis et avoir été visés, préalablement a
I'exécution. Aprés la signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet a la Maitrise d'Oeuvre, pour approbation, la liste des documents
d'exécution et le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des
temps d'approbation et des éventuels allers-retours.
3.1.1.5.1.2 [* Plans d'exécution :

Les plans d'exécution doivent définir & eux seuls complétement les formes et la constitution des ouvrages, de toutes leurs piéces et leurs
assemblages. lls comprennent les plans de repérage, les plans d'implantation et les plans de détails, chacun d'eux étant établi a une échelle
appropriée.

L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité des pieces dessinées a I'échelle ainsi que les
éléments contigus mis en ceuvre par d'autres lots. Les plans d'exécution sont établis & partir du dossier et des indications fournis par la
Maitrise d'Oeuvre, en cohérence avec le tracé géométrique, la note de calculs et les procédures de fabrication et de montage. Ces plans sont
exécutés conformément aux régles de l'art, et comprennent notamment les indications suivantes :

- La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ;

- Toutes les dimensions des éléments ;

- Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones ;

- La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges de rupture, etc.) ;

- Toutes les sujétions de raccordement a l'interface avec d'autres corps d'état ;

- Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, canalisations des autres corps d'état.
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Code

Désignation

3.1.15.13

3.1.1.5.14

3.1.1.5.2

3.1.1.5.21

3.2

3.2.1

3.2.1.1

32.1.1.1

3.2.2

3.2.2.1

32.21.1

32212

3.23

3.2.3.1

* Visa du dossier d'exécution :

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution a la Maitrise d'Oeuvre. Ce dossier peut étre remis par étapes, suivant un calendrier
approuvé au préalable par la Maitrise d'Oeuvre a la condition qu'a chaque étape, les plans présentés soient cohérents et accompagnés des
calculs et pieces justificatives correspondants.

* Notes de calculs :

L'Entrepreneur établit une note de calculs compléte et cohérente pour la justification de I'ensemble de ses ouvrages, sur la base de la
modélisation unique et de toutes les modélisations complémentaires requises. L'Entrepreneur effectue la justification de I'ensemble de
I'ouvrage, notamment :

- Le dimensionnement de tous éléments de structure, couverture et fagade ;

- Le dimensionnement de tous assemblages et détails ;

La justification de certaines piéces d'assemblage peut nécessiter des analyses informatiques aux éléments finis. Le dimensionnement des
poteaux et poutres de la structure sont effectués en se conformant aux formes et dimensions représentées dans les plans du marché. La
justification de la totalité des piéces doit respecter les normes et spécifications décrites dans le présent document.

L'Entrepreneur effectue en outre I'ensemble des analyses des phases de montage. L'Entrepreneur modifie, a sa charge, les points de la note
de calculs qui font I'objet d'une objection de la part de la Maitrise d'Oeuvre (objection d'ordre technique ou pour non-respect de I'esprit de la
conception initiale.

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES :

A I'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou refaits de facon a étre rendus
conformes a I'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés comprend :

- Le dossier d'exécution mis a jour ;

- Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;

- Les fiches de contrdles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des pieces générales du marché.

PORTES METALLIQUES

Quincailleries spécifiques
FERMETURES ET ACCESSOIRES SPECIFIQUES :

Fermetures et accessoires spécifiques a incorporer dans les ouvrages décrits ci-dessous comprenant toutes sujétions de pose et de mise en
ceuvre.

Antipanique horizontale pour 1 vantail commandée par béquille extérieur, condamnées par clés.
Bloc-porte a degré coupe-feu
BLOC-PORTES CF 1 HEURE :

Bloc-porte a degré Coupe-feu 1 heure composé d'un bati en profilé électrozingué avec patte a scellement. Ouvrant en panneau de 57 mm
d'épaisseur a cadre rigide et 2 parements en tole électrozinguée, assemblage par rivetage sur les chants. Ame coupe-feu constituée
d'isolation rigide collée sur presse a chaque téle. Ferrage par 3 & 6 paumelles, 1 serrure a mortaiser a coffre vertical, 1 béquille double, 2
verrous aiguille pour les 2 vantaux, impression antirouille sur I'ensemble.

Teinte bordeau de référence 1018-6 TR Ill de chez TOLENS ou équivalent

Porte CF 1h 1.50 x 2.38 Ht, 2 vantaux

Porte CF 1h 2.10 x 2.15 Ht+ Grille de ventilation haute de 68 cm, 2 vantaux

Grille de ventilation de 2.10 x 0,.68 ht en partie haute. Grilles & lames chevrons en tdle galvanisée de 12/10° montées sur cadre 30 x 20 x 2
avec jet d'eau en partie basse.
La grille de ventilation sera fourni par le lot chauffage et devra étre incorporé dans la menuiserie par le présent lot.

Portes basculantes individuelles
PORTE BASCULANTE :

Porte de garage en téle d'acier basculante et relevante en plafond. Comprenant un tablier en tdle d'acier nervuré et galvanisé, un cadre en
tube, le systeme de fonctionnement par rails de guidage et roulettes plastiques. Bras et ressorts de traction. Verrouillage par serrure de
sQreté, poignée et déverrouillage intérieur.compris portillon incorporé.

Teinte bordeau de référence 1018-6 TR Ill de chez TOLENS ou équivalent
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Code Désignation

323.1.1 |Porte basculante (2.52x2,60) avec portillon incorporé.

33 |GARDE-CORPS, RAMPES ET PARE-VUE :

331 |Garde-corps en tubes métalliques

3311 |GARDE-CORPS EN TUBE D'ACIER :
Garde-corps en tubes acier de 1,00 m de hauteur fabriqué en atelier, type industriel composé de montants en tube rectangulaire 35 x 20 x 2
tous les 1,30, lisse haute en tube 33/42, lisse intermédiaire en tube 26/34, plinthe plat de 100 x 5, fixation par platine et boulon, impression
antirouille sur I'ensemble. Barreaudage par tubes carrés de 14. Thermolaquage de I'ensemble
Teinte au choix de l'architecte : gris foncé

33.1.1.1 [Droit, de 1,00 de ht. non démontable

33.1.1.2 [Droit, de 1,00 de ht. démontable

33.1.1.3 [Rampant sur emmarchement de 1,00 ht.

34 SIGNALETIQUE

341  Signalisation sur portes

3411 |SUR PLAQUETTES A COLLER:
Inscription en panneaux de méthacrylate.
Lettrage de 30 cm de hauteur métallique comprenant une ossature en acier galvanisé avec fixation invisible
Ensemble thermolaqué de teinte gris anthracite

34.1.1.1 [Repérage du batiment sur la fagades par lettrages individuelles

35  DIVERS

351  |(Complément pour organigramme

3511 [SUIVANT DIRECTIVES DU MAITRE D'OUVRAGE :
Complément et sujétion pour la réalisation de combinaisons sur organigramme au choix du Maitre d'Ouvrage.

35111 Complément pour combinaisons de passe-partout avec organigramme (Ouverture de toutes les portes du batiment sauf porte

basculante avec portillon)
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RECAPITULATIF
Lot n°3 MENUISERIE METALLIQUE-SERRURERIE

3.1 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
- 3.1.1 - GENERALITES

- 3.1.1.1 - Préambule
-3.1.1.1.1 - OBJET DU PROGRAMME :

- 3.1.1.2 - Objet et connaissance des travaux
- 3.1.1.2.1 - VOLUME DES TRAVAUX :
- 3.1.1.2.2 - CONNAISSANCE DES LIEUX :

- 3.1.1.3 - Obligation de I'entrepreneur
-3.1.1.3.1 - TYPE DE MARCHE DE TRAVAUX :

- 3.1.1.4 - Documents techniques contractuels
- 3.1.1.4.1 - DOCUMENTS NORMATIFS :

- 3.1.1.5 - Documents fournis par I'entreprise
-3.1.1.5.1 - DOSSIER D'EXECUTION :
-3.1.1.5.2 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES :
3.2 - PORTES METALLIQUES
- 3.2.1 - Quincailleries spécifiques
- 3.2.1.1 - FERMETURES ET ACCESSOIRES SPECIFIQUES :
- 3.2.2 - Bloc-porte a degré coupe-feu
- 3.2.2.1 - BLOC-PORTES CF 1 HEURE :
- 3.2.3 - Portes basculantes individuelles
- 3.2.3.1 - PORTE BASCULANTE :
3.3 - GARDE-CORPS, RAMPES ET PARE-VUE :
- 3.3.1 - Garde-corps en tubes métalliques
- 3.3.1.1 - GARDE-CORPS EN TUBE D'ACIER :
3.4 - SIGNALETIQUE
- 3.4.1 - Signalisation sur portes
-3.4.1.1 - SUR PLAQUETTES A COLLER :
3.5 - DIVERS
- 3.5.1 - Complément pour organigramme
- 3.5.1.1 - SUIVANT DIRECTIVES DU MAITRE D'OUVRAGE :

Fait a

le

Bon pour accord, signature, Maitre d'Ouvrage Signature et cachet de I'Entrepreneur
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Code Désignation U Qte P.U. HT P.T.HT

32 |PORTES METALLIQUES

321 |Quincailleries spécifiques

3211 |[FERMETURES ET ACCESSOIRES SPECIFIQUES :

32114 [Antipanique horizontale pour 1 vantail commandée par béquille U 1 €

" lextérieur, condamnées par clés.

322  |Bloc-porte a degré coupe-feu

3221 |BLOC-PORTES CF 1 HEURE :

32211 [Porte CF 1h 1.50 x 2.38 Ht, 2 vantaux U 1 €

32212 Porte CF 1h 2.10 x 2.15 Ht+ Grille de ventilation haute de 68 cm, 2 u 1 €
\vantaux

323  |Portes basculantes individuelles

3231 [PORTE BASCULANTE :

323.1.1 [Porte basculante (2.52x2,60) avec portillon incorporé. U 1 €
PORTES METALLIQUES
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

33 |GARDE-CORPS, RAMPES ET PARE-VUE :

331 |Garde-corps en tubes métalliques

33.1.1 |GARDE-CORPS EN TUBE D'ACIER :

33.1.1.1  [Droit, de 1,00 de ht. non démontable ML 8,30 €

33.1.1.2 [Droit, de 1,00 de ht. démontable ML 2,50 €

33.1.1.3 [Rampant sur emmarchement de 1,00 ht. ML 1,15 €
GARDE-CORPS, RAMPES ET PARE-VUE :
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

34  SIGNALETIQUE

341  [Signalisation sur portes

3411 |SUR PLAQUETTES A COLLER:

34.1.1.1 |Repérage du batiment sur la facades par lettrages individuelles U 14 €
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Code Désignation U Qte P.U. HT P.T.HT
SIGNALETIQUE
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
35 DIVERS

351 (Complément pour organigramme
35.1.1 [SUIVANT DIRECTIVES DU MAITRE D'OUVRAGE :

Complément pour combinaisons de passe-partout avec
35.1.1.1 |organigramme (Ouverture de toutes les portes du batiment sauf ENS 1 € €
porte basculante avec portillon)

DIVERS

Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
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RECAPITULATIF

Lot n°3 MENUISERIE METALLIQUE-SERRURERIE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

3.2 - PORTES METALLIQUES €HT
- 3.2.1 - Quincailleries spécifiques €HT
- 3.2.1.1 - FERMETURES ET ACCESSOIRES SPECIFIQUES : € HT
- 3.2.2 - Bloc-porte a degré coupe-feu €HT
- 3.2.2.1 - BLOC-PORTES CF 1 HEURE : € HT
- 3.2.3 - Portes basculantes individuelles € HT
- 3.2.3.1 - PORTE BASCULANTE : € HT
3.3 - GARDE-CORPS, RAMPES ET PARE-VUE : €HT
- 3.3.1 - Garde-corps en tubes métalliques €HT
- 3.3.1.1 - GARDE-CORPS EN TUBE D'ACIER : € HT
3.4 - SIGNALETIQUE €HT
- 3.4.1 - Signalisation sur portes €HT
-3.4.1.1 - SUR PLAQUETTES A COLLER : €HT
3.5 - DIVERS €HT
- 3.5.1 - Complément pour organigramme €HT
- 3.5.1.1 - SUIVANT DIRECTIVES DU MAITRE D'OUVRAGE : € HT
Total du lot 'MENUISERIE METALLIQUE-SERRURERIE'
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

Soit en toutes lettres TTC :

Edition du 23/10/2017

Page 10/11




sl felier BRCHITEGTURE

2017-011 - CHAUFFERIE COLLECTIVE DPGF - Lot n°3 MENUISERIE METALLIQUE-SERRURERIE

DCE - Edition du 23/10/2017

Bon pour accord, signature,

Conditions de réglement : Par virement

Fait a

le

Signature et cachet de I'Entrepreneur
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