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11 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

111 (GENERALITES

1111 |Préambule

1.1.1.1.1 OBJET DU PROGRAMME :

1.1.1.1.1.1 [* Connaissance du projet :
Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, I'entrepreneur doit prendre connaissance des plans, des lieux et des cahiers des
charges des autres lots, notamment les dispositions communes a tous les lots, et tenir compte des exigences des clauses exposées dans les
divers documents faisant I'objet du marché de travaux.
Les matériaux employés seront de premier choix et mis en ceuvre suivant les regles de l'art, et la réglementation applicable au moment de
I'exécution des travaux.
L'entrepreneur devra la livraison des installations en parfait état de service.

1112 |Objet et connaissance des travaux

11121 VOLUME DES TRAVAUX :

1.1.1.2.1.1 [* Description succincte des travaux :
Le présent Devis Descriptif a pour objet de décrire I'ensemble des prestations liées a la réalisation des travaux de construction d'une
chaufferie collective commune sur la commune de Ronchamp comprenant :
- l'utilisation d'un batiment existant pour créer le local chaufferie et le silo, etc.
L'Entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a effectuer, de leur nature ainsi que
de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis
dans les différentes piéces contractuelles du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y
compris I'évacuation et la mise en décharge.

1.1.1.2.2 [CONNAISSANCE DES LIEUX :

1.1.1.221 [ Connaissance des lieux:
L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une influence sur I'exécution, sur la
conception des détails, sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Cette prise de connaissance concerne notamment les possibilités
d'accés des grues, nacelles, camions ou autres équipements, les possibilités de stockage et d'installation de chantier, et les servitudes qui
peuvent y étre attachées. L'Entrepreneur ne peut donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix
ou a des prolongations de délais.

1113 |Obligation de I'entrepreneur

1.1.1.31 [TYPE DE MARCHE DE TRAVAUX :

1.1.1.3.1.1 [* Lot traité global et forfaitaire
Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans d'appel d'offres de la
maitrise d'ceuvre et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les
travaux sont exécutés en liaison avec les siens.
S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la réglementation en vigueur qui le
conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra en tenir compte dans I'établissement de son prix. Cette
modification s'accompagnerait d'une note explicative séparée et annexée a son offre.
Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour prétendre a supplément sur le prix
forfaitaire de son marché, si I'ouvrage concerné figure aux plans.

1.1.1.3.1.2 |Le présent lot est traité sur divers modes de rémunération, a savoir ......

1.1.1.32 OBLIGATION DE RESULTAT :

1.1.1.32.1 * Obligation de résultat :

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages complets de la
description des ouvrages, dans le respect de I'obligation de résultat définie dans le présent dossier, et en coordination avec I'ensemble des
entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages décrits ci-apres.

L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ces ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques, géométriques et architecturales de tous
les documents, leurs annexes et dans les plans. Les techniques et travaux nécessaires a I'achévement parfait des ouvrages et dont la
définition est omise dans le dossier, sont mis en ceuvre par I'Entrepreneur dans le respect des obligations de résultat et des normes en
vigueur. Les plans joints au dossier marché représentent graphiquement les principes constructifs, structurels et architecturaux, en
complément au présent document. lls constituent la définition architecturale des éléments des ouvrages, a laquelle I'Entrepreneur est tenu de
se conformer : paramétres géométriques, formes et dimensions, continuités et alignements, aspect des parties visibles. Ces plans sont des
plans guides et ne font pas office de plans d'exécution. Les définitions techniques détaillées qu'ils contiennent et qui vont au-dela des
principes exposés dans les chapitres "Description des ouvrages" ne sont qu'indicatives. L'Entrepreneur du présent lot doit se reporter
impérativement aux pieces générales du marché et ses annexes et aux documents particuliers de chacun des lots, et en avoir une parfaite
connaissance.
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1.1.1.4 | Documents techniques contractuels

1.11.41 DOCUMENTS NORMATIFS :
Les dispositions particulieres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques respectives. Sauf disposition particuliere
indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication en usine, I'exécution sur chantier, la mise en ceuvre et le réglage
de l'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection de I'ouvrage, la réception et les essais de tout ou partie de I'ouvrage sont,
dans leur ensemble, conformes aux normes, réglements, prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur.
Pour tous les documents énoncés ci-apres, il est retenu la derniére édition publiée a la date des piéces écrites du marché de travaux.
L'Entrepreneur est tenu de signaler a la Maitrise d'Oeuvre toute contradiction entre les documents cités ci-dessus et le projet (plans, devis
descriptifs, etc...). Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence cités ci-dessus doivent
obligatoirement, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe spécialisé du CSTB, posséder un Avis Technique ou un ATEX
("Appréciation Technique d'Expérimentation” pour les produits récents).

111411 * Tous les ouvrages seront exécutés suivant les régles de I'Art et devront répondre aux prescriptions techniques et

""" fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la signature du marché et notamment :

- Le code de I'Urbanisme ;
- Le code de la construction et de I'habitation ;
- Les Régles de I'Art ;
- Les Normes Frangaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;
- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par le CSTB avec les différentes mises a jour
et annexes ;
- Les Cabhiers des Clauses Spéciales des DTU, les régles des D.T.U. ;
- Les Regles Professionnelles ;
- Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN ;
- La Nouvelle Reglementation Acoustique (NRA) ;
- La Réglementation Thermique (RT 2005) ;
- La législation sur I'accessibilité aux handicapés (loi 2005-102 du 11 février 2005) ;
- Documents techniques COPREC n° 1 et n° 2 "Contrdle technique des ouvrages" publiés au supplément 82.51 Bis de Décembre 1982 du
Moniteur ;
- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;
- Le code du travail (livre 2) ;
- Le code général des collectivités territoriales (livre 2) ;
- Le code de I'environnement (partie Iégislative) ;
- Les reglements de sécurité ;
- Les réglementations incendie ;
- Loi du 11 février 2005 relatif a I'accessibilité des personnes handicapées ;
- La note de sécurité.
- Les prescriptions de la santé publique.
* Le réglement sanitaire duquel releve la ville de ...................
* Les avis des Batiments De France ;
* Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés privés (Norme P 03.001 de décembre 2000) ;
* Le résultat de la campagne de sol ;
* Les remarques du permis de démolir ;
* Les attendus du permis de construire ;
* La note de sécurité ;
- Les avis du coordonnateur de sécurité existants ou a venir ;
- Les avis et observations du contréleur technique existants ou a venir.

1.1.1.41.2 [* Liste des D.T.U. applicables au marché (y compris leurs modifications, amendements et erratums) :

-DTU 13.11 (DTU P11-211) de mars 1988 : Fondations superficielles

-DTU 13.12 (DTU P11-711) de mars 1988 : Régles pour le calcul des fondations superficielles

-DTU 13.2 (P11-212) de septembre 1992 et novembre 1994 : Travaux de fondations profondes pour le batiment

- DTU 13.3 (P11-213) de mars 2005 : Dallages - Conception, calcul et exécution

-DTU 14.1 (P11-221) de mai 2000 : Travaux de cuvelage

- DTU 20.1 (P10-202) d’octobre 2008 : Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs

- DTU 20.12 (P10-203) de septembre 1993 : Gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement d'étanchéité

- DTU 20.13 (P10-204) d’octobre 2008 : Cloisons en magonnerie de petits éléments

- DTU 21 (NF P18-201) de mars 2004 : Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en béton - Cahier des clauses techniques (Indice de
classement : P18-201)

- DTU 22.1 (P10-210) de mai 1993 et juin 1980 : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque pleine ou
nervurée en béton ordinaire

- DTU 23.1 (P18-210) de mai 1993 et février 1990: Murs en béton banché

- DTU 23.2 (P19-201) d’aodt 2008 : Planchers a dalles alvéolées préfabriquées en béton

- DTU 23.3 (P19-202) de juin 2008 : Ossatures en éléments industrialisés en béton

- DTU 24.1 (P51-201) de février 2006 : Travaux de fumisterie

- DTU 24.2 (P51-202) de décembre 2006 : Travaux d'atrerie

- DTU 26.1 (P15-201) d’avril 2008 : Travaux d'enduits de mortiers

- DTU 26.2 (P14-201) d’avril 2008 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

- DTU 26.2/52.1 (P 61-203) de décembre 2003 : Mise en oeuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottante et sous carrelage

- DTU 27.1 (P15-202) de février 2004 : Réalisation de revétements par projection pneumatique de fibres minérales avec liant

- DTU 27.2 (P15-203) de mars 1997 : Réalisation de revétements par projection de produits pateux

- DTU 32.1 d'octobre 2009 : Charpente en acier

- DTU 32.2 (P22-202) de mai 1993: Construction métallique : Charpente en alliages d'aluminium

- DTU 33.2 (P28-003) de décembre 1996 : Tolérances dimensionnelles du gros ceuvre destiné a recevoir des fagcades rideaux, semi-rideaux
Ou panneaux

- DTU 44.1 d'ao(t 2012 : Etanchéité des joints de fagade par mise en ceuvre de mastics

- NF DTU 52.10 de juin 2013 : Mise en oeuvre de sous-couches isolantes sous chapes ou dalle flottantes et sous carrelage carrelé

Py
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- DTU 54.1 (P62-206) de janvier 2008 : Revétements de sol coulés a base de résine de synthese
- DTU 55.2 (P65-202) d’octobre 2000 : Revétements muraux attachés en pierre mince
- DTU 59.1 (P74-201) d’octobre 1994: Travaux de peinture des béatiments
- DTU 59.2 (P74-202) de mai 1993 : Revétements plastiques épais sur béton et enduits a base de liants hydrauliques
- DTU 60.2 (P41-220) d’octobre 2007 : Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes
- DTU 60.3 de mai, octobre et novembre 2007 : Canalisations en PVC
- DTU 63.1 (NF P81-201) (mai 1993) de juin 1999 : Travaux de batiment - Installations de vide-ordures - Partie 1 : Cahier des clauses
techniques + Amendement A1 (juin 1999) (Indice de classement : P81-201)
- XP DTU 64.1 P1-2 de mars 2007 : Mise en ceuvre des dispositifs d'assainissement non collectif (dit autonome) - Maisons d'habitation
individuelle jusqu'a 10 piéces principales - Partie 1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P16-603-1-2)
- XP DTU 64.1 P1-1 de mars 2007 : Mise en ceuvre des dispositifs d'assainissement non collectif (dit autonome) - Maisons d'habitation
individuelle jusqu'a 10 piéces principales - Partie 1-1 : Cahier des prescriptions techniques (Indice de classement : P16-603-1-1)
- DTU 65.14 (P52-307) de juillet et septembre 2006 : Exécution de planchers chauffants a eau chaude
- DTU 65.7 (P52-302) de mai 1993 : Exécution de planchers chauffants par cables électriques enrobés dans le béton
1.1.1.4.1.3 [* Liste des normes applicables au marché :
- Norme NF P16-005 (octobre 2011) : Systemes de récupération de I'eau de pluie pour son utilisation a l'intérieur et a I'extérieur des béatiments.
1.1.1.4.1.4 [* Liste des regles de calculs :
-DTU 13.12: (NF P 11-711 de mars 1988) : Régles pour le calcul des fondations superficielles ;
- DTU P 51-701 (de décembre 1975) : Régles et processus de calcul des cheminées fonctionnant en tirage naturel ;
- Régles 60.11 : (P 40-202 d'octobre 1988) : Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des
eaux pluviales ;
- Régles NV 65 : (d'avril 2000) : Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions ;
- Régles N84 modifiées 95 : (P 06-006 de septembre 1996)) : Action de la neige sur les constructions ;
- Réglementation Thermique 2005 : Méthode de calcul Th-CE et Régles d'application Th-Bat- | - S ;
- FPM 88 : Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des poteaux en acier et béton ;
- CPT Planchers : Cahier des Prescriptions Techniques Communes aux procédés de planchers ;
- DTU PS 69 : Regles parasismiques 1969 annexes et addendas 1982. ;
- DTU 23.1 : Regles pour le calcul des fondations superficielles ;
- Contraintes liées a la reglementation thermique RT 2012
1.1.1.4.1.5 [* Guides Eurocode :
- EUROCODE 2 - Partie 1-1 d'octobre 2005 : Calcul des structures en béton (en remplacement des BAEL 91 révisées 99)
- EUROCODE 2 annexe nationale - Partie 1-1 de mars 2007 : Calcul des structures en béton (en remplacement des BAEL 91 révisées 99)
- Guide EUROCODE G08-12 d'ao0t 2009 : Structures en béton soumises a incendie
- Guide EUROCODE G08-06 de décembre 2009 : Dimensionnement des éléments en béton précontraint par fils adhérents
1.1.1.4.1.6 [* Liste des fascicules :
- FASCICULE 70 : Canalisations d'assainissement et ouvrages annexes.
- FASCICULE 83 : Fourniture de liants hydrauliques.
- FASCICULE 4 : TITRE | - Armature pour bétons armés.
- FASCICULE 4 : TITRE Il - Armature a haute résistance pour constructions en béton précontraint par pré ou post-torsion.
1.1.1.4.1.7 [* Liste des CCTG génie civil :

1115

1.1.1.5.1

1.1.1.5.1.1

- CCTG Fascicule 26 : Exécution des enduits superficiels.
- CPC Fascicule 63 : Exécution et mise en ceuvre des bétons non armés. Confection des mortiers.
- CCTG Fascicule 64 : Travaux de magonnerie d'ouvrages de génie civil.

Documents fournis par I'entreprise

DOSSIER D'EXECUTION :

L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants :

- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de I'ouvrage,

- Les plans d'exécution,

- Les plans d'atelier et de chantier,

- Les notes de calculs,

- Les procédures de fabrication, de montage,

- Les proces-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,

- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,

- Les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs procédures d'application,

- La description des techniques particuliéres, hors normes, mises en ceuvre pour respecter le Cahier des Charges.

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent étre établis et avoir été visés, préalablement a
I'exécution. Apres la signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet a la Maitrise d'Oeuvre, pour approbation, la liste des documents
d'exécution et le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des
temps d'approbation et des éventuels allers-retours.
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1115612

111513

111514

111515

1.1.15.1.6

1.1.1.52

1.1.1.5.21

1.1.1.6

1.1.1.6.1

1.1.1.6.1.1

Documents d'exécution fournis par I'entreprise en phase EXE :

- Les plans d'atelier, de ligature et de chantier,

- Les procédures de fabrication, de montage,

- Les proces-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,

- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,

- Les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs procédures d'application,

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent étre établis et avoir été visés, préalablement a
I'exécution. Apres la signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet a la Maitrise d'Oeuvre, pour approbation, la liste des documents
d'exécution et le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des
temps d'approbation et des éventuels allers-retours.

Plan d'exécution fournis par la Maitrise d'ceuvre en phase EXE :

- Les plans d'exécution

- La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ;

- Toutes les dimensions des éléments

- Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones ;

- La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges de rupture, etc.) ;

- Toutes les sujétions de raccordement a l'interface avec d'autres corps d'état ;

- Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, canalisations des autres corps d'état.
- La description des techniques particuliéres, hors normes, mises en ceuvre pour respecter le Cahier des Charges.

* Plans d'exécution :

Les plans d'exécution doivent définir a eux seuls complétement les formes et la constitution des ouvrages, de toutes leurs pieces et leurs
assemblages. lls comprennent les plans de repérage, les plans d'implantation et les plans de détails, chacun d'eux étant établi a une échelle
appropriée.

L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité des piéces dessinées a I'échelle ainsi que les
éléments contigus mis en ceuvre par d'autres lots. Les plans d'exécution sont établis a partir du dossier et des indications fournis par la
Maitrise d'Oeuvre, en cohérence avec le tracé géométrique, la note de calculs et les procédures de fabrication et de montage. Ces plans sont
exécutés conformément aux régles de I'art, et comprennent notamment les indications suivantes :

- La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ;

- Toutes les dimensions des éléments ;

- Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones ;

- La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges de rupture, etc.) ;

- Toutes les sujétions de raccordement a l'interface avec d'autres corps d'état ;

- Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, canalisations des autres corps d'état.

* Visa du dossier d'exécution. :

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution a la Maitrise d'Oeuvre. Ce dossier peut étre remis par étapes, suivant un calendrier
approuvé au préalable par la Maitrise d'Oeuvre a la condition qu'a chaque étape, les plans présentés soient cohérents et accompagnés des
calculs et pieces justificatives correspondants.

* Notes de calculs :

L'Entrepreneur établit une note de calculs compléte et cohérente pour la justification de I'ensemble de ses ouvrages, sur la base de la
modélisation unique et de toutes les modélisations complémentaires requises. L'Entrepreneur effectue la justification de I'ensemble de
I'ouvrage, notamment :

- Le dimensionnement de tous éléments de structure, couverture et fagade ;

- Le dimensionnement de tous assemblages et détails ;

La justification de certaines pieces d'assemblage peut nécessiter des analyses informatiques aux éléments finis. Le dimensionnement des
poteaux et poutres de la structure sont effectués en se conformant aux formes et dimensions représentées dans les plans du marché. La
justification de la totalité des piéces doit respecter les normes et spécifications décrites dans le présent document.

L'Entrepreneur effectue en outre I'ensemble des analyses des phases de montage. L'Entrepreneur modifie, a sa charge, les points de la note
de calculs qui font I'objet d'une objection de la part de la Maitrise d'Oeuvre (objection d'ordre technique ou pour non-respect de I'esprit de la
conception initiale.

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES :

* Dossier des ouvrages exécutés :

A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou refaits de fagon a étre rendus conformes a
I'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés comprend :

- Le dossier d'exécution mis a jour ;

- Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;

- Les fiches de contréles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des pieces générales du marché.

Préliminaires

DEMARCHES AUPRES DES SERVICES PUBLICS :

* Démarches auprés des services publics :

L'entrepreneur doit effectuer toutes les démarches auprés des services publics (services concessionnaires, services communaux, voirie,
police, etc..) en vue de I'exécution des ses travaux (occupation de voie publique, coupure ou détournement de réseaux, etc.). Il a a sa charge
tous les frais en résultant.

Edition du 23/10/2017 Page 5/29




2017-011 - CHAUFFERIE COLLECTIVE CCTP - Lot n°1 DEMOLITION/ GROS-OEUVRE/

vitnienesreerre | TERRASSEMENT/VRD

DCE - Edition du 23/10/2017

Code Désignation

1.1.1.62 PRISE DE POSSESSION DU SITE :

1.1.1.6.2.1 [* Prise de possession du site :
L'entrepreneur prendra possession du chantier dans I'état ou il se trouve. Des constats contradictoires en présence d'un huissier seront
effectués sur les ouvrages existants, tant ceux a l'intérieur de I'emprise de I'opération que ceux mitoyens ou riverains, publics ou privés. Ces
constats seront effectués avant le démarrage des travaux et apres leur achévement. Les frais relatifs aux honoraires de I'huissier, a la
reproduction et a la diffusion des constats sont a la charge du maitre d'ouvrage. Toute circulation risquant de provoquer des déformations de
voirie sera interdite. L'entrepreneur devra la préparation et 'aménagement de I'emprise du chantier.

1.1.1.6.3 [CONNAISSANCE DES LIEUX :

1.1.1.6.3.1 [* Connaissance des lieux :
En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les pieces du dossier de consultation, I'entrepreneur doit relever sur place tous
les renseignements qui lui sont nécessaires pour établir son prix forfaitaire. En aucun cas, I'entrepreneur ne peut prétendre a un supplément
pour insuffisance de description, ou de difficultés d'acces ou d'organisation de chantier dues aux terrains ou aux constructions existantes.

1.1.1.64 CLOTURE DE CHANTIER :

1.1.1.6.4.1 [* Cloture de chantier :
La cléture de chantier sera établie par I'entrepreneur du présent lot et servira pendant toute la durée du chantier. Elle devra étre établie en
limite de propriété de maniere a interdire l'acces du chantier a toute personne étrangére. L'entrepreneur doit maintenir la totalité des clétures
ou portails en bon état et en assurer I'éclairage réglementaire.
Il est précisé qu'en aucun cas le maitre d'ouvrage ne sera tenu responsable des dégats que pourrait subir cette cléture du fait d'auteurs
inconnus. Les frais de remise en état seront toujours aux frais de l'entrepreneur. L'ouverture et la fermeture journaliére des accés seront
également dues par le présent lot. La cl6ture sera enlevée par I'entrepreneur du présent lot sur ordre du maitre d'ceuvre.

1.1.1.65 TENUE DES OUVRAGES :

1.1.1.6.5.1 [ Tenue des ouvrages :
Le fait que les ouvrages soient exécutés sous la surveillance éventuelle d'un maitre d'ceuvre et d'un organisme de contréle, ne dégage en rien
la responsabilité de I'entrepreneur qui est tenu de garantir la bonne tenue de ses ouvrages en fonction de I'état des sols existants et des
charges imposées, conformément a la Iégislation en vigueur.

1.1.1.66 IMPLANTATION :

1.1.1.6.6.1 [* Implantation :
La maitrise d'ouvrage donnera en début de chantier des repéres d'implantation et de nivellement.
L'entreprise devra réaliser l'implantation générale des ouvrages et faire vérifier cette implantation, a ses frais par un géometre Un
proces-verbal, complété d'un plan devra étre dressé au terme de chaque vérification, et remis au maitre d'ceuvre.
Des repéres fixes devront permettre de vérifier a tout moment l'implantation des ouvrages en cours de réalisation. lls seront raccordés en plan
et en altitude aux repéeres donnés par le maitre d'ouvrage. Des protections peintes en couleurs vives devront étre installées autour des
repéres. En cas de besoin, tout repere détruit sera remplacé.
Le tracage des traits de niveaux est di par I'entreprise; il sera effectué autant de fois que cela sera nécessaire, sur les ouvrages bruts ou sur
les enduits.

1117 |Données générales :

1.1.1.7.1 CHARGES D'EXLOITATION :
Les charges d'exploitation devront étre conformes a la norme NFP 06-001. En cas de locaux a utilisations multiples, la valeur la plus élevée de
la charge sera prise en considération. En cas de changement de destination d'un local, il sera défini une valeur pondérée a partir d'une étude
préliminaire a produire par I'entrepreneur.

1.1.1.7.1.1 |BATIMENTS INDUSTRIELS :
- Locaux ateliers : charges définies par les installations et unités de production, les effets de matériels roulants et les charges représentant le
personnel, les approvisionnements et les déchets.
- Circulations internes : 2,5 KN/m2
- Bureaux : 2,0 KN/m?
- Salles de réunion : 2,5 KN/m?
- Cantine : 2,5 KN/m?2
- Cuisine : 5,0 KN/m?
- Locaux sanitaires : 1,5 KN/m?
- Logements de fonction : 1,5 KN/m?
- Parkings en étage (V.L.) : 2,5 KN/m?

1.1.1.72 [CLASSIFICATION DES TERRAINS :

La classification des terrains est fondée sur les difficultés d'extraction ou sur les difficultés de compactage.
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1.1.1.7.2.1 |CLASSIFICATION D'EXTRACTION :
- classe "A", terrains ordinaires (terre végétale, sables meubles) foisonnement de 20%.
- classe "B", terrains argileux ou caillouteux non compactes (argile, pierre, tuf, marnes fragmentées, sables agglomérés, remblais de gravois)
foisonnement de 35%.
- classe "C", terrains compactes (argile plastique, glaise, marne compact) foisonnement 50%.
- classe "D", roches moyennement dures (masse non compacte exploitable a la pioche) foisonnement 40%.
- classe "E", roches dures (emploi d'un marteau piqueur) foisonnement 50%.
- classe "F", Roches trés dures (emploi de la mine, d'explosifs) foisonnement 50%.
- Roches de sujétion (roches trés dure pour lesquelles I'emploi d'explosifs est interdit).
1.1.1.7.2.2 |CLASSIFICATION DE COMPACTAGE :
- famille "A", remblais fins (limons, argiles).
- famille "B", remblais sableux ou graveleux avec fines (sables et graves argileux).
- famille "C", rembilais fines et gros éléments (argiles a silex, alluvions).
- famille "D", remblais en matériaux insensibles a I'eau (sables et graves propres).
- famille "E", remblais en roches évolutives (craies, schistes).
- famille "F", remblais en matiéres putrescibles ou combustibles (tourbes, gypses, résidus industriels polluants).
12 TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION
121 [Enceinte de chantier provisoire
1211 |CLOTURE DE CHANTIER :
Installation d'une cl6ture de chantier, comprenant l'installation, I'entretien, la dépose et I'enlevement en fin de chantier. Les droits de voirie, de
signalisation et d'éclairage éventuels seront pris en compte par l'entrepreneur. Celui-ci devra également toutes les portes d'accés et
raidisseurs nécessaires.
121.1.1  |Cléture compléte en panneaux grillagés mobiles a structure métallique sur plot (2,00 ht).
122 Panneaux de chantier
1221 |PANNEAU DE CHANTIER :
Fourniture, création et pose d’'un panneau de chantier, dimension 2 x 3, soit 6 m2. Panneau suivant détails fournis par
le maitre d’ouvrage (logos, inscriptions). Emplacement défini sur le plan d’installation du chantier. Panneau comprenant la liste des
intervenants, bureaux d’études, entreprises et maitre d’ouvrage. Il sera planté dans le sol au moyen de piquets de fixations et amarré de
maniere a résister aux intempéries. Compris toutes sujétions de mise en oeuvre selon la réglementation en vigueur et les prescriptions
du coordonnateur SPS.
1.22.1.1 |Panneau de chantier indiquant les intervenants 2.00/3.00.
123 [Ensemble forfaitaire
1231 |[ENSEMBLE DES INSTALLATIONS :
Ensemble forfaitaire pour installation de chantier comprenant les baraquements( WC salle de réunion, réfectoire entreprise, etc...), les aires
de stockage, les clétures, les branchements provisoires et toutes sujétions.
L'ensemble des installation restera en place durant toute la durée du chantier soit environ 9 mois.
12311 |Installation et protections.
13 DEMOLITION
131 De toute nature
13.1.1 | DEMOLITION D'ENSEMBLE :
Démolition a la masse et a la pioche de matériaux de toutes natures, y compris descellement et dépose de blocs-portes, poteaux, plinthes,
lambris, sols, ainsi que tout éléments présent dans le local etc. Le chargement et I'enlévement des gravois avec mise en décharge.
La pierre des murs sera conservé par la commune et I'entreprise les mettra a disposition a coté du site.
1.3.1.1.1  |Démolition d'un ensemble complet
Localisation : Ancien bureau existant et intérieur du batiment qui va étre utilisé pour la chaufferie
1.3.1.1.2 |Démolition intérieure
Localisation : Nouveau local technique
1.3.1.1.3 |Démolition auvent BA

Localisation : Fagade Sud
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14 TERRASSEMENTS MECANIQUES

141 |Décapage

1411 DECAPAGE DE TERRES VEGETALES :
Décapage des terres végétales avec mise en dépbt sur place.

1.4.1.1.1 |Décapage jusqu'a 0,50 d'épaisseur.
Localisation : Au droit de la trémie de remplissage et de la rampe d'acces

1412 |RETRAIT DE REVETEMENTS DIVERS :
Retrait de revétements de toutes natures comprenant I'évacuation des gravois en décharges

14121 |Retrait de voirie sur 0,250 m d'ép.
Localisation : Au droit de 'emmarchement et du palier de repos

142 Mouvement de terres

1421 |REGALAGE :
Dressement nivellement des sols.et régalage des terres en place (terre végétale ou autre non fournie).

14211 |Régalage.
Localisation : En pourtour du batiment

.45 |[Fouilles en tranchée

1431 TRANCHEES EN PIED DE BATIMENT :
Tranchée en pied de batiment pour permettre la pose drain enterré. Déblaiements avant la pose de I'échafaudage éventuel. Remblaiements
avec cheminement technique.

1.43.1.1 [Tranchées en pied de batiment sur 1,20 de largeur. Remblaiement et chemin technique en gravier sur 50 cm.

15 DRAINAGE ET PROTECTIONS DES MURS ENTERRES

151 |Drainage de murs enterrés

1511 |DRAINSP.V.C.:
Drain posé en tranchée sur toute sa longueur sur une forme en sable avec enrobage en gravillons. L'emboitement des drains se fera de telle
sorte que les surfaces intérieures se prolongent parfaitement, sans ressaut au niveau des joints en conservant une pente réguliére. Les
branchements et dérivations se raccorderont sur les drains, sous un angle au moins égal a 75°. Les raccordements aux regards
s'effectueront, dans la mesure du possible, sur une face et non sur un angle et les drains seront prolongés dans les regards

1.5.1.1.1  |Drain (enrobé) en P.V.C. annelé de 100 de diamétre.

1512 |PROTECTION ET DRAINAGE DES MURS ENTERRES :
Protection et drainage de murs verticaux enterrés. Constitué d’une nappe filtrante et d’'une nappe drainante collée a une membrane en PVC
plastifié. Les supports en béton banché doivent étre conformes aux prescriptions du DTU 23.1 concernant les parements courants. La
surface sur laquelle s’applique le complexe et particuliérement celle ou il va étre collé, doit étre séche (pas de trace d’eau sur le mur), ne doit
comporter ni balévres ni traces d’huile de décoffrage. Tout élément saillant de plus de 2 mm mesuré perpendiculairement a une surface dont
la planéité est évaluée par un réglet de 20 cm doit étre éliminé. La zone encollée doit étre préalablement dépoussiérée, ne pas comporter de
coulures de laitance du béton ni de déchets végétaux ou terreux. Les supports en magonnerie doivent étre enduits conformément au DTU
26.1 dans le cas de murs verticaux enterrés de catégorie. Le procédé peut étre appliqué directement sur mur non enduit dans le cas de murs
verticaux enterrés de catégorie Il et Ill, avec un jointoiement effectué en montant conformément aux prescriptions particulieres du DTU 20.1.
La magonnerie doit étre séche. Tout élément saillant de plus de 2 mm mesuré perpendiculairement a une surface dont la planéité est évaluée
par un réglet de 20 cm doit étre éliminé. Et si nécessaire un enduit sera appliqué pour satisfaire le critére de planéité.
Les Iés sont disposés verticalement en veillant a ce que la membrane de PVC en dépassement de 5 cm sur une lisiére soit entierement
recouverte par celle du Ié voisin. La membrane en PVC noire est au contact du mur, le filtre au contact des terres de remblai.

15121 |[Etanchéité et drainage de parois enterrées en géo-composite de 6,5 mm d'épaisseur.

Localisation : Pourtour du batiment sur une hauteur de 1.90 m
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Désignation

1.6.1

1.6.1.1

1.6.1.1.1

1.6.1.2

1.6.1.21

1.71

1.7.11

1.71.2

1.7.1.3

1.7.2

1.7.3

1.74

1.8.1

1.8.1.1

1.8.1.1.1

1.8.1.1.2

ENSEMBLE EMMARCHEMENTS ET PALIER DE REPOS EXTERIEUR
Marches d'escalier et palier de repos extérieur accées aux locaux
ENSEMBLE DE L'ACCES EN BETON :

Ensemble d'accés au locaux comprenant :

Terrassement des fouilles de fondations, Bétons et acier pour fondations

Mur périphérique en agglomérés coffrant avec mise en oeuvre de ceux-ci, du béton et des armatures nécessaires a sa bonne tenue
Remplissage de I'ensemble en tout-venant dument compacté par couche successive de 20 cm d'ép.

Dallage de 15 cm d'épaisseur comprenant béton, coffrage de rive et armatures, finition balayé

Marches d'escalier réalisées en béton armé selon plan de structure: comprenant fondation, formes, échiffre et murets porteurs. Toutes
sujétions de mise en oeuvre. Finition en enduit lissé . Ferraillage conformément aux plans en aciers HA et TS. Coffrage a parement soigné.
Les enduits seront identique a la fagade

ensemble accés aux locaux

TREMIE DE REMPLISSAGE EN BETON :

Trémie de remplissage comprenant :

Terrassement pour plate-forme compris concassé perméable

Terrassement des fouilles de fondations,( béches). bétons et acier pour fondations

Mur périphérique en béton banché de 18 cm d'épaisseur avec mise en oeuvre de ceux-ci, du béton et des armatures nécessaires a sa bonne
tenue.

Dallage de 20 cm d'épaisseur comprenant béton, coffrage de rive et armatures, finition balayé

Les enduits seront identique a la fagade sur les parties visible et hydrofuge pour les parties enterrés

Buté de camion devant vis avec socle

'Trémie de remplissage

CREATION D'OUVERTURE ET/OU REBOUCHAGE

CREATION D'OUVERTURES :

Création d'ouvertures pour portes ou baies comprenant les étaiements nécessaires, la création de poitrails est repris ci-avant. Démolition et
évacuation des gravois. Reprise des seuils ou appuis. Finition des tableaux et voussures en béton, armé si besoin en était.
Les partie qui se situe sous le niveau 0.55 seront en agglos coffreur

Création d'une porte dans mur en agglomérés creux de 100 x 215 ( ouverture actuelle 280 en facade)
Localisation : Silo

Agrandissement d'une porte dans mur en pierre de 210x 210
Localisation : Local chaufferie en intérieur

Création d'une porte de 200 x 283 dans mur existant et neuf
Localisation : Nouveau local technique

CONDAMNATION D'OUVERTURES :

Condamnation d'ouvertures pour portes ou baies comprenant les étaiements nécessaires, le rebouchage par tout moyen approprié hypothése
agglomérés coffrant en soubassement et agglomérés creux en facade

Rebouchage d'une ouverture de 140 x 335 en 140 x 210
Localisation : Silo

Rebouchage d'une ouverture de 136 x 230
Localisation : Nouveau local technique

CHAUSSEES ET PARKINGS

Formes
FORME EN TOUT-VENANT :

Exécution d'une forme en tout venant pour fondation de chaussées. Le régalage et le compactage sont effectués par une niveleuse, un
compacteur sur pneu, un cylindre tandem vibrant compris essais a la plaque

Forme d'épaisseur variable sans régalage et compactage.
Localisation : Rampe et acces a la rampe

Régalage et compactage sans forme en tout venant.
Localisation : Rampe et acces a la rampe
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Désignation

1.8.2

1.8.2.1

1.8.2.1.1

1.82.2

1.8.2.2.1

1.941

1.9.141

1.9.1.141

19.2

1.9.21

1.9.2141

1.9.3

1.9.31

1.9.3.1.1

1.10.1

1.10.1.1

1.10.1.11

1.10.2

1.10.21

1.10.2.1.1

Emulsion bitume et gravillonnage
BICOUCHE :

Travaux exécutés soit manuellement (émulsion répandue a la lance et gravillonnage par jet de pelle) soit mécaniquement (émulsion répandue
a la rampe et gravillonnage a la machine). La bicouche est appliquée sur une forme prévue a un autre poste ou sur un sol stabilisé. Elle
comprend une imprégnation a I'émulsion bitumée 60% a raison de 1,5 a 2 Kg/m?, un gravillonnage 8/14 silico calcaire suivi d'un compactage
immédiat, une deuxiéme couche d'accrochage a I'émulsion bitumé 60% a raison de 2 a 2,5 Kg/m2, un gravillonnage final 3/8 silico calcaire ou
2/6 porphyré suivi d'un compactage immédiat.

Bicouche gravillonnée 3/8 silico calcaire.
Localisation : Rampe et acces a la rampe

COUCHE DE ROULEMENT :

Travaux exécutés soit manuellement (régalage au rabot) soit mécaniquement. La couche de roulement sera constituée d'un béton bitumineux
étalé a chaud sur une imprégnation préalable a I'émulsion bitumée 60% a raison de 0,4 a 0,5 Kg/m? puis compactée. Application sur une
forme ou un sol porteur prévu sur un autre poste.

Enrobé
Localisation : Rampe et acces a la rampe+ pourtour batiment au droit des enrobés existants

CANALISATIONS ENTERREES
Canalisations en P.V.C.
CANALISATIONS EN P.V.C. COMPACT :

Canalisations enterrées en P.V.C. compact collé, pré-manchonné. Les canalisations reposeront sur toute leur longueur sur un lit de sable de
0.10 m d'ép. (0/4 ou 0/5) prévu dans cet article. L'emboitement des tuyaux sera assuré de telle sorte que les surfaces intérieures se
prolongent parfaitement, sans ressaut au niveau des joints, aucune coulure de colle ne devra exister. Les branchements et dérivations se
raccorderont sur les tuyaux sous un angle au moins égal a 75°. Les raccordements aux regards s'effectueront, dans la mesure du possible,
sur une face et non sur un angle et les canalisations seront prolongées dans les regards et comporteront des tampons de dégorgement. Les
joints, branchements, raccordements, etc. seront parfaitement étanches.

EP, EU & EV, tous diameétres confondus y compris coudes, tés, culottes et tous accessoires. (ENS)

Tuyau polyéthyléne semi-rigide
ALIMENTATION D'EAU :

Tuyau polyéthyléne réticulé semi-rigide pour alimentation en eau sous pression, sans raccords. Classement PN 16 qualité alimentaire
comprenant enrobage par du sable fin (0/4 ou 0/5).

Tuyau de diameétre courant. (ENS)
Fourreaux P.V.C.
FOURREAUX PVC :

Fourniture et pose de gaine polyéthyléne en tranchée sur lit de sable de 0,10 m d'ép. (0/4 ou 0/5). L'emboitement des fourreaux sera assuré
de telle sorte que les surfaces intérieures ne laisseront apparaitre aucune cassure ou obstacles. Les fourreaux auront une aiguille en fil de
fer galvanisé.

Fourreaux de section courante. (ENS)

DALLAGES

Formes
FORMES EN AGREGATS :

Formes comprenant la fourniture, la mise en ceuvre et le nivellement (épaisseur aprés tassement). L'entrepreneur devra apporter tout le soin
nécessaire a conserver le degré de compacité imposé lors de I'exécution des remblais.

Tout-venant de 0.35 m d'épaisseur.
Localisation : ensemble des locaux : silo, local technique et rampe extérieure

Etanchéité et désolidarisation
POLYANE :
Mise en place d'un film polyane sous dallage en deux couches croisées. Compris recouvrement et déchets d'emploi

Film non armé de 15/100.
Localisation : ensemble des locaux : silo, local technique et rampe extérieure
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Désignation

1.10.3

1.10.31

1.10.3.1.1

11141

11114

1.11.1.141

1.11.2

1.11.21

1.11.2141

1113

1.11.31

1.11.3.1.1

1.11.3.2

1.11.3.21

1.12

1121

11211

1.12.1.11

1.12.2

1.12.21

1.12.2.11

1.12.3

1.12.31

Dallage en béton
DALLE PORTEE ORDINAIRE :
Dalle portée en béton de gravillon de ciment dosé selon B.E structure comprenant des armatures métalliques, Finition lissé

Dalle portée porté de 20 cm d'épaisseur
Localisation : ensemble des locaux : silo, local technique et rampe extérieure

MURS

Chape d'arase étanche

BARRIERE HYDROFUGE :

Chape sur mur de 0,20 cm de largeur. Mortier dosé a 500 kg de ciment et de 0.05 d'épaisseur.
Avec hydrofuge.

Localisation : Sous magonnerie en agglomérés recréé au droit des rebouchages d'ouvertures

Blocs de béton bruts
BLOCS BETON STANDARDS :

Maconnerie en blocs de béton standards a granulats courants pour murs, cloison (masse volumique supérieure a 1700 kg/m3). Hourdés au
mortier dosé a 350 kg de ciment, Joints horizontaux de 1 cm et joints verticaux par remplissage, les joints affleurés en montant. Compris
coupes, harpages et chutes. Toutes sujétions de pose telles que semelles résilientes, potelets, raidisseurs, tendeurs, bloc creux formant
chainage vertical ou linteau, etc.

Bloc creux de 20 cm d'épaisseur (20 x 50).

Localisation : Entre local technique et silo
Entre local chaufferie et silo

Chainages, raidisseurs et renforts
CHAINAGES EN BA :

Chainages horizontaux et verticaux pour raidir les parois. Comprenant le coffrage soigné et le ferraillage suivant indications des plans du
B.E.T. Bétonnage au béton de gravillons dosés a 350 kg de ciment. Toutes sujétions de mise en ceuvre, d'échafaudage, etc...

Sections diverses. (ML)

RAIDISSEURS EN BA :

Sections diverses. (ML)

CONDUITS

Conduits en terre cuite
BOISSEAUX EN TERRE CUITE ALVEOLEE :

Boisseaux en terre cuite alvéolée hourdés au mortier dosé a 500 kg de ciment, avec fagon des joints (spécial boisseaux terre cuite) et toutes
sujétions de mise en ceuvre. Emplacements suivants les plans.

Boisseaux traditionnel alvéolés, individuels, section utile de 40 x 40 cm depuis le sol situé a + 0.55
Couronnement de souche
BETON MOULE :

Couronnement de souche en béton moulé de 0.08 d'épaisseur moyenne avec larmier, y compris enduit de ciment grillagé et toutes sujétions
de mise en ceuvre.

Couronnement pour conduit
Hourdis de trémie
CALFEUTREMENT DE CHEVETRE :

Hourdis de trémie (chevétre). Bouchement en platre ou en mortier au pourtour du conduit ou canalisation en traversée de plancher ou
charpente.
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1.12.3.1.1 |Hourdis de trémie.

1124 |Accessoires pour conduits

11241 |ACCESSOIRES DIVERS :
Accessoires pour conduites de fumée comprenant la pose et le scellement et toutes sujétions.

1.12.4.1.1 [Trappe fonte de 16 x 20.

113 RAVALEMENT DE FACADE

1131 [Echafaudages

1.13.1.1 ECHAFAUDAGES DE PIED :
Echafaudage de pied a double rangée de poteaux tubulaires assemblés par clavettes, plancher de travail en planches de 41 mm, garde-corps
double en acier perforé équipé de trappes et jeux d'échelles, plinthes. Compris sujétions d'amarrage et d'ancrage. Aucun piétement
d'échafaudage ne devra reposer sur balcons, appuis ou autres. Installation comprenant le montage, I'entretien et le démontage, la location 30
jours minimum y compris double transport. Les protections sont a reprendre sur d'autres postes. Les autorisations de voirie, les proces
verbaux de réceptions par un bureau de contrdle ainsi que les taxes éventuelles sont a la charge du présent lot.

1.13.1.1.1 |Echafaudage de pied.

1.13.1.2 ECHAFAUDAGES DE SOUCHES DE CHEMINEES :
Echafaudage sur souches composées de poteaux tubulaires assemblés par boulons ou clavettes, plancher de travail en planches de 41 mm,
garde-corps, jeux d'échelles et plinthes. Traversées de toitures éventuelles comprenant le dégarnissage, le calage et la remise en état aprés
coup. Protection provisoire contre les pénétrations d'eaux de pluies ou de ruissellement. Echafaudages comprenant l'installation, la location 30
jours minimum, I'entretien et le repliement y compris double transport. Les protections sont a reprendre sur d'autres postes. Les autorisations
de voirie, les proces verbaux de réceptions par un bureau de contrdle ainsi que les taxes éventuelles sont a la charge du présent lot.

1.13.1.2.1 |Echafaudage pour souches.

1132 |Protections & calfeutrements

1.132.1 PROTECTION HORIZONTALES & VERTICALES:
Protections horizontales, verticales ou inclinées, comprenant l'installation, I'entretien et le repliement.

1.13.2.1.1 |Protections diverses.

11322 (CALFEUTREMENTS ET PROTECTION DE MENUISERIES :
Calfeutrement et protection de menuiseries ou tout autre ouvrage avoisinant la zone de travaux a traiter. Comprenant toutes sujétions de mise
en ceuvre, de remaniage en cours de chantier, montage et démontage.

1.13.2.2.1 |Calfeutrements divers.

1133  |Baches et filets

11331 BACHES ET FILETS PROTECTEURS :
Fourniture et pose de baches destinées a protéger la voie publique ou les espaces environnants des projections de gravois et de chutes
diverses d'objets, outils. Mise en place suivant calcul du contreventement et ancrages sur I'échafaudage.

1.13.3.1.1 |Baches ou filets.

1134 Signalisation

1.13.41 |SIGNALISATION DE CHANTIER :
Signalisation comprenant les installations suivant les besoins, leur montage, démontage et I'entretien durant tous la période des travaux y
compris le remplacement éventuel.

1.13.4.1.1 |Signalisations visuelles.

1135 |Enduit a base de chaux aérienne

1.135.1 [ENDUIT A BASE DE CHAUX AERIENNE, PLATRE ET SABLE :

Enduit traditionnel composé de platre gros, de chaux aérienne et de sable. Support en magonneries anciennes de briques ou de moellons
enduites et hourdées au platre gros et préalablement débarrassées de toute trace de I'ancien revétement. Ne pas appliquer sur béton, sur
magonneries neuves de briques, de parpaings ou de blocs de béton cellulaire, ni sur sous-enduit chaux-ciment ou dégrossi au platre pur. Ne
pas adjuvanter ni hydrofuger. Protéger les tranches supérieures de I'enduit, protéger des eaux de ruissellement par des bandeaux de coupure
d'étage et un débordement de toiture suffisant. Pour éviter au maximum les différences d'aspects dues aux reprises, il est conseillé de tenir
compte de I'architecture recoupée de fagcade et de soigner particulierement les raccords d'enduit. Eliminer par piochage la totalité de I'ancien
enduit ainsi que les éléments de maconnerie instables, débarrasser le support de toute trace de poussiéere, de suie, de bistre, d'efflorescence
et d'huile. Délimiter nettement les zones a enduire avec des régles. Enduire par passes successives de 2 cm d'épaisseur dans un temps
suffisamment court pour que I'ensemble constitue une seule couche.
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Code Désignation
1.135.1.1 |Enduit a base de chaux Finition 'Talochée fin', platre gros et sable, grain fin
1.135.1.2 |Dito pour tableaux. (ML)
1.13.5.1.3 |Dito pour voussures. (ML)
1.13.5.1.4 |Enduit de la Souche de cheminée DITO enduit de facade
1136  [Enduit ciment intérieur
1.136.1 [ENDUIT AU MORTIER BATARD :
Enduit de ciment teinté dans la masse dressé en mortier batard de 500 Kg/m2 et comprenant couche d'accrochage et couche de finition.
Parements finis parfaitement dressés et feutrés d'une épaisseur de 15 mm, de teinte homogene, avec des arétes et des cueillies bien droites.
1.136.1.1 |[En parties verticales.
Localisation : Entre local technique et silo
Entre chaufferie et silo
sur tous les murs intérieures
114 TROUS, SCELLEMENTS
1141 [Ensemble forfaitaire
11411 TOUTE SECTION ET TOUT MATERIAU :
Ensemble forfaitaire pour tous les percements, tranchées pour engravures, scellements, calfeutrements etc... Les rebouchages de traversées
de planchers en gaines techniques verticales seront coupe-feu 2 heures.
1.14.1.1.1 |Ensemble forfaitisé.

1.15

1.15.1

1.15.1.1

DIVERS

Tampon de visite simple pvc avec joint en caoutchouc Diam.110 mm

En lieu et place de siphon de sol dans les chaufferies, ceux-ci seront remplacés par des tampons de visite démontables afin de prévenir toute
remonté d'eau (zone inondable).

NETTOYAGE

Benne sur chantier et évacuations des gravats
Mise en place d'une benne de chantier pour tout gravats avec tris sélectifs de toutes natures et évacuation en décharge ou lieu approprié.

Edition du 23/10/2017 Page 13/29




2017-011 - CHAUFFERIE COLLECTIVE CCTP - Lot n°1 DEMOLITION/ GROS-OEUVRE/
vitnienesreerre | TERRASSEMENT/VRD

DCE - Edition du 23/10/2017

RECAPITULATIF
Lot n°1 DEMOLITION/ GROS-OEUVRE/ TERRASSEMENT/VRD

1.1 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
-1.1.1 - GENERALITES
-1.1.1.1 - Préambule
-1.1.1.1.1 - OBJET DU PROGRAMME :

- 1.1.1.2 - Objet et connaissance des travaux
-1.1.1.2.1 - VOLUME DES TRAVAUX :
-1.1.1.2.2 - CONNAISSANCE DES LIEUX :
- 1.1.1.3 - Obligation de I'entrepreneur
-1.1.1.3.1 - TYPE DE MARCHE DE TRAVAUX :
-1.1.1.3.2 - OBLIGATION DE RESULTAT :
- 1.1.1.4 - Documents techniques contractuels
-1.1.1.4.1 - DOCUMENTS NORMATIFS :
- 1.1.1.5 - Documents fournis par l'entreprise
-1.1.1.5.1 - DOSSIER D'EXECUTION :
-1.1.1.5.2 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES :
-1.1.1.6 - Préliminaires
-1.1.1.6.1 - DEMARCHES AUPRES DES SERVICES PUBLICS :
-1.1.1.6.2 - PRISE DE POSSESSION DU SITE :
-1.1.1.6.3 - CONNAISSANCE DES LIEUX :
-1.1.1.6.4 - CLOTURE DE CHANTIER :
-1.1.1.6.5 - TENUE DES OUVRAGES :
-1.1.1.6.6 - IMPLANTATION :
-1.1.1.7 - Données générales :
-1.1.1.7.1 - CHARGES D'EXLOITATION :
-1.1.1.7.2 - CLASSIFICATION DES TERRAINS :
1.2 - TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION
- 1.2.1 - Enceinte de chantier provisoire
-1.2.1.1 - CLOTURE DE CHANTIER :
- 1.2.2 - Panneaux de chantier
- 1.2.2.1 - PANNEAU DE CHANTIER :
- 1.2.3 - Ensemble forfaitaire
-1.2.3.1 - ENSEMBLE DES INSTALLATIONS :
1.3 - DEMOLITION
- 1.3.1 - De toute nature
-1.3.1.1 - DEMOLITION D'ENSEMBLE :
1.4 - TERRASSEMENTS MECANIQUES
- 1.4.1 - Décapage
-1.4.1.1 - DECAPAGE DE TERRES VEGETALES :
-1.4.1.2 - RETRAIT DE REVETEMENTS DIVERS :
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- 1.4.2 - Mouvement de terres
-1.4.2.1 - REGALAGE :
- 1.4.3 - Fouilles en tranchée
-1.4.3.1 - TRANCHEES EN PIED DE BATIMENT :
1.5 - DRAINAGE ET PROTECTIONS DES MURS ENTERRES
- 1.5.1 - Drainage de murs enterrés

-1.5.1.1 - DRAINS P.V.C. :

-1.5.1.2- PROTECTION ET DRAINAGE DES MURS
ENTERRES :
1.6 - ENSEMBLE EMMARCHEMENTS ET PALIER DE REPOS
EXTERIEUR

- 1.6.1 - Marches d'escalier et palier de repos extérieur accés

aux locaux
-1.6.1.1 - ENSEMBLE DE L'ACCES EN BETON :

-1.6.1.2 - TREMIE DE REMPLISSAGE EN BETON :
1.7 - CREATION D'OUVERTURE ET/OU REBOUCHAGE
-1.7.1 - CREATION D'OUVERTURES :
-1.7.2 - CONDAMNATION D'OUVERTURES :
1.8 - CHAUSSEES ET PARKINGS
-1.8.1 - Formes
-1.8.1.1 - FORME EN TOUT-VENANT :
- 1.8.2 - Emulsion bitume et gravillonnage
-1.8.2.1 - BICOUCHE :
-1.8.2.2 - COUCHE DE ROULEMENT :
1.9 - CANALISATIONS ENTERREES
- 1.9.1 - Canalisations en P.V.C.
-1.9.1.1 - CANALISATIONS EN P.V.C. COMPACT :
- 1.9.2 - Tuyau polyéthyléne semi-rigide
-1.9.2.1 - ALIMENTATION D'EAU :
- 1.9.3 - Fourreaux P.V.C.
-1.9.3.1 - FOURREAUX PVC :
1.10 - DALLAGES
-1.10.1 - Formes
-1.10.1.1 - FORMES EN AGREGATS :
- 1.10.2 - Etanchéité et désolidarisation
-1.10.2.1 - POLYANE :
-1.10.3 - Dallage en béton
-1.10.3.1 - DALLE PORTEE ORDINAIRE :
1.11 - MURS
- 1.11.1 - Chape d'arase étanche
-1.11.1.1 - BARRIERE HYDROFUGE :
- 1.11.2 - Blocs de béton bruts
-1.11.2.1 - BLOCS BETON STANDARDS :
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- 1.11.3 - Chainages, raidisseurs et renforts
-1.11.3.1 - CHAINAGES EN BA :
-1.11.3.2 - RAIDISSEURS EN BA :
1.12 - CONDUITS
- 1.12.1 - Conduits en terre cuite
-1.12.1.1 - BOISSEAUX EN TERRE CUITE ALVEOLEE :
- 1.12.2 - Couronnement de souche
-1.12.2.1 - BETON MOULE :
- 1.12.3 - Hourdis de trémie
-1.12.3.1 - CALFEUTREMENT DE CHEVETRE :
- 1.12.4 - Accessoires pour conduits
-1.12.4.1 - ACCESSOIRES DIVERS :
1.13 - RAVALEMENT DE FACADE
- 1.13.1 - Echafaudages
-1.13.1.1 - ECHAFAUDAGES DE PIED :

-1.13.1.2 - ECHAFAUDAGES DE SOUCHES DE CHEMINEES :

- 1.13.2 - Protections & calfeutrements

-1.13.2.1 - PROTECTION HORIZONTALES & VERTICALES:

-1.13.2.2 - CALFEUTREMENTS ET PROTECTION DE
MENUISERIES :

- 1.13.3 - Baches et filets

-1.13.3.1 - BACHES ET FILETS PROTECTEURS :
- 1.13.4 - Signalisation

-1.13.4.1 - SIGNALISATION DE CHANTIER :

- 1.13.5 - Enduit a base de chaux aérienne

-1.13.5.1 - ENDUIT A BASE DE CHAUX AERIENNE, PLATRE
ET SABLE :

- 1.13.6 - Enduit ciment intérieur
-1.13.6.1 - ENDUIT AU MORTIER BATARD :
1.14 - TROUS, SCELLEMENTS
- 1.14.1 - Ensemble forfaitaire
-1.14.1.1 - TOUTE SECTION ET TOUT MATERIAU :
1.15 - DIVERS
-1.15.1 - NETTOYAGE

Fait a

le

Bon pour accord, signature, Maitre d'Ouvrage Signature et cachet de I'Entrepreneur
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Code

Désignation ‘ U ‘

Qte ‘

P.U. HT

P.T.HT

1.21

1.21.41

1.2.1.11

122

1.2.21

12211

1.2.3

1.2.31

1.23.141

1.31

1.3.1.1

1.3.1.11

1.3.1.1.2

1.3.1.1.3

TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION

Enceinte de chantier provisoire

CLOTURE DE CHANTIER :

Cloture compléte en panneaux grillagés mobiles a structure EN% 1 €
meétallique sur plot (2,00 ht).

Panneaux de chantier

PANNEAU DE CHANTIER :

Panneau de chantier indiquant les intervenants 2.00/3.00. U 1 €
Ensemble forfaitaire

ENSEMBLE DES INSTALLATIONS :

Installation et protections. ENS 1 €
TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION

Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
DEMOLITION

De toute nature

DEMOLITION D'ENSEMBLE :

Démolition d'un ensemble complet EN 1 €
Localisation : Ancien bureau existant et intérieur du batiment qui va étre utilisé pour la chaufferie

Démolition intérieure ENS 1 €
Localisation : Nouveau local technique

Démolition auvent BA ENS 1 €
Localisation : Fagade Sud

DEMOLITION

Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

TERRASSEMENTS MECANIQUES
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Code

Désignation ‘ U ‘

Qte ‘

P.U. HT

P.T.HT

1.41

1.4.11

1.41.14

1.4.1.2

1.4.1.21

1.4.2

1.4.21

142141

1.4.3

1.4.31

1.4.3.141

1.51

1.5.1.1

1.5.1.1.1

1.5.1.2

1.5.1.2.1

Décapage
DECAPAGE DE TERRES VEGETALES :

Décapage jusqu'a 0,50 d'épaisseur. M%

98,33

Localisation : Au droit de la trémie de remplissage et de la rampe d'acces

RETRAIT DE REVETEMENTS DIVERS :

Retrait de voirie sur 0,250 m d'ép. M2

36,87

Localisation : Au droit de 'emmarchement et du palier de repos
Mouvement de terres
REGALAGE :

Régalage. EN%

Localisation : En pourtour du batiment

Fouilles en tranchée
TRANCHEES EN PIED DE BATIMENT :

Tranchées en pied de batiment sur 1,20 de largeur. Remblaiement et M
chemin technique en gravier sur 50 cm.

63,20

TERRASSEMENTS MECANIQUES

Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :

DRAINAGE ET PROTECTIONS DES MURS ENTERRES

Drainage de murs enterrés
DRAINS P.V.C. :

Drain (enrobé) en P.V.C. annelé de 100 de diametre. ML

63,20

PROTECTION ET DRAINAGE DES MURS ENTERRES :

mm d'épaisseur.

Etanchéité et drainage de parois enterrées en géo-composite de 6,5 M%

1 26,4%

Localisation : Pourtour du batiment sur une hauteur de 1.90 m

DRAINAGE ET PROTECTIONS DES MURS ENTERRES

Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
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Code

Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U HT

P.T.HT

1.6.1

1.6.1.1

1.6.1.1.1

1.6.1.2

1.6.1.2.1

1.74

1.7.11

1.71.2

1.713

1.7.2

1.7.3

1.74

ENSEMBLE EMMARCHEMENTS ET PALIER DE REPOS EXTERIEUR

Marches d'escalier et palier de repos extérieur accées aux locaux
ENSEMBLE DE L'ACCES EN BETON :

ensemble accés aux locaux EN% 1 € €
TREMIE DE REMPLISSAGE EN BETON :

'Trémie de remplissage EN% 1 € €
ENSEMBLE EMMARCHEMENTS ET PALIER DE REPOS

EXTERIEUR

Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
CREATION D'OUVERTURE ET/OU REBOUCHAGE

CREATION D'OUVERTURES :

Création d'une porte dans mur en agglomérés creux de 100 x 215 ( ENS 1 d €
ouverture actuelle 280 en facade)

Localisation : Silo

Agrandissement d'une porte dans mur en pierre de 210x 210 ENS 1 € €
Localisation : Local chaufferie en intérieur

Création d'une porte de 200 x 283 dans mur existant et neuf EN% 1 € €
Localisation : Nouveau local technique

CONDAMNATION D'OUVERTURES :

Rebouchage d'une ouverture de 140 x 335 en 140 x 210 EN% 1 € €
Localisation : Silo

Rebouchage d'une ouverture de 136 x 230 EN% 1 € €
Localisation : Nouveau local technique

CREATION D'OUVERTURE ET/OU REBOUCHAGE

Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
CHAUSSEES ET PARKINGS
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Code

Désignation

Qte ‘ P.U. HT P.T.HT

1.8.1

1.8.1.1

1.8.1.141

1.8.1.1.2

1.82

1.8.2.1

1.8.2.1.1

1.82.2

1.8.2.21

1.91

1.9.141

1.9.1.141

19.2

1.9.21

1.9.2141

1.9.3

1.9.31

1.9.3.11

Formes
FORME EN TOUT-VENANT :

Forme d'épaisseur variable sans régalage et compactage.

Localisation : Rampe et accés a la rampe

Régalage et compactage sans forme en tout venant.
Localisation : Rampe et acces a la rampe
Emulsion bitume et gravillonnage
BICOUCHE :

Bicouche gravillonnée 3/8 silico calcaire.

Localisation : Rampe et acces a la rampe

COUCHE DE ROULEMENT :

M% 109,67% € €

M% 1 74,64 € €

M% 189,8{ € €

Enrobé M 189,8{ € €
Localisation : Rampe et acces a la rampe+ pourtour batiment au droit des enrobés existants

CHAUSSEES ET PARKINGS

Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
CANALISATIONS ENTERREES

Canalisations en P.V.C.

CANALISATIONS EN P.V.C. COMPACT :

EP, EU & EV, tous diameétres confondus y compris coudes, tés, ENS 1 d €
culottes et tous accessoires. (ENS)

Tuyau polyéthyléne semi-rigide

ALIMENTATION D'EAU :

Tuyau de diameétre courant. (ENS) EN% 1 € €
Fourreaux P.V.C.

FOURREAUX PVC :

Fourreaux de section courante. (ENS) EN% 1 € €
CANALISATIONS ENTERREES

Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
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Code

Désignation ‘

Qte ‘

P.U. HT

P.T.HT

1.10

1.10.1

1.10.1.1

1.10.1.1.1

1.10.2

1.10.21

1.10.2.11

1.10.3

1.10.31

1.10.3.1.1

1.1

11141

11114

1.11.1.14

1.11.2

1.11.241

1.11.2141

1113

1.11.31

1.11.3.11

1.11.3.2

1.11.3.2.1

DALLAGES

Formes
FORMES EN AGREGATS :

Tout-venant de 0.35 m d'épaisseur.

"

122,86

Localisation : ensemble des locaux : silo, local technique et rampe extérieure
Etanchéité et désolidarisation
POLYANE :

Film non armé de 15/100.

M2

122,86

Localisation : ensemble des locaux : silo, local technique et rampe extérieure
Dallage en béton
DALLE PORTEE ORDINAIRE :

Dalle portée porté de 20 cm d'épaisseur

"

84,7%

Localisation : ensemble des locaux : silo, local technique et rampe extérieure

DALLAGES

Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :

MURS
Chape d'arase étanche
BARRIERE HYDROFUGE :

Avec hydrofuge.

ENS

Localisation : Sous magonnerie en agglomérés recréé au droit des rebouchages d'ouvertures

Blocs de béton bruts
BLOCS BETON STANDARDS :

Bloc creux de 20 cm d'épaisseur (20 x 50).

40,6%

Localisation : Entre local technique et silo
Entre local chaufferie et silo

Chainages, raidisseurs et renforts
CHAINAGES EN BA :

Sections diverses. (ML)

ENS

RAIDISSEURS EN BA :

Sections diverses. (ML)

e

Edition du 23/10/2017

Page 22/29




2017-011 - CHAUFFERIE COLLECTIVE

viintensemeere | TERRASSEMENT/VRD

DPGF - Lot n°1 DEMOLITION/ GROS-OEUVRE/

DCE - Edition du 23/10/2017

Code

Désignation

u

‘ Qte ‘

P.U. HT

P.T.HT

1.12

1121

112141

112114

1.12.2

1.12.21

1122141

1.12.3

1.12.31

1.12.3.1.1

1.12.4

1.12.41

1.12.4.11

1.13

1.13.1

1.13.1.1

1.13.1.141

1.13.1.2

1.13.1.21

MURS

Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :

CONDUITS
Conduits en terre cuite
BOISSEAUX EN TERRE CUITE ALVEOLEE :

Boisseaux traditionnel alvéolés, individuels, section utile de 40 x 40
cm depuis le sol situé a + 0.55

Couronnement de souche
BETON MOULE :

Couronnement pour conduit

Hourdis de trémie
CALFEUTREMENT DE CHEVETRE :

Hourdis de trémie.

Accessoires pour conduits
ACCESSOIRES DIVERS :

Trappe fonte de 16 x 20.

CONDUITS

Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :

RAVALEMENT DE FACADE

Echafaudages
ECHAFAUDAGES DE PIED :

Echafaudage de pied.

ECHAFAUDAGES DE SOUCHES DE CHEMINEES :

Echafaudage pour souches.

<

ENS 1
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Code

Désignation

Qte ‘ P.U. HT

P.T.HT

1.13.2

1.13.21

1.13.2.141

1.13.2.2

1.13.2.2.1

1.13.3

1.13.3.1

1.13.3.11

1.13.4

1.13.4.1

1.13.4.141

1.13.5

1.13.5.1

1.13.5.11

1.135.1.2

1.13.5.1.3

1.135.1.4

1.13.6

1.13.6.1

1.13.6.1.1

1.14

1141

11411

1.14.1.11

Protections & calfeutrements
PROTECTION HORIZONTALES & VERTICALES:

Protections diverses.

CALFEUTREMENTS ET PROTECTION DE MENUISERIES :

Calfeutrements divers.

Baches et filets
BACHES ET FILETS PROTECTEURS :

Baches ou filets.

Signalisation
SIGNALISATION DE CHANTIER :

Signalisations visuelles.

Enduit a base de chaux aérienne

ENDUIT A BASE DE CHAUX AERIENNE, PLATRE ET SABLE :

Enduit a base de chaux Finition 'Talochée fin', platre gros et sable,
grain fin

Dito pour tableaux. (ML)

Dito pour voussures. (ML)

Enduit de la Souche de cheminée DITO enduit de facade

Enduit ciment intérieur
ENDUIT AU MORTIER BATARD :

En parties verticales.

Localisation : Entre local technique et silo
Entre chaufferie et silo
sur tous les murs intérieures

301 ,8%

e

ENS

e

M2

301,85

ML

17,52

ML

6,12

M2

2,00

141 ,7{

RAVALEMENT DE FACADE

Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :

TROUS, SCELLEMENTS

Ensemble forfaitaire
TOUTE SECTION ET TOUT MATERIAU :

Ensemble forfaitisé.

e
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Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U HT P.T.HT

TROUS, SCELLEMENTS

Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
115 DIVERS
Tampon de visite simple pvc avec joint en caoutchouc Diam.110 mm EN% % € €
1151 INETTOYAGE
1.15.1.1  |Benne sur chantier et évacuations des gravats # 1 € €
DIVERS
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
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RECAPITULATIF

Lot n°1 DEMOLITION/ GROS-OEUVRE/ TERRASSEMENT/VRD

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

1.2 - TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION

- 1.2.1 - Enceinte de chantier provisoire

-1.2.1.1 - CLOTURE DE CHANTIER :

- 1.2.2 - Panneaux de chantier

-1.2.2.1 - PANNEAU DE CHANTIER :

- 1.2.3 - Ensemble forfaitaire

-1.2.3.1 - ENSEMBLE DES INSTALLATIONS :

1.3 - DEMOLITION

- 1.3.1 - De toute nature

-1.3.1.1 - DEMOLITION D'ENSEMBLE :

1.4 - TERRASSEMENTS MECANIQUES

- 1.4.1 - Décapage

-1.4.1.1 - DECAPAGE DE TERRES VEGETALES :

- 1.4.1.2 - RETRAIT DE REVETEMENTS DIVERS :

- 1.4.2 - Mouvement de terres

-1.4.2.1 - REGALAGE :

- 1.4.3 - Fouilles en tranchée

- 1.4.3.1 - TRANCHEES EN PIED DE BATIMENT :

1.5 - DRAINAGE ET PROTECTIONS DES MURS ENTERRES

- 1.5.1 - Drainage de murs enterrés

-1.5.1.1 - DRAINS P.V.C. :
-1.5.1.2 - PROTECTION ET DRAINAGE DES MURS

ENTERRES :

1.6 - ENSEMBLE EMMARCHEMENTS ET PALIER DE REPOS
EXTERIEUR

- 1.6.1 - Marches d'escalier et palier de repos extérieur accés

aux locaux

-1.6.1.1 - ENSEMBLE DE L'ACCES EN BETON::

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT
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-1.6.1.2 - TREMIE DE REMPLISSAGE EN BETON :

1.7 - CREATION D'OUVERTURE ET/OU REBOUCHAGE
-1.7.1 - CREATION D'OUVERTURES :
-1.7.2 - CONDAMNATION D'OUVERTURES :
1.8 - CHAUSSEES ET PARKINGS
- 1.8.1 - Formes
-1.8.1.1 - FORME EN TOUT-VENANT :
- 1.8.2 - Emulsion bitume et gravillonnage
-1.8.2.1 - BICOUCHE :
-1.8.2.2 - COUCHE DE ROULEMENT :
1.9 - CANALISATIONS ENTERREES

- 1.9.1 - Canalisations en P.V.C.

-1.9.1.1 - CANALISATIONS EN P.V.C. COMPACT :

- 1.9.2 - Tuyau polyéthyléne semi-rigide
-1.9.2.1 - ALIMENTATION D'EAU :
- 1.9.3 - Fourreaux P.V.C.
-1.9.3.1 - FOURREAUX PVC :
1.10 - DALLAGES
-1.10.1 - Formes
-1.10.1.1 - FORMES EN AGREGATS :
- 1.10.2 - Etanchéité et désolidarisation
-1.10.2.1 - POLYANE :
- 1.10.3 - Dallage en béton
-1.10.3.1 - DALLE PORTEE ORDINAIRE :
1.11 - MURS
- 1.11.1 - Chape d'arase étanche
-1.11.1.1 - BARRIERE HYDROFUGE :

-1.11.2 - Blocs de béton bruts

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT
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-1.11.2.1 - BLOCS BETON STANDARDS :
- 1.11.3 - Chainages, raidisseurs et renforts
-1.11.3.1 - CHAINAGES EN BA :
-1.11.3.2 - RAIDISSEURS EN BA :
1.12 - CONDUITS
- 1.12.1 - Conduits en terre cuite
-1.12.1.1 - BOISSEAUX EN TERRE CUITE ALVEOLEE :
- 1.12.2 - Couronnement de souche
-1.12.2.1 - BETON MOULE :
- 1.12.3 - Hourdis de trémie
-1.12.3.1 - CALFEUTREMENT DE CHEVETRE :
- 1.12.4 - Accessoires pour conduits
-1.12.4.1 - ACCESSOIRES DIVERS :
1.13 - RAVALEMENT DE FACADE
- 1.13.1 - Echafaudages

-1.13.1.1 - ECHAFAUDAGES DE PIED :

-1.13.1.2 - ECHAFAUDAGES DE SOUCHES DE CHEMINEES :

- 1.13.2 - Protections & calfeutrements

-1.13.2.1 - PROTECTION HORIZONTALES & VERTICALES:

-1.13.2.2 - CALFEUTREMENTS ET PROTECTION DE
MENUISERIES :

- 1.13.3 - Béches et filets

-1.13.3.1 - BACHES ET FILETS PROTECTEURS :
- 1.13.4 - Signalisation

-1.13.4.1 - SIGNALISATION DE CHANTIER :

- 1.13.5 - Enduit a base de chaux aérienne

- 1.13.5.1 - ENDUIT A BASE DE CHAUX AERIENNE, PLATRE
ET SABLE :

- 1.13.6 - Enduit ciment intérieur

- 1.13.6.1 - ENDUIT AU MORTIER BATARD :

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT
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1.14 - TROUS, SCELLEMENTS €HT
- 1.14.1 - Ensemble forfaitaire €HT
-1.14.1.1 - TOUTE SECTION ET TOUT MATERIAU : €HT
1.15 - DIVERS €HT
-1.15.1 - NETTOYAGE €HT

Total du lot 'DEMOLITION/ GROS-OEUVRE/ TERRASSEMENT/VRD'

Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

Soit en toutes lettres TTC :

Fait a

le

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de I'Entrepreneur

Conditions de reglement : Par virement
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