CoMMUNE DE RONCHAMP - MAIRIE
2, place de la Mairie
70250 RONCHAMP
2:0384206470-5 :0384 206399
courriel ;: mairie.ronchamp@wanadoo.fr

PROCEDURES ADAPTEES

MARCHE DE MAITRISE D'GEUVRE
"Missions BATIMENT et ENERGIE THERMIQUE"

PROGRAMME DES TRAVAUX

OBJET : Réalisation d’'une chaufferie bois-granulés,
et ses distributions périphériques pour desservir
les écoles maternelle et primaire, la salle Broly et son logement, le logement du gardien (groupe scolaire
Pheulpin), les vestiaires du gymnase, I'école « en bois », la salle de danse et la Maison de retraite

a RONCHAMP

MANDATAIRE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIE

DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE

20 avenue des Rives du Lac 70000 Vaivre-Et-Montoille
Tél. 03.84.77.00.00 — Fax. 03.84.77.00.01
E-mail : contact@sied70.fr

oy

28/01/09


mailto:mairie.ronchamp@wanadoo.fr
mailto:contact@sied70.fr

SOMMAIRE

ARTICLE 1 : PRESENTATION 3
ARTICLE 2 : NATURE DES TRAVAUX ET MAITRISE D’EUVRE 3
ARTICLE 3 : EMPLACEMENT DES OUVRAGES PROJETES 5
3.1 Batiments a desservir 5
3.2 Chaufferie centrale — restructuration de la chaufferie centralisée de I'école primaire en chaufferie centrale au bois 6
3.3 Acceés livraisons 6
3.4 Sous-stations 6
ARTICLE 4 : PRESTATIONS DU MAITRE D'EUVRE « MISSION BATIMENT » 6
4.1 Le local chaufferie-silo et ses abords 6
4.1.1 Acceés, aire de livraison et aménagements associés 6
4.2 Silo de stockage 6
4.2.1 Caractéristiques 6
4.2.2 Dimensions intérieures utiles et autonomie 7
4.2.3 Extraction 7
4.3 La chaufferie 7
4.3.1 Etat actuel 8
4.3.2 Etat projeté 9
4.4 Prescriptions générales et indicatives pour le maitre d’ceuvre « mission batiment » 10
4.4.1 Terrassements 10
4.4.2 Fondations 10
ARTICLE 5 : PRESTATIONS DU MAITRE D' UVRE « MISSION ENERGIE THERMIQUE » 11
5.1 En chaufferie 11
5.1.1 Besoins en chauffage des locaux 11
5.1.2 Les besoins en Eau Chaude Sanitaire (ECS) 11
5.1.3 Les combustibles 12
5.1.4 Transfert - Extraction 13
5.1.5 La chaudiére bois et sa régulation 13
5.1.6 Commandes et régulations 13
5.1.7 La chaudiére fuel 13
5.1.8 Le stockage fuel 14
5.1.9 Evacuation des fumées 14
5.1.10 Electricité 14
5.1.11 Sécurités 14
5.2 Les réseaux 15
5.2.1 Réseaux secs et mouillés 15
5.2.2 Réseaux de chaleur 15
5.3 Les « sous-stations » et boucles secondaires 16
5.4 Comptage de chaleur et alarmes 17
5.4.1 Comptages de chaleur 17
5.4.2 Alarmes 17
5.5 Maintenance des installations et contrats d’entretien 17
ARTICLE 6 : ENVELOPPES FINANCIERES AFFECTEES AU PROGRAMME 18
ARTICLE 7 : DELAIS DE REALISATION 19



Article 1 ;: Présentation

Au terme d'une démarche initiée au printemps 2007, la commune de RONCHAMP a confié au SIED 70 une
mission de Conduite d'opération en phase « travaux » pour la construction d’'une chaufferie automatique au
bois, pour satisfaire les besoins de chauffage d’'une partie de son patrimoine communal.

L’ensemble des batiments concernés est constitué par :
- les écoles maternelle et primaire,
- la salle Broly et son logement,
- la « maison du gardien » du groupe scolaire Pheulpin,
- les vestiaires du gymnase,
- l'ancienne Ecole en bois,
- lasalle de danse et les sanitaires attenants,
- la maison de retraite Notre Dame.

Article 2 : Nature des travaux et maitrise d’'ceuvre

Le travail de faisabilité et la présentation d'un pré programme et son enveloppe financiére prévisionnelle ont
fait I'objet de rendus définitifs, présentés et approuvés en Mairie les 31 octobre et 7 novembre 2008.

Ce programme a fait I'objet d'une délibération visant a démarrer les études de maitrise d'ceuvre le

14 novembre 2008.

Il précise que, pour la desserte des batiments concernés, la restructuration de Il'actuelle chaufferie
centralisée de I'école primaire en chaufferie-silo, est préférable a la construction d’un batiment neuf.

Ce programme prévoit I'installation d’'une chaufferie indépendante (réhabilitation de la chaufferie fuel en
chaufferie bois-fuel avec construction d'un silo bois), composée d'une chaudiére bois alimentée en
plaguettes forestiéres et d’'un appoint-secours fuel domestique en réemploi, ainsi que la transformation de
la chaufferie de la Maison de retraite en sous-station et chaufferie d’appoint-secours.

Cette restructuration de I'ancienne chaufferie centralisée au fuel se composera :

1. d’'une chaufferie neuve devant accueillir :
- la chaudiéere bois neuve,
- une des deux chaudiéres fuel existantes, en réemploi,
- les périphériques des chaudiéres (transferts de combustibles, électricité, régulations...),
- les ensembles hydrauliques, ainsi que les 5 départs de livraisons,
- mais aucune production centralisée d'ECS.

2. d'un silo de stockage « plaquettes forestiéres », attenant a la chaufferie et servant a I'alimentation en
combustible bois de la chaudiére biomasse,

3. d’une boucle primaire de chaleur desservant chacune des 5 sous-stations,
4. des 5 départs de distribution de chaleur sur les « sous-stations » (un départ par batiment desservi).

5. de latransformation des anciennes chaufferies en sous-stations
Comprenant notamment :

- I'enlévement des chaudiéres vétustes,

- l'inertage des cuves lorsque c’est nécessaire,

- l'installation des échangeurs et périphériques (vannes, purges, comptages...),
- le raccordement des distributions secondaires (...).



Les travaux de restructuration de la chaufferie centrale bois-fuel devront faire I'objet d’'une simple
« Déclaration préalable de travaux » et l'intervention d'un architecte n’est donc pas rendue
obligatoire par la nature des travaux envisagés.

En paralléle a ce programme, il sera nécessaire de restructurer la chaufferie de la Maison de retraite

La chaufferie fioul de la maison de retraite sera conservée (chaudiéres et cuves), mais réaménagée en
sous-station.

De la sorte, elle sera alimentée par le réseau primaire mais pourra servir de chaufferie autonome pour
assurer son propre secours.

Elle sera également amenée a fonctionner en été pour la production de I'eau chaude sanitaire de la Maison
de retraite et pour le chauffage des locaux en intersaison, alors que les batiments scolaires ne sont plus
chauffés et que la chaufferie centrale de la commune sera arrétée.

La maitrise d'aceuvre comportera donc les missions de base, de la phase ESQ a la fin de la période de
parfait achévement.

Elle comprendra néanmoins la totalité des travaux a superviser :

- pour la partie « batiment », la maitrise d’ceuvre supervisera les acces, abords, voiries, réseaux
divers et silo,

- pour la partie « énergie thermique », elle est relative au process de production de chaleur,
transport de chaleur par réseaux d'eau chaude et livraisons de chaleur a chaque batiment,
jusqu’au départ des circulations secondaires.



Article 3 : Emplacement des ouvrages projetés

3.1 Batiments a desservir

La desserte en chaleur concerne plus précisément :
- I'’école maternelle
- I'école primaire
- la salle de danse et les sanitaires
- 'ancienne école en bois
- la salle Broly et son logement
- la maison du gardien
- les vestiaires du stade
- la buvette
- la maison de retraite

Total a chauffer

730 m2
1 700 m?
120 m2
160 m2
250 m2
75 m2

70 m2
(55 m2)

1 500 m?

4 605 m?




3.2 Chaufferie centrale — restructuration de la chaufferie centralisée de I'école
primaire en chaufferie centrale au bois
(Voir article 4 — Etat projeté)

3.3 Acces livraisons

La chaufferie sera installée dans I'ancienne chaufferie centrale de I'école primaire, qui sera approvisionnée
depuis la cour aprés aménagement d’'un silo.

3.4 Sous-stations

Création d'un réseau primaire et de 5 départs différenciés en chaufferie centrale pour desservir les 5 sous-
stations suivantes :

- sous-station Ecole primaire,

- sous-station Ecole maternelle,

- sous-station Ecole en bois, Maison du gardien, Salle de danse, vestiaires du stade,

- sous-station salle Broly et logement,

- sous-station Maison de retraite.

Article 4 : Prestations du maitre d'ceuvre « mission batiment »

Ces missions de maitrise d'ceuvre seront effectuées sous la responsabilité du maitre d’ouvre unique, mais
pourront étre réalisées en sous-traitance ou co-traitance.

4.1 Le local chaufferie-silo et ses abords

Le programme consiste a restructurer la chaufferie centrale fuel de I'Ecole primaire en une chaufferie
neuve avec son silo.

Cette installation comprendra les éléments suivants :

4.1.1 Acces, aire de livraison et aménagements associés
Les livraisons seront effectuées par la cour d’école.

Un réaménagement est nécessaire pour les accés camions (largeur de la grille d'entrée et problémes de
rayons de braquage des camions).

Le maitre d'ceuvre devra impérativement s’assurer de la solidité des enrobés et de leur capacités a
supporter les charges de livraisons en combustible.

4.2 Silo de stockage

4.2.1 Caractéristiques

Un silo enterré sera créé devant la chaufferie, dans la cour d’école.
Les camions de livraison pourront ainsi accéder au silo depuis la cour de I'école, et déverser directement
le bois au travers d’'une trappe aménagée au milieu de la dalle haute du silo.

Le silo sera recouvert d'une trappe sécurisée avec motorisation. Il sera protégé par un garde-corps pour
interdire I'accés du silo aux enfants.



Selon les risques d'infiltrations et d’écoulements d’eau, liés aux natures de sols rencontrés en fond de silo
et si le maitre d'ceuvre le justifie, la pose d'un film polyane (type E200 um) destinée a étanchéifier la
sous face de la dalle ou un cuvelage du fond de silo pourront étre envisagés.

4.2.2 Dimensions intérieures utiles et autonomie

Surface utile en fond de silo : 5,00 m x 5,00m
Hauteur silo : 3,80m

Volume Eau du silo : 95 & 100 m®
Volume utile : ~60m?®

Besoins annuels de bois : 1 050 MAP
Conso max 7 jours : 35 a 40 MAP

L’autonomie du silo est supérieure a une semaine en pleine charge.

Le silo est dimensionné pour accepter les camions porteurs de bennes de 40 m® ou les remorques
agricoles de méme capacité (les semi-remorques de 90 m3 ne pourront livrer un chargement complet).

4.2.3 Extraction

Le silo sera équipé d’'un extracteur a bras rotatifs qui raclent le fond du silo pour collecter le combustible
dans une vis sans fin, qui acheminera ensuite les plaquettes vers la chaudiére.

4.3 La chaufferie

La chaufferie fioul, installée dans le sous-sol de I'école, sera réaménagée afin de recevoir une nouvelle
chaudiére bois et sa chaudiére d'appoint-secours.



4.3.1 Etat actuel
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4.3.2 Etat projeté
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La chaufferie devra étre composée de murs de cloisonnement, plafonds et portes coupe-feu, imposés

par la réglementation en vigueur.
Elle devra étre munie de systemes adaptés de ventilation haute et basse, protégés par des grilles

pare pluie.

Cette chaufferie sera équipée de deux cheminées distinctes pour chacune des deux chaudiéres :

- le conduit de la cheminée bois est a créer,
- le conduit de cheminée fuel devra étre étudier en réemploi des conduits existants, qui sont a
contrbler dans les étages supérieurs (RDC, niveau 1 et combles).

La chaufferie sera équipée d'un siphon de sol (séparateur d’hydrocarbures) ou d’'un regard mort (avec
pompe de relevage) pour éviter la stagnation des eaux d'infiltrations.



Pour I'entretien des installations et pour faciliter la maintenance de la chaufferie, un évier — type bac
d'office, sera installé dans le local chaufferie.

Elle sera alimentée par différents réseaux :
- Eau froide et assainissement,
- Electricité (220 ou 380 V selon préconisations chaudiéristes),
- Téléphone.

Le maitre d’'ceuvre supervisera les travaux de génie civil éventuels, nécessaires a ces raccordements
(fouilles, fourreaux, réservations, pénétrations batiment...)

Le Maitre d’'ceuvre s’assurera de I'effectivité des raccordements.

4.4 Prescriptions générales et indicatives pour le maitre d’ceuvre « mission
batiment »

4.4.1 Terrassements

1) Lesterrassements silo seront a la charge du lot gros ceuvre.

2) Le décapage manuel du sol en fond de chaufferie (s'il est nécessaire) sera assuré par les
employés de la commune de RONCHAMP .

3) Suite a ces décapages en fond de cave devant accueillir la chaufferie, le maitre d'ceuvre devra
superviser la réorganisation des abords de I'école primaire, devant permettre les livraisons de
combustibles et I'organisation intérieure de la chaufferie.

4.4.2 Fondations

- Elles seront composées par des dalles et formes de sol en bétons.
Une attention particuliére sera portée aux murs de la chaufferie actuelle afin d’éviter une reprise en
Sous ceuvre.
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Article 5 : Prestations du maitre d’ceuvre « mission énergie thermique »

Ces missions de maitrise d'ceuvre « énergie thermique » seront effectuées sous la responsabilité du présent
lot, mais pourront étre réalisées en sous-traitance ou co-traitance.

5.1 En chaufferie

5.1.1 Besoins en chauffage des locaux

Il est prévu que la chaufferie fonctionne uniquement durant la saison de chauffe (de septembre a
mai).

Durant cette période, I'énergie est procurée majoritairement par la chaudiére au bois.

La somme des déperditions des batiments calculée, par -13°C extréieur est de I'ordre de 370 kW.
Les besoins énergétiques se distribuent de la maniére suivante :

Batiment surfaces | Puissance | Besoins en énergie
(m?) (kW) (kwh/an)

Ecole maternelle 730 m2 65 kW 87 100 kWh/an
Ecole primaire 1700 mz 172 kW 245 100 kWh/an
Salle de danse, WC 120 mz2 9 kW 7 300 kWh/an
Ancienne Ecole en bois 160 m2 38 kW 50 800 kWh/an
Salle Broly et logement 250 m2 30 kw 37 900 kWh/an
Maison du Gardien 75 m2 8 kW 13 600 kWh/an
Vestiaires du stade 70 m2 18 kW 15 000 kWh/an
Buvette (55 m2) (13 kW)

Maison de retraite 1 500 mz2 86 kW 231 300 kWh/an
Total 4 605 m2 426 kKW 688 100 kWh/an

Les calculs font ressortir une puissance chauffage globale nette de 426 kW environ pour les
conditions de base, hors rendements des installations et de la chaufferie.

Il est préconisé:

- linstallation d'une chaudiére bois de 200 kw

- le réemploi d'une chaudiére fuel des écoles primaires de 240 kW,

- le maintien des deux chaudiéres fuel de la Maison de retraite pour la production estivale
d’eau chaude sanitaire 2 x 150 kW.

Le cumul des besoins annuels des locaux est de I'ordre de 881 MWh/an environ.

Ces données seront a valider et/ou affiner pour la phase APD, par le maitre d’'ceuvre.

Conformément a la réglementation en vigueur :

- la température extérieure minimale, prise comme référence de calcul est de -13°C en hiver,
- la température intérieure de confort, prise comme consigne est de + 18°C (DJUyg- = 2 700)
- la température intérieure de confort pour la Maison de retraite est de + 20°C min.

Le dimensionnement des puissances utiles a été réalisé tenant compte de ces paramétres.

5.1.2 Les besoins en Eau Chaude Sanitaire (ECS)

La chaufferie au bois et le réseau de chaleur fonctionneront durant la période de chauffe des
batiments communaux (du 20 septembre au 20 mai, soit 242 jours).
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Durant cette période, le réseau fournit dans chaque batiment la chaleur nécessaire pour le
chauffage et pour la production d'eau chaude sanitaire (ECS).

En été, la puissance appelée pour la seule production ECS est insuffisante pour laisser fonctionner
le réseau de chaleur ; les batiments doivent individuellement étre équipés d’'un systéme de
production d’ECS équipée d'une résistance électrique, sollicitée en été lorsque le réseau de
chaleur est arréte.

Pour la Maison de Retraite, la période de chauffe s'étend sur presque toute I’'année, alors
que le réseau de chaleur ne fournit de I'énergie que durant la période de chauffe précitée : la
chaufferie au fioul de la Maison de Retraite sera maintenue en I'état, et assurera la continuité du
service durant I'éte.

Le bilan économique du projet a donc été établi avec une chaufferie, avec préparation d’eau
chaude sanitaire, durant la saison de chauffe uniguement

Néanmoins la production d’ECS par le réseau devra étre étudiée lors des phases ESQ et
APS et fera I’'objet d’'une décision définitive et argumentée du Conseil municipal a la
validation de I'APS.

5.1.3 Les combustibles

Pour satisfaire aux besoins thermiques des différentes zones a chauffer, la demande « entrée
chaudiére » est évaluée a prés de 881 MWh/an PCI pour une saison de chauffe enregistrant une
rigueur climatigue « normale » (valeur moyenne) — base de confort 18°C et 20°C min pour la
Maison de retraite.

Ces besoins sont estimés comme suit :

- besoins utiles d’émission : 688 100 kWh/an,
- pertes distribution réseau 34 405 kWh (5%),
Total des besoins « sortie chaufferie » 722 505 kWh

1. Besoins bois
Dans le cas d’'une chaufferie bois
les pertes chaudiéres et installations bois sont estimées a 158 599 kWh/an (18%)

Total des besoins théoriques « entrée chaufferie bois» 881 104 kWh/an

Le taux de couverture prévisionnel est de 85% par le bois
soit ; 748 938 kWh/an de bois

correspondant a 250 tonnes ou 925 MAP

Il est retenu I'utilisation de plaquettes forestiéres, caractérisées par une humidité sur poids brut de
35%, soit une valeur de PCI d’environ 3 000 kWh/tonne.

2. Besoins fuel
Dans le cas d’'une chaufferie fuel
les pertes chaudiéres et installations fuel sont estimées a 98 523 kWh/an (12%)

Total des besoins théoriques « entrée chaufferie fuel » 821 028 kWh/an

Le taux de couverture prévisionnel est de 15% par le fuel
soit ; 123 154 kWh/an de fuel
correspondant a 12 315 litres de fuel domestique
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5.1.4 Transfert - Extraction
Il est prévu que le silo soit extérieur a la chaufferie.

Dans cette configuration, le transfert du combustible du silo a la chaudiére bois devra comprendre :

- un dessileur rotatif, muni de bras d’extraction articulés de 5 m,

- une vis de convoyage silo-chaudiére,

- une vis d’alimentation du foyer,

- une écluse (roue cellulaire coupe-feu) entre les deux vis,

- un égquipement de sécurité incendie par vanne a déclenchement thermique, tube d’arrosage et
thermostat de sécurité,

L'installation définitive devra, a minima, comporter ces éléments techniques ou équivalent.
Toute autre suggestion de la part du thermicien devra recevoir I'approbation écrite du maitre
d’ouvrage.

5.1.5 La chaudiere bois et sa régulation

L’étude de faisabilité préconise linstallation d’une chaudiére bois « eau chaude » d’'une puissance
nominale de 200 kW a foyer creuset (dit « foyer volcan »), capable d'utiliser des combustibles de
type « plaquettes forestiéres séches » (25 a 35% d’hygrométrie sur brut).

Le maitre d'ouvrage porte une attention particuliére a la maintenance des installations.

Ainsi, I'offre de prix des entreprises devra comporter une option pour le matériel de maintenance-
entretien de type décendrage automatique, aspirateur adapté aux carneaux de fumées, nettoyage
des turbulateurs...

Les essais et la mise en service devront étre réalisés en présence d'un technicien,
représentant de la commune de Ronchamp et désigné par celle-ci.

5.1.6 Commandes et régulations

L'installation devra étre équipée :

- d'un allumage automatique,

- d'un programme de maintien automatique du feu,

- d'un programme arrét et démarrage de l'installation.

La chaudiére bois devra étre munie d'un automate programmable permettant le contrble et

I'optimisation de la combustion de type :

- régulation de puissance modulante avec variation minimale de 30 a 100% de la puissance
nominale,

- régulation d’optimisation de la combustion en fonction de la température de la flamme du foyer,

- régulation de la dépression dans le foyer,

- régulation de I'air de combustion.

5.1.7 La chaudiére fuel

L’'appoint/secours sera réalisé par une chaudiére fuel existante qui sera installée en réemploi
(Puissance nominale 240 kW).

Elle pourra fonctionner en secours intégral en cas d’arrét technique de la chaudiére bois.

Elle devra fonctionner en appoint avec priorité a la chaudiére bois. Sa commande sera assurée
par un thermostat sur le retour primaire.

La chaudiere fuel devra étre installée avec son matériel de nettoyage.

L'offre de prix devra prévoir toutes les sujétions de montage et de manutention.
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5.1.8 Le stockage fuel

Une cuve a fuel de 15 000 litres existante est préconisée en réemploi dans le batiment chaufferie.
(a confirmer avec P. Eschbach et M. le Maire)

Il sera donc étudié en priorité, et dés la phase ESQ de la maitrise d'ceuvre, la possibilité d’assurer
I'appoint-secours fuel de la chaufferie centralisée, a partir de cette cuve fuel existante et I'étude
d’'une cuve neuve de moindre capacité en substitution.

A ce titre le maitre d’ceuvre devra vérifier toutes les possibilités technigues et réglementaires de

cette option de réempiloi.

Le maitre d’'ceuvre devra par ailleurs superviser :

- les aménagements techniques de la nouvelle chaufferie,

- le raccordement de la chaudiére appoint-secours en précisant les contraintes de pénétration(s)
et toutes autres sujétions nécessaires.

Dans la négative, il sera préférée la possibilité d'installer une cuve de 5000 litres, placée a
I'intérieur du batiment avec son bac de rétention et son bac a sable de sécurité incendie.

Le maitre d’ceuvre supervisera le dimensionnement, la fourniture, I'installation matérielle et la mise
en service, parallelement au réemploi de la chaudiére fuel d’appoint-secours.

Le maitre d’'ceuvre sera chargé de la préparation technique, préalable a la pose de cette cuve
(génie civil, réservation de raccordements...).

5.1.9 Evacuation des fumées

L’évacuation des fumées de combustion sera fera par deux conduits distincts en tubes « double

paroi » inox pour chacune des chaudiéeres, selon les obligations réglementaires en vigueur

Le maitre d'ceuvre :

- caractérisera ces conduits, les conditions techniques d'installation, de raccordements aux
chaudiéres, de maintenance,

- garantira la meilleure adéquation possible entre l'installation des matériels et les réservations
batiment.

5.1.10 Electricité

Le maitre d’'ceuvre supervisera toutes les installations électriques :

- de la chaufferie,

- des sous-stations depuis les installations existantes ou projetées.

Il devra donc dimensionner les besoins électriques des différentes installations et les types de
raccordement nécessaires.

Un comptage électrique général sera installé en chaufferie (a valider).

La nécessité d'une alimentation de la chaufferie en 380 V, sera précisée pour la validation de la
phase APD.

5.1.11 Sécurités
Il est demandé que la sécurité soit assurée sur chacune des chaudiéres par linstallation
indicative :
- de soupapes de sécurité, installées sur un collecteur siphonné et que chaque collecteur soit
muni d’'un manomeétre avec robinet de décompression,
- d'un vase d’expansion sous pression d'azote.

Un vase d'expansion général pourra étre installé en complément.

Les programmes de sécurités chaudiére devront étre décrits avec |'offre de prix.
Il s’agit entre autres :
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- du (ou des) contrble(s) de la température des gaz de combustion,

- des sécurités incendies,

- des alarmes relatives aux « pannes moteurs »,

- de la surveillance des surpressions foyer,

- de l'existence et du fonctionnement mécanismes, clapets et sondes anti-bourrage des
chaudieres bois,

- de la transmission extérieure des alarmes (...).

A ce titre 'automate de programmation devra étre équipé d'une carte et d'un transmetteur
permettant a l'utilisateur et au maitre d’'ouvrage de consulter une « home page », affichant les
informations contenues dans I'automate embarqué par Internet.

Pour la chaufferie, un interrupteur général, placé a I'extérieur de la chaufferie, devra étre
monté sous coffret rouge a verre dormant (type coup de poing).

5.2 Les réseaux

5.2.1 Réseaux secs et mouillés

Le batiment chaufferie sera alimenté par différents réseaux.

- Eau froide et assainissement. A ce titre un lavabo (type bac d’office) avec eau froide et eau
chaude serainstallé en chaufferie pour les besoins de maintenance,

- Electricité (220 ou 380V), branchements,

- Téléphone : une extension de réseau FT sera estimée en plus-value avec l'installation
possible d'un automate de programmation.

Le maitre d'ceuvre supervisera les travaux de génie civil éventuels, nécessaires a ces

raccordements (fouilles, fourreaux, réservations, pénétrations batiment...)

Le maitre d’ceuvre s’assurera de I'effectivité de ces raccordements.
5.2.2 Réseaux de chaleur

Le régime de circulation « chauffage » sera prévu a température constante et débit variable.
e circuits radiateurs 80°C/60°C
e circuit primaire 85°C/65°C

La longueur totale du réseau sera environ de 520 m aller-retour, soit 260 metres de tranchées.

Le tracé du réseau est donné a titre indicatif a I'article 3 du présent programme : « Emplacement des
ouvrages projetés ».

L'implantation finale des réseaux enterrée devra étre validée, avec un représentant de la commune
et le maitre d’ouvrage et consignée par un géometre agréé.
Le plan devra figurer dans le dossier DOE (papier et informatique au format Autocad).

Les fouilles, accés batiments, regards et pénétrations seront supervisés par le maitre d'ceuvre
« mission batiment ».

Le réseau de chaleur, entre la chaufferie et les sous-stations, sera de type « tube pré-isolé en
Polyéthylene ou Polybutylene » ou techniguement équivalent, sauf remontées coudées en batiment.
Une option avec « tubes pré-isolé acier » est possible en moins-value.

Le maitre d’ceuvre supervisera :
- les fouilles « réseau » depuis le départ en chaufferie jusqu’aux sous-stations,
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- les percements pour le passage dans les béatiments existants, y compris percements de
pénétration en sous-ceuvre et regards de remontées.

Pour les traversées de voiries (au niveau de la départementale pour alimentation de la Maison de
retraite), le maitre d'ouvrage remettra au maitre d’ceuvre toutes les autorisations nécessaires qui
seront transmises par ses soins aux entreprises concernées.

En tout état de cause, il est rappelé au maitre d'ceuvre que la circulation devra étre maintenue au
moyen de dispositifs provisoires et que le balisage et la signalisation devront étre prises en compte
par les entreprises adjudicataires des lots concernés.

5.2.2.1 Réseau primaire apparent

lIs seront réalisés tubes acier.

L’ensemble des réseaux sanitaires en chaufferie et sous-stations devra étre calorifugé, y compris
les échangeurs éventuels ou bouteilles casse pression.

Les circuits devront étre repérés par étiquettes gravées ou indélébiles.

Un schéma de principe, sous cadre, avec repérage des équipements correspondant aux étiquettes
ci-dessus mentionnées devra étre fixé en chaufferie.

5.2.2.2 Réseaux secondaires

Les réseaux de distributions intérieures seront installés lors de la réhabilitation des batiments,
lorsque c’est nécessaire et seront réalisés en attente d'un raccordement a la boucle primaire
« chauffage » et « ECS », si cette option est retenue.

5.3 Les « sous-stations » et boucles secondaires
Chaque branche de distribution fera I'objet d'une circulation matérialisée au départ de la chaufferie centrale.

La mise en réseau des différents batiments nécessitera le réaménagement de certaines distributions
secondaires de chauffage pour certains batiments, qui sont actuellement équipés de convecteurs
électriques.

Cette restructuration des distributions secondaires concernera notamment :

1.

2.

L’Ecole en bois,
la dépose des convecteurs électriques existants avec mise en sécurité des boitiers de connexions,
l'installation de radiateurs et réseau de distribution pour ce batiment a température régulée, avec
bouteille de séparation, comptage et répartition,
les circulateurs pilotés et réseaux indépendants.

La Salle de danse
la dépose des convecteurs électriques existants avec mise en sécurité des boitiers de connexions,
l'installation de radiateurs et réseau de distribution pour ce batiment a température régulée, avec
bouteille de séparation, comptage et répartition,
les circulateurs pilotés et réseaux indépendants.

Les batiments actuellement non chauffés (vestiaires et Maison du gardien) devront de méme
étre équipés.

Ces missions thermiques feront I'objet d’'un avenant éventuel au contrat d’installations
thermiques liées a larestructuration des batiments et ne sont pas comprises au présent lot (a
voir avec M. le Maire).
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5.4 Comptage de chaleur et alarmes

5.4.1 Comptages de chaleur

5.4.1.1 En chaufferie
Un compteur général sera installé sur chacun des circuits primaires Chauffage et ECS.

5.4.1.2 En sous-stations
Un compteur spécifique sera installé pour chacun des départs chauffage et ECS.

5.4.1.3 Relevés et suivis a distance

Il est demandé un suivi a distance du fonctionnement des installations (en marche normale,
arréts, comptage général...) par Internet.

Le maitre d'ceuvre devra prévoir en plus-value un suivi a distance des différents comptages
d’énergie en sous-stations. A cette fin, il lui est demandé d'estimer et faire chiffrer les
émetteurs d'impulsions sur les compteurs, les lignes de bus supplémentaires, les interfaces
et/ou PC nécessaires.

5.4.2 Alarmes

5.4.2.1 Alarme électrique et sécurité

Un arrét d’'urgence (type coup de poing ou poignée) sera installé en facade de la chaufferie et
actionnera le disjoncteur général.

5.4.2.2 Dysfonctionnements techniques

Une alarme lumineuse, dont la localisation reste a déterminer avec la commune,
signalera I'existence de tout « défaut de fonctionnement ».

Il sera estimé, en plus-value, un renvoi d'alarme par transmetteur téléphonique avec
possihilité de cascade de numéros.

5.5 Maintenance des installations et contrats d’entretien

Le maitre d’'ceuvre, en liaison avec le maitre d’ouvrage, proposera un cahier des charges technique
devant permettre une consultation en vue d'un contrat global de suivi et entretien des installations.
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Article 6 : Enveloppes financieres affectées au programme

Les enveloppes financiéres affectées aux travaux devront étre validées en « Co(t prévisionnel » a I'issue de
I’APD. Elles constitueront le co(t prévisionnel des travaux.

A titre indicatif, les enveloppes financiéres affectées aux travaux sont les suivantes :

Postes Investissements RONCHAMP postes Enveloppes programme

1. CHAUFFERIE-SILO

TOTAL BATIMENT CHAUFFERIE-

SILO 76 000,00 € 76 000,00 €| 21,63%

2. EQUIPEMENTS EN CHAUFFERIE
TOTAL EQUIPEMENTS EN

CHAUFFERIE 113 000,00 €
3. RESEAU PRIMAIRE
TOTAL RESEAU PRIMAIRE 57 000,00 €
275 300,00 €| 78,37%
4. SOUS-STATIONS
TOTAL SOUS-STATIONS 57 800,00 €
5. AMENAGEMENTS BATIMENTS ET
RESEAU SECONDAIRE
TOTAL DISTRIBUTIONS 47 500,00 €

SECONDAIRES
TOTAL DE L’EQUIPEMENT 351 300,00 €| 351 300,00 €| 100,00%
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Article 7 : Délais de réalisation

En APD, le maitre d’'ceuvre devra préciser le planning, permettant une mise en service impérative pour le
printemps 2010

Ce planning devra étre affiné et révisé a chaque étape de la mission.
Il sera précisé au DCE.

Fait a RONCHAMP, Le maitre d'ceuvre (1) :
Le
Le Maire,
A(2)
André ANCEL le (2)

(1) signature a précéder de la mention "lu et
approuve"
(2) lieu et date de signature
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