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chapitre1 ~ CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

I GENERALITES

Le présent document a pour objet de guider les soumissionnaires dans I'étude du dossier et de leur préciser
les principes envisagés pour la réalisation de l'installation.

Les dispositions décrites ci-aprés sont a considérer comme solution de base et font I'objet des devis
descriptif et quantitatif qui devront étre chiffrés obligatoirement par les soumissionnaires en respectant les
prescriptions.

Les variantes seront chiffrées & part et feront I'objet d'une notice explicative.

Le soumissionnaire doit des installations complétement terminées et ceci dans tous les détails exécutés
selon les Reégles de I'Art. Le présent document a pour objet de renseigner les entrepreneurs sur la nature et
I'importance des travaux a réaliser, mais il est spécifié que les dispositions du présent document n'ont pas un
caractéere limitatif.

Avant la remise de son offre, il vérifiera sous sa propre responsabilité les opérations mentionnées au devis
descriptif et les complétera le cas échéant par tous les moyens en son pouvoir : examen des lieux,
renseignements aupres du maitre d'ceuvre, etc. afin de prévoir dans ses prix I'ensemble des travaux et
installations nécessaires a un complet achévement des travaux de son lot.

Aucun supplément de prix ne saurait étre accordé ultérieurement du fait que les renseignements pris par le
soumissionnaire se seraient avérés inexacts ou incomplets.

I PROGRAMME

Programme

Le présent DESCRIPTIF concerne les travaux pour les réseaux primaires de chauffage extérieurs du projet
de la Chaufferie centrale bois/fioul et réseau de chaleur a réaliser dans la commune de LOULANS-
VERCHAMP.

Les différents travaux dus, dans le présent lot, en fourniture, fagonnage, montage, sont définis par le présent
document.

Maitre d'Ouvrage : Mairie de Loulans-Verchamp
Rue Jean LARDY
70320 LOULANS-VERCHAMP

Il MODALITES TECHNIQUES PARTICULIERES

1 Mode de métré
Les métrés sont forfaitaires et incombent a I'entreprise.
(Les quantités B.E.T. sont données a titre indicatif)
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2 Essais, controles et mise en route

Les essais sur chantier seront réalisés conformément aux prescriptions du DTU correspondant au lot.

Tout frais de prélevements, ou d'analyses ainsi que les répartitions afférentes sont dues par I'entreprise, quel
gue soit le résultat final obtenu.

Font partie du marché les essais de fonctionnement des installations suivant la liste établie par les
documents techniques COPREC n° 1 & 2 de Décembre 1998 et la mise a disposition par 'Entreprise des
appareillages et du personnel nécessaire a la réalisation de ces essais

A Tlinitiative des maitres d'ouvrage et maitre d'ceuvre, il sera procédé a la date choisie par eux, a des
vérifications générales.

Tous les éléements d'installation présentant une défaillance quelconque devront étre remplacés aux frais du
titulaire du présent lot.

La mise en service de l'installation devra étre suivie d'un service aprés-vente pendant une durée de un an a
compter de la date de réception. Ce service permettra d'instruire le maitre d'ouvrage en vue de I'exploitation
réglementaire.

Contrble interne des entreprises

Le contrdle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux:

e au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que les
produits commandés ou livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires
éventuelles du marché,

e au niveau du stockage, I'entrepreneur s'assurera que ses fournitures, sensibles aux agressions
atmosphériques et aux déformations mécaniques soient convenablement protégées,

e au niveau de l'interface entre corps d'état, I'entrepreneur vérifiera, tant au niveau de la conception
gu'au niveau de l'exécution que les ouvrages a réaliser ou exécutés par d'autres corps d'état,
permettent une bonne réalisation de ses propres prestations,

e au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrdles internes de
I'entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément au DTU ou selon les Régles de
I'Art,

e au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le DTU et
les regles professionnelles ainsi que les essais particuliers supplémentaires exigés par les piéces
écrites.

L'entrepreneur fournira au maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre les différents P.V. d'essais justifiant de la
gualité des matériaux et de leur bonne mise en ceuvre et des différents essais énumérés ci-apres. Le maitre
d'ceuvre assistera a ces essais que s'il le juge nécessaire.

Mise en route - entretien des installations

L'entreprise indique particulierement avec son offre de prix, la fagon selon laquelle les services aprés-vente
pourront étre exécutés. Elle précisera sa possibilité dans ce sens, présence sur place, effectifs compétents,
stocks de piéces, etc.

L'entrepreneur est tenu de mettre gratuitement a la disposition du maitre d'ouvrage, a chaque demande, et
pendant une année a compter de la date de réception du chantier un spécialiste chargé de mettre au courant
les utilisateurs du fonctionnement et de I'entretien des appareils, des ouvrages ou des installations, de la
mise en route des installations.

Le dossier de plans d'exécution et les consignes d'entretien et de réglage sont a remettre en fin de travaux
au maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre (3 exemplaires)

Matériaux

Les composants doivent répondre aux prescriptions du DTU correspondant au présent lot. L'entrepreneur a
I'obligation de compléter le descriptif en stipulant le type, la marque et la provenance.
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Etat des lieux

L'entreprise qui répond au présent appel d'offres est susceptible d'avoir pris connaissance de I'état des lieux,
afin de prévoir la nature des travaux qui seront a exécuter.

IV MODALITES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES AU LOT

Documents officiels de référence

Les normes NF sont applicables, qu'elles intéressent le batiment directement ou non, ainsi que les différents
décrets, arrétés, reglements, spécifications techniques.

Documents Techniques Unifiés avec leurs additifs
Les Cahiers des Charges DTU publiés par le CSTB sont tous applicables.
Avis techniques du CSTB agréés par la STAC

En particulier pour le présent lot

En régle générale, les prescriptions de mise en ceuvre, les dimensionnements, la qualité des matériaux,
devront répondre aux textes législatifs et administratifs aussi nationaux, départementaux, que municipaux.

Les textes de référence seront ceux dont la date de publication est antérieure de deux mois a celle de la
signature du marché a moins que certains reglements soient réputés applicables des leur parution.

Les reglements et prescriptions s'appliquent a :
- l'isolation thermique
- la sécurité acoustique
- la sécurité des travailleurs et leur protection
- la lutte contre les nuisances (odeurs et pollutions atmosphériques)

V  MODALITES FINANCIERES PARTICULIERES AU LOT

Frais a inclure dans le calcul des prix unitaires.

En plus des travaux décrits dans le devis descriptif, I'entrepreneur prend a la charge:

e L'amenée, l'établissement et l'enlévement de tous les appareils, engins, échafaudages,
nécessaires a la réalisation et aux essais des installations.

e L'enlevement des gravois et déchets provenant de l'installation et leur transport a la décharge
publique. Le nettoyage de toutes les parties de linstallation. La mise en peinture antirouille des
fourreaux, colliers et autres parties métalliques provenant d'une fabrication en atelier. Le
nettoyage des locaux salis durant les travaux par les ouvriers de I'entrepreneur du présent lot,
I'évacuation des gravois a la décharge publique L'exécution des trous de scellements et les
scellements des supports, colliers, guides, points fixes, consoles et toutes autres fixations
d'appareils. La main-d'ceuvre et le matériel nécessaires aux essais et réglages.

e En général, pour le passage de ses réseaux et équipements, I'entreprise doit tous les
percements, les rebouchages étanches et coupe-feu et toutes sujétions

¢ Le maintien en bon état de I'ensemble des fournitures ainsi que le réglage des installations, la
réfection et le remplacement pendant le délai de garantie. L'instruction du personnel d'exploitation
et d'entretien.

e Les servitudes dues a l'intervention dans les locaux existants et exploités.

e Le rebouchage et finitions de tous les percements exécutés par le présent lot dans les éléments
de cloisons a magonnerie, dalles et murs.

e La coordination avec les entrepreneurs des autres lots pour la mise au point des problémes
communs.

e Toutes les grilles d’habillage, d'aspect, les grilles extérieures de ses équipements techniques et
réseaux.

Frais d'implantation, tracage, essais
Incombent a I'entreprise qui doit les prendre en compte dans les prix unitaires.
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Frais de contréle technique

Frais selon I'état des lieux

Incombent a I'entreprise.

Compris remise en état.

Frais selon convention d'études

Frais divers selon NF 03 001 et CCAP concernant :

Les dépenses d'intérét commun

Les nettoyages de chantier pendant et en fin de travaux, avant réception
Les réservations, percements, rebouchages, raccords

La protection contre le vol et la détérioration des ouvrages

Les dispositions relatives a I'hygiéne et a la sécurité sur le chantier
Les échafaudages

Remarque

Afin d'éviter toutes contestations en cours de chantier, l'entrepreneur est tenu de signaler toutes les
remarques et constatations qui pourraient nuire a la bonne exécution des travaux, ceci avant la remise de
son offre.

VI OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

Connaissance des lieux :

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui
sont parfaitement connus :

e e terrain et ses sujétions propres,
les contraintes relatives aux constructions voisines,
les modalités d'acces par la voirie,
les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement,
les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité dans le domaine
public,
Elle ne pourra pas arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux de
sa profession ou fassent I'objet d'une demande de supplément de prix.

Enquéte Concessionnaires

N

L'entrepreneur aura a sa charge tous les contacts, auprés des concessionnaires, nécessaires pour
l'obtention de tout renseignement concernant la nature et les caractéristiques des réseaux extérieurs et les
modalités de raccordement.

Plans

Les plans joints au CCTP (plans Chauffage - Ventilation ) sont les plans d’exécution technique. D'autre part,
pour les travaux, I'entreprise devra se conformer aux plans d'Architecte de la série Exécution.

A la charge de I'Entrepreneur les plans d'exécution détaillés et les plans de chantier, les plans de
percements et de synthése des percements, les plans de détails, les plans de préfabrication, les plans
d'atelier, les plans de tubages, les schémas de céblage et tableaux, les plans d'exécution d'une solution
variante s'il y a lieu, les plans de modifications apportées lors des travaux, les plans et notices d'instruction,
d'exploitation et d'entretien. de régulation, les plans relatifs aux incidences et interventions des techniques
spéciales propres a I'Entreprise, les plans d'exécution d'une solution variante s'il y a lieu, les plans de
modifications apportées lors des travaux, les plans et notices d'instruction, d'exploitation et d'entretien.

Ces pieces sont a soumettre au Maitre d'CEuvre et au BET pour contrdle avant tout commencement
d'exécution. Les plans de récolement de fin de chantier a la charge de I'Entrepreneur seront transmis au

LOULANS-VERCHAMP - Chaufferie centrale bois ffioul et réseau de chaleur - CCTP - Lot 2B: ENERGIE THERMIQUE - RESEAUX DE
CHAUFFAGE EXTERIEURS



Bureau d'Etudes Techniques pour vérification sous la forme d'un contre-calque et de 3 tirages par plan et
schéma.

Avant la pose, le choix de tous les équipements devra étre présenté au Maitre d'Ouvrage et au BET
pour approbation.

Dossier de fin de chantier
L'entreprise remettra a la fin du chantier un dossier en trois exemplaires comprenant:
e les plans de récolement de linstallation
o le dossier technique complet de 'ensemble du matériel posé.
e schéma de cablage et tableaux
e plans et notice d’instruction, d’exploitation et d’entretien.

Qualification

L'entreprise devra avoir obligatoirement la qualification professionnelle délivrée par lOPQCB.

Responsabilité

L'entreprise assurera sous sa responsabilité pleine et entiére la protection et la bonne
tenue des immeubles et prendra une assurance spéciale, couvrant les risques aux
existants pendant toute la durée du chantier.
L'entreprise demeure responsable des dégradations causées :
e sur les batiments voisins,
e sur les propriétés voisines,
e sur la voie publique.
Il reste bien entendu que les entreprises seront seules responsables civilement de tous les accidents
matériels ou corporels du fait de leur travaux ou de la conséquence de leur interventions.
La responsabilité du maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre étant entierement dégagée en cas d'accident et
de non-respect des reglements par les entreprises.

Sécurité

Les entreprises devront se conformer aux réglements de sécurité du chantier, de la voie publique, de la voie
privée (chargement, déchargement matériels) des acces :
. échafaudages, auvents parapluie.
Chargement des camions sur la voie publique proscrit, sauf autorisations particuliéres obtenues.
Fourniture et pose de panneaux de sécurité en échafaudage en voirie, aux sorties de chantier.

Nuisances

Les moteurs d'engins seront équipés conformément aux arrétés interministériels du 11 avril 1972.

Le nettoyage permanent du chantier, sur les voies publiques ou privées ainsi que des abords sont a la
charge des entreprises et de toute maniére laissé a I'appréciation du maitre d'ceuvre en ce qui concerne les
responsabilités.

Il en sera de méme de l'entretien en cours de chantier, et de la remise en état éventuelle en fin de chantier,
des voies d'accés. A ce propos, un état des lieux sera effectué sur place avant démarrage des travaux et
présenté pour signature aux divers intervenants.

Les prescriptions mentionnées au descriptif, aux plans et au devis quantitatif devront faire I'objet, de la part
de I'entreprise, d'une étude et d'un contréle qui engagent sa responsabilité. La description et la citation d'une
opération sont suffisantes pour que son exécution dans les Régles de I'Art soit exigée par le maitre d'ceuvre.

Les prescriptions n'ont donc aucun caractere limitatif, elles devront étre réalisées jusqu'a leur complet
achévement sans qu'il soit possible de demander un supplément pour imprévision ou interprétation erronée
des plans ou des pieces écrites.

L'entreprise doit avoir prévu dans son offre, les ouvrages qui sont nécessaires a l'intégration d'autres corps
d'état dans l'ouvrage, et ce, dans le strict cadre de sa compétence.
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En plus du caractére non limitatif, les quantités sont calculées et fournies a titre indicatif.

A charge de l'entreprise de les recalculer et de les contréler pour I'établissement de son offre qui, sauf
stipulation expresse et contraire, devient globale et forfaitaire.

Les installations sont livrées en ordre de marche, essais compris.

Obligations de résultat : Quel que soit le degré de détails figurés sur le CCTP, Devis Quantitatif et plans, il
est de 'entiére responsabilité de I'Entrepreneur de réaliser les retouches et les adaptations nécessaires pour
rendre 'ensemble de son installation technique conforme aux objectifs fixés et pour qu'au terme de travaux,
la totalité de celle-ci constitue un ensemble techniquement cohérent, en ordre de marche répondant aux
résultats escomptés et parfaitement fiable.

Vi MISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS AVANT RECEPTION - PRE-CHAUFFAGE

Afin de permettre, dans les meilleures conditions, la continuation des travaux dans I'ensemble immobilier,
'entreprise peut étre amenée a utiliser les équipements installés pour le préchauffage de I'installation. Dans
ces conditions, un contrat de mise en service des installations avant réception sera établi entre le Maitre
d’'Ouvrage et I'entrepreneur, répondant aux conditions suivantes :

a) linstallation de chauffage pourra étre utilisée bien qu’elle n'ait pas fait I'objet d'une réception par le Maitre
de I'Ouvrage.

b) I'entrepreneur de chauffage constatant :
* que l'installation présente des garanties normales de fonctionnement,
* que le clos et le couvert des locaux sont assurés par des moyens définitifs, soit par des moyens
provisoires efficaces,
* que les alimentations d’énergie sont propres a assurer un fonctionnement régulier et normal,
accepte qu'il soit dérogé a la régle selon laquelle une installation ne peut étre mise en service avant le
prononcé d’une réception par le Maitre d'ouvrage.

c) 'ensemble des installations est placé sous la responsabilité de linstallateur agissant comme exploitant
ddment qualifié

d) les risques afférents a la mise en service avant réception de [linstallation seront couvert par une
assurance souscrite par l'installateur.
La mise en service ne pourra intervenir qu'aprées justification de cette assurance.

e) les dépenses, frais et charges de tous ordres entrainés par la mise en service avant réception de
l'installation (et le cas échéant, ceux correspondant aux installations provisoires réalisées pour permettre le
fonctionnement) seront réglées suivant les modalités fixées par le C.C.A.P.

f) linstallateur s'engage a assurer :
* |'entretien et le dépannage de tous les appareils formant I'ensemble des installations a I'exclusion
de toutes réparations ne découlant pas du fait de I'exploitation,
la main d’ceuvre surveillance pour assurer un chauffage continu,
l'installateur assure la fermeture des portes et des fenétres ou la mise en place des dispositifs de
fermeture équivalents avant le départ des équipes les jours ouvrables et non ouvrables.

g) en contrepartie de ces prestations, I'installateur facturera suivant les modalités fixées en accord avec
I'entrepreneur général, la main d’ceuvre de prestations de service.
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VI DONNEES GENERALES

1 SITUATION DES LIEUX

e Lieu: LOULANS-VERCHAMP (70 230) - Haute-Sabne
e Latitude : NORD 47° 30 environ

- orientation : voir plans d’architecte
2 CONDITIONS EXTERIEURES DE BASE
e Hiver : Température : -13°C

Humidité relative (HR) : 90%

3 CONDITIONS INTERIEURES DE BASE
En général, chauffage régime normal des locaux et des salles a 19°C sauf :
Circulations 17°C

Vestiaires, douches : 22°C
Locaux techniques (hors-gel) : 8°C

4 DONNEES SUR LES FLUIDES ET LES EQUIPEMENTS
Courant électrigue

Nature de courant : TRI 220/380 volts, fréquence 50 Hz dans la Chaufferie Bois/Fioul
MONO 220 volts, fréquence 50 Hz dans les autres batiments

Vitesse de I'’eau dans les tuyauteries

Dans les tuyauteries, la perte de charge linéaire ne devra pas étre supérieure a 15 mm CE/m, sans toutefois
dépasser une vitesse de 1,5 m/s.

Température de fluides

Eau chaude de chauffage primaire : 90°C / 70°C
Eau chaude de chauffage secondaire : 80°C / 60°C

IX LISTE DE PLANS JOINTS :

Plan n° RES 01 - Schéma de principe (format A0)
Plan n° RES 02 - Plan MASSE (format A3)

Nota : I'entreprise vérifiera 'échelle exacte des tirages de plans
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chapitre2  DESCRIPTION DE L'INSTALLATION

PRELIMINAIRE

La description n'est pas exhaustive, elle décrit surtout les fonctionnements et finalités de
l'installation. L'entreprise doit I'obligation de résultats.

Les quantités dans le devis sont données a titre indicatif. L'entreprise est entierement
responsable du Quantitatif qui doit tenir compte de toutes les Prestations décrites dans le CCTP,
de toutes les sujétions de I'exécution et de toute facgon, il est forfaitaire.

Chaque matériel décrit s'entend Fourniture et Pose comprises

S'il y avait une contradiction flagrante avec les autres chapitres ou d'autres documents,
c'est les termes de ce chapitre qui priment.

L'entreprise est réputée avoir adapté ses installations et équipements techniques en fonction des
derniers plans d'Architecte valables pour le marché.

L'implantation des réseaux et équipements sur les plans pourrait étre amenée a des
modifications et adaptations au cours de chantier suivant nécessité

Les schémas de principe et les plans présentent d'une maniére non exhaustive les équipements,
en particulier les accessoires et robinetteries ne sont pas tous dessinés.

NOTA GENERAL : tous les DN dans le CCTP et sur Plans signifient Diamétre Nominal INTERIEUR

0

GENERALITE

Pour I'ensemble des batiments de la zone, la production de chauffage comprendra :

Une chaufferie centrale Bois/Fioul y compris une dérivation pour le chauffage du bureau des
ATELIERS

Une sous-station POLE EDUCATIF

Une sous-station SALLE DE FETES

Une sous-station MAIRIE-LOGEMENTS

La Chaufferie centrale et le silo bois seront installés en contrebas du “ Chemin rural de la Pye du Milieu
sur le terrain libre a cété du batiment ATELIERS et comprennent les équipements suivants :

Une chaudiére bois et dispositifs d’alimentation en plaquettes bois

Une chaudiére fioul et le stockage fioul

Collecteurs généraux aller/retour

PRESENT LOT : une dérivation directe Circuit aller/retour d'eau chaude de chauffage pour
ATELIERS

PRESENT LOT : Circuit aller/retour d'eau chaude PRIMAIRE pour POLE EDUCATIF
PRESENT LOT : Circuit aller/retour d'eau chaude PRIMAIRE pour I'ensemble des batiments
SALLE DE FETES, MAIRIE-LOGEMENTS (avec attentes pour I'Ancienne MAIRIE-ECOLE a
réhabiliter en 3 logements privatifs dans le méme immeuble et en OPTION dérivations pour
l'immeuble de 3 logements )

La Chaufferie Bois / Fioul :
Structure béton de dimensions : 6m x 5m x H 2,80m

Le silo plaguettes de bois :
Structure en béton armé hydrofugé étanche de dimensions 5m x 5m x H 2,80m

LOULANS-VERCHAMP - Chaufferie centrale bois ffioul et réseau de chaleur - CCTP - Lot 2B: ENERGIE THERMIQUE - RESEAUX DE
CHAUFFAGE EXTERIEURS



10

PHASAGE :

Dans le but de pouvoir chauffer au plus tot (dés la rentrée de Septembre 2007) le POLE
EDUCATIF, les travaux de I'ensemble des lots du PROJET THERMIQUE seront réalisés en 2 phases :

PHASE 1 (urgent) :

- Installation de la chaudiere FIOUL et tous accessoires nécessaires pour un
fonctionnement PROVISOIRE

- Installation des collecteurs ( A/R ) de chauffage ( et toutes les piquages en attente
avec vannes d'isolement ) et tous accessoires nécessaires

- PRESENT LOT : Installation du réseau de chaleur PRIMAIRE alimentant le
POLE EDUCATIF

- Installation de I'échangeur de chaleur et tous accessoires nécessaires dans la Sous-

station du POLE EDUCATIF

PHASE 2 :
- Installation des équipements et réseaux restants

RESEAU PRIMAIRE DE CHAUFFAGE

Pour transporter I'eau chaude primaire de chauffage 90/70 °C entre la Chaufferie centrale bois/fioul et
les Sous -stations (Pole éducatif, Mairie-Logements, Salle des Fétes, le Bureau Ateliers),

Cheminement en enterré : tubes A/R haute température pré-isolés (avec Avis technique) non compris
travaux de fouille et de terrassement

Par tube pré-isolé de caractéristiques suivantes :
e Tube caloporteur en matiere de synthése résistant haute température, thermo-soudable (polyfusion
ou électrofusion )
Isolation par mousse rigide avec bas coefficient de conductivité, d’épaisseur 40 mm
Protection mécanique extérieure par gaine antichoc.
Avec AVIS TECHNIQUE
Tous accessoires, raccords, etc....

DN 50x60, DN 42x50, DN 32x40, DN 20x25

NOTA : chez les fabricants, les tubes de DN 42x50 et inférieurs pourraient étre fournis en DUO (c. a d.
1 tube aller + 1 tube retour dans 1 seul tube pré-isolé).

Toutes sujétions de pose dans les tranchées et de croisement avec les autres réseaux enterrés (eau
froide, eaux pluviales, eaux usées, électricité, téléphone, etc...)

Toutes sujétions de pénétration jusqu’a l'intérieur des batiments et de raccordement

OPTION A - DERIVATION POUR CHAUFFAGE DE L'IMMEUBLE DE 3 LOGEMENTS

Tubes pré-isolés DN 32x40 enterrés entre la Sous-station Salle des Fétes et I'Tmmeuble de 3 logements

OPTION B - RESEAU PRIMAIRE DE CHAUFFAGE EN ACIER CALORIFUGE

avec MOINS-VALUE

Lu et approuvé L'entrepreneur

LOULANS-VERCHAMP - Chaufferie centrale bois ffioul et réseau de chaleur - CCTP - Lot 2B: ENERGIE THERMIQUE - RESEAUX DE
CHAUFFAGE EXTERIEURS
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(Mention manuscrite) (Cachet et signature)
" Lu et approuve "

LOULANS-VERCHAMP - Chaufferie centrale bois ffioul et réseau de chaleur - CCTP - Lot 2B: ENERGIE THERMIQUE - RESEAUX DE
CHAUFFAGE EXTERIEURS
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DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Poste Désignation Unité| Qté [P.UH.T.| P.T.H.T.
NOTA:
1) Tous les DN dans le CCTP, DPGF et sur Plans signifient DIAMETRE
NOMINAL INTERIEUR
2) A laremise de son offre, I'entrepreneur a I'obligation de:
[1 spécifier dans le DPGF les marques et types d’appareils qu’il
propose
[J fournir une documentation sur tout le matériel qu’il propose
I |RESEAUX PRIMAIRES DE CHAUFFAGE EXTERIEURS
Tube pré-isolé (avec Avis technique) suivant Descriptif avec toutes
sujétions, cheminement en enterré non compris travaux de fouille et de
terrassement
Proposition de I'entreprise : _ _
DN 20x25 ml 40
DN 42x50 mi 42
DN 50x60 ml | 698
Montant total chapitre | :
OPTION A - DERIVATION POUR CHAUFFAGE DE L'IMMEUBLE DE 3
Il |LOGEMENTS
Tube pré-isolé (avec Avis technique) suivant Descriptif avec toutes
sujétions, cheminement en enterré non compris travaux de fouille et de
terrassement
Proposition de I'entreprise: _
DN 32x40 ml | 130
Montant total chapitre Il :
OPTION B - RESEAUX PRIMAIRES DE CHAUFFAGE EXTERIEURS EN
Il |ACIER CALORIFUGE
Tube en acier avec calorifugé et protection étanche avec toutes sujétions,
cheminement en enterré non compris travaux de fouille et de
terrassement
Proposition de I'entreprise : _ _
DN 20x25 - MOINS-VALUE ml 40
DN 42x50 - MOINS-VALUE mi 42
DN 50x60 - MOINS-VALUE ml | 698
Montant total chapitre 111 :
LOULANS-VERCHAMP- Chaufferie centrale bois/fioul et réseau de chaleur - DPGF - Lot 2B : ENERGIE THERMIQUE -RESEAUX

CHAUFFAGE EXTERIEURS




DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Poste Désignation

Unité

Qte

P.UH.T.

P.T.H.T.

NOTA:

1) Tous les DN dans le CCTP, DPGF et sur Plans signifient DIAMETRE
NOMINAL INTERIEUR

2) A laremise de son offre, I'entrepreneur a I'obligation de:

LOULANS-VERCHAMP- Chaufferie centrale bois/fioul et réseau de chaleur - DPGF - Lot 2B : ENERGIE THERMIQUE -RESEAUX

CHAUFFAGE EXTERIEURS




RECAPITULATIF
|  RESEAUX PRIMAIRES DE CHAUFFAGE EXTERIEURS HT.
Montant total :  HT  ..................
TVA196%
Montant total : TTC  ..................
Somme en toutes lettres TTC :
OPTION A - DERIVATION POUR CHAUFFAGE DE L'IMMEUBLE DE 3
I LOGEMENTS HT.
Montant total : HT  ..................
TVA196%
Montant total : TTC  ..................
OPTION B - RESEAUX PRIMAIRES DE CHAUFFAGE EXTERIEURS EN
Il ACIER CALORIFUGE HT.
Montant total : HT  ..................
TVA196%

Montant total : TTC  .................

Fait a Cachet et signature de I'Entrepeneur
le avec la mention manuscrite:
" bon pour soumission "

LOULANS-VERCHAMP - Chaufferie centrale bois/fioul et réseau de chaleur - DPGF - Lot 2B : ENERGIE THERMIQUE -RESEAUX
CHAUFFAGE EXTERIEURS



