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Chapitre 1  GENERALITES 
 

I  Objet et étendue des travaux 
 
Le présent cahier traite les travaux de Tranchée - terrassement pour les Réseaux  entre la Chaufferie 
centrale bois/fioul et les Sous-stations à exécuter dans la commune de LOULANS-VERCHAMP . 
 
Les différents travaux dus, dans le présent lot, en fourniture, façonnage, montage, sont définis par le présent 
document. 
 
Maître d’Ouvrage : Mairie de Loulans-Verschamp 
   Rue Jean LARDY 
   70320 LOULANS-VERCHAMP 
 

 
 

II  Caractère des obligations de l’entreprise 
 
Les dispositions inscrites au cahier des charges techniques et au DPGF n’ont pas de caractère limitatif, 
l’entrepreneur devant prévoir dans l’établissement de son offre toutes les fournitures et tout le matériel 
nécessaires au parfait achèvement des travaux, même si ces fournitures et ce matériel ne sont pas 
explicitement décrits dans le présent document. 

Par les travaux de sa compétence, il faut également comprendre les ouvrages qui seront nécessaires à 
l’insertion des autres corps d’état dans le bâtiment et que l’entrepreneur reconnaît avoir prévu sans omission 
ni réserve dans son prix global. 

L’entrepreneur devra étudier et vérifier sous sa propre responsabilité les opérations mentionnées aux devis 
descriptif et quantitatif et les plans, il devra obligatoirement prendre connaissance des lieux avant remise de 
son offre, pour juger de l'ampleur des travaux. 

Il est bien spécifié qu’il suffit qu’un travail soit précisé ou décrit dans l’une des pièces énumérées au marché 
pour que l’entrepreneur en doive l’exécution sans restriction, ni réserve. En conséquence, il ne pourra en 
aucun cas arguer des imprévisions ou interprétations des plans ou devis descriptif et quantitatif pour se 
soustraire ou se limiter dans l’exécution des travaux et sujétions qu’ils comportent ou pour justifier une 
demande de supplément de prix. 

Les quantités sont données à titre indicatif ; l’entreprise est tenue de les vérifier. 
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Chapitre 2  PRESCRIPTIONS GENERALES 
 

I  DOCUMENTS DE REFERENCE 
 
Les prescriptions de mise en œuvre et les caractéristiques de dimensions, de formes, de qualité des 
matériaux employés dans les ouvrages ou entrant dans la composition des produits confectionnés employés 
seront conformes aux documents techniques cités :  

 dans les normes NF P 03-001 
 dans le Cahier des Clauses Particulières 

 
en particulier, dans le présent lot :  

 au DTU n°12 de Juin 1964 - travaux de terrassement VRD pour le bâtiment 
 cahier des charges applicable aux travaux de maçonnerie, béton armé, béton divers DTU n°20 - 

20.1 - 20.12 et 21 - 21.3 
 cahier des charges applicable aux travaux de bétons divers DTU n°23 - 23.1 
 aux instructions techniques relatives à l'assainissement des agglomérations (document M.R.U.) 
 aux directives et recommandations de SETRA pour les travaux de voirie 
 à la circulaire n°77-284 INT du 22 Juin 1977 
 des prescriptions du fascicule n71 "fourniture et pose de canalisation d'eau, accessoires et 

branchement" du C.C.T.G. applicables aux marchés publics 
 des prescriptions de l'art. 529.10 de la norme NFC 15-100 pour les réseaux électriques enterrés 
 les Cahiers des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics des travaux 

relevant des fascicules :  
 N°02 - Terrassements généraux 
 N°23 - Granulats de la construction et de l'entretien des chaussées 
 N°25 - Exécution des corps de chaussée 
 N°27 - Fabrication et mise en œuvre des enrobés 
 N°70 - Travaux d'assainissement et ouvrages annexes 

 aux règlements sanitaires départementaux  et municipaux 
 les normes et textes réglementaires applicables aux ouvrages du présent lot. 

 
 

II  NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX 
 
Les matériaux et fournitures à incorporer dans les ouvrages seront neufs et de première qualité, en 
provenance d'usines agréées et conformes aux spécifications des documents de référence. 

Tous les matériaux non explicitement définis dans le CCTP (type, marque, provenance) devront recevoir 
l'approbation du Maître d’oeuvre qui se réserve le droit de refuser un matériau dont il jugerait la qualité 
insuffisante ou les caractéristiques non conformes. 

Tous les échantillons de matériaux devront être préalablement soumis au Maître d’oeuvre et approuvés par 
lui avant le démarrage des travaux. 
 
 

III  CONSITANCE DES TRAVAUX 
 
Les travaux du présent lot devront comprendre au minimum :  

 les frais et prestations prévus dans le cahier es clauses spéciales DTU n°12 
 tous les travaux prévus aux documents constituant le marché et comprenant : fournitures, 

transport, main d'œuvre, location d'engins, taxes et frais annexes, ainsi que toutes les sujétions 
nécessaires pour un parfait et complet achèvement des travaux 

 les fournitures et prestations annexes ou complémentaires ne figurant ni au plan, ni au devis 
descriptif, mais qui sont indispensables pour une exécution complète des ouvrages 
conformément aux documents de référence 

 l'implantation des ouvrages 
 les démarches auprès des administrations et concessionnaires des réseaux publics 

 
NOTA : les frais et prestations suivants sont en outre à prévoir (voir également le CCAP et PGCSPS) 
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 les frais d'assurances 
 les frais de compte prorata 
 les dépenses d'intérêt commun 
 les nettoyages de chantier et chaussée privées ou publiques 
 les réservations, percements, rebouchages, raccords 
 la protection des ouvrages (vol, détérioration) 
 les dispositions pour l'hygiène et la sécurité des travailleurs 
 les frais de décharge 

 
 

IV  MISE EN ŒUVRE  
 
Les terrassements seront effectués par des moyens mécaniques dont le choix est laissé à l'Entrepreneur 
sous réserve de ne causer aucun trouble de jouissance au voisinage, de dégradation d'ouvrage sur le terrain 
ou nuisance dangereuse. 

Cependant, pour permettre au Maître d'Œuvre de juger de la qualité de l'offre de l'Entrepreneur, celui-ci 
indiquera dans son offre une liste de matériels qu'il prévoit d'utiliser pour chaque fonction. Cette indication ne 
retirera en rien la responsabilité de l'Entrepreneur sur le choix des moyens qu'il devra utiliser pour la bonne 
fin des travaux dans le cadre du délai contractuel. 

Les quantité sont ou seront basées sur les cotes et niveaux figurant aux plans ; en cas de modification du 
projet (cotes et ouvrages à réaliser), des attachements seront pris et soumis à l'accord du Maître d'Œuvre. 

L'Entrepreneur doit prévoir ses mouvements de terre en fonction des plans remis et d'un examen du terrain. 
Il sera responsable de toutes modifications d'équilibre imputables à ses travaux et devra prendre les 
mesures de sécurité nécessaires sans qu'il puisse prétendre à supplément. En particulier la pente des talus 
est laissée à son initiative. 
 
L'entrepreneur prendra :  

 toutes les précautions nécessaires pour éviter les éboulements à la suite du gel ou de la pluie, 
ainsi que les affouillements qui en seraient la conséquence 

 toutes les dispositions nécessaires pour capter et dévier provisoirement toute source ou arrivées 
d'eau trouvée lors des terrassements. 

 

V  ACCES DE CHANTIER 
 
Pendant toute la durée du chantier, l'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas 
salir ou détériorer la voirie publique ou privée. Il doit prendre également toutes dispositions nécessaires avec 
les services compétents pour ne pas perturber la circulation. 

Il sera entièrement responsable des accidents causés par la négligence de ces prescriptions ; de plus le 
Maître d'Oeuvre pourra faire procéder d'office, et aux frais de l'entrepreneur, aux nettoyage et réfections 
indispensables à la sécurité des tiers. 

 
 

VI  GARANTIE DES TRAVAUX 
 
L'entrepreneur fera la preuve qu'il est titulaire d'une police individuelle de base en état de validité 
garantissant sa responsabilité décennale pour les ouvrage considérés. 
Il fera également la preuve qu'il est titulaire d'une police garantissant les risques civiles encourus. 
 
 

VII  ECHANTILLONS, PROTOTYPES ET ESSAIS 
 
L'entrepreneur devra sans plus-value, et à la demande de l'Architecte, présenter les échantillons de 
matériaux, et éventuellement réaliser des prototypes. 

Dans ce cas, ces échantillons, s'il sont acceptés, serviront d'éléments de référence pour les travaux. 

Tous les matériaux ou ouvrages non conformes seront refusés. 
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Les résultats des essais de plaques seront communiqués au B.E.T. et à l'organisme de contrôle. 
 
 

VIII  PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 
 
Les quantités de démolition d'ouvrage en béton (brise-roche), les quantités de déblais stockés pour 
réemploi, ainsi que les quantité de tout-venant complémentaires, feront l'objet obligatoirement l'objet d'un 
relevé contradictoire. 
 

1. Démolitions - Terrassements 
1) Après décapage des talus, si nécessaire, il sera procédé à une mise en dépôt des terres végétales 

pour reprise ultérieure. 
2) Après décapage de sols de toutes natures et remblais par engin ou manuellement, l’évacuation des 

déblais s’effectuera en décharge par les entreprises adjudicataires des lots concernés ; 
 

IX  RETROUSSEMENT OU DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE 
 
La terre végétale devra être mise en surface. Pendant le décapage, sur une épaisseur moyenne de 0,20 m 
toutes les précautions devront être prises pour éviter le compactage. 
Les engins à pneus ne circuleront pas sur la terre végétale déjà en place. 
Les dépôts de terre seront établis sur des surfaces préalablement nettoyées et leur épaisseur sera le plus 
faible possible (inférieure ou égale à 2 m). 
 
 
 
 

X  PLAN DE RECOLEMENT 
 
A l'issue des travaux, un plan de récolement avec positionnements exact des fourreaux et canalisations 
(implantation et profondeur), sera produit par l'entreprise adjudicataire du présent lot. 
 
 

XI  ESSAIS COPREC 
 
Les essais seront réalisés en présence de l'entreprise et avec son concours, celle-ci fournissant le personnel 
nécessaire, ainsi que les appareils de mesure et de contrôle. Les puissances et objectifs contractuels décrit 
dans le présent descriptifs devront être atteints. Tous les éléments d'installation présentant une défaillance 
quelconque, devront être remplacés au frais du titulaire du présent lot. 
 
Les procès verbaux seront envoyés en 3 exemplaires au Bureau de Contrôle. 
 
 

XII  RESPONSABLE QUALITE 
 
Avant le démarrage des travaux, chaque entreprise désignera nommément au sein de son personnel, un 
responsable de la qualité dont la mission consistera à s'assurer du contrôle des matériaux et de leur mise en 
œuvre en vue d'obtenir les performance exigées aux pièces écrites de son marché. 
 
 

XIII  LISTE DE PLANS JOINTS : 
 

Plan n° VRD 01 - Schéma de principe ( format A0 ) 
Plan n° VRD 02 -  Plan de MASSE ( format A3 ) 

Nota : l’entreprise vérifiera l’échelle exacte des  tirages de plans 
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Chapitre 3  DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 
PRELIMINAIRE 
 

 La description n'est pas exhaustive, elle décrit surtout les fonctionnements et finalités de 
l'installation. L'entreprise doit l'obligation de résultats. 

 Les quantités dans le devis sont données à titre indicatif. L’entreprise est entièrement 
responsable du Quantitatif qui doit tenir compte de toutes les Prestations décrites dans le CCTP, 
de toutes les sujétions de l’exécution et de toute façon, il est forfaitaire. 

 Chaque matériel décrit s'entend Fourniture et Pose comprises 
 S'il y avait une contradiction flagrante avec les autres chapitres ou d'autres documents, 

c'est les termes de ce chapitre qui priment. 
 L'entreprise est réputée avoir adapté ses installations et équipements techniques en fonction des 

derniers plans d'Architecte valables pour le marché. 
L’implantation des réseaux et équipements sur les plans pourrait être amenée à des 
modifications et adaptations au cours de chantier suivant nécessité 

 Les schémas de principe et les plans présentent d'une manière non exhaustive les équipements, 
en particulier les accessoires et robinetteries ne sont pas tous dessinés. 

 
NOTA GENERAL : tous les DN dans le CCTP et sur Plans signifient Diamètre Nominal INTERIEUR 
 
PHASAGE : 
  
Dans le but de pouvoir chauffer au plus tôt ( dès la rentrée de Septembre 2007 ) le POLE 
EDUCATIF, les travaux de l’ensemble des lots du PROJET THERMIQUE seront réalisés en 2 phases :  
 

PHASE 1 ( urgence ) : 
 Installation de la chaudière FIOUL et tous accessoires nécessaires pour un 
fonctionnement PROVISOIRE 
 Installation des collecteurs ( A/R ) de chauffage  ( et tous les piquages en attente 
avec vannes d’isolement )  et tous accessoires nécessaires 
 Installation du réseau de chaleur PRIMAIRE alimentant le POLE EDUCATIF 
 Installation de l’échangeur de chaleur et tous accessoires nécessaires dans la Sous-
station du POLE EDUCATIF 
 

PHASE 2 :  
 Installation des équipements et réseaux restants 

 
 
 
 
 
 
1  FOUILLES ET TERRASSEMENT POUR RESEAUX  
 
Fouilles et terrassement en tranchées dans plate forme et terrain naturel de terres végétales et tout-venants 
( quelques courts tronçons sous trottoirs enrobés durs avec éventuellement quelques gravats ou pierres ), y 
compris tous les travaux accessoires tels qu'étayage éventuel, pilonnage du fond, extraction de racines, 
régalage du radier en sable damé de 10 cm d'épaisseur, le pompage éventuel de l'eau, les remblaiements 
par couches successives et enlèvement des terres excédentaires, profondeur 1,00m. Inclus fourniture et 
pose de grillage avertisseur de couleur suivant la nature du réseau. Reconstitution de l’enrobé 
 

 Pour réseaux de tubes de Chauffage, de câbles BUS 
 
Mode de métré : au ml 
 
 Toutes sujétions de croisement avec les autres tranchées et réseaux enterrés (eau froide, eaux pluviales, 

eaux usées, électricité, téléphone, etc…) 
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NOTA : 
 
Il y a 2 traversées de chemins communaux ( terrain naturel damé ) qui ne devraient pas poser de problèmes 
particuliers de technique de travaux ni de planning et d’autorisation    
 
Par contre, il y a une traversée de la rue des Vignes ( route DEPARTEMENTALE ) qui sera réalisée de 2 
manières comme suit : 
 Solution de BASE : par tranchée ouverte de la chaussée ( revêtement en enrobé ) planifiée en 2 étapes 

pour ne pas interrompre le trafic  
 Solution OPTION : par buse sous le complexe hors-gel de la chaussée  ( sans ouverture de la chaussée ) 
 
 
 
 
 
2  OPTION A - TRAVERSEE DE DEPARTEMENTALE EN BUSE 
 
La traversée de la rue des Vignes ( route DEPARTEMENTALE ) sera faite par buse DN 400 ( présent lot )  
sous le complexe hors-gel de la chaussée 
 
 
 
 
3  OPTION B - POUR RESEAU BUS TELEGESTION  
 

a) Pour réseau câbles BUS 
 

Fourniture et pose dans fouille ci-dessus de : 
 1 Fourreau TPC 63 pour câble BUS 
 1 Fourreau TPC 63 en réserves  

 
Mode de métré : au ml 

 

b) Chambre de tirage 
 

Pour réseau BUS , pose de chambres de tirage tous les 50 ml : 
 Type L2T avec couvercle 250 KN, y compris fouilles, évacuation, radier, remblais, 

raccordements 
 
Mode de métré : à l’unité 

 
 
4  OPTION C - DERIVATION POUR CHAUFFAGE DE L’IMMEUBLE DES 3 LOGEMENTS  
 
Fouille  et terrassement en tranchées dans plate forme et terrain naturel de terres végétales et tout-venants ( 
quelques courts tronçons sous trottoirs enrobé dur avec éventuellement quelque gravats ou pierres ), y 
compris tous les travaux accessoires tels qu'étayage éventuel, pilonnage du fond, extraction de racines, 
régalage du radier en sable damé de 10 cm d'épaisseur, le pompage éventuel de l'eau, les remblaiements 
par couches successives et enlèvement des terres excédentaires, profondeur 1,00m. Inclus fourniture et 
pose de grillage avertisseur de couleur suivant la nature du réseau. Reconstitution de l’enrobé 
 

 Pour réseaux de tubes de Chauffage, de câbles BUS 
 
Mode de métré : au ml 
 
Fourreaux réseaux câbles BUS 
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A  ...........................................   le  ...................................... 
 
 
 
Lu et approuvé      L'entrepreneur 
(mention manuscrite)     (cachet et signature) 
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2DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Poste Désignation Unité Qté P.U.H.T. P.T.H.T.

NOTA:
1) Tous les DN dans le CCTP, DPGF et sur Plans signifient DIAMETRE 
NOMINAL INTERIEUR

2) A la remise de son offre, l'entrepreneur a l'obligation de:

 spécifier dans le DPGF les marques et types d�appareils qu�il 
propose
 fournir une documentation sur tout le matériel qu�il propose

I FOUILLES TERRASSEMENT POUR RESEAUX

Fouille et terrassement en tranchées pour réseaux ( 2 tubes chauffage et 2 
fourreaux câble BUS )  dans plate forme et terrain naturel de terres 
végétales et tout-venants y compris grillage avertisseur, toutes sujétions 
de croisement avec d'autres réseaux 
          Profondeur = 1,00 m ml 370

Ouverture et reconstitution de l'enrobé dur de trottoir ml 50

Ouverture et reconstitution de l'enrobé de la chaussée de la route 
DEPARTEMENTALE (en 2 étappes )

ml 14

Montant total chapitre I :

II OPTION A - TRAVERSEE DE DEPARTEMENTALE EN BUSE

Traversée de la rue des Vignes ( route DEPARTEMENTALE ) par buse 
DN 400 ( présent lot ) sous le complexe hors-gel de la chaussée 
          PLUS-VALUE ml 14

Montant total chapitre II :

III OPTION B - POUR RESEAU BUS TELEGESTION

a Pour réseau BUS

Fourreau TPC 63 pour câble BUS ml 370
Fourreau TPC 63 en réserves ml 370

LOULANS-VERCHAMP- Chaufferie centrale bois/fioul et réseau de chaleur - DPGF - Lot 2C : ENERGIE THERMIQUE - VRD
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Poste Désignation Unité Qté P.U.H.T. P.T.H.T.

b Chambres de tirage

Chambre L2T u 10

Montant total chapitre III :

IV
OPTION C - DERIVATION POUR CHAUFFAGE DE L'IMMEUBLE DE 3
LOGEMENTS 

Fouilles et terrassement en tranchées pour réseaux ( 2 tubes chauffage et 
2 fourreaux câble BUS )  dans plate forme et terrain naturel de terres 
végétales et tout-venants y compris grillage avertisseur, toutes sujétions 
de croisement avec d'autres réseaux 
          Profondeur = 1,00 m ml 20

Pour réseau BUS TELEGESTION

Fourreau TPC 63 pour câble BUS ml 20
Fourreau TPC 63 en réserves ml 20

Montant total chapitre IV :

LOULANS-VERCHAMP- Chaufferie centrale bois/fioul et réseau de chaleur - DPGF - Lot 2C : ENERGIE THERMIQUE - VRD
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RECAPITULATIF

I FOUILLES TERRASSEMENT POUR RESEAUX H.T. ………………

 Montant total : H.T. ………………

T.V.A. 19,6 % ………………

Montant total : TTC ………………

Somme en toutes lettres TTC :

II OPTION A - TRAVERSEE DE DEPARTEMENTALE EN BUSE H.T. ………………

T.V.A. 19,6 % ………………

Montant total : TTC ………………

III OPTION B - POUR RESEAU BUS TELEGESTION H.T. ………………

T.V.A. 19,6 % ………………

Montant total : TTC ………………

VI OPTION C - CHAUFFAGE DE L'IMMEUBLE DE 3 LOGEMENTS H.T. ………………

T.V.A. 19,6 % ………………

Montant total : TTC ………………

Fait à                                                                 Cachet et signature de l'Entrepeneur
le                                                                       avec la mention manuscrite:
                                                                            " bon pour soumission "
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