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Commune de COISEVAUX 

 
 
 

Marché de service sans publicité et sans mise en concurrence formalisés, 
passé en application des articles 11, 28, 150 du Code des Marchés Publics, modifiés 

par Décret n°2008-1356 du 19 décembre 2008 - art. 1 
 

 

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES 
 

(CCP) 
 
 
 

OBJET : REALISATION D'UNE ETUDE DE FAISABILITE 
TECHNIQUE ET ECONOMIQUE 

 
relative à un projet de chaufferie automatique au bois et ses distributions intérieures 

pour la desserte du pôle éducatif du SIVU (1 200 m²), le pôle périscolaire de la Communauté de 

communes du Pays d’Héricourt (300 m²), la Salle des fêtes communale (300 m²) et 6 logements 

de l’OPH70 en option. 
 

 
 

DATE LIMITE POUR LA REMISE DES OFFRES 
le 9 mars 2009 à 12 heures 

 
Conducteur d’opération - SIED 70 

20 avenue des Rives du Lac 70000 Vaivre-Et-Montoille 
Tél. 03.84.77.00.00 – Fax. 03.84.77.00.01 

E-mail : contact@sied70.fr 
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ARTICLE 1ER : OBJET DU MARCHÉ : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1.1. Objet du marché 
 

Cette consultation est une procédure de marché de services passée en application des articles 11, 28, 150 du 
Code des Marchés Publics, modifiés par Décret n°2008-1356 du 19 décembre 2008 - art. 1 , sans publicité, ni 
mise en concurrence formalisées. 
 
Le marché régi par le présent Cahier des clauses particulières est un marché d’étude de faisabilité 
technique et économique en vue de l’installation d’une chaufferie automatique au bois comprenant les 
installations suivantes : 

- une chaudière automatique au bois (plaquettes forestières) et ses périphériques, 
- une chaudière « énergie fossile » d’appoint-secours et ses périphériques, si nécessaire, 
- les distributions intérieures des bâtiments, lorsque nécessaire, 
- les besoins en dimensionnement de radiateurs, 
- tous les organes de commandes, régulations, programmations et suivis qui s’y rapportent. 

1.2. Titulaire du marché 
 

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCP sous le nom «thermicien» sont 
précisées au chapitre B de l'acte d'engagement. 
 
 

ARTICLE 2 : PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ 
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante : 

2.1. Pièces particulières 

a) l'acte d'engagement (AE); 

b) le présent cahier des clauses particulières (CCP). 

2.2. Pièces générales 

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles 
(CCAG-PI) approuvé par le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 modifié, en vigueur lors de la remise des 
offres ou en vigueur lors du mois d'établissement des prix (mois m0)  
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, 
- l'arrêté du 21 décembre 1993, 
- le CCTG (cahier des clauses techniques générales) applicable aux marchés publics de travaux en vigueur 
lors de la remise des offres. 
- les Documents Techniques Unifiés (DTU), 
- les Normes françaises. 
Les documents opposables sont ceux en vigueur lors de la remise des offres ou lors du mois d’établissement 
des prix (mois Mo études), tel que défini à l’Acte d’Engagement. Ils seront, éventuellement, complétés ou 
modifiés par les documents en vigueur lors de l’élaboration du dossier de consultation des entreprises. 
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ARTICLE 3 : CONTENU DE LA MISSION 

3.1 – Aspects généraux  

3.1.1. Acteurs en présence 
Le maître d’ouvrage 
COMMUNE DE COISEVAUX - Mairie 
2 Rue du Moulin  
70400 COISEVAUX 
Tél : 03.84.56.74.47 - Fax : 03.84.56.74.47 
courriel : mairie.coisevaux@wanadoo.fr 
 
Secrétariat ouvert le vendredi de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 18h00 
 
Le conducteur d’opération 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIE DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE (SIED 70) 
20 avenue des Rives du Lac - 70000 Vaivre-et-Montoille 
M. André LAURENT – Ingénieur – chargé de mission 
Tél. :  03.84.77.00.04 - Fax :  03.84.77.00.01 
e-mail : a.laurent@sied70.fr 
 

3.1.2. Objet, historique du projet 
La commune de COISEVAUX, en partenariat avec le SIVU et la Communauté de communes du Pays 
d’Héricourt, envisage, de créer une chaufferie automatique au bois et un réseau de chaleur. 

3.1.2.1 Bâtiments concernés par l’étude (voir détail en Annexe 2) 
Cette chaufferie est appelée à desservir 
au projet de base : 
- Bâtiment 1 : 

Le pôle éducatif (SIVU), constitué d’un ensemble de bâtiments  (8 classes maternelles et primaires) à 
chauffer sur un seul niveau sur 1 200 m². Il est équipé d’une chaudière fuel de 150 kW muni d’une pompe 
à chaleur et d’un chauffage électrique (P : 40 kW) installée en 2003 ; 

 
- Bâtiment 2 : 

Le Périscolaire (Communauté de communes), constitué d’un bâtiment ancien de 305 m³ à chauffer sur 
1 niveau et muni d’une chaudière fuel de puissance modulante de 44 à 56 kW ; 

 
- Bâtiment 3 : 

La Salle des fêtes (communale) ; bâtiment de 300 à 350 m³ à chauffer à ce jour, muni d’une chaudière 
propane de 102 kW. 
 

en option : 
- Bâtiment 4 : 

6 logements pavillonnaires de l’Office Public de l’Habitat de la Haute-Saône (OPH70), équipés 
individuellement de chaudières ventouses gaz et d’une cuve commune. 

 
 

 

mailto:mairie.coisevaux@wanadoo.fr
mailto:a.laurent@sied70.fr
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La description des bâtiments, le détail des surfaces et volumes à chauffer et mode de chauffage de chacun de 
ces bâtiment sont précisés en Annexe 2 lorsqu’ils sont connus. 

3.1.2.2 Type de chauffage par bâtiment 
 
Bâtiments concernés Puissances 

estimées 
Type d’énergie Moyenne des 

consommations 
2005-2008 

Bâtiment 1 : 
Le pôle éducatif 

 
150 kW 

 
Fuel 

 
env. 15 500 litres 

 
Bâtiment 2 : 
Périscolaire 

 
50 kW 

 
Fuel 

 
env. 5 500 litres 

 
Bâtiment 3 : 
Salle des Fêtes 

 
100 kW 

 
Propane 

 
5,2 tonnes 

Bâtiment 4 : 
6 pavillons OPH70 

6 chaudières 
ventouses 

 
Propane 

 
2 800 m3 

 

3.2 – Objectifs de l’étude confiée au bureau d’études 

3.2.1 Diagnostiquer thermiquement les bâtiments concernés et faire des propositions de travaux de maîtrise 
des énergies (MDE) : 
 

3.2.2 Diagnostiquer thermiquement et techniquement les distributions secondaires de chauffage centrale 
concernées et faire des propositions de modernisation et/ou réemploi lorsque c’est possible 
 
3.2.3. Rechercher et proposer la meilleure solution « bois-énergie » possible tant d’un point de vue 
technique, qu’économique pour ce projet. 
Au regard des puissances à installer, le bureau d’études devra notamment étudier l’installation d’une 
chaudière bois, adaptée aux plaquettes forestières, 
 
Pour cette solution, le bureau d’études devra prendre en compte les éléments suivants : 

3.2.3.1. mise en place d’une seule chaufferie centrale devant produire : 
- le chauffage de l’ensemble des bâtiments concernés par le projet de base, 
- le chauffage des bâtiments retenus en option (bâtiment 4), 
- l’eau chaude sanitaire hivernale (si nécessaire) - étude comparée avec ECS (électrique ou gaz 
ventouse) et individuelle en fonction des usages et besoins. 
 

3.2.3.2. création des réseaux de distributions intérieures d’eau chaude pour irriguer : 
- un ensemble de radiateurs à dimensionner pour chaque bâtiment lorsque ces installations sont 
inexistantes ou vétustes (puissances, caractéristiques et localisations…), 
- un ou des ballons mixtes pour la production d’ECS, dans tous les bâtiments abritant des logements, 
lorsque le diagnostic initial le préconise. 

 

3.2.4. Estimer les postes d’investissements relatifs à une solution « plaquettes forestières » 
Voir tableau à renseigner Annexe 3.1 
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3.2.5. Estimer les postes d’investissements relatifs à une solution de référence (fuel domestique) et à la remise 
en état des installations existantes: 

- descriptif et estimation des coûts d’investissements en chaufferies, 
- descriptif et estimation des coûts d’investissements de distribution, émission de chaleur avec et sans 
travaux de maîtrise des énergies. 

Voir tableau à renseigner Annexes 3.2 et 3.3 
 
3.2.6. Estimer les postes d’exploitation par nature de combustibles 
Voir tableau à renseigner Annexes 3.4 

3.3 – Aspects concernant la partie chaufferie – réseau de distribution 

3.3.1. Etude thermique 

3.3.1.1 Les bâtiments 
Description des bâtiments et locaux concernés par le projet (surface, volume, caractéristiques thermiques....) - 
cf. données indicatives en Annexe 2. 
Rappel par bâtiment : 
- des taux d’occupations et usages principaux constatés ou prévisibles, 
- des surfaces utiles et volumes chauffés, 
- des niveaux d’isolation thermiques constatés (murs, vitrages, plafonds et planchers…) 
- des travaux de rénovation éventuellement en cours ou envisagés (Isolation, menuiserie, zonage, vannes 

thermostatiques, VMC double flux), 
- des nécessités réglementaires de renouvellements d’air par type(s) d’usage(s)… 

3.3.1.2 Les installations thermiques existantes 
Ø Présentation des installations existantes avec description : 
- des énergies employées avec puissances souscrites et types de tarifications analysés, 
- des installations de chauffage existantes (radiants, émetteurs…), 
- du (ou des) système(s) de production d’eau chaude sanitaire (ECS), 
- des consommations constatées sur 3 exercices, 

Une comparaison indicative des consommations pourra être effectuée avec les ratios moyens pour ce type 
de bâtiments (ex : ratios SOFRES, publiés dans « les chiffres-clés du Bâtiment » de l’ADEME éd. 2003), 

- les travaux de rénovation de ces installations avec leurs estimations en terme d’investissements et de 
rentabilité à 5, 10 et 15 ans. 

 
Ø Un état de vétusté et de conformité des installations existantes de chauffage et production d’ECS seront 
réalisés (notamment au regard de la RT 2005) avec proposition(s) de travaux de maîtrise des énergies et de 
remise aux normes éventuellement nécessaires… 
 
Ces descriptifs (bâtiments et installations thermiques) devront faire l’objet d’une fiche 
spécifique pour chaque bâtiment avec au minimum les indications précédemment 
demandées. 
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3.3.1.3 Les installations thermiques à mettre en place (chauffage et ECS) 
A partir de ces descriptions, diagnostics et recommandations pour les travaux de MDE, l'étude du 
thermicien devra s'attacher à proposer une solution complémentaire « bois-énergie » en précisant les points 
suivants : 
- Détermination des besoins énergétiques prévisionnels ou constatés. 
- Détermination de la puissance bois à installer (optimisation de la puissance installée et monotone des 
consommations). 
- Appoint-secours éventuel en fonction de l’existant et des préconisations du fascicule n°2015 du CCTG 
(Marchés de Travaux d’Installation de Génie Climatique). 
- Rendement de la chaudière bois, consommations prévisionnelles en plaquettes forestières ou granulés de 
bois et en autres combustibles (Mwh PCI). 
L'objectif est de couvrir 80 à 85% des besoins par le bois. 
 
Présentation des besoins énergétiques : 
L’étude thermique devra aboutir à un calcul de déperditions, avec en conclusions : 

-  la puissance maximale appelée, tenant compte d’un coefficient de surpuissance éventuel à 
préciser, 
-  les besoins énergétiques annuels théoriques par locaux, 
-  les quantités d’énergie utiles et nécessaires après rendement de combustion, 
-  le ratio de puissance en W/m², 
-  les besoins énergétiques ramenés au m². 

 

3.3.2. Techniques à mettre en œuvre 

3.3.2.1 - La chaudière et ses équipements spécifiques 
- Recherche et description d'une technologie de chaudière selon les éléments définis ci-dessus. 
- Description de la technologie envisagée selon les ressources escomptées. 
- Description du combustible acceptable pour la technologie bois envisagée (granulométrie, humidité, PCI...). 
Selon les souhaits de la commune et au regard des puissances envisageables, il sera préféré une solution 
« plaquettes sèches » pour l’ensemble du réseau de chaleur, 
- Equipements périphériques nécessaires, en fonction du lieu d’implantation souhaité de la chaufferie ou d’une 
localisation optimisée avec le BET : 
 - type de silo, 
 - transfert silo-foyer, 
 - automatismes, 
 - décendrage, 
 - traitement des fumées, 

- comptage de l’énergie calorifique consommée individuellement pour chacun des étages raccordés. 
- Conséquences sur le bâtiment chaufferie en relation avec le silo (volume et surface nécessaire). 
L’emplacement de la chaufferie et du silo sont pressentis à deux ou trois endroits différents qui seront 
à étudier au regard : 
- des contraintes constructives (existance d’un bâtiment inscrit), 
- des facilités d’accès et de livraisons. 
 
Ces différentes possibilités devront être étudiées par le bureau d’études thermiques avant la remise du 
dossier définitif. 
 



  7/20 

 

3.3.2.2 - Le raccordement de l’option « pavillons OPH70 » 
Optimisations technique et économique : 
 - des dimensionnements de chaudières, 

- des tracés de réseaux primaires, 
 - des travaux de génie civil, 
 - des sous-stations et distributions intérieures à rénover ou créer. 

3.4 – Les investissements 

Il s’agira de déterminer les coûts d’investissements concernant : 
- Le bâtiment chaufferie-silo, abords et VRD, 
- Les équipements thermiques à mettre en place, tels que chaudière(s), silo, cheminée(s), décendrage, 
comptage et circulations intérieures..., 
- Les réseaux primaires et secondaires de distribution de chaleur, tels que génie civil, hydraulique, comptage, 
radiateurs. 
- Le raccordement éventuel aux installations existantes. 

3.5 – Les aspects économiques 

Seront estimés dans cette partie : 
- les coûts d’achat des combustibles bois et les PCI, 
- les consommations annuelles, 
- l’organisation et les coûts d’exploitation spécifiques à la chaufferie bois, réalisée par un ouvrier communal, 
- l’organisation et les coûts de maintenance annuels, 
- le bilan économique annuel d’exploitation, 
 
Il sera réalisé une comparaison en investissements avec une solution de référence fuel domestique, 
envisageable pour le même programme, selon 2 modalités : 
1. rénovation des installations existantes en fonction du taux de vétusté (et création de chaufferies autonomes 
neuves si nécessaires) – Annexe 3.3, 
2. simulation d’un réseau fuel dans les mêmes conditions que le réseau bois-énergie envisagé - Annexe 3.2. 
 
Les coûts de fonctionnement (amortissement + exploitation) annuels seront présentés avec une évaluation 
la plus précise possible du kWh bois-énergie entrée chaudière et livré en sous-station. 
Il sera réalisé une estimation des économies d’exploitation attendue sur la durée de vie prévisible des 
nouvelles installations, intégrant investissement-amortissement et coûts d’exploitation des nouvelles 
installations et travaux évités par le présent programme. 

3.6 – Aspects concernant les combustibles 

Le BET devra caractériser précisément les combustibles prescrits dans l’étude (PCI, granulométrie, 
hygrométrie) et proposer la meilleure adaptation possible entre les combustibles (plaquettes) et les 
caractéristiques des chaudières préconisées, les possibilités de livraisons et les travaux de génie civil. 

Le BET devra estimer les coûts du combustible entrée chaudière (coût du kWh bois à l’entrée chaufferie) 

Des estimations précises des tonnages de bois valorisables en énergies seront réalisées pour l’ensemble du 
projet. 
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ARTICLE 4 : RÉMUNÉRATION 
Le prix du présent marché est fixé dans l'acte d'engagement. Il est ferme et non actualisable. Le règlement des 
sommes dues se fera après remise du dossier définitif tel que décrit à l'article 3. Le délai global de paiement 
ne pourra excéder 45 jours. 

ARTICLE 5 : DELAIS, PENALITES POUR RETARD 
Le délai pour la remise du dossier définitif est de 45 jours à partir de la signature de l’ordre de service. En cas 
de retard dans la présentation du document indiqué ci-dessus, le titulaire subit sur ses créances des pénalités 
dont le montant par jour calendaire de retard est de 50 euros HT. 
Ce montant de pénalités est plafonné à 30% du montant de la rémunération totale des honoraires dus. 

ARTICLE 6 : ORGANISATION GENERALE DE LA CONSULTATION 

6.1 - Dossier à fournir par les candidats avec leur offre 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 
 

1° Des renseignements permettant d'évaluer ses capacités professionnelles, techniques et financières et des 
documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager. Au titre de ces capacités 
professionnelles, pourront figurer des renseignements sur le savoir-faire des candidats en matière de 
protection de l'environnement. 
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat pourra demander que 
soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'un ou de 
plusieurs sous-traitants. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces sous-traitants et du fait qu'il en 
dispose pour l'exécution du marché. La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du 
ministre chargé de l'économie ; 
 

2° Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ; 
 

3° Une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée par le candidat, pour justifier : 
a) qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales ; 
b) qu'il n'a pas fait l'objet d'une interdiction de concourir ; 
c) qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du 
casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du 
code du travail. 
 

4°  Un projet de marché comprenant :  
• L’acte d’engagement (A.E.) à compléter. 
• Le cahier des clauses particulières (C.C.P.) à accepter sans aucune modification, à dater et à signer. 

6.2 - Documents à fournir par les candidats retenus 

A la demande de la collectivité, le candidat auquel il est envisagé d'attribuer un marché devra produire les 
documents indiqués ci-dessous : 
a) les pièces mentionnées à l'article R. 324-4 du code du travail ; 
b) les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a 
satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des 
administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales pouvant donner 
lieu à délivrance du certificat. 
 
Afin de satisfaire aux obligations fixées par le b) ci-dessus, le candidat établi dans un Etat autre que la France 
devra produire un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel 
certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou 
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dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant 
l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays. 
 
Le marché ne pourra être attribué au candidat retenu que si celui-ci produit dans un délai d'une semaine les 
certificats et attestations définis ci-dessus au présent article. 

6.3 - Date limite de remise des offres 

La date et l’heure limites de réception des offres sont indiquées sur la page de garde du présent document.  

6.4 - Conditions d’envoi des offres 

Les documents justificatifs à fournir, définis au présent règlement de consultation, pourront être transmis sous 
pli portant les mentions : 

« Offre pour le marché d'étude de faisabilité d'une chaufferie bois énergie à COISEVAUX» 
 

Ce pli devra être remis ou, envoyé par la poste, à l’adresse suivante : 
 

Monsieur le Maire de COISEVAUX 
Mairie 

2 Rue du Moulin  
70400 COISEVAUX 

Tél : 03.84.56.74.47 - Fax : 03.84.56.74.47 
 

Ces mêmes offres pourront être adressées sous format informatique « pdf » dans un dossier compressé dont 
le titre sera celui prévu pour le pli ci-dessus. 

Ce courrier électronique sera à adresser à l’adresse suivante : mairie.coisevaux@wanadoo.fr 
 

6.5 - Renseignements complémentaires  

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, 
les candidats devront s’adresser au SIED 70 - Conducteur d’opération : 
Monsieur André LAURENT - SIED 70 – 20, avenue des Rives du Lac - 70000 Vaivre-et-Montoille - Téléphone : 
03.84.77.00.04  - Télécopie : 03.84.77.00.01 - e-mail : a.laurent@sied70.fr 

ARTICLE 7 : DÉROGATIONS AU CCAG-PI 
Article du CCAG Article du CCP par lequel est introduite cette 

dérogation 
13-42 5 

_____________ 
 

Fait à COISEVAUX, 
le … 

Le bureau d’étude thermique (1) : 

Le Maire, 
représentant de la collectivité 

 
 
 
 

Raymond MASSINGER 

A (2) 
 
le (2) 

 (1) signature à précéder de la mention "lu et approuvé"  
(2) lieu et date de signature 

mailto:mairie.coisevaux@wanadoo.fr
mailto:a.laurent@sied70.fr
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ANNEXE 1 : Vue aérienne des bâtiments à desservir 
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ANNEXE 2 : Caractéristiques des bâtiments et installations de chauffage 
(Puissances – consommations) 

A. Le pôle éducatif du SIVU 
 
1. Bâtiments à desservir  
 
Bâtiment ancien, il se compose de 8 salles de classe pour accueillir près de 200 enfants de maternelle et 
primaire.. 
Total des surfaces desservies :   1 200 m²  
 
 
2. Caractéristiques des productions de chauffage et Eau chaude sanitaire 
 
La chaufferie est équipée : 
- de 1 chaudière fuel « de Dietrich » installée en 2005 
 . P = 150 kW (GT 306/II) 
 . Brûleur fuel M32 – 6S 
avec quatre départs ;  - un départ plancher chauffant, 
    - 2 circuits de renouvellement d’air, 
    - un circuit radiateur. 
 
- d’1 cuve fuel de 10 000 litres, enterrée dans la cour. 
- la production d’eau chaude sanitaire est assurée par un cumulus électrique installé dans la tisanerie. 
 
3. Consommations constatées 
 

Date de livraisons Quantités de combustibles Prix € TTC 
31-05-2005 2 000 litres 1 020,00 € 
26-09-2005 7 551 litres 5 059,00 € 

Total 2005 9 551 litres 6 079,00 € 
   

12-01-2006 9 312 litres 5 801,00 € 
11-04-2006 9 555 litres 6 334,00 € 

Total 2006 18 867 litres 12 135,00 € 
   

30-01-2007 8 835 litres 5 018,00 € 
27-11-2007 8 494 litres 6 693,00 € 

Total 2007 17 329 litres 11 711,00 € 
   

13-03-2008 8 844 litres 7 340,00 € 
11-12-2008 7 289 litres 4 008,00 € 

Total 2007 16 133 litres 11 348,00 € 
Moyenne 15 500 litres / an  
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B. Le pôle périscolaire de la communauté de communes du pays d’Héricourt 
 
 
1. Bâtiment à desservir  
Bâtiment à vocation d’accueil périscolaire 
Total des surfaces desservies    300à 305 m² 
 
 
2. Caractéristiques des productions de chauffage et Eau chaude sanitaire 
 
La chaufferie est équipée : 
- d’1 chaudière fuel « de Dietrich » de puissance modulante de 44 à 56 kW installée en 2003, 
 . Brûleur fuel M21 – 15S 
avec deux départs ; - un départ radiateurs, 
 - un départ eau chaude sanitaire (ECS), avec un ballon sous chaudière de 150 litres. 
 
- d’1 cuve fuel de 5 000 litres, enterrée. 
- la production d’eau chaude sanitaire est assurée par un cumulus électrique installé dans la tisanerie. 
 
3. Consommations constatées 
 

Date de livraisons Quantités de combustibles Moyenne 
  

Total 2005 6 000 litres 
  

Total 2006 6 599 litres 
  

Total 2007 4 025 litres 
  

Total 2008 5 301 litres 

 
 
 
 

5 500 litres/an 
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C. La salle des fêtes 
 
1. Bâtiments à desservir 
 
Bâtiment à vocation d’accueil du public, composé principalement d’une salle de 300 à 350 m² de 4 mètres de 
hauteur sous plafond. 

 
Le taux d’occupation est en moyenne de 2 fois par semaine. 
 
2. Caractéristiques des productions de chauffage et Eau chaude sanitaire 
 
La chaufferie est équipée : 
- d’une chaudière gaz propane, fonte à haut rendement de  102 kW « Ferroli – Pegasus F2 102 » installée 
en 2001 
 
avec quatre départs ;  - un départ plancher chauffant, 
    - un circuit de 7 radiateurs (2 pour la scène, 1 pour l’entrée, 1 en cuisine, 1 sur le 
bloc sanitaires et 1 de chaque côté de la salle principale), 
    - un départ renouvellement d’air, 
    - une production d’ECS sur un ballon de 150 litres. 
 
- d’une cuve de 1 750 kg de propane,  
 
- la production d’eau chaude sanitaire est assurée par la chaudière. 
 
 
3. Consommations constatées 
 

Date de livraisons Quantités de combustibles Moyenne 
  

Total 2004 4 797 kg 
  

Total 2005 4 391 kg 
  

Total 2006 5 580 kg 
  

Total 2007 6 720 kg 
  

Total 2008 4 621 kg 

 
 

 
 

5 200 kg/an 
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D. Les 6 logements HLM 
 

1. Bâtiments à desservir  
 
Ces bâtiments sont se distribuent en  : 
- logement 1   85 m²  
- logement 2   85 m²  
- logement 3 100 m²  

- logement 4 100 m²  
- logement 5 100 m²  
- logement 6 120 m²  
 
 
2. Caractéristiques des productiosn de chauffage et Eau chaude sanitaire 
 
L’ensemble de ces logements est doté : 
- de 6 chaudières gaz ventouses individuelles, 
- de 1 cuve commune de 1 500 kg  
- les productions d’eau chaude sanitaire sont assurées par les chaudières individuelles. 
 
 
3. Consommations constatées 
 

 
Quantités de combustibles livrées 

 

 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
Logement 1 

 
412 m3 

 
436 m3 

 
398 m3 

 
402 m3 

 
Logement 2 

 
402 m3 

 
381 m3 

 
245 m3 

 
266 m3 

 
Logement 3 

 
588 m3 

 
597 m3 

 
510 m3 

 
489 m3 

 
Logement 4 

 
494 m3 

 
495 m3 

 
443 m3 

 
542 m3 

 
Logement 5 

 
604 m3 

 
680 m3 

 
638 m3 

 
564 m3 

 
Logement 6 

 
561 m3 

 
590 m3 

 
511 m3 

 
496 m3 

 
Total 2005 

 
2 531 m3 

 
3 179 m3 

 
2 745 m3 

 
2 759 m3 

 
Moyenne 

 
2 800 m3 
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ANNEXE 3 : Cadres des rendus, dus par le bureau d’études 

Les estimatifs d’investissements seront établis par poste et indiqués hors TVA et hors frais d’ingénierie. 
Ces estimatifs seront annexés au rendu écrit, sous forme de tableurs selon les modèles suivants, comprenant 
notamment les postes ci-dessous mentionnés, complétés et détaillés par le BET lorsque c’est nécessaire. 

3.1 Investissements bois-énergie (plaquettes) 
 

Chiffrage par poste d'investissements - chaufferie BOIS-ENERGIE 
PLAQUETTES FORESTIERES 

Postes d'investissements Montants € HT 
Génie civil - VRD  
VRD devant école et accès silo-chaufferie   
Silo   
Chaufferie    
Autres postes éventuels  
Aléas et divers   

Sous-total Génie civil VRD  
Process bois  
Process bois – chaudière plaquettes forestières   
Cheminée chaudière bois   
Hydraulique bois   
Régulation primaire   
Electricité   
Comptage   
Autres postes éventuels  
Aléas et divers   

Sous-total Process bois  
Process fuel d'appoint-secours 
Appoint-secours fuel   
Cheminée appoint-secours   
Stockage   
Hydraulique appoint-secours   
Electricité appoint-secours   
Autres postes éventuels  
Aléas et divers   

Sous-total Process fuel  
Sous-stations  
Bâtiment 1 – Pôle éducatif   
Bâtiment 2 – Périscolaire  
Bâtiment 3 – Salle des Fêtes  
Bâtiment 4 – logementS OPH70  
Autres postes éventuels  
Aléas et divers   

Sous-total sous stations   
Installations intérieures bâtiments  
Distributions intérieures par bâtiment   
Autres postes éventuels  
Aléas et divers   

Sous-total distributions secondaires   
BUDGET TRAVAUX HT  
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3.2 Comparaison avec chaufferie (fuel domestique) 
 

Chiffrage par poste d’investissements – chaufferie ENERGIE FOSSILE 
FUEL DOMESTIQUE 

 
Postes d'investissements Montants € HT 
 
Bâtiments chaufferie - Génie civil - VRD 
VRD pour accès Chaufferie-silo   
Chaufferie    
Autres postes éventuels 
  
Aléas et divers   

Sous-total Génie civil VRD  
  

Process fuel  
Chaudières   
Cheminées   
Stockage(s)   
Hydraulique   
Electricité   
Autres postes éventuels 
  
Aléas et divers   

Sous-total Process gaz propane  
  

Sous-stations  
Bâtiment 1 – Pôle éducatif   
Bâtiment 2 – Périscolaire  
Bâtiment 3 – Salle des Fêtes  
Bâtiment 4 – logementS OPH70  
Autres postes éventuels  
Aléas et divers   

Sous-total sous stations   
  

Installations intérieures bâtiments  
Distributions intérieures par bâtiment   
Autres postes éventuels 
  
Aléas et divers   

Sous-total distributions intérieures   
  
  

BUDGET TRAVAUX HT  
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3.3 Investissements de remise en état des installations existantes 
 

Chiffrage par poste d'investissements – chauffages existants rénovés et optimisés 
 

 
Echéance et montant HT des travaux 

 

 
Localisation des travaux 

 
Travaux à envisager, détaillés 

par poste 
 de 0 à 5 ans de 5 à 10 ans de 10 à 20 ans 

 
Bâtiment 1 
Pôle éducatif 
 

    

 
Bâtiment 2 
Périscolaire 
 

    

 
Bâtiment 3 
Salle des Fêtes 
 

    

 
Bâtiment 4 
Logements OPH70 
 

    

Totaux HT     
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3.4 Coûts d’exploitations par nature de combustibles 
 
EXPLOITATIONS COMPAREES 
 

  

 
Bois-Energie plaquettes forestières 

 
 
Exploitation en Euros TTC Fuel  Bois plaquettes Appoint-secours 
 
Consommations 
 

(2) 
  

(1) 
  

(2) 
 

 
Energie primaire 
« entrée chaudière » 

(3) 
  

(3) 
  

(3) 
 

 
Prix unitaire   

(4) 
  

(5) 
 

 
Coût énergie primaire      
 
Electricité      
 
Entretien      
 
Total énergie      
 
Provisions réparations      
 
Total exploitation €  €  € 

 
(1) en tonnes à ……kwh/t 
 
(2) en litres 
 
(3) en MWh 
 
(4) en € à la tonne 
 
(5) en € au litre 


