Commune de COISEVAUX

Marché de service sans publicité et sans mise en concurrence formalisés,
passé en application des articles 11, 28, 150 du Code des Marchés Publics, modifiés
par Décret n°2008-1356 du 19 décembre 2008 - art. 1

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

(CCP)

OBJET : REALISATION D'UNE ETUDE DE FAISABILITE
TECHNIQUE ET ECONOMIQUE

relative a un projet de chaufferie automatique au bois et ses distributions intérieures
pour la desserte du p6le éducatif du SIVU (1 200 m?), le pble périscolaire de la Communauté de
communes du Pays d’Héricourt (300 m?), la Salle des fétes communale (300 m?2) et 6 logements
de 'OPH70 en option.

DATE LIMITE POUR LA REMISE DES OFFRES
le 9 mars 2009 a 12 heures

Conducteur d’opération - SIED 70
20 avenue des Rives du Lac 70000 Vaivre-Et-Montoille
Tél. 03.84.77.00.00 — Fax. 03.84.77.00.01
E-mail : contact@sied70.fr
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ARTICLE 15 : OBJET DU MARCHE : DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché

Cette consultation est une procédure de marché de services passée en application des articles 11, 28, 150 du
Code des Marchés Publics, modifiés par Décret n°2008-1356 du 19 décembre 2008 - art. 1 , sans publicité, ni
mise en concurrence formalisées.

Le marché régi par le présent Cahier des clauses particulieres est un marché d’étude de faisabilité
technique et économique en vue de lI'installation d’'une chaufferie automatique au bois comprenant les
installations suivantes :

- une chaudiére automatique au bois (plaquettes forestiéres) et ses périphériques,

- une chaudiére « énergie fossile » d’appoint-secours et ses périphériques, si nécessaire,

- les distributions intérieures des batiments, lorsque nécessaire,

- les besoins en dimensionnement de radiateurs,

- tous les organes de commandes, régulations, programmations et suivis qui s’y rapportent.

1.2. Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCP sous le nom «thermicien» sont
précisées au chapitre B de I'acte d'engagement.

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

2.1. Piéces particulieres

a) l'acte d'engagement (AE);
b) le présent cahier des clauses particulieres (CCP).

2.2. Piéces générales

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles
(CCAG-PI) approuvé par le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 modifié, en vigueur lors de la remise des
offres ou en vigueur lors du mois d'établissement des prix (mois mg)

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993,

- l'arrété du 21 décembre 1993,

- le CCTG (cahier des clauses techniques générales) applicable aux marchés publics de travaux en vigueur
lors de la remise des offres.

- les Documents Techniques Unifiés (DTU),

- les Normes francaises.

Les documents opposables sont ceux en vigueur lors de la remise des offres ou lors du mois d'établissement
des prix (mois Mo études), tel que défini a I'’Acte d’Engagement. lls seront, éventuellement, complétés ou
modifiés par les documents en vigueur lors de I'élaboration du dossier de consultation des entreprises.
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ARTICLE 3 : CONTENU DE LA MISSION

3.1 — Aspects généraux

3.1.1. Acteurs en présence

Le maitre d’ouvrage

COMMUNE DE COISEVAUX - Mairie

2 Rue du Moulin

70400 COISEVAUX

Tél : 03.84.56.74.47 - Fax : 03.84.56.74.47
courriel : mairie.coisevaux@wanadoo.fr

Secrétariat ouvert le vendredi de 9h00 a 11h00 et de 14h00 a 18h00

Le conducteur d'opération

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIE DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE (SIED 70)
20 avenue des Rives du Lac - 70000 Vaivre-et-Montoille

M. André LAURENT - Ingénieur — chargé de mission

Tél.: 03.84.77.00.04 - Fax : 03.84.77.00.01

e-mail : a.laurent@sied70.fr

3.1.2. Objet, historigue du projet

La commune de COISEVAUX, en partenariat avec le SIVU et la Communauté de communes du Pays
d’Héricourt, envisage, de créer une chaufferie automatique au bois et un réseau de chaleur.

3.1.2.1 Batiments concernés par I'étude (voir détail en Annexe 2)
Cette chaufferie est appelée a desservir

au projet de base:

- Béatiment 1:

Le pble éducatif (SIVU), constitué d’'un ensemble de batiments (8 classes maternelles et primaires) a
chauffer sur un seul niveau sur 1 200 m2. Il est équipé d’'une chaudiére fuel de 150 kW muni d’'une pompe
a chaleur et d'un chauffage électrique (P : 40 kW) installée en 2003 ;

- Béatiment 2:

Le Périscolaire (Communauté de communes), constitué d’un batiment ancien de 305 m3 a chauffer sur
1 niveau et muni d’'une chaudiére fuel de puissance modulante de 44 a 56 kW ;

- Béatiment 3:

La Salle des fétes (communale) ; batiment de 300 a 350 m3 a chauffer a ce jour, muni d’'une chaudiére
propane de 102 kW.

en option :
- Béatiment 4:

6 logements pavillonnaires de I'Office Public de I'Habitat de la Haute-Sabne (OPH70), équipés
individuellement de chaudiéres ventouses gaz et d’'une cuve commune.
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La description des batiments, le détail des surfaces et volumes a chauffer et mode de chauffage de chacun de
ces batiment sont précisés en Annexe 2 lorsqu’ils sont connus.

3.1.2.2 Type de chauffage par batiment

Batiments concernés Puissances Type d’énergie Moyenne des
estimées consommations
2005-2008

Batiment 1 :
Le pole éducatif 150 kw Fuel env. 15 500 litres
Batiment 2 :
Périscolaire 50 kW Fuel env. 5500 litres
Béatiment 3 :
Salle des Fétes 100 kW Propane 5,2 tonnes
Batiment 4 : 6 chaudiéres
6 pavillons OPH70 ventouses Propane 2800 m®

3.2 — Objectifs de I'étude confiée au bureau d’études

3.2.1 Diagnostiguer thermiguement les batiments concernés et faire des propositions de travaux de maitrise
des énergies (MDE) :

3.2.2 Diagnostiquer thermiguement et techniquement les distributions secondaires de chauffage centrale
concernées et faire des propositions de modernisation et/ou réemploi lorsque c’est possible

3.2.3. Rechercher et proposer la _meilleure solution « bois-énergie » possible tant d’'un point de vue
technique, qu’économique pour ce projet.

Y

Au regard des puissances a installer, le bureau d'études devra notamment étudier l'installation d'une
chaudiére bois, adaptée aux plaquettes forestiéres,

Pour cette solution, le bureau d’'études devra prendre en compte les éléments suivants :
3.2.3.1. mise en place d’une seule chaufferie centrale devant produire :
- le chauffage de I'ensemble des batiments concernés par le projet de base,
- le chauffage des batiments retenus en option (batiment 4),

- 'eau chaude sanitaire hivernale (si nécessaire) - étude comparée avec ECS (électrique ou gaz
ventouse) et individuelle en fonction des usages et besoins.

3.2.3.2. création des réseaux de distributions intérieures d’eau chaude pour irriguer :

- un ensemble de radiateurs a dimensionner pour chaque batiment lorsque ces installations sont
inexistantes ou vétustes (puissances, caractéristiques et localisations...),

- un ou des ballons mixtes pour la production d’'ECS, dans tous les batiments abritant des logements,
lorsque le diagnostic initial le préconise.

3.2.4. Estimer les postes d’investissements relatifs & une solution « plaquettes forestiéres »
Voir tableau a renseigner Annexe 3.1
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3.2.5. Estimer les postes d'investissements relatifs & une solution de référence (fuel domestique) et a la remise
en état des installations existantes:

- descriptif et estimation des codts d'investissements en chaufferies,

- descriptif et estimation des colts d'investissements de distribution, émission de chaleur avec et sans
travaux de maitrise des énergies.

Voir tableau a renseigner Annexes 3.2 et 3.3

3.2.6. Estimer les postes d’exploitation par nature de combustibles
Voir tableau a renseigner Annexes 3.4

3.3 — Aspects concernant la partie chaufferie — réseau de distribution

3.3.1. Etude thermique

3.3.1.1 Les batiments

Description des batiments et locaux concernés par le projet (surface, volume, caractéristiques thermiques....) -
cf. données indicatives en Annexe 2.

Rappel par batiment :

- des taux d'occupations et usages principaux constatés ou prévisibles,

- des surfaces utiles et volumes chauffés,

- des niveaux d'isolation thermiques constatés (murs, vitrages, plafonds et planchers...)

- des travaux de rénovation éventuellement en cours ou envisagés (Isolation, menuiserie, zonage, vannes
thermostatiques, VMC double flux),

- des nécessités réglementaires de renouvellements d'air par type(s) d'usage(s)...

3.3.1.2 Les installations thermiques existantes

» Présentation des installations existantes avec description :

- des énergies employées avec puissances souscrites et types de tarifications analysés,
- des installations de chauffage existantes (radiants, émetteurs...),

- du (ou des) systeme(s) de production d’eau chaude sanitaire (ECS),

- des consommations constatées sur 3 exercices,

Une comparaison indicative des consommations pourra étre effectuée avec les ratios moyens pour ce type
de batiments (ex : ratios SOFRES, publiés dans « les chiffres-clés du Batiment » de 'ADEME éd. 2003),

- les travaux de rénovation de ces installations avec leurs estimations en terme d'investissements et de
rentabilité a 5, 10 et 15 ans.

» Un état de vétusté et de conformité des installations existantes de chauffage et production d’'ECS seront
réalisés (notamment au regard de la RT 2005) avec proposition(s) de travaux de maitrise des énergies et de
remise aux normes éventuellement nécessaires...

Ces descriptifs (batiments et installations thermiques) devront faire I'objet d’une fiche
spécifique pour chaque batiment avec au minimum les indications précédemment
demandées.
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3.3.1.3 Les installations thermiques a mettre en place (chauffage et ECS)

A partir de ces descriptions, diagnostics et recommandations pour les travaux de MDE, I'étude du
thermicien devra s'attacher a proposer une solution complémentaire « bois-énergie » en précisant les points
suivants :

- Détermination des besoins énergétiques prévisionnels ou constatés.

- Détermination de la puissance bois a installer (optimisation de la puissance installée et monotone des
consommations).

- Appoint-secours éventuel en fonction de I'existant et des préconisations du fascicule n°2015 du CCTG
(Marchés de Travaux d’Installation de Génie Climatique).

- Rendement de la chaudiére bois, consommations prévisionnelles en plaquettes forestiéres ou granulés de
bois et en autres combustibles (Mwh PCI).

L'objectif est de couvrir 80 a 85% des besoins par le bois.

Présentation des besoins énergétiques :
L'étude thermique devra aboutir a un calcul de déperditions, avec en conclusions :

- la puissance maximale appelée, tenant compte d'un coefficient de surpuissance éventuel a
préciser,

- les besoins énergétiques annuels théoriques par locaux,

- les quantités d’énergie utiles et nécessaires aprés rendement de combustion,

- le ratio de puissance en W/m2,

- les besoins énergétiques ramenés au mz2,

3.3.2. Technigues a mettre en ceuvre

3.3.2.1 - La chaudiére et ses équipements spécifiques

- Recherche et description d'une technologie de chaudiére selon les éléments définis ci-dessus.

- Description de la technologie envisagée selon les ressources escomptées.

- Description du combustible acceptable pour la technologie bois envisagée (granulométrie, humidité, PCI...).

Selon les souhaits de la commune et au regard des puissances envisageables, il sera préféré une solution
« plaquettes séches » pour I'ensemble du réseau de chaleur,

- Equipements périphériques nécessaires, en fonction du lieu d'implantation souhaité de la chaufferie ou d'une
localisation optimisée avec le BET :

- type de silo,

- transfert silo-foyer,

- automatismes,

- décendrage,

- traitement des fumées,

- comptage de I'énergie calorifique consommée individuellement pour chacun des étages raccordés.
- Conséquences sur le batiment chaufferie en relation avec le silo (volume et surface nécessaire).

L’'emplacement de la chaufferie et du silo sont pressentis a deux ou trois endroits différents qui seront
a étudier au regard :

- des contraintes constructives (existance d’un batiment inscrit),
- des facilités d’acceés et de livraisons.

Ces différentes possibilités devront étre étudiées par le bureau d’études thermiques avant la remise du
dossier définitif.
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3.3.2.2 - Le raccordement de I'option « pavillons OPH70 »
Optimisations technique et économique :

- des dimensionnements de chaudiéres,

- des tracés de réseaux primaires,

- des travaux de génie civil,

- des sous-stations et distributions intérieures a rénover ou créer.

3.4 — Les investissements

Il s’agira de déterminer les colts d’investissements concernant :
- Le batiment chaufferie-silo, abords et VRD,

- Les équipements thermiques a mettre en place, tels que chaudiére(s), silo, cheminée(s), décendrage,
comptage et circulations intérieures...,

- Les réseaux primaires et secondaires de distribution de chaleur, tels que génie civil, hydraulique, comptage,
radiateurs.

- Le raccordement éventuel aux installations existantes.

3.5 — Les aspects économiques

Seront estimés dans cette partie :

- les codts d’'achat des combustibles bois et les PCI,

- les consommations annuelles,

- 'organisation et les colts d’'exploitation spécifiques a la chaufferie bois, réalisée par un ouvrier communal,
- 'organisation et les colts de maintenance annuels,

- le bilan économique annuel d’exploitation,

Il sera réalisé une comparaison en investissements avec une solution de référence fuel domestique,
envisageable pour le méme programme, selon 2 modalités :

1. rénovation des installations existantes en fonction du taux de vétusté (et création de chaufferies autonomes
neuves si nécessaires) — Annexe 3.3,

2. simulation d'un réseau fuel dans les mémes conditions que le réseau bois-énergie envisagé - Annexe 3.2.

Les colits de fonctionnement (amortissement + exploitation) annuels seront présentés avec une évaluation
la plus précise possible du kWh bois-énergie entrée chaudiére et livré en sous-station.

Il sera réalisé une estimation des économies d’exploitation attendue sur la durée de vie prévisible des
nouvelles installations, intégrant investissement-amortissement et codts d’exploitation des nouvelles
installations et travaux évités par le présent programme.

3.6 — Aspects concernant les combustibles

Le BET devra caractériser précisément les combustibles prescrits dans I'étude (PCl, granulométrie,
hygrométrie) et proposer la meilleure adaptation possible entre les combustibles (plaquettes) et les
caractéristiques des chaudiéres préconisées, les possibilités de livraisons et les travaux de génie civil.

Le BET devra estimer les colts du combustible entrée chaudiere (colt du kwWh bois a I'entrée chaufferie)

Des estimations précises des tonnages de bois valorisables en énergies seront réalisées pour I'ensemble du
projet.
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ARTICLE 4 : REMUNERATION

Le prix du présent marché est fixé dans I'acte d'engagement. Il est ferme et non actualisable. Le réglement des
sommes dues se fera aprés remise du dossier définitif tel que décrit a l'article 3. Le délai global de paiement
ne pourra excéder 45 jours.

ARTICLE 5 : DELAIS, PENALITES POUR RETARD

Le délai pour la remise du dossier définitif est de 45 jours a partir de la signature de 'ordre de service. En cas
de retard dans la présentation du document indiqué ci-dessus, le titulaire subit sur ses créances des pénalités
dont le montant par jour calendaire de retard est de 50 euros HT.

Ce montant de pénalités est plafonné a 30% du montant de la rémunération totale des honoraires dus.

ARTICLE 6 : ORGANISATION GENERALE DE LA CONSULTATION

6.1 - Dossier a fournir par les candidats avec leur offre

Chaque candidat aura a produire un dossier complet comprenant les piéces suivantes :

1° Des renseignements permettant d'évaluer ses capacités professionnelles, techniques et financiéres et des
documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour I'engager. Au titre de ces capacités
professionnelles, pourront figurer des renseignements sur le savoir-faire des candidats en matiére de
protection de I'environnement.

Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financiéres, le candidat pourra demander que
soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financiéres d'un ou de
plusieurs sous-traitants. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces sous-traitants et du fait qu'il en
dispose pour I'exécution du marché. La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrété du
ministre chargé de I'économie ;

2° Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononceés a cet effet ;

3° Une déclaration sur I'nonneur, diment datée et signée par le candidat, pour justifier :

a) qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales ;

b) qu'il n'a pas fait I'objet d'une interdiction de concourir ;

c¢) qu'il n'a pas fait I'objet, au cours des cing derniéres années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du
casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du
code du travail.

4° Un projet de marché comprenant :
e L'acte d’engagement (A.E.) a compléter.
e Le cahier des clauses particuliéres (C.C.P.) a accepter sans aucune modification, a dater et a signer.

6.2 - Documents a fournir par les candidats retenus

A la demande de la collectivité, le candidat auquel il est envisagé d'attribuer un marché devra produire les
documents indiqués ci-dessous :

a) les piéces mentionnées a l'article R. 324-4 du code du travalil ;

b) les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant gu'il a
satisfait a ses obligations fiscales et sociales. Un arrété des ministres intéressés fixe la liste des
administrations et organismes compétents ainsi que la liste des imp0ts et cotisations sociales pouvant donner
lieu & délivrance du certificat.

Afin de satisfaire aux obligations fixées par le b) ci-dessus, le candidat établi dans un Etat autre que la France

devra produire un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel
certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut étre remplacé par une déclaration sous serment, ou
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dans les Etats ou un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant
l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.

Le marché ne pourra étre attribué au candidat retenu que si celui-ci produit dans un délai d'une semaine les
certificats et attestations définis ci-dessus au présent article.

6.3 - Date limite de remise des offres

La date et I'heure limites de réception des offres sont indiquées sur la page de garde du présent document.

6.4 - Conditions d’envoi des offres

Les documents justificatifs a fournir, définis au présent réglement de consultation, pourront étre transmis sous
pli portant les mentions :

« Offre pour le marché d'étude de faisabilité d'une chaufferie bois énergie a COISEVAUX»
Ce pli devra étre remis ou, envoyé par la poste, a I'adresse suivante :

Monsieur le Maire de COISEVAUX
Mairie
2 Rue du Moulin
70400 COISEVAUX
Tél : 03.84.56.74.47 - Fax : 03.84.56.74.47

Ces mémes offres pourront étre adressées sous format informatique « pdf » dans un dossier compressé dont
le titre sera celui prévu pour le pli ci-dessus.
Ce courrier électronique sera a adresser a I'adresse suivante : mairie.coisevaux@wanadoo.fr

6.5 - Renseignements complémentaires

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude,
les candidats devront s’adresser au SIED 70 - Conducteur d’opération :

Monsieur André LAURENT - SIED 70 — 20, avenue des Rives du Lac - 70000 Vaivre-et-Montoille - Téléphone :
03.84.77.00.04 - Télécopie : 03.84.77.00.01 - e-mail : a.laurent@sied70.fr

ARTICLE 7 : DEROGATIONS AU CCAG-PI

Article du CCAG Article du CCP par’leque_l est introduite cette
dérogation
13-42 5
Fait a COISEVAUX, Le bureau d’étude thermique (1) :
le ...
Le Maire, A (2)

représentant de la collectivité
le (2)

Raymond MASSINGER

(1) signature a précéder de la mention "lu et approuvé"
(2) lieu et date de signature
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ANNEXE 1 : Vue aérienne des batiments a desservir

ST
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ANNEXE 2 : Caractéristiques des batiments et installations de chauffage

(Puissances — consommations)

A.

Le p6le éducatif du SIVU

1.

Batiment ancien, il se compose de 8 salles de classe pour accueillir prés de 200 enfants de maternelle et

Batiments a desservir

primaire..
Total des surfaces desservies :

2.

1200 m?

Caractéristiques des productions de chauffage et Eau chaude sanitaire

La chaufferie est équipée :
- de 1 chaudiére fuel « de Dietrich » installée en 2005

avec quatre départs ;

. P =150 kW (GT 306/1l)
. Brdleur fuel M32 — 6S

- un départ plancher chauffant,

- 2 circuits de renouvellement d'air,
- un circuit radiateur.

- d'1 cuve fuel de 10 000 litres, enterrée dans la cour.

- la production d’eau chaude sanitaire est assurée par un cumulus électrique installé dans la tisanerie.

3.

Consommations constatées

Date de livraisons Quantités de combustibles Prix € TTC
31-05-2005 2 000 litres 1020,00 €
26-09-2005 7 551 litres 5059,00 €

Total 2005 9 551 litres 6 079,00 €
12-01-2006 9 312 litres 5801,00 €
11-04-2006 9 555 litres 6 334,00 €

Total 2006 18 867 litres 12 135,00 €
30-01-2007 8 835 litres 5018,00 €
27-11-2007 8 494 litres 6 693,00 €

Total 2007 17 329 litres 11 711,00 €
13-03-2008 8 844 litres 7 340,00 €
11-12-2008 7 289 litres 4 008,00 €

Total 2007 16 133 litres 11 348,00 €

Moyenne 15 500 litres / an
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B. Le pdle périscolaire de lacommunauté de communes du pays d’Heéricourt

1. Batiment a desservir

Batiment a vocation d’accueil périscolaire

Total des surfaces desservies 300a 305 m?

2. Caractéristiques des productions de chauffage et Eau chaude sanitaire

La chaufferie est équipée :
- d'l chaudieére fuel « de Dietrich » de puissance modulante de 44 a 56 kW installée en 2003,
. Braleur fuel M21 — 15S
avec deux départs ; - un départ radiateurs,
- un départ eau chaude sanitaire (ECS), avec un ballon sous chaudiére de 150 litres.

- d'1 cuve fuel de 5 000 litres, enterrée.
- la production d’eau chaude sanitaire est assurée par un cumulus électrique installé dans la tisanerie.

3. Consommations constatées
Date de livraisons Quantités de combustibles Moyenne
Total 2005 6 000 litres
Total 2006 6 599 litres
5500 litres/an
Total 2007 4 025 litres
Total 2008 5 301 litres
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C. Lasalle des fétes

1. Batiments a desservir

Batiment a vocation d’accueil du public, composé principalement d’une salle de 300 a 350 m2 de 4 métres de
hauteur sous plafond.

Le taux d’'occupation est en moyenne de 2 fois par semaine.
2. Caractéristiques des productions de chauffage et Eau chaude sanitaire
La chaufferie est équipée :

- d'une chaudiére gaz propane, fonte a haut rendement de 102 kW « Ferroli — Pegasus F2 102 » installée
en 2001

avec quatre départs ; - un départ plancher chauffant,

- un circuit de 7 radiateurs (2 pour la scéne, 1 pour I'entrée, 1 en cuisine, 1 sur le
bloc sanitaires et 1 de chaque c6té de la salle principale),

- un départ renouvellement d'air,
- une production d’ECS sur un ballon de 150 litres.

- d’'une cuve de 1 750 kg de propane,

- la production d’eau chaude sanitaire est assurée par la chaudiére.

3. Consommations constatées

Date de livraisons Quantités de combustibles Moyenne
Total 2004 4 797 kg
Total 2005 4 391 kg
5200 kg/an
Total 2006 5580 kg
Total 2007 6 720 kg
Total 2008 4 621 kg
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D.

Les 6 logements HLM

1.

Batiments a desservir

Ces béatiments sont se distribuent en :
- logement 1
- logement 2
- logement 3
- logement 4
- logement 5
- logement 6

2.

Caractéristiques des productiosn de chauffage et Eau chaude sanitaire

L’ensemble de ces logements est doté :

- de 6 chaudiéres gaz ventouses individuelles,
- de 1 cuve commune de 1 500 kg
- les productions d’eau chaude sanitaire sont assurées par les chaudiéres individuelles.

3.

Consommations constatées

85 m?
85 m2
100 m?
100 m2
100 m2
120 m2

Quantités de combustibles livrées

2005 2006 2007 2008
Logement 1 412 m® 436 m® 398 m® 402 m®
Logement 2 402 m® 381 m® 245 m* 266 m°
Logement 3 588 m® 597 m® 510 m® 489 m®
Logement 4 494 m® 495 m® 443 m® 542 m®
Logement 5 604 m* 680 m® 638 m° 564 m®
Logement 6 561 m° 590 m® 511 m? 496 m*
Total 2005 | 2531 m? 3179 m® 2745 m° 2759 m®
2 800 m®

Moyenne
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ANNEXE 3 : Cadres des rendus, dus par le bureau d’études

Les estimatifs d’'investissements seront établis par poste et indiqués hors TVA et hors frais d’'ingénierie.

Ces estimatifs seront annexés au rendu écrit, sous forme de tableurs selon les modéles suivants, comprenant
notamment les postes ci-dessous mentionnés, complétés et détaillés par le BET lorsque c’est nécessaire.

3.1 Investissements bois-énergie (plaquettes)

Chiffrage par poste d'investissements - chaufferie BOIS-ENERGIE
PLAQUETTES FORESTIERES

Postes d'investissements | Montants € HT

Génie civil - VRD

VRD devant école et acces silo-chaufferie

Silo

Chaufferie

Autres postes éventuels

Aléas et divers

Sous-total Génie civil VRD

Process bois

Process bois — chaudiére plaquettes forestiéres
Cheminée chaudiére bois

Hydraulique bois

Régulation primaire

Electricité

Comptage

Autres postes éventuels

Aléas et divers

Sous-total Process bois
Process fuel d'appoint-secours
Appoint-secours fuel
Cheminée appoint-secours
Stockage
Hydraulique appoint-secours
Electricité appoint-secours
Autres postes éventuels
Aléas et divers

Sous-total Process fuel

Sous-stations

Batiment 1 — Pole éducatif
Batiment 2 — Périscolaire
Batiment 3 — Salle des Fétes
Batiment 4 — logementS OPH70
Autres postes éventuels
Aléas et divers

Sous-total sous stations
Installations intérieures batiments
Distributions intérieures par batiment
Autres postes éventuels
Aléas et divers
Sous-total distributions secondaires
BUDGET TRAVAUX HT
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3.2 Comparaison avec chaufferie (fuel domestique)

Chiffrage par poste d’investissements — chaufferie ENERGIE FOSSILE
FUEL DOMESTIQUE

| Postes d'investissements | Montants € HT

Batiments chaufferie - Génie civil - VRD

VRD pour acces Chaufferie-silo
Chaufferie
Autres postes éventuels

Aléas et divers

Sous-total Génie civil VRD

Process fuel

Chaudiéres
Cheminées
Stockage(s)
Hydraulique

Electricité
Autres postes éventuels

Aléas et divers
Sous-total Process gaz propane

Sous-stations

Batiment 1 — Pdle éducatif
Batiment 2 — Périscolaire
Batiment 3 — Salle des Fétes
Batiment 4 — logementS OPH70
Autres postes éventuels
Aléas et divers

Sous-total sous stations

Installations intérieures batiments

Distributions intérieures par batiment
Autres postes éventuels

Aléas et divers
Sous-total distributions intérieures

BUDGET TRAVAUX HT
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3.3 Investissements de remise en état des installations existantes

Chiffrage par poste d'investissements — chauffages existants rénovés et optimisés

Localisation des travaux Travaux a envisager, détaillés Echéance et montant HT des travaux
par poste

deOab5ans de5al0ans de 10 a 20 ans

Batiment 1
Pole éducatif

Batiment 2
Périscolaire

Batiment 3
Salle des Fétes

Batiment 4
Logements OPH70

Totaux HT
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3.4 Colts d'exploitations par nature de combustibles

EXPLOITATIONS COMPAREES

Bois-Energie plaquettes forestiéres

Exploitation en Euros TTC

Fuel

Bois plaquettes

Appoint-secours

Consommations

)

1)

@)

Energie primaire
« entrée chaudiére »

@)

®)

@)

Prix unitaire

(4)

®)

Colit énergie primaire

Electricité

Entretien

Total énergie

Provisions réparations

Total exploitation

() entonnes a...... kwh/t
(2) en litres

(3) en MWh

(4) en € alatonne

(5) en € au litre
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