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Article 1 : Présentation

Au terme d'une démarche d’études et de réflexions, initiée a 'automne 2004, la commune de Fresse, par
délibération du 30 janvier 2009 a confirmé son souhait de mettre en ceuvre, sur sa commune, deux
unités centralisées de production d'énergie utilisant de fagon majoritaire le combustible bois pour
satisfaire les besoins de chauffage de son patrimoine communal.

Le programme se découpe en 2 zones de chauffage distinctes

zone 1 : une chaufferie pour la nouvelle Mairie avec une future extension et ses 2 logements, les ateliers
municipaux et les locaux pompiers,

zone 2 : une chaufferie pour 'ancienne Mairie-école a réaménager en école (quatre salles de classes
existantes) et logements communaux (deux existants, deux en programmation et les anciens bureaux de
Mairie a restructurer en 5°™ logement a terme).

Dans cette configuration :
- la zone 1 serait alimentée par une chaudiére de 50 a 60 kW plaquettes forestiéres avec la
chaudiére fuel de 30 kW de la Mairie récupérée en appoint-secours partiel,

- la zone 2 serait desservie par une chaudiere plaquettes de 35 kW a 50 kW (puissance a valider
en phase ESQ-APS) et une chaudiére fuel (ou bois) d’appoint-secours.

Il est a noté que pour cette zone 2, I’installation d’une chaufferie fuel amovible et temporaire
(type « chaufferie conteneur ») est demandé dés I’hiver 2009, en I’attente de la construction de
la nouvelle chaufferie).




Article 2 : Nature des travaux et maitrises d’ceuvres

Un premier travail de faisabilité a été validé en février-mars 2006.

Pour la phase d’investissements, les aides publiques du Conseil général et de TADEME ont été notifiées
(par voie d’avenants) a la commune les 4 mai et 7 juillet 2009, sur le programme initial issu de cette
faisabilité.

Suite a un changement d’équipe municipale et une réorientation du programme sur ces deux zones, le
travail de faisabilité sera a reprendre, tant par le thermicien que I'architecte pour aboutir a la réalisation
d’'une desserte telle que prévue a l'article 1.

Ce programme sera donc a préciser et valider durant les phases ESQ et APS de la présente
consultation avec la nouvelle équipe municipale en place.

Article 2.1 — Chaufferie zone 1

Le programme précise que, pour la zone 1, il est prévu l'installation d’'une chaufferie indépendante
(derriere les ateliers municipaux), composée d’une chaudiére bois alimentée en plaquettes forestieres et
d’'un appoint-secours fuel domestique en réemploi.
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emplacement chaufferie-silo

Cette construction neuve se composera :

1. d’une chaufferie neuve devant accueillir :
- la chaudiére bois neuve,
- la chaudiére fuel existante de la Mairie, en réemploi,
- les périphériques des chaudieres (transferts de combustibles, électricité, régulations...),
- les ensembles hydrauliques, ainsi que les 3 départs de livraisons,
- un lavabo, type bac d’office alimenté en eau chaude et froide (a confirmer).
- mais aucune production centralisée d’ECS.

2. d’un silo de stockage « plaquettes forestiéres », attenant a la chaufferie et servant a I'alimentation en
combustible bois de la chaudiére biomasse,

3. d’une boucle primaire de chaleur desservant chacune des 3 sous-comptages,

4. des 3 départs de distribution de chaleur sur les « sous-comptages » (un départ Mairie + extension et
un départ par logement desservi) depuis I'ancienne chaufferie fuel.



Mairie

extensions
Mairie

5. de la transformation I’ancienne chaufferie fuel en départ des 3 départs,
comprenant notamment :

- ’'enlévement de la chaudiére fuel destinée a I'appoint-secours,

- le réempiloi, si possible de la cuve fuel existante,

- installation des échangeurs et périphériques (vannes, purges, comptages...),
- le raccordement des distributions secondaires

appoint-
SECcours

Les travaux de construction de la chaufferie centrale bois-fuel devront faire I'objet d’une demande
de permis de construire. L’intervention d’un architecte est donc obligatoire par la nature des travaux
envisageés.

Remarque :

Site classé par la présence d’une croix de mission particuliére. L’avis de 'ABF est donc
indispensable.



Article 2.2 — Chaufferie zone 2

La chaufferie sera installée a coté du préau, pour profiter de la déclivité naturelle du terrain et permettre
des approvisionnements gravitaires.

Zone
d'approvisionnement

par bennes

zone
Chaufferie-silo

Le programme précise que, pour la zone 2, il est prévu l'installation d’'une seconde chaufferie bois en
contre-bas de la cour d’école, sur un espace attenant au préau couvert..

Cette restructuration se composera :
1. d’une chaufferie devant accueillir :
- la chaudiére bois neuve,
- une chaudiére fuel d’appoint-secours,
- les périphériques des chaudiéres (transferts de combustibles, électricité, régulations...),
- les ensembles hydrauliques, ainsi que les 3 départs de livraisons,
- un lavabo, type bac d’office alimenté en eau chaude et froide (a confirmer).
- mais aucune production centralisée d’ECS.

2. d’un silo de stockage « plaquettes forestiéres», attenant a la chaufferie et servant a I'alimentation en
combustible bois de la chaudiére biomasse,

3. d’une boucle primaire de chaleur desservant chacune des 5 a 6 sous-comptages,

4. des départs de distribution de chaleur sur les « sous-stations » (un départ Salle de classes et un
départ par logement desservi).

5. de la transformation I’ancienne chaufferie fuel en sous-stations
Comprenant notamment :

- I'enlévement de la chaudiére fuel vétuste,

- 'inertage de la cuve enterrée,

- l'installation des échangeurs et périphériques (vannes, purges, comptages...),
- le raccordement des distributions secondaires (...).



Les travaux de construction de la chaufferie centrale bois-fuel devront faire I'objet d’'une demande
de permis de construire. L’intervention d’un architecte est donc obligatoire par la nature des travaux
envisages.

La maitrise d’ceuvre comportera donc les missions de base, de la phase ESQ a la fin de la période de
parfait achévement.

Elle comprendra néanmoins la totalité des travaux a superviser :

- pour la partie « batiment », la maitrise d’ceuvre supervisera les accés, abords, voiries, réseaux
divers et silos des deux chaufferies,

- pour la partie « énergie thermique », elle est relative aux process de production de chaleur,
transport de chaleur par réseaux d’eau chaude et livraisons de chaleur a chaque batiment,
jusqu’au départ des circulations secondaires.



Article 3 : Emplacement des ouvrages projetés

3.1 Batiments a desservir — zone 1

Le batiment Mairie-logement a desservir se compose :

- au rez-de-chaussée des locaux de la Mairie,

- al'étage de deux logements indépendants.
Ce batiment restructuré en 2005 est chauffé par une chaudiére fuel unique de 30 kW et d’un brdleur
installés en octobre 2005.

Le batiment « Ateliers-CPl » se compose :
- des ateliers municipaux, chauffés par un « générateur » bois-blches a air chaud, datant de plus de
trente ans.
- Le bureau des pompiers est chauffé électriquement,
- Les garages des pompiers sont non chauffés et ne sont pas maintenus hors gel.
L’isolation de ce batiment et son mode de chauffage doivent étre revus en totalité pour :
- garantir la sécurité et le confort normal des employés,
- assurer une automaticité du chauffage et une régulation conforme.

2 3
Batiments ZONE 1 Surfaces en m Volumes m
Mairie 300 m2 760 m’
Logement 1
Logement 2
Extension future 55 m2
total Batiment Mairie- 355 m2 760 m?

logements

Ateliers municipaux
Garages pompiers 500 m?2 2 300 m?2
Bureaux pompiers

total Ateliers/pompiers 500 m2 2300 m3

TOTAL ZONE 1 855 m?2 2800 m3

3.1.1 Chaufferie centrale — Construction de la chaufferie centralisée

3.1.2 Acces livraisons

Le batiment neuf « chaufferie-silo » sera construit derriére les ateliers municipaux.

Le silo de stockage, de plain-pied, disposera d’un volume EAU de 40 m® (4 x 4x 2,5 m min), soit 30 m®
utiles.

L’approvisionnement sera assuré en vrac, par bennes basculantes.

Dans cette configuration, aucune rampe d’accés camions n’est nécessaire.

L’organisation de la chaufferie bois a été congue de maniére a ce qu’aucune manceuvre ne soit effectuée en
dehors de la zone réservée a la chaufferie bois.

L’extrait ci-avant présente la localisation de la chaufferie sur la parcelle communale dédiée et les batiments
a desservir.

lls devront étre validés en ESQ et APS.



3.1.3 Sous-stations

Création d’'une branche de réseau primaire depuis la chaufferie centrale jusqu’a I'ancienne chaufferie fuel et
repiquage sur les 3 départs pour desservir :

- la Mairie,

- le Logement 1,

- le Logement 2.

Création d’'une seconde branche de réseau primaire depuis la chaufferie centrale pour desservir le CPI.

3.2 Batiments a desservir — zone 2

Les locaux scolaires (4 classes) et les deux logements de fonction existants sont chauffés de maniére
centralisée par une chaudiére fuel de type TITAN, datant de 1967.

D’une puissance de 250 kW, cette chaudiére aurait du chauffer en complément un batiment public (Salle
des fétes) qui n’a jamais été réalisé.

La consommation annuelle constatée pour ce seul batiment en 2005 (550 m?) était de I'ordre de

20 000 litres !

L’état de vétusté de cette chaudiére impose donc a la commune un remplacement pour I’hiver 2009 !

Les distributions secondaires de ce batiment sont vétustes et devront étre reprises en méme temps
que l'installation de la nouvelle chaufferie.

Surfaces en Volumes m?
Batiments ZONE 2 m2
Locaux scolaires 400 m?2
logement 1 75 m2 2100 m?
logement 2 75 m2
logement 3 ?
logement 4 ? A compléter
Logement 5 (ancien locaux Mairie) ?
total Batiment Ecole-logements 550 m2 2100 m3

3.2.1 Chaufferie centrale
La chaufferie en contrebas de la cour d’école.

Le silo de stockage, semi-enterré, disposera d’un volume EAU de 23 m® (4 x 4 x 2 m min), soit

20 m? utiles.

L’approvisionnement sera assuré bennes basculantes.

3.2.2 Acces livraisons

Accés depuis le devant du batiment, depuis la RN 97, aprés réaménagement Iéger de I'accés a la cour

d’école (réorganisation de I'entrée et déplacement de I'arrét de bus)

3.2.3 Sous-stations

Création de 3 a 6 départs pour desservir les 3 sous-comptages suivants :

- 1 sous-comptage Ecole,
- 1 sous-comptage par logement.
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Article 4 : Prestations du maitre d'ceuvre « batiment »

Ces missions de maitrise d’ceuvre seront effectuées sous la responsabilité du maitre d’oeuvre « batiment »,
mais pourront étre réalisées en sous-traitance ou co-traitance.

4.1 Le local chaufferie-silo et ses abords
Le programme consiste créer deux chaufferies centrales bois-fuel, neuves.
Ces installations comprendront les éléments suivants :

4.1.1 Acces, aire de livraison et aménagements associes

Les livraisons seront effectuées :
-« zone 1 », depuis I'entrée de la cour du CPI, a l'aide de camions a bennes basculantes de 15 a
45 m?,
-« zone 2 » depuis I'entrée de la cour d’école.

Les incidences en génie civil sont a valider pour la phase ESQ-APS du programme.

Un réaménagement est nécessaire pour les accés camions (largeur de la grille d’entrée et problémes de
rayons de braquage des camions).

Le maitre d’ceuvre devra impérativement s’assurer de la solidité des enrobés et de leurs capacités a
supporter les charges de livraisons en combustible.

4.2 Silos de stockage

4.2.1 Caractéristiques

-« zone 1 », le silo sera construit de plain-pied a c6été de la chaufferie, a I'arriére du CPI,
- « zone 2 », le silo sera construit attenant a la chaufferie en contrebas de la cour d’école,

Les camions de livraisons pourront ainsi accéder aux silos, sans manceuvre spécifiques, depuis la cour du
CPI et la cour d’école, et déverser directement le bois au travers d’'une fosse de déversement « zone 1 »
et par gravité dans la silo « zone 2 ».

En « zone 1 » la fosse sera recouverte d’une trappe sécurisée avec motorisation.

Selon les risques d’infiltrations et d’écoulements d’eau, liés aux natures des sols rencontrés en fond de
silos et si le maitre d'ceuvre le justifie, la pose d’un film polyane (type E200 um) destinée a étanchéifier
la sous face de la dalle ou un cuvelage du fond de silo pourront étre envisagés.

4.2.2 Dimensions silos et autonomie

En zone 1, Le silo de stockage, de plain-pied, disposera d’un volume EAU de 23 m® (4 x 3 x 1,9 m min),
soit 17 m® utiles.

Extraction

Les chaudiéres bois seront associées a un ensemble de décilage rotatif, muni de bras d’extraction de 4 ou
5m.

Le transfert sera assuré par une vis sans fin, du silo a I'écluse, reprise par une vis sans fin d’alimentation
du foyer.

Acceés et livraisons — chaufferie PLAQUETTES « zone 1 »

1"
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Dimensions indicatives de la trémie d’approvisionnement silo :
Largeur : 3,00 m
Profondeur : 1,80 a 2,00 m.

Nature des travaux et prescriptions particuliéres
Selon la nature des terrains rencontrés et les risques éventuels d’infiltration d’eau, les murs de la fosse
d’approvisionnement et du silo pourront nécessiter des bétons armés et hydrofugés en tout ou partie.

Afin de garantir I'étanchéité des ouvrages et le degré d’hygrométrie des combustibles, il est demandé que
soient posés au minimum :

- un béton hydrofugé sur les quatre murs périphériques du silo,

- un joint d’étanchéité type « gonflant » a la base des quatre murs du silo.
Selon les risques d’écoulement d’eau, liés aux natures de sols rencontrés et si le maitre d’ceuvre
« batiment » le justifie, un cuvelage de la fosse pourra étre envisagé.
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4.3

4.4

La chaufferie

Les chaufferies devront étre composées de murs de cloisonnement, plafonds et portes coupe-feu,
imposés par la réglementation en vigueur.

Elles devront étre munies de systémes adaptés de ventilation haute et basse, protégés par des grilles
pare pluie.

Ces chaufferies seront équipées de deux cheminées distinctes pour chacune des deux chaudieres bois
et fuel :

Les chaufferies seront équipées d’un siphon de sol (séparateur d’hydrocarbures) et/ou d’un regard mort
(avec pompe de relevage) pour éviter la stagnation des eaux d'infiltrations.

Pour I'entretien des installations et pour faciliter la maintenance de la chaufferie, un évier — type bac
d’office, pourra étre installé dans chacun des locaux chaufferies.

Ces chaufferies seront alimentées par différents réseaux :
- Eau froide et assainissement,
- Electricité (220 ou 380 V selon préconisations chaudiéristes),
- Téléphone.

Le maitre d’ceuvre supervisera les travaux de génie civil éventuels, nécessaires a ces raccordements
(fouilles, fourreaux, réservations, pénétrations batiment...)

Le Maitre d’ceuvre s’assurera de l'effectivité des raccordements.

Prescriptions générales et indicatives pour le maitre d’ceuvre « batiment »

4.4.1 Terrassements

1)

2)

3)

Aprés décapage du ou des talus, si nécessaire, il sera procédé a une mise en dépbt des terres
végétales pour reprise ultérieure ;

Aprés décapage de sols de toutes natures et remblais par engin ou manuellement, I'évacuation des
déblais s’effectuera en décharge par les entreprises adjudicataires des lots concernés ;

Suite aux fouilles en pleine masse, réalisées par engin mécanique sur la parcelle devant accueillir la
chaufferie et son silo, le maitre d’ceuvre « batiment » devra superviser la remise en état des abords
de la construction par création et pentage de talus éventuels, mise en dépét des terres végétales
pour reprise ultérieure et végétalisation éventuelle, selon les souhaits de la commune de FRESSE.

4.4.2 Fondations

Elles seront composées de bétons aussi bien pour :

les radiers et les semelles de fondation,
les redents entre semelles et radiers de fondations,
que pour les reprises en sous-ceuvre d’ouvrages éventuellement existants.

En « zone 2 », une attention particuliére sera portée au mur de souténement de I’aire de livraisons,

qu

i devra supporter des camions de 30 m® en pleine charge.

Bien que les études « structure » puissent étre dévolues a I'entreprise adjudicataire du lot « Gros ceuvre »,

le

maitre d’ceuvre « batiment » devra déterminer la nature et les caractéristiques des différents bétons a

mettre en ceuvre.
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Article 5 : Prestations du maitre d’ceuvre « mission énergie thermique »

Ces missions de maitrise d’ceuvre « énergie thermique » seront effectuées sous la responsabilité du présent
lot, mais pourront étre réalisées en sous-traitance ou co-traitance.

5.1 En chaufferie ZONE 1
5.1.1 Besoins en chauffage des locaux

zone 1

Il est prévu que la chaufferie fonctionne uniquement durant la saison de chauffe (de septembre a
mai).

Durant cette période, I'énergie est procurée majoritairement par la chaudiére au bois.

La somme des déperditions des batiments calculée, par -17°C extérieur est de I'ordre de 78 kW.
Les besoins énergétiques se distribuent de la maniére suivante :

Batiments ZONE 1 Surface |Déperditions| Puissance Besoins en énergie
(W) (kw) utile

Locaux Mairie - RdCh 13165 W 14,5 kW 24 446 kWh/an

Logement 1 6 497 W 7,2 kKW 12 694 kWh/an

Logement 2 7 965 W 8,8 kW 15 562 kWh/an

Extension 10 000 W 12,0 kW 17 914 kWh/an

TOTAL Mairie-Logement 300 m2 37 627 W 42,5 kW 70 616 kWh/an

Ateliers municipaux 30 000 W 33,0 kW 54 638 kWh/an

Locaux pompiers 10 000 W 11,0 kW 17 571 kWh/an
(garages hors gel et bureaux chauffés)

TOTAL Mairie-Logement 500 m2 40 000 W 44,0 kW 72 209 kWh/an

TOTAL ZONE 1 800 m2 77 627 W 86,5 kW 142 825 kWh/an

Les calculs font ressortir une puissance chauffage globale nette de 86,5 kW pour les conditions de
base, hors rendements des installations et de la chaufferie.

Il est préconisé :
- linstallation d’'une chaudiére bois de
- le réemploi d’'une chaudieére fuel de

55 kW
30 kw,

Le cumul des besoins annuels des locaux est de 'ordre de 143 MWh/an environ.

Ces données seront a valider et/ou affiner pour la phase ESQ-APS, par le maitre d’ceuvre.
Conformément a la réglementation en vigueur :

- la température extérieure minimale, prise comme référence de calcul est de -17°C en hiver,

- la température intérieure de confort, prise comme consigne est de + 18°C (DJU4g- = 3 515 de

moyenne de 1993 a 2004, pour la station météo de BELFAHY)

Le dimensionnement des puissances utiles a été réalisé tenant compte de ces paramétres.

zone 2

Il est prévu que la chaufferie fonctionne uniquement durant la saison de chauffe (de septembre a
mai).
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Durant cette période, I'énergie est procurée maijoritairement par la chaudiére au bois.

La somme des déperditions des batiments calculée, par -17°C extérieur est de I'ordre de 78 kW.
Les besoins énergétiques se distribuent de la maniére suivante :

Batiments ZONE 1 Surface Déperditions Puissance |Besoins en énergie
w) (kW) utile

Locaux scolaire 400 m2 35900 W 37,8 kW 65 494 kWh/an
Logement 1 75 m2 7900 W 8,3 kW 15 435 kWh/an
Logement 2 75 m2 7 950 W 8,4 kW 15 533 kWh/an
TOTAL Ecole-Logement 550 m2 51750 W 54,5 kW 96 462 kWh/an
Logement 3 75 m?2 a valider| 7 900 W a valider 8,3 kw 12 750 kWh/an
Logement 4 75 m2 a valider| 7 900 W a valider 8,3 kW 12 750 kWh/an
Logement 5 75 m?2 a valider| 7 900 W a valider 8,3 kw 12 750 kWh/an
TOTAL logement a venir 225 m2 23700 W 25,0 kW 38 250 kWh/an
TOTAL ZONE 2 a valider 775 m2 75450 W 80 kW 135 000 kWh/an

Les calculs et estimatifs (sur la base de 170 kWh/m?/an) font ressortir une puissance chauffage
globale nette de 80 kW pour les conditions de base, hors rendements des installations et de la
chaufferie.

Il est demandé en ESQ-APS de préciser les besoins en puissance pour :
- linstallation d’'une chaudiére bois de puissance a préciser
- linstallation d’'une chaudiére fuel de puissance a préciser,

Le cumul des besoins annuels des locaux est de I'ordre de 135 MWh/an environ.

Ces données seront a valider et/ou affiner pour la phase ESQ-APS, par le maitre d’ceuvre.

5.1.2 Les besoins en Eau Chaude Sanitaire (ECS)

La chaufferie au bois et le réseau de chaleur fonctionneront durant la période de chauffe des
batiments communaux (du 20 septembre au 20 mai, soit 242 jours).

Durant cette période, le réseau fournit dans chaque batiment la chaleur nécessaire pour le
chauffage uniquement. Les productions d’eau chaude sanitaire sont individualisées par logement.

Néanmoins la production d’ECS par le réseau devra étre étudiée lors des phases ESQ et
APS et fera I’objet d’'une décision définitive et argumentée du Conseil municipal a la
validation de I’APS.

5.1.3 Les combustibles

Pour satisfaire aux besoins thermiques des différentes zones a chauffer, la demande « entrée
chaudiére » est évaluée a prés de 143 MWh/an PCI pour une saison de chauffe enregistrant une
rigueur climatique « normale » (valeur moyenne) — base de confort 18°C.

Ces besoins sont estimés comme suit :
Plaquettes forestiéres :  30%Hu
PClI : 3 350 kWh/tonne (940 kWh/MAP)
Rendement de production : 85% chaudiére
95% réseau, soit un rendement global de 80,75%

Energie « utile » 3 350 x 0,8075 = 2 705 kWh/tonne ou 940 x 0,8075 = 759 kWh/MAP
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Fuel domestique :
PCI : 10,4 kWhllitre
Rendement de production : 90% chaudiére
95% réseau, soit un rendement global de 85,5%

Energie « utile » 10 400 x 0,855 = 8 892 kWh/m®

1. Besoins bois

PLAQUETTES FORESTIERES

Taux de couverture prévisionnel : 90%

Consommations prévisionnelles pour la zone 1 : 142 825 kWh x 90% / 2 705 kWh/tonne = 47,52
tonnes/an, soit 48 tonnes de plaquettes ou 170 MAP

Consommations prévisionnelles pour la zone 2 : 96 462 kWh x 90% / 2 705 kWh/tonne = 32,09

tonnes/an, soit 32 tonnes de plaquettes ou 113 MAP
Ces consommations minimales concernent les 4 salles de classes et les deux logements
existants.

2. Besoins fuel

Les besoins fuel sont estimés en faisabilité a 10% des besoins énergétiques totaux, soit :
- «zone1» 142 825 kWh x 10% / 8 892 kWh/litre = 1 606,22 litres/an, soit 1 606 litres,
- «zone?2» 96462 kWh x 10% / 8 892 kWh/litre = 1 084,82 litres/an, soit 1 085 litres,

5.1.4 Transfert - Extraction
Il est prévu que le silo soit extérieur a la chaufferie.

Dans cette configuration, les transferts de combustibles bois, du silo a la chaudiére bois devront

comprendre, pour chaque chaufferie :

- un desileur rotatif, muni de bras d’extraction articulés de 4 a 5 m,

- une vis de convoyage silo-chaudiére,

- une vis d’alimentation du foyer,

- une écluse (roue cellulaire coupe-feu) entre les deux vis,

- un équipement de sécurité incendie par vanne a déclenchement thermique, tube d’arrosage et
thermostat de sécuirité,

L’installation définitive devra, a minima, comporter ces éléments techniques ou équivalent.
Toute autre suggestion de la part du thermicien devra recevoir I'approbation écrite du maitre
d’ouvrage.

5.1.5 La chaudiere bois et sa réegulation

En zone 1, I'étude de faisabilité préconise linstallation d’'une chaudiére bois « eau chaude » d’'une
puissance nominale de 55 kW a foyer creuset (dit « foyer volcan »), capable d'utiliser des
combustibles de type « plaquettes forestiéres séches » (25 a 35% d’hygrométrie sur brut).

Pour la zone 2, le faisabilité qui prévoyait le chauffage des 4 salles de classes et 2 logements
préconisait d’installer une chaudiére granulés de 35 kW et une chaudiére fuel de 21 kW.

Suite a la réorientation du programme vers le chauffage de 4 salles de classes et 5
logements, le dimensionnement des installations est a reprendre pour les phases ESQ et
APS.

Le maitre d’ouvrage porte une attention particuliére a la maintenance des installations.
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Ainsi, I'offre de prix des entreprises devra comporter une option pour le matériel de maintenance-
entretien de type décendrage automatique, aspirateur adapté aux carneaux de fumées, nettoyage
des turbulateurs...

Les essais et la mise en service devront étre réalisés en présence d’un technicien,
représentant de la commune de FRESSE et désigné par celle-ci.

5.1.6 Commandes et régulations

L’installation devra étre équipée :

- d’un allumage automatique,

- d’un programme de maintien automatique du feu,

- d'un programme arrét et démarrage de l'installation.

La chaudiére bois devra étre munie d’un automate programmable permettant le controle et

I'optimisation de la combustion de type :

- régulation de puissance modulante avec variation minimale de 30 a 100% de la puissance
nominale,

- régulation d’optimisation de la combustion en fonction de la température de la flamme du foyer,

- régulation de la dépression dans le foyer,

- régulation de I'air de combustion.

5.1.7 La chaudiere fuel

En zone 1, I'appoint/secours sera réalisé par la chaudiére fuel existante, qui sera installée en
réemploi (Puissance nominale 30 kW).

Elle pourra fonctionner en secours intégral en cas d’arrét technique de la chaudiére bois.

Elle devra fonctionner en appoint avec priorité a la chaudiére bois. Sa commande sera assurée
par un thermostat sur le retour primaire.

La chaudiére fuel devra étre installée avec son matériel de nettoyage.
L’offre de prix devra prévoir toutes les sujétions de montage et de manutention.

Le dimensionnement de I'appoint-secours de la zone 2 est a réaliser pour les phases ESQ et
APS du programme.

5.1.8 Le stockage fuel

En zone 1, une cuve a fuel de 2 000 litres existante est préconisée en réemploi dans le batiment
chaufferie.

A ce titre le maitre d’ceuvre devra vérifier toutes les possibilités techniques et réglementaires de

cette option de réemploi.

Le maitre d’ceuvre devra par ailleurs superviser :

- les aménagements techniques de la nouvelle chaufferie,

- le raccordement de la chaudiére appoint-secours en précisant les contraintes de pénétration(s)
et toutes autres sujétions nécessaires.

Pour la zone 2, le maitre d'ceuvre supervisera le dimensionnement, la fourniture, I'installation
matérielle et la mise en service, d’'une cuve fuel a dimensionner pour la chaudiére fuel d’appoint-
secours.

Le maitre d’ceuvre sera chargé de la préparation technique, préalable a la pose de cette cuve
(génie civil, réservation de raccordements...).
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5.1.9 Evacuation des fumeées

L’évacuation des fumées de combustion sera fera par des conduits distincts en tubes « double

paroi » inox pour chacune des chaudiéres, selon les obligations réglementaires en vigueur

Le maitre d’ceuvre :

- caractérisera ces conduits, les conditions techniques d’installation, de raccordements aux
chaudiéres, de maintenance,

- garantira la meilleure adéquation possible entre l'installation des matériels et les réservations
batiment.

5.1.10 Electricite

Le maitre d’ceuvre supervisera toutes les installations électriques :

- de la chaufferie,

- des sous-stations depuis les installations existantes ou projetées.

Il devra donc dimensionner les besoins électriques des différentes installations et les types de
raccordement nécessaires.

Un comptage électrique général sera installé en chaufferie (a valider).

La nécessité d’une alimentation de la chaufferie en 380 V, sera précisée pour la validation de la
phase APD.

5.1.11 Sécurités

Il est demandé que la sécurité soit assurée sur chacune des chaudiéres par ['installation

indicative :

- de soupapes de sécurité, installées sur un collecteur siphonné et que chaque collecteur soit
muni d’'un manomeétre avec robinet de décompression,

- d’un vase d’expansion sous pression d’azote.

Un vase d’expansion général pourra étre installé en complément.

Les programmes de sécurités chaudiére devront étre décrits avec I'offre de prix.

Il s’agit entre autres :

- du (ou des) contréle(s) de la température des gaz de combustion,

- des sécurités incendies,

- des alarmes relatives aux « pannes moteurs »,

- de la surveillance des surpressions foyer,

- de lexistence et du fonctionnement mécanismes, clapets et sondes anti-bourrage des
chaudiéres bois,

- de la transmission extérieure des alarmes (...).

A ce titre 'automate de programmation devra étre équipé d'une carte et d'un transmetteur
permettant a l'utilisateur et au maitre d’ouvrage de consulter une « home page », affichant les
informations contenues dans 'automate embarqué par Internet.

Pour chacune des chaufferies, un interrupteur général, placé a I’extérieur de la chaufferie,
devra étre monté sous coffret rouge a verre dormant (type coup de poing).

5.2 Les réseaux

5.2.1 Réseaux secs et mouillés

Les batiments chaufferie seront alimentés par différents réseaux.
- Eau froide et assainissement. A ce titre un lavabo (type bac d’office) avec eau froide et eau
chaude sera installé en chaufferie pour les besoins de maintenance,
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- Electricité (220 ou 380V), branchements,

- Téléphone : une extension de réseau FT sera estimée en plus-value avec l’installation
possible d’'un automate de programmation.

Le maitre d'ceuvre supervisera les travaux de génie civil éventuels, nécessaires a ces

raccordements (fouilles, fourreaux, réservations, pénétrations batiment...)

Le maitre d’ceuvre s’assurera de I'effectivité de ces raccordements.
5.2.2 Réseaux de chaleur

Le régime de circulation « chauffage » devront étre précisé aux phases APS (températures
constantes et débits variables ?).

Le tracé du réseau est donné a titre indicatif a I'article 3 du présent programme : « Emplacement des
ouvrages projetés ».

L’'implantation finale des réseaux enterrée devra étre validée, avec un représentant de la commune
et le maitre d’ouvrage et consignée par un géometre agréé.
Le plan devra figurer dans le dossier DOE (papier et informatique au format Autocad).

Les fouilles, accés batiments, regards et pénétrations seront supervisés par le maitre d’ceuvre
« mission batiment ».

Le réseau de chaleur, entre la chaufferie et les sous-stations, sera de type « tube pré-isolé en
Polyéthylene ou Polybutyléne » ou techniquement équivalent, sauf remontées coudées en batiment.
Une option avec « tubes pré-isolé acier » est possible en moins-value.

Le maitre d’ceuvre supervisera :

- les fouilles « réseau » depuis le départ en chaufferie jusqu’aux sous-stations,

- les percements pour le passage dans les batiments existants, y compris percements de
pénétration en sous-ceuvre et regards de remontées.

Aucune traversée de voiries ne semble nécessaire.

5.2.2.1 Réseau primaire apparent
lls seront réalisés tubes acier.

L’ensemble des réseaux sanitaires en chaufferie et sous-stations devra étre calorifugé, y compris
les échangeurs éventuels ou bouteilles casse pression.

Les circuits devront étre repérés par étiquettes gravées ou indélébiles.

Un schéma de principe, sous cadre, avec repérage des équipements correspondant aux étiquettes
ci-dessus mentionnées devra étre fixé en chaufferie.

5.2.2.2 Réseaux secondaires

Les réseaux de distributions intérieures seront installés lors de la réhabilitation des béatiments,
lorsque c’est nécessaire et seront réalisés en attente d’'un raccordement a la boucle primaire
« chauffage » et « ECS », si cette option est retenue.

5.3 Les « sous-comptages » et boucles secondaires

Chaque branche de distribution fera I'objet d’'une circulation matérialisée au départ de chacune des
chaufferies centrales.
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La mise en réseau des différents batiments pourra nécessiter le réaménagement partiel ou total de certaines
distributions secondaires, notamment sur ’ancienne Mairie.

Cette restructuration des distributions secondaires concernera notamment :
- la dépose des convecteurs électriques existants avec mise en sécurité des boitiers de connexions,
- linstallation de radiateurs et réseau de distribution pour ce batiment a température régulée, avec
bouteille de séparation, comptage et répartition,
- les circulateurs pilotés et réseaux indépendants.

Les batiments actuellement non chauffés (logements anc. Mairie) devront de méme étre équipés.

Ces missions thermiques feront I’objet d’un avenant éventuel au contrat d’installations
thermiques liées a la restructuration des batiments et ne sont pas comprises au présent lot (a
voir avec M. le Maire).

5.4 Comptage de chaleur et alarmes

5.4.1 Comptages de chaleur

5.4.1.1 En chaufferie
Un compteur général sera installé sur chacun des circuits primaires Chauffage et ECS.

5.4.1.2 En sous-comptages
Un compteur spécifique sera installé pour chacun des logements a desservir.

5.4.1.3 Relevés et suivis a distance

Il est demandé un suivi a distance du fonctionnement des installations (en marche normale,
arréts, comptage général...) par Internet.

Le maitre d’ceuvre devra prévoir en plus-value un suivi a distance des différents comptages
d’énergie en sous-stations. A cette fin, il lui est demandé d’'estimer et faire chiffrer les
émetteurs d’'impulsions sur les compteurs, les lignes de bus supplémentaires, les interfaces
et/ou PC nécessaires.

5.4.2 Alarmes

5.4.2.1 Alarme électrique et sécurité

Un arrét d’'urgence (type coup de poing ou poignée) sera installé en fagade de chacune des
chaufferies et actionnera le disjoncteur général.

5.4.2.2 Dysfonctionnements techniques

Une alarme lumineuse, dont la localisation reste a déterminer avec la commune,
signalera I'existence de tout « défaut de fonctionnement ».

Il sera estimé, en plus-value, un renvoi d’alarme par transmetteur téléphonique avec
possibilité de cascade de numéros.

5.5 Maintenance des installations et contrats d’entretien

Le maitre d’ceuvre, en liaison avec le maitre d’ouvrage, proposera un cahier des charges technique
devant permettre une consultation en vue d’'un contrat global de suivi et entretien des installations.
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Article 6 : Enveloppes financieres affectées au programme

Les enveloppes financiéres affectées aux travaux devront étre validées en « Colt prévisionnel » a l'issue de
I'APD. Elles constitueront le colt prévisionnel des travaux.

A titre indicatif, les enveloppes financiéres affectées aux travaux sont les suivantes :
FRESSE - Enveloppe financiére prévisionnnelle (mai 2006)

ZONE 1 ZONE 2 Eléments Programme
Génie civil chaufferie et silo
Chaufferie 36712€ 9850 €
Silo 12 000 € 4200 € 34%,
Aménagements extérieurs 1000 € 0€
ss-tot génie civil chaufferie-silo 49712 € 14 050 € 63 762 €
Aléas et divers sur investissements 3188 €
Enveloppe batiment 66 950 €
Process bois
Process 21000 € 20 000 €
Cheminée process 3050 € 700 €
Hydraulique spécifique process 7 000 € 3000 €
Comptage 2030€ 1200 €
ss-tot Process bois 33080 € 24900 € 57 980 €
Process fuel
Production fuel 1000 € 4000 €
Stockage fuel 600 € 800 €
Hydraulique chaufferie 9000 € 4000 €
ss-tot Process fuel 10 600 € 8 800 € 19 400 €
Réseau de chaleur
Tuyauteries enterrées (15 ml) 915 € -
Terrassement VRD (7.5 ml) 450 € -
Primaire apparent 4500 € - .
ss-tot réseaux primaires 5865€ 0€ 5865 € 66%
Sous-stations
Sous station mairie 2030€ -
Sous station école - 4 000 €
Sous station ateliers municipaux 8200 € -
ss-tot sous-stations 10 230 € 4 000 € 14 230 €
Réseaux secondaires
Adaptation réseaux école compris ECS 0€ 12 200 €
Installation secondaire ateliers 16 250 € 0€
ss-tot sous-stations 16 250 € 12 200 € 28 450 €
ss-tot Energie thermique 76 025 € 49 900 € 125 925 €
Aléas et divers sur investissements 6296 €
Enveloppe Energie 132221 €
TOTAL PROGRAMME 199 171 € 100%
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Article 7 : Délais de réalisation

En APD, le maitre d’ceuvre devra préciser le planning, permettant une mise en service impérative pour le
printemps 2010

Ce planning devra étre affiné et révisé a chaque étape de la mission.
Il sera précisé au DCE.

Fait a FRESSE, Le maitre d'ceuvre (1) :
Le
Le Maire,
A (2)
Patrice LOMBARD le (2)

(1) signature a précéder de la mention "lu et
approuve"
(2) lieu et date de signature
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