

REALISATION D'UNE CHAUFFERIE AUTOMATIQUE AU BOIS A MARNAY SIED 70

BORDEREAU DE PRIX

LOT N°01 GROS-ŒUVRE VRD

Les prix s'entendent avec mise en oeuvre y compris toutes sujétions

| | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant H.T. |
|---|-------|----------|---------------|--------------|
| INSTALLATIONS DE CHANTIER | | | | |
| installation de chantier | f | 1,00 | | |
| installation d'une clôture de chantier grillagée | ml | 83,00 | | |
| réalisation d'un panneau de chantier | u | 1,00 | | |
| installation d'un WC de chantier | u | 1,00 | | |
| installation de vestiaires réfectoire | u | 1,00 | | |
| branchement provisoire électrique | f | 1,00 | | |
| branchement provisoire eau | f | 1,00 | | |
| PREPARATION DU TERRAIN | | | | |
| dépose et évacuation des surfaces en bicouche | m2 | 255,00 | | |
| CONSTITUTION DES PLATEFORMES | | | | |
| constitution de plateformes en déblais | m3 | 215,00 | | |
| ABORDS | | | | |
| gravillons alluvionnaires 15/20 en pied de façade | m3 | 8,00 | | |
| bordures béton P1 scellées posées bord à bord | ml | 74,00 | | |
| plateforme en remblais et couche de réglage pour voirie | m3 | 33,00 | | |
| essais à la plaque | f | 1,00 | | |
| enrobé voirie lourde | m2 | 50,00 | | |
| apport et régalage de terre végétale | m2 | 205,00 | | |
| préparation des sols | m2 | 205,00 | | |
| fourniture d'engrais complet | m2 | 205,00 | | |
| gazon | m2 | 205,00 | | |
| RESEAUX ORGANIQUES | | | | |
| EP fouille en tranchée | ml | 19,00 | | |
| EP plus-value pour blindage béton | ml | 4,00 | | |
| EP canalisations PVC SN 8 voirie lourde diamètre 160 | ml | 14,00 | | |
| EP canalisations PVC SN 8 voirie lourde diamètre 200 | ml | 5,00 | | |
| EP regard BA préfa 400/400 tampon fonte | u | 2,00 | | |
| EP regard BA préfa 500/500 tampon fonte | u | 1,00 | | |
| EP regard BA préfa 500/500 tampon grille | u | 1,00 | | |
| mortier hydrofuge | m2 | 20,00 | | |
| drains à fentes PVC diamètre 80 compris regard | ml | 49,00 | | |
| EU EV fouille en tranchée dans bâtiment | ml | 16,00 | | |
| EU EV fouille en tranchée hors bâtiment | ml | 5,00 | | |
| EU EV plus-value pour blindage béton | ml | 3,00 | | |
| EU EV canalisations PVC SN 4 diamètre 120 intérieur | ml | 16,00 | | |
| EU EV canalisations PVC SN 4 diamètre 120 extérieur | ml | 5,00 | | |
| EU EV regard BA préfa 500/500 tampon fonte | u | 2,00 | | |
| eau fouille en tranchée | ml | 6,00 | | |
| eau fourreau PVC diam 90/100 avec aiguille de tirage | ml | 6,00 | | |
| eau tuyau polyéthylène semi-rigide PE PN16 diam 25mm | ml | 6,00 | | |
| électricité fouille en tranchée | ml | 6,00 | | |
| électricité 1 fourreau janolène PVC + tirage diam 160 | ml | 6,00 | | |
| électricité 2 fourreaux janolène PVC + tirage diam 63 | ml | 6,00 | | |
| téléphone plus value pour pose dans tranchée EDF | ml | 6,00 | | |
| tél fourreau PVC + tirage double fourreaux diam 63 | ml | 6,00 | | |
| téléphone chambre de tirage L1T | u | 1,00 | | |
| fuel terrassement ext et dalle pour ancrage cuve fuel | f | 1,00 | | |
| dévoisement réseaux existants sous l'emprise du projet | f | 1,00 | | |
| SEMELLES | | | | |
| fouilles en tranchées | m3 | 6,00 | | |
| semelle filante 50/90ht | m3 | 6,00 | | |

DALLAGES

| | | | | |
|---|----|--------|--|--|
| blocage sous radier | m3 | 115,00 | | |
| essais à la plaque sous radier | f | 1,00 | | |
| béton de propreté C25/30 sous radier | m3 | 16,00 | | |
| bèche périphérique en gros béton | m3 | 13,00 | | |
| radier BA épaisseur 25cm | m2 | 156,00 | | |
| renfort de radier 140/140/35ht | m3 | 0,50 | | |
| PV forme de pentes et réservation regard de pompage | f | 1,00 | | |

OSSATURES

| | | | | |
|---|----|------|--|--|
| poteau BA | m3 | 2,00 | | |
| poutre BA | m3 | 1,10 | | |
| linteau BA | m3 | 2,00 | | |
| chainage vertical BA | m3 | 2,00 | | |
| chainage horizontal BA | m3 | 4,50 | | |
| chainage rampant des débords de toit BA | m3 | 4,20 | | |
| acrotère BA | m3 | 0,50 | | |

MURS ET REFENDS PORTEURS

| | | | | |
|-------------------------------------|----|--------|--|--|
| blocs creux de 20cm d'épaisseur | m2 | 180,00 | | |
| blocs à bancher de 20cm d'épaisseur | m2 | 175,00 | | |

PLANCHERS

| | | | | |
|---|----|-------|--|--|
| dalle de 5 + 15cm CF 2h avec prédalles précontraintes | m2 | 77,00 | | |
|---|----|-------|--|--|

OUVRAGES PARTICULIERS

| | | | | |
|--|----|--------|--|--|
| appuis de fenêtre non débordant | ml | 15,00 | | |
| seuil extérieur de porte | ml | 9,60 | | |
| enduit ciment intérieur taloché | m2 | 320,00 | | |
| réservations dans ossature | u | 6,00 | | |
| regard étanche de 50/50/30 en béton banché | u | 1,00 | | |
| socles en béton pour chaudières | m2 | 12,00 | | |
| muret de 100/120ht BA pour encastrement coffret élec | u | 1,00 | | |
| encastrement d'une gaine dans mur en agglos | f | 1,00 | | |
| butée pour camion de 5m50 de long | u | 1,00 | | |

TRAITEMENT DES FACADES

| | | | | |
|---|----|--------|--|--|
| mise en place d'un échafaudage | m2 | 360,00 | | |
| enduit coloré d'imperméabilisation et de décoration | m2 | 190,00 | | |
| enduit ciment d'imperméabilisation | m2 | 15,00 | | |

ETUDES TECHNIQUES

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|----------|----------|
| études et plans d'exécution | f | 1,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | | | | 4 500,00 |

TOTAL H.T.

T.V.A. 20%

TOTAL T.T.C.

VARIANTE

| | | | | |
|--------------------------------|----|--------|--|--|
| pré-murs en béton armé de 20cm | m2 | 355,00 | | |
|--------------------------------|----|--------|--|--|

TOTAL VARIANTE H.T.

T.V.A. 20%

TOTAL VARIANTE T.T.C.