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SIED 70 Chaufferie bois Marnay Lot 06 - Génie thermique

2.1.1 Chaudière plaquettes de bois PU PT

Chaudière automatique au bois déchiqueté 300 kW u 2

Décendrage dans benne 200 litres + benne réserve ens 2

Sécurité incendie et surchauffe ens 2

Dépoussiéruer cyclonique ens 2

Extracteur rotatif 6m00, vis d'extraction ens 2

Armoire électrique équipée selon CCTP ens 2

Câblage électrique ens 1

Montage ens 1

Mise en service, essais ens 1

S/total Chaudière plaquettes de bois

2.1.2 Equipement de remplissage du silo

Système de remplissage du silo selon CCTP u 2

S/total Equipement de remplissage du silo

2.1.3 Système d'aspiration centralisé
Unité d'aspiration sur roue 600 m3/h 4kW, filtre à poche,
selon CCTP

ens 1

Pré-séparateur cyclonique, vanne guillotine 300mm, selon
CCTP

ens 1

Cadre support de big-bag, formant caisson métallique ens 1
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Cadre support de big-bag, formant caisson métallique ens 1

Réseau d'aspiration fixe Φ70mm, coudes, tés ml 10

Bouches d'aspiration Φ50mm u 2

Flexible d'aspiration 10ml avec canne d'aspiration u 1

Transpalette 2 tonnes u 1

S/total Système d'aspiration centralisé

2.2.1 Chaudière fioul
Chaudière acier triple parcours 800 kW selon CCTP ens 1

Brûleur fioul 2 allures, selon CCTP ens 1

S/total Chaudière fioul

2.2.2 Stockage fioul
Cuve fioul acier double paroi 15 000 litres selon CCTP ens 1

 - crépine de soutirage, évent, limiteur de remplissage ens 1

 - tube cuivre 12x1mm sous fourreau ml 15

 - vanne police et coffret de coupure extérieur étiqueté u 1

 - jauge pneumatique u 1

S/total Stockage fioul
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2.3 Evacuation fumées - Cheminées PU PT

Cheminée, carneau fumées chaudières bois selon CCTP ens 2

Modérateur de tirage u 2

Cheminée, carneau fumées chaudière fioul selon CCTP ens 1

Modérateur de tirage u 1

S/total Evacuation fumées - Cheminées

2.4 Equipements hydrauliques chaufferie

2.4.1 Equipements chaudières plaquettes

 - soupape de sécurité u 2

 - robinet de vidange, purge d'air ens 2

 - vanne de sectionnement DN80 u 6

 - pompe de charge 17m3/h à 6mCE u 2

 - vanne 3 voies motorisée DN65 u 2

 - compteur de chaleur à US DN50 u 2

S/total Equipements chaudières plaquettes

2.4.2 Equipements chaudière fioul

 - soupape de sécurité u 1

 - robinet de vidange, purge d'air ens 1

 - vanne de sectionnement DN100 u 1

 - pompe de charge 40m3/h à 6mCE u 1
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 - pompe de charge 40m3/h à 6mCE u 1

 - vanne 2 voies motorisée DN100 u 1

 - compteur de chaleur à US DN80 u 2

 - vanne de réglage DN100 u 1

S/total Equipements chaudière fioul

2.4.3 Collecteurs et tuyauteries chaufferie

Ballon tampon 5 000 litres isolé 100mm, selon CCTP u 1

 - robinet de vidange, purge d'air ens 1

 - vanne de sectionnement DN100 u 3

Raccordements hydrauliques, tube acier DN100, coudes ml 50

Raccordements hydrauliques tube acier DN80, coudes ml 30

Calorifuge finition PVC F 1

S/total Collecteurs et tuyauteries chaufferie

2.4.4 Départ réseau

Pompe double électronique 40m3/h à 25mCE u 1

Vanne 3 voies motorisée DN80 u 1

Vanne de sectionnement DN100 u 3

Vanne de sectionnement DN80 u 1

Thermomètre u 2

S/total Départ réseau
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2.4.5 Expansion PU PT

Vase d'expansion 1000 litres u 1

 - pressostat de sécurité manque d'eau u 1

 - disconnecteur Φ3/4'' u 1

 - filtre Φ3/4'', compteur Φ3/4'' u 1

 - raccordement AEP tube Cu16/18 ml 5

 - vanne de sectionnement DN20 u 2

Adoucisseur simple corps ens 1

Système de traitement d'eau électrolytique avec pompe
selon CCTP

ens 1

Filtre fin avec barreau magnétique selon CCTP ens 1

S/total Expansion

2.4.6 Divers

Extincteur à poudre 6 kg u 2

Extincteur CO2 u 2

Bac à sable avec pelle ens 1

Pompe de relevage avec raccordements u 1

Vanne de puisage Φ1/2'', tube cuivre 14/16 x 2ml u 1

Lavabo avec robinet mélangeur, chauffe-eau 15 litres ens 1

Schéma de principe sous verre u 1

S/total Divers
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S/total Divers

2.5 Electricité
2.5.1 Alimentation BT

Alimentation BT selon CCTP ens 1

Coffret de coupure équipé selon CCTP F 1

2.5.2 Mise à la terre  tuyauteries et équipements ens 1

2.5.3 Coffret de chaufferie F 1

2.5.4 Câblage électrique général chaufferie ens 1

2.5.4 Eclairage
Luminaires étanches  58W sur IS - chaufferie u 6

Hublot en applique u 1

Projecteur extérieur sur détecteur u 1

Prise de courant 220V sur disjoncteur 30mA u 2

Bloc de sécurité étanche u 1

Bloc d'éclairage d'ambiance u 1

Câblage électrique ens 1

2.5.5 Réception par organisme de contrôle
Frais de réception vérificateur F 1

Consuel F 1

S/total Electricité
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2.6 Réseaux enterrés PU PT

 - Tube simple DN80 ml 524

 - Tube simple DN65 ml 470

 - Tube double DN50 ml 160

 - Tube double DN40 ml 278

 - Tube double DN32 ml 120

 - Tube double DN25 ml 260

Equipement de chambres à vannes selon CCTP

 - MARPA : 2 vannes DN50, 2 vannes DN40 ens 1

- rue Abreuvoir : 2 vannes DN50, 2 vannes DN32, 2
vannes DN25

ens 1

 - Gendarmerie : 2 vannes DN40, 2 vannes DN32 ens 1

 - Ecole/Gymnase : 2 vannes DN65, 2 vannes DN40 ens 1

Sujétions d traversée de ruisseau F 1

Percements par carottage u 9

S/total Réseaux enterrés

2.7 Sous-stations

2.7.1 Mairie
Dépose 1 chaudière fonte avec accessoires F 1
Evacuation cuve fioul 8000 litres, traitement effluents F 1

Arrivée réseau de chaleur
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Arrivée réseau de chaleur
Raccords Rehau sur tube plastique DN40 u 6

Raccords Rehau sur tube plastique DN25 u 2

Raccordement antenne CCVO, jeu de vannes DN25 ens 1

Traversée cave mairie, tube acier DN40 ml 38

Raccordement sous-station, tube acier DN40 ml 24

Calorifuge finition PVC F 1

Echangeur à plaques 100 kW calorifugé u 1

Equipement primaire échangeur
 - vanne de sectionnement DN40 u 2

 - filtre à tamis DN40 u 1

 - vanne de régulation motorisée DN40 u 1

 - compteur de chaleur DN32 u 1

Equipements secondaires
 - pompe de charge double 4m3/h à 5mCE u 1

 - vanne de sectionnement DN50 u 1

 - vanne d'équilibrage DN40 u 2

 - filtre à tamis DN50 u 1

 - bouteille casse-pression équipée vidange et purge d'air u 1

 - thermomètre u 2

 - soupape de sûreté u 1
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 - vase d'expansion 50 litres u 1

Raccordements hydrauliques F 1

Calorifuge finition PVC F 1

Electricité - Régulation
Coffret de sous-station F 1

Régulateur de température compact RLE132 F 1

Câblage général sous-station F 1

S/total S/station Mairie

2.7.2 CCVM - Office du Tourisme
Dépose 1 chaudière fonte avec accessoires F 1

Evacuation cuve fioul 4000 litres, traitement effluents F 1

Arrivée réseau de chaleur
Raccords Rehau sur tube plastique DN25 u 2

Raccordement sous-station, tube acier DN25 ml 20

Calorifuge finition PVC F 1

Sous-station modulaire 35kW, avec production d'ECS
instantané, équipement primaire et secondaire, régulateur ens 1

 - compteur de chaleur DN20 u 1

Raccordements secondaires
Raccordements hydrauliques F 1
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Raccordements hydrauliques F 1

Calorifuge finition PVC F 1

Production ECS finale
Raccordement EF et ECS par tube cuivre 16mm F 1

Electricité - Régulation
Alimentation coffret de sous-station F 1

S/total S/station CCVM - Office du Tourisme

2.7.3 Gendarmerie
Dépose 1 chaudière acier avec accessoires F 1
Evacuation cuve fioul 4000 litres, traitement effluents F 1

Arrivée réseau de chaleur
Raccords Rehau sur tube plastique DN25 u 2

Raccordement sous-station, tube acier DN25 ml 10

Calorifuge finition PVC F 1

Sous-station chauffage seul 20 kW, équipement 
primaire et secondaire

ens 1

 - compteur de chaleur DN20 u 1

Raccordements secondaires
Raccordements hydrauliques F 1

Calorifuge finition PVC F 1
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Electricité - Régulation PU PT

Alimentation coffret de sous-station F 1

Régulateur de température électronique, sonde extérieure F 1

S/total S/station Gendarmerie

2.7.4 Logements Gendarmerie
Dépose 1 chaudière fonte avec accessoires F 1
Evacuation cuve fioul 10 000 litres, traitement effluents F 1

Arrivée réseau de chaleur
Raccords Rehau sur tube plastique DN32 u 2

Raccordement sous-station, tube acier DN32 ml 10

Calorifuge finition PVC F 1

Sous-station chauffage seul 70 kW, équipement 
primaire et secondaire

ens 1

 - compteur de chaleur DN25 u 1

Raccordements secondaires
Raccordements hydrauliques F 1

Calorifuge finition PVC F 1

Electricité - Régulation
Alimentation coffret de sous-station F 1

Câblage général sous-station F 1

S/total S/station Logements Gendarmerie
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S/total S/station Logements Gendarmerie

2.7.5 MARPA
Arrivée réseau de chaleur
Raccords Rehau sur tube plastique DN40 u 2

Raccordement sous-station, tube acier DN40 ml 10

Calorifuge finition PVC F 1

Sous-station modulaire 110kW, avec production d'ECS
instantané, équipement primaire et secondaire, régulateur ens 1

 - compteur de chaleur DN32 u 1

Raccordements secondaires
Raccordements hydrauliques F 1

Calorifuge finition PVC F 1

Production ECS finale
Raccordement EF et ECS par tube cuivre 22mm F 1

Electricité - Régulation
Alimentation coffret de sous-station F 1

Câblage général sous-station F 1

S/total S/station MARPA
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2.7.6 Ecoles - Périscolaire PU PT

Dépose 1 chaudière fonte 150 kW avec accessoires F 1
Dépose 1 chaudière fonte 30 kW avec accessoires F 1
Evacuation cuve fioul 5000 litres, traitement effluents F 1

Evacuation cuve fioul 7000 litres, traitement effluents F 1

Arrivée réseau de chaleur
Raccords Rehau sur tube plastique DN80 u 2

Raccords Rehau sur tube plastique DN65 u 2

Traversée cave, tube acier DN80 ml 24

Traversée cave, tube acier DN65 ml 64

 - vanne de sectionnement DN65 u 2

Raccordement sous-station, tube acier DN40 ml 50

Calorifuge finition PVC F 1

Echangeur à plaques 180 kW calorifugé u 1

Equipement primaire échangeur
 - vanne de sectionnement DN50 u 2

 - filtre à tamis DN50 u 1

 - vanne de régulation motorisée DN40 u 1

 - compteur de chaleur DN32 u 1

Equipements secondaires
 - pompe de charge double 8m3/h à 5mCE u 1

 - vanne de sectionnement DN50 u 1
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 - vanne de sectionnement DN50 u 1

 - vanne d'équilibrage DN50 u 2

 - filtre à tamis DN50 u 1

 - bouteille casse-pression équipée vidange et purge d'air u 1

 - thermomètre u 2

 - soupape de sûreté u 1

 - vase d'expansion 100 litres u 1

Raccordements hydrauliques F 1

Calorifuge finition PVC F 1

Electricité - Régulation
Coffret de sous-station F 1

Régulateur de température compact RLE132 F 1

Câblage général sous-station F 1

S/total S/station Ecoles - Périscolaire
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2.7.7 Collège PU PT

Dépose 2 chaudières acier 170 kW avec accessoires F 1
Evacuation cuve fioul 30000 litres, traitement effluents F 1

Arrivée réseau de chaleur
Raccords Rehau sur tube plastique DN65 u 2

Raccords Rehau sur tube plastique DN40 u 2

Raccordement antenne HLM, jeu de vannes DN40 ens 1

Raccordement sous-station, tube acier DN65 ml 50

Calorifuge finition PVC F 1

Echangeur à plaques 250 kW calorifugé u 1

Equipement primaire échangeur
 - vanne de sectionnement DN65 u 2

 - filtre à tamis DN65 u 1

 - vanne de régulation motorisée DN50 u 1

 - compteur de chaleur DN40 u 1

Equipements secondaires
 - pompe de charge double 8m3/h à 5mCE u 1

 - vanne de sectionnement DN65 u 1

 - vanne d'équilibrage DN65 u 2

 - filtre à tamis DN65 u 1

 - bouteille casse-pression équipée vidange et purge d'air u 1

 - thermomètre u 2
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 - thermomètre u 2

 - soupape de sûreté u 1

Raccordements hydrauliques F 1

Calorifuge finition PVC F 1

Electricité - Régulation
Coffret de sous-station F 1

Régulateur de température compact RLE132 F 1

S/total S/station Collège

2.7.8 Logements collège
Dépose 1 chaudière murale gaz F 2

Obturation prises d'air F 2

Arrivée réseau de chaleur
Raccords Rehau sur tube plastique DN25 u 4

Raccordement sous-station, tube acier DN25 ml 10

Sous-station modulaire 15kW, avec production d'ECS
instantané, équipement primaire et secondaire, régulateur ens 2

 - compteur de chaleur DN20 u 2

 - vanne de réglage en by-pass DN15 u 1
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PU PT

Raccordements secondaires
Raccordements hydrauliques F 2

Production ECS finale
Ballon électrique de 100 litres résistance 1200W u 2
Raccordement EF et ECS par tube cuivre 16mm ens 2
Disjoncteur + câblage électrique F 2

Electricité - Régulation
Alimentation coffret de sous-station F 2

S/total S/station Logements collège

2.7.9 Logements Habitat 70
Arrivée réseau de chaleur
Raccords Rehau sur tube plastique DN40 u 6

Raccordement sous-station, tube acier DN40 ml 24

Calorifuge finition PVC F 1

Echangeur à plaques 80 kW calorifugé u 1

Equipement primaire échangeur
 - vanne de sectionnement DN40 u 2

 - filtre à tamis DN40 u 1

 - vanne de régulation motorisée DN40 u 1

 - compteur de chaleur DN32 u 1
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 - compteur de chaleur DN32 u 1

Equipements secondaires
 - soupape de sûreté u 1

Electricité - Régulation
Coffret de sous-station F 1

Régulateur de température électronique, sonde extérieure F 1

S/total S/station Logements Habitat 70

2.7.10 Gymnase
Arrivée réseau de chaleur
Raccords Rehau sur tube plastique DN50 u 6

Raccordement sous-station, tube acier DN50 ml 16

Calorifuge finition PVC F 1

Echangeur à plaques 200 kW calorifugé u 1

Equipement primaire échangeur
 - vanne de sectionnement DN50 u 2

 - filtre à tamis DN50 u 1

 - vanne de régulation motorisée DN40 u 1

 - compteur de chaleur DN40 u 1

DPGF - 05/05/2014 Energie Concept 10



SIED 70 Chaufferie bois Marnay Lot 06 - Génie thermique

Equipements secondaires PU PT

 - pompe de charge simple 5m3/h à 5mCE u 1

 - vanne de sectionnement DN50 u 1

 - vanne d'équilibrage DN40 u 2

 - filtre à tamis DN50 u 1

Raccordements hydrauliques F 1

Calorifuge finition PVC F 1

Electricité - Régulation
Coffret de sous-station F 1

Régulateur de température compact RLE132 F 1

Câblage général sous-station F 1

S/total S/station Gymnase

2.7.11 Humilier - 35 Grand'Rue
Arrivée réseau de chaleur
Raccords Rehau sur tube plastique DN25 u 2

Raccordement sous-station, tube acier DN25 ml 10

Calorifuge finition PVC F 1

Sous-station chauffage seul 40 kW, équipement 
primaire et secondaire

ens 1

 - compteur de chaleur DN25 u 1

Raccordements secondaires
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Raccordements secondaires
Tube plastique préisolé DN20 ml 10

Raccords Rehau sur tube plastique DN20 u 4

Electricité - Régulation
Alimentation coffret de sous-station F 1

Régulateur de température électronique, sonde extérieure F 1

S/total S/station Humilier - 35 Grand'Rue

2.7.12 Bailly - 9 rue Gambetta
Arrivée réseau de chaleur
Raccords Rehau sur tube plastique DN32 u 6

Raccordement sous-station, tube acier DN32 ml 24

Calorifuge finition PVC F 1

Echangeur à plaques 60 kW calorifugé u 1

Equipement primaire échangeur
 - vanne de sectionnement DN32 u 2

 - filtre à tamis DN32 u 1

 - vanne de régulation motorisée DN32 u 1

 - compteur de chaleur DN25 u 1
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Equipements secondaires PU PT

 - soupape de sûreté u 1

Electricité - Régulation
Coffret de sous-station F 1

Régulateur de température électronique, sonde extérieure F 1

Câblage général sous-station F 1

S/total S/station Bailly - 9 rue Gambetta

2.7.13 Ballot - 13b rue Gambetta
Arrivée réseau de chaleur
Raccords Rehau sur tube plastique DN25 u 2

Raccordement sous-station, tube acier DN25 ml 20

Sous-station modulaire 15kW, avec production d'ECS
instantané, équipement primaire et secondaire, régulateur ens 1

 - compteur de chaleur DN20 u 1

Raccordements secondaires
Raccordements hydrauliques F 1

Calorifuge finition PVC F 1

Production ECS finale
Raccordement EF et ECS par tube cuivre 16mm F 1

Electricité - Régulation
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Electricité - Régulation
Alimentation coffret de sous-station F 1

S/total S/station Ballot - 13b rue Gambetta

2.7.14 Vantard - 2rue Frères Gardet
Arrivée réseau de chaleur
Raccords Rehau sur tube plastique DN25 u 2

Tube acier en façade DN25 ml 10

Calorifuge F 1

Carottage façade F 2

Gaine de protection acier inox F 1

Sous-station modulaire 15kW, avec production d'ECS
instantané, équipement primaire et secondaire, régulateur ens 2

 - compteur de chaleur DN20 u 2

 - vanne de réglage en by-pass DN15 u 1

Raccordements secondaires
Raccordements hydrauliques F 2

Production ECS finale
Raccordement EF et ECS par tube cuivre 16mm F 2
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Electricité - Régulation PU PT

Alimentation coffret de sous-station F 2

S/total S/station Vantard - 2rue Frères Gardet

2.7.15 Vantard - 9 rue Paul Minary
Dépose 1 chaudière murale gaz F 2

Obturation prises d'air F 2

Arrivée réseau de chaleur
Raccords Rehau sur tube plastique DN25 u 4

Raccordement sous-station, tube acier DN25 ml 10

Sous-station modulaire 15kW, avec production d'ECS
instantané, équipement primaire et secondaire, régulateur ens 2

 - compteur de chaleur DN20 u 2

Raccordements secondaires
Raccordements hydrauliques F 2

Percement du plafond cave voutée F 2

Production ECS finale
Ballon électrique de 100 litres résistance 1200W u 2
Raccordement EF et ECS par tube cuivre 16mm ens 2
Disjoncteur + câblage électrique F 2

Electricité - Régulation
Alimentation coffret de sous-station F 2
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Alimentation coffret de sous-station F 2

S/total S/station Vantard - 9 rue Paul Minary

2.7.16 Camus - 60 Grand'Rue
Dépose 1 chaudière acier avec accessoires F 1

Arrivée réseau de chaleur
Raccords Rehau sur tube plastique DN25 u 2

Raccordement sous-station, tube acier DN25 ml 20

Calorifuge finition PVC F 1

Sous-station modulaire 15kW, avec production d'ECS
instantané, équipement primaire et secondaire, régulateur ens 1

 - compteur de chaleur DN20 u 1

Raccordements secondaires
Raccordements hydrauliques F 1

Production ECS finale
Ballon électrique de 100 litres résistance 1200W u 1
Raccordement EF et ECS par tube cuivre 16mm ens 1
Disjoncteur + câblage électrique F 1
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Electricité - Régulation PU PT

Alimentation coffret de sous-station F 1

S/total S/station Camus - 60 Grand'Rue

2.7.17 SCI Viemon- 47ter Grand'Rue
Dépose 1 chaudière acier avec accessoires F 1

Arrivée réseau de chaleur
Raccords Rehau sur tube plastique DN25 u 2

Raccordement sous-station, tube acier DN25 ml 20

Calorifuge finition PVC F 1

Sous-station modulaire 15kW, avec production d'ECS
instantané, équipement primaire et secondaire, régulateur ens 3

 - compteur de chaleur DN20 u 3

Raccordements secondaires
Raccordements hydrauliques F 3

Production ECS finale
Ballon électrique de 100 litres résistance 1200W u 3
Raccordement EF et ECS par tube cuivre 16mm ens 3
Disjoncteur + câblage électrique F 3

Electricité - Régulation
Alimentation coffret de sous-station F 3

S/total S/station SCI Viemon- 47ter Grand'Rue
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S/total S/station SCI Viemon- 47ter Grand'Rue

2.7.18 Monnier - 22 rue Paul Minary
Dépose 1 chaudière acier avec accessoires F 1

Arrivée réseau de chaleur
Raccords Rehau sur tube plastique DN25 u 2

Raccordement sous-station, tube acier DN25 ml 20

Calorifuge finition PVC F 1

Sous-station modulaire 15kW, avec production d'ECS
instantané, équipement primaire et secondaire, régulateur ens 1

 - compteur de chaleur DN20 u 1

Raccordements secondaires
Raccordements hydrauliques F 1

Production ECS finale
Raccordement EF et ECS par tube cuivre 16mm ens 1

Electricité - Régulation
Alimentation coffret de sous-station F 1

S/total S/station Monnier - 22 rue Paul Minary

DPGF - 05/05/2014 Energie Concept 14



SIED 70 Chaufferie bois Marnay Lot 06 - Génie thermique

2.7.19 Joly - 8 place Baudry PU PT

Arrivée réseau de chaleur
Raccords Rehau sur tube plastique DN25 u 2

Raccordement sous-station, tube acier DN25 ml 20

Calorifuge finition PVC F 1

Sous-station modulaire 15kW, avec production d'ECS
instantané, équipement primaire et secondaire, régulateur ens 1

 - compteur de chaleur DN20 u 1

Raccordements secondaires
Raccordements hydrauliques F 1

Production ECS finale
Raccordement EF et ECS par tube cuivre 16mm ens 1

Electricité - Régulation
Alimentation coffret de sous-station F 1

S/total S/station Joly - 8 place Baudry

2.7.20 Erny - 1 avenue de la Gare
Dépose 1 chaudière acier avec accessoires F 1

Arrivée réseau de chaleur
Raccords Rehau sur tube plastique DN25 u 2

Raccordement sous-station, tube acier DN25 ml 20

Calorifuge finition PVC F 1
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Calorifuge finition PVC F 1

Sous-station modulaire 15kW, avec production d'ECS
instantané, équipement primaire et secondaire, régulateur ens 1

 - compteur de chaleur DN20 u 1

Raccordements secondaires
Raccordements hydrauliques F 1

Production ECS finale
Raccordement EF et ECS par tube cuivre 16mm ens 1

Electricité - Régulation
Alimentation coffret de sous-station F 1

S/total S/station Erny - 1 avenue de la Gare

2.8 Télégestion PU PT

Système de télégestion chaufferie et chaudières bois ens 1

Système de télérelevé des compteurs de chaleur ens 1

Câblage des compteurs de chaleur ens 1

Sous total Télégestion
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SIED 70 Chaufferie bois Marnay Lot 06 - Génie thermique

2.9 Option 1 : Contrat d'exploitation 1ère année

Forfait de rémunération P2 selon contrat annexé ens 1

Formation à l'exploitant au terme de la 1ère année de
fonctionnement

ens 1

Sous total contrat d'exploitation

2.10 Option 2 : réfection départs chauffage Ecoles

Collecteurs départ retour DN100 avec 4 piquages u 2

Raccordement sous-station, tube acier DN65 ml 4

Calorifuge finition PVC F 1

Circuit direct N°1
Pompe Siriux 40-60 ou équiv. 6m3/h à 6mCE ens 1

Vanne de sectionnement DN50 u 3

Thermomètre u 2

Raccordements hydrauliques DN50 F 1

Calorifuge finition PVC F 1

Circuit régulé N°2
Pompe Siriux 40-60 ou équiv. 6m3/h à 6mCE ens 1

Vanne de sectionnement DN50 u 4

Vanne 3 voies motorisée DN40 u 2

Thermomètre u 2

Raccordements hydrauliques DN50 F 1
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Raccordements hydrauliques DN50 F 1

Calorifuge finition PVC F 1

Circuit régulé N°3
Pompe Siriux 32-60 ou équiv. 4m3/h à 6mCE ens 1

Vanne de sectionnement DN40 u 4

Vanne 3 voies motorisée DN32 u 2

Thermomètre u 2

Raccordements hydrauliques DN40 F 1

Calorifuge finition PVC F 1

Circuit régulé N°4
Pompe Siriux 32-60 ou équiv. 4m3/h à 6mCE ens 1

Vanne de sectionnement DN40 u 4

Vanne 3 voies motorisée DN32 u 2

Thermomètre u 2

Raccordements hydrauliques DN40 F 1

Calorifuge finition PVC F 1

Electricité - Régulation
Equipement coffret électrique F 1

Régulation de température 3 circuits F 1

S/total S/station Option 2 : réfection départs chau ffage Ecoles
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SIED 70 Chaufferie bois Marnay Lot 06 - Génie thermique

2.1.1 Chaudière plaquettes de bois

2.1.2 Equipement de remplissage du silo

2.1.3 Système d'aspiration centralisé

2.2.1 Chaudière fioul

2.2.2 Stockage fioul

2.3 Evacuation fumées - Cheminées

2.4.1 Equipements chaudières plaquettes

2.4.2 Equipements chaudière fioul

2.4.3 Collecteurs et tuyauteries chaufferie

2.4.4 Départ réseau

2.4.5 Expansion

2.4.6 Divers

2.5 Electricité

2.6 Réseaux enterrés

2.7.1 Mairie

2.7.2 CCVM - Office du Tourisme

2.7.3 Gendarmerie

2.7.4 Logements Gendarmerie

2.7.5 MARPA

2.7.6 Ecoles - Périscolaire

Total H.T. :

Total H.T. :

Total H.T. :

Total H.T. :

Total H.T. :

Total H.T. :

Total H.T. :

Total H.T. :

Total H.T. :

Total H.T. :

Total H.T. :

Total H.T. :

Total H.T. :

Total H.T. :

Total H.T. :

Total H.T. :

Total H.T. :

Total H.T. :

Total H.T. :

RECAPITULATIONRECAPITULATIONRECAPITULATIONRECAPITULATION

Total H.T. :

Total H.T. :
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2.7.7 Collège

2.7.8 Logements collège

2.7.9 Logements Habitat 70

2.7.10 Gymnase

2.7.11 Humilier - 35 Grand'Rue

2.7.12 Bailly - 9 rue Gambetta

2.7.13 Ballot - 13b rue Gambetta

2.7.14 Vantard - 2rue Frères Gardet

2.7.15 Vantard - 9 rue Paul Minary

2.7.16 Camus - 60 Grand'Rue

2.7.17 SCI Viemon- 47ter Grand'Rue

2.7.18 Monnier - 22 rue Paul Minary

2.7.19 Joly - 8 place Baudry

2.7.20 Erny - 1 avenue de la Gare

2.8 Télégestion

Total H.T. :

T.V.A. 20% :

TOTAL T.T.C. Euros :

2.9 Option 1 : Contrat d'exploitation 1ère année

2.10 Option 2 : réfection départs chauffage Ecoles

Total H.T. :

Total H.T. :

Total H.T. :

Total H.T. :

Total H.T. :

Total H.T. :

Total H.T. :

Total H.T. :

Total H.T. :

Total H.T. :

Total H.T. :

Total H.T. :

Total H.T. :

Total H.T. :

Total H.T. :

Total H.T. :

Total H.T. :

DPGF - 05/05/2014 Energie Concept 17


