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Chaufferie bois Marnay

Lot 06 - Génie thermique

DECOMPOSITION DES PRIX

211

21.2

2.13

221

2.2.2

DPGF - 05/05/2014

Chaudiére plaquettes de bois

PU

PT

Chaudiere automatique au bois déchiqueté 300 kW u 2
Décendrage dans benne 200 litres + benne réserve ens 2
Sécurité incendie et surchauffe ens 2
Dépoussiéruer cyclonique ens 2
Extracteur rotatif 6m00, vis d'extraction ens 2
Armoire électrique équipée selon CCTP ens 2
Cablage électrique ens 1
Montage ens 1
Mise en service, essais ens 1
S/total Chaudiére plaquettes de bois

Equipement de remplissage du silo

Systeme de remplissage du silo selon CCTP u 2
S/total Equipement de remplissage du silo

Systéme d'aspiration centralisé

Unité d'aspiration sur roue 600 m3/h 4kW, filtre a poche,

selon CCTP ens 1
Pré-séparateur cyclonique, vanne guillotine 300mm, selon

CCTP ens 1
Cadre support de big-bag, formant caisson métallique ens 1
Réseau d'aspiration fixe ®70mm, coudes, tés ml 10
Bouches d'aspiration ®50mm u 2
Flexible d'aspiration 10ml avec canne d'aspiration u 1
Transpalette 2 tonnes u 1
S/total Systéeme d'aspiration centralisé

Chaudiére fioul

Chaudiére acier triple parcours 800 kW selon CCTP ens 1
Braleur fioul 2 allures, selon CCTP ens 1
S/total Chaudiére fioul

Stockage fioul

Cuve fioul acier double paroi 15 000 litres selon CCTP ens 1
- crépine de soutirage, évent, limiteur de remplissage ens 1
- tube cuivre 12x1mm sous fourreau ml 15
- vanne police et coffret de coupure extérieur étiqueté u 1
- jauge pneumatique u 1

Sitotal Stockage fioul
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2.3 Evacuation fumées - Cheminées PU PT
Cheminée, carneau fumées chaudiéres bois selon CCTP ens 2
Modérateur de tirage u 2
Cheminée, carneau fumées chaudiére fioul selon CCTP ens 1
Modérateur de tirage u 1
S/total Evacuation fumées - Cheminées

2.4 Equipements hydrauliques chaufferie

2.4.1 Equipements chaudiéres plaquettes
- soupape de sécurité u 2
- robinet de vidange, purge d'air ens 2
- vanne de sectionnement DN80 u 6
- pompe de charge 17m3/h a 6mCE u 2
- vanne 3 voies motorisée DN65 u 2
- compteur de chaleur a US DN50 u 2
S/total Equipements chaudiéres plaquettes

2.4.2 Equipements chaudiére fioul
- soupape de sécurité u 1
- robinet de vidange, purge d'air ens 1
- vanne de sectionnement DN100 u 1
- pompe de charge 40m3/h a 6mCE u 1
- vanne 2 voies motorisée DN100 u 1
- compteur de chaleur a US DN80 u 2
- vanne de réglage DN100 u 1
Sitotal Equipements chaudiére fioul

2.4.3 Collecteurs et tuyauteries chaufferie
Ballon tampon 5 000 litres isolé 100mm, selon CCTP u 1
- robinet de vidange, purge d'air ens
- vanne de sectionnement DN100 u 3
Raccordements hydrauliques, tube acier DN100, coudes ml 50
Raccordements hydrauliques tube acier DN80, coudes ml 30
Calorifuge finition PVC F 1
S/total Collecteurs et tuyauteries chaufferie

2.4.4 Départ réseau
Pompe double électronique 40m3/h a 25mCE u 1
Vanne 3 voies motorisée DN80 u 1
Vanne de sectionnement DN100 u 3
Vanne de sectionnement DN80 u 1
Thermométre u 2

S/total Départ réseau
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Expansion PU PT
Vase d'expansion 1000 litres u 1
- pressostat de sécurité manque d'eau u 1
- disconnecteur ®3/4" u 1
- filtre ®3/4", compteur ®3/4" u 1
- raccordement AEP tube Cul6/18 m 5
- vanne de sectionnement DN20 u 2
Adoucisseur simple corps ens 1
Systeme de traitement d'eau électrolytique avec pompe

ens 1
selon CCTP
Filtre fin avec barreau magnétique selon CCTP ens 1
S/total Expansion
Divers
Extincteur a poudre 6 kg u 2
Extincteur CO2 u 2
Bac a sable avec pelle ens 1
Pompe de relevage avec raccordements u 1
Vanne de puisage ®1/2", tube cuivre 14/16 x 2ml u 1
Lavabo avec robinet mélangeur, chauffe-eau 15 litres ens 1
Schéma de principe sous verre u 1
S/total Divers
Electricité
Alimentation BT
Alimentation BT selon CCTP ens 1
Coffret de coupure équipé selon CCTP F 1
Mise a la terre tuyauteries et équipements ens 1
Coffret de chaufferie F 1
Cablage électrique général chaufferie ens 1
Eclairage
Luminaires étanches 58W sur IS - chaufferie u 6
Hublot en applique u 1
Projecteur extérieur sur détecteur u 1
Prise de courant 220V sur disjoncteur 30mA u 2
Bloc de sécurité étanche u 1
Bloc d'éclairage d'ambiance u 1
Cablage électrique ens 1
Réception par organisme de contréle
Frais de réception vérificateur F 1
Consuel F 1

S/total Electricité

Energie Concept
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2.6 Réseaux enterrés PU PT
- Tube simple DN80 ml 524
- Tube simple DN65 ml 470
- Tube double DN50 ml 160
- Tube double DN40 ml 278
- Tube double DN32 ml 120
- Tube double DN25 ml 260

Equipement de chambres a vannes selon CCTP
- MARPA : 2 vannes DN50, 2 vannes DN40 ens 1

- rue Abreuvoir : 2 vannes DN50, 2 vannes DN32, 2

vannes DN25 ens 1
- Gendarmerie : 2 vannes DN40, 2 vannes DN32 ens 1
- Ecole/Gymnase : 2 vannes DN65, 2 vannes DN40 ens 1
Sujétions d traversée de ruisseau F 1
Percements par carottage u 9
S/total Réseaux enterrés
2.7 Sous-stations
2.7.1 Mairie
Dépose 1 chaudiéere fonte avec accessoires F 1
Evacuation cuve fioul 8000 litres, traitement effluents F 1
Arrivée réseau de chaleur
Raccords Rehau sur tube plastique DN40 u
Raccords Rehau sur tube plastique DN25 u 2
Raccordement antenne CCVO, jeu de vannes DN25 ens
Traversée cave mairie, tube acier DN40 ml 38
Raccordement sous-station, tube acier DN40 ml 24
Calorifuge finition PVC F 1
Echangeur a plaques 100 kW calorifugé u 1
Equipement primaire échangeur
- vanne de sectionnement DN40 u 2
- filtre & tamis DN40 u 1
- vanne de régulation motorisée DN40 u 1
- compteur de chaleur DN32 u 1
Equipements secondaires
- pompe de charge double 4m3/h a 5mCE u 1
- vanne de sectionnement DN50 u 1
- vanne d'équilibrage DN40 u 2
- filtre & tamis DN50 u 1
- bouteille casse-pression équipée vidange et purge d'air u 1
- thermomeétre u 2
- soupape de slreté u 1

DPGF - 05/05/2014 Energie Concept 5
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- vase d'expansion 50 litres u 1
Raccordements hydrauliques F 1
Calorifuge finition PVC F 1

Electricité - Régulation

Coffret de sous-station F 1
Régulateur de température compact RLE132 F 1
Cablage général sous-station F 1

S/total S/station Mairie

2.7.2 CCVM - Office du Tourisme
Dépose 1 chaudiére fonte avec accessoires F 1
Evacuation cuve fioul 4000 litres, traitement effluents F 1

Arrivée réseau de chaleur

Raccords Rehau sur tube plastique DN25 u 2
Raccordement sous-station, tube acier DN25 ml 20
Calorifuge finition PVC F 1

Sous-station modulaire 35kW, avec production d'ECS
instantané, équipement primaire et secondaire, régulateur ens 1

- compteur de chaleur DN20 u 1

Raccordements secondaires
Raccordements hydrauliques F 1

Calorifuge finition PVC F 1

Production ECS finale
Raccordement EF et ECS par tube cuivre 16mm F 1

Electricité - Régulation
Alimentation coffret de sous-station F 1

S/total S/station CCVM - Office du Tourisme

2.7.3 Gendarmerie
Dépose 1 chaudiére acier avec accessoires F 1
Evacuation cuve fioul 4000 litres, traitement effluents F 1

Arrivée réseau de chaleur

Raccords Rehau sur tube plastique DN25 u 2
Raccordement sous-station, tube acier DN25 ml 10
Calorifuge finition PVC F 1
Sous-station chauffage seul 20 kW, équipement ens 1
primaire et secondaire

- compteur de chaleur DN20 u 1
Raccordements secondaires

Raccordements hydrauliques F 1
Calorifuge finition PVC F 1
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2.7.4

2.7.5

Chaufferie bois Marnay

Electricité - Régulation

PU

Lot 06 - Génie thermique

PT

Alimentation coffret de sous-station 1
Régulateur de température électronique, sonde extérieure F 1
S/total S/station Gendarmerie

Logements Gendarmerie

Dépose 1 chaudiére fonte avec accessoires F 1
Evacuation cuve fioul 10 000 litres, traitement effluents F 1
Arrivée réseau de chaleur

Raccords Rehau sur tube plastique DN32 u 2
Raccordement sous-station, tube acier DN32 ml 10
Calorifuge finition PVC F 1
Sous-station chauffage seul 70 kW, équipement ens 1
primaire et secondaire

- compteur de chaleur DN25 u 1
Raccordements secondaires

Raccordements hydrauliques 1
Calorifuge finition PVC 1
Electricité - Régulation

Alimentation coffret de sous-station 1
Cablage général sous-station 1
S/total S/station Logements Gendarmerie

MARPA

Arrivée réseau de chaleur

Raccords Rehau sur tube plastique DN40 u 2
Raccordement sous-station, tube acier DN40 ml 10
Calorifuge finition PVC F 1
Sous-station modulaire 110kW, avec production d'ECS
instantané, équipement primaire et secondaire, régulateur ens 1
- compteur de chaleur DN32 u 1
Raccordements secondaires

Raccordements hydrauliques 1
Calorifuge finition PVC 1
Production ECS finale

Raccordement EF et ECS par tube cuivre 22mm F 1
Electricité - Régulation

Alimentation coffret de sous-station F 1
Cablage général sous-station 1

S/total S/station MARPA

DPGF - 05/05/2014 Energie Concept
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2.7.6 Ecoles - Périscolaire PU PT
Dépose 1 chaudiére fonte 150 kW avec accessoires F 1
Dépose 1 chaudiere fonte 30 kW avec accessoires F 1
Evacuation cuve fioul 5000 litres, traitement effluents F 1
Evacuation cuve fioul 7000 litres, traitement effluents F 1
Arrivée réseau de chaleur
Raccords Rehau sur tube plastique DN80 u 2
Raccords Rehau sur tube plastique DN65 u
Traversée cave, tube acier DN80 ml 24
Traversée cave, tube acier DN65 ml 64
- vanne de sectionnement DN65 u 2
Raccordement sous-station, tube acier DN40 ml 50
Calorifuge finition PVC F 1
Echangeur a plaques 180 kW calorifugé u 1
Equipement primaire échangeur
- vanne de sectionnement DN50 u 2
- filtre & tamis DN50 u 1
- vanne de régulation motorisée DN40 u 1
- compteur de chaleur DN32 u 1
Equipements secondaires
- pompe de charge double 8m3/h a 5mCE u 1
- vanne de sectionnement DN50 u 1
- vanne d'équilibrage DN50 u 2
- filtre & tamis DN50 u 1
- bouteille casse-pression équipée vidange et purge d'air u 1
- thermomeétre u 2
- soupape de sdreté u 1
- vase d'expansion 100 litres 1
Raccordements hydrauliques 1
Calorifuge finition PVC 1
Electricité - Régulation
Coffret de sous-station F 1
Régulateur de température compact RLE132 F 1
Cablage général sous-station F 1

S/total S/station Ecoles - Périscolaire
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2.7.7 College PU PT
Dépose 2 chaudiéeres acier 170 kW avec accessoires F 1
Evacuation cuve fioul 30000 litres, traitement effluents F 1

Arrivée réseau de chaleur

Raccords Rehau sur tube plastique DN65 u
Raccords Rehau sur tube plastique DN40 u 2
Raccordement antenne HLM, jeu de vannes DN40 ens
Raccordement sous-station, tube acier DN65 ml 50
Calorifuge finition PVC F 1
Echangeur a plaques 250 kW calorifuge u 1
Equipement primaire échangeur

- vanne de sectionnement DN65 u 2
- filtre & tamis DN65 u 1
- vanne de régulation motorisée DN50 u 1
- compteur de chaleur DN40 u 1
Equipements secondaires

- pompe de charge double 8m3/h a 5mCE u 1
- vanne de sectionnement DN65 u 1
- vanne d'équilibrage DN65 u 2
- filtre & tamis DN65 u 1
- bouteille casse-pression équipée vidange et purge d'air u 1
- thermomeétre u 2
- soupape de sdreté u 1
Raccordements hydrauliques F 1
Calorifuge finition PVC 1
Electricité - Régulation

Coffret de sous-station F 1
Régulateur de température compact RLE132 F 1
S/total S/station College

2.7.8 Logements college

Dépose 1 chaudiere murale gaz F 2
Obturation prises d'air F 2
Arrivée réseau de chaleur

Raccords Rehau sur tube plastique DN25 u 4
Raccordement sous-station, tube acier DN25 ml 10

Sous-station modulaire 15kW, avec production d'ECS
instantané, équipement primaire et secondaire, régulateur ens 2

- compteur de chaleur DN20 u 2
- vanne de réglage en by-pass DN15 u 1

DPGF - 05/05/2014 Energie Concept 9
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PU PT
Raccordements secondaires
Raccordements hydrauliques F 2

Production ECS finale

Ballon électrique de 100 litres résistance 1200W u 2
Raccordement EF et ECS par tube cuivre 16mm ens 2
Disjoncteur + cablage électrique F 2

Electricité - Régulation
Alimentation coffret de sous-station F 2

Sltotal S/station Logements college

2.7.9 Logements Habitat 70
Arrivée réseau de chaleur

Raccords Rehau sur tube plastique DN40 u 6
Raccordement sous-station, tube acier DN40 ml 24
Calorifuge finition PVC F 1
Echangeur a plaques 80 kW calorifugé u 1

Equipement primaire échangeur

- vanne de sectionnement DN40 u 2
- filtre & tamis DN40 u 1
- vanne de régulation motorisée DN40 u 1
- compteur de chaleur DN32 u 1
Equipements secondaires

- soupape de slreté u 1
Electricité - Régulation

Coffret de sous-station F 1
Régulateur de température électronique, sonde extérieure F 1
S/total S/station Logements Habitat 70

2.7.10 Gymnase

Arrivée réseau de chaleur

Raccords Rehau sur tube plastique DN50 u 6
Raccordement sous-station, tube acier DN50 ml 16
Calorifuge finition PVC F 1
Echangeur a plaques 200 kW calorifugé u 1
Equipement primaire échangeur

- vanne de sectionnement DN50 u 2
- filtre & tamis DN50 u 1
- vanne de régulation motorisée DN40 u 1
- compteur de chaleur DN40 u 1

DPGF - 05/05/2014 Energie Concept 10
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2.7.11
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2.7.12
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Equipements secondaires PU PT
- pompe de charge simple 5m3/h a 5mCE u 1
- vanne de sectionnement DN50 u 1
- vanne d'équilibrage DN40 u 2
- filtre a tamis DN50 1
Raccordements hydrauliques 1
Calorifuge finition PVC 1
Electricité - Régulation
Coffret de sous-station F 1
Régulateur de température compact RLE132 1
Cablage général sous-station 1
S/total S/station Gymnase
Humilier - 35 Grand'Rue
Arrivée réseau de chaleur
Raccords Rehau sur tube plastique DN25 u 2
Raccordement sous-station, tube acier DN25 ml 10
Calorifuge finition PVC F 1
Sous-station chauffage seul 40 kW, équipement ens 1
primaire et secondaire
- compteur de chaleur DN25 u 1
Raccordements secondaires
Tube plastique préisolé DN20 ml 10
Raccords Rehau sur tube plastique DN20 u 4
Electricité - Régulation
Alimentation coffret de sous-station 1
Régulateur de température électronique, sonde extérieure 1
S/total S/station Humilier - 35 Grand'Rue
Bailly - 9 rue Gambetta
Arrivée réseau de chaleur
Raccords Rehau sur tube plastique DN32 u 6
Raccordement sous-station, tube acier DN32 ml 24
Calorifuge finition PVC F 1
Echangeur a plaques 60 kW calorifugé u 1
Equipement primaire échangeur
- vanne de sectionnement DN32 u 2
- filtre & tamis DN32 u 1
- vanne de régulation motorisée DN32 u 1
- compteur de chaleur DN25 u 1

Energie Concept
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SIED 70 Chaufferie bois Marnay Lot 06 - Génie thermique
Equipements secondaires PU PT
- soupape de slreté u 1
Electricité - Régulation
Coffret de sous-station 1
Régulateur de température électronique, sonde extérieure F 1
Cablage général sous-station 1
S/total S/station Bailly - 9 rue Gambetta

2.7.13 Ballot - 13b rue Gambetta
Arrivée réseau de chaleur
Raccords Rehau sur tube plastique DN25 u 2
Raccordement sous-station, tube acier DN25 ml 20
Sous-station modulaire 15kW, avec production d'ECS
instantané, équipement primaire et secondaire, régulateur ens 1
- compteur de chaleur DN20 u 1
Raccordements secondaires
Raccordements hydrauliques 1
Calorifuge finition PVC 1
Production ECS finale
Raccordement EF et ECS par tube cuivre 16mm F 1
Electricité - Régulation
Alimentation coffret de sous-station F 1
S/total S/station Ballot - 13b rue Gambetta

2.7.14 Vantard - 2rue Freres Gardet
Arrivée réseau de chaleur
Raccords Rehau sur tube plastique DN25 u 2
Tube acier en fagade DN25 ml 10
Calorifuge 1
Carottage facade 2
Gaine de protection acier inox F 1
Sous-station modulaire 15kW, avec production d'ECS
instantané, équipement primaire et secondaire, régulateur ens 2
- compteur de chaleur DN20 u 2
- vanne de réglage en by-pass DN15 u 1
Raccordements secondaires
Raccordements hydrauliques F 2
Production ECS finale
Raccordement EF et ECS par tube cuivre 16mm F 2

DPGF - 05/05/2014 Energie Concept

12



SIED 70 Chaufferie bois Marnay

Electricité - Régulation

PU

Lot 06 - Génie thermique

PT

Alimentation coffret de sous-station F 2
Sltotal S/station Vantard - 2rue Fréres Gardet

2.7.15 Vantard - 9 rue Paul Minary
Dépose 1 chaudiere murale gaz F 2
Obturation prises d'air F 2
Arrivée réseau de chaleur
Raccords Rehau sur tube plastique DN25 u 4
Raccordement sous-station, tube acier DN25 ml 10
Sous-station modulaire 15kW, avec production d'ECS
instantané, équipement primaire et secondaire, régulateur ens 2
- compteur de chaleur DN20 u 2
Raccordements secondaires
Raccordements hydrauliques
Percement du plafond cave voutée 2
Production ECS finale
Ballon électrique de 100 litres résistance 1200W u 2
Raccordement EF et ECS par tube cuivre 16mm ens 2
Disjoncteur + cablage électrique F 2
Electricité - Régulation
Alimentation coffret de sous-station F 2
S/total S/station Vantard - 9 rue Paul Minary

2.7.16 Camus - 60 Grand'Rue
Dépose 1 chaudiére acier avec accessoires F 1
Arrivée réseau de chaleur
Raccords Rehau sur tube plastique DN25 u 2
Raccordement sous-station, tube acier DN25 ml 20
Calorifuge finition PVC F 1
Sous-station modulaire 15kW, avec production d'ECS
instantané, équipement primaire et secondaire, régulateur ens 1
- compteur de chaleur DN20 u 1
Raccordements secondaires
Raccordements hydrauliques F 1
Production ECS finale
Ballon électrique de 100 litres résistance 1200W u 1
Raccordement EF et ECS par tube cuivre 16mm ens 1
Disjoncteur + cablage électrique F 1

DPGF - 05/05/2014 Energie Concept
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Electricité - Régulation

PU

Lot 06 - Génie thermique

PT

Alimentation coffret de sous-station F 1
Sltotal S/station Camus - 60 Grand'Rue

SCI Viemon- 47ter Grand'Rue

Dépose 1 chaudiére acier avec accessoires F 1
Arrivée réseau de chaleur

Raccords Rehau sur tube plastique DN25 u 2
Raccordement sous-station, tube acier DN25 ml 20
Calorifuge finition PVC F 1
Sous-station modulaire 15kW, avec production d'ECS
instantané, équipement primaire et secondaire, régulateur ens 3
- compteur de chaleur DN20 u 3
Raccordements secondaires

Raccordements hydrauliques F 3
Production ECS finale

Ballon électrique de 100 litres résistance 1200W u 3
Raccordement EF et ECS par tube cuivre 16mm ens 3
Disjoncteur + cablage électrique F 3
Electricité - Régulation

Alimentation coffret de sous-station F 3
Sltotal S/station SCI Viemon- 47ter Grand'Rue

Monnier - 22 rue Paul Minary

Dépose 1 chaudiére acier avec accessoires F 1
Arrivée réseau de chaleur

Raccords Rehau sur tube plastique DN25 u 2
Raccordement sous-station, tube acier DN25 ml 20
Calorifuge finition PVC F 1
Sous-station modulaire 15kW, avec production d'ECS
instantané, équipement primaire et secondaire, régulateur ens 1
- compteur de chaleur DN20 u 1
Raccordements secondaires

Raccordements hydrauliques F 1
Production ECS finale

Raccordement EF et ECS par tube cuivre 16mm ens 1
Electricité - Régulation

Alimentation coffret de sous-station F 1

S/total S/station Monnier - 22 rue Paul Minary

Energie Concept
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Joly - 8 place Baudry PU PT
Arrivée réseau de chaleur
Raccords Rehau sur tube plastique DN25 u 2
Raccordement sous-station, tube acier DN25 ml 20
Calorifuge finition PVC F 1
Sous-station modulaire 15kW, avec production d'ECS
instantané, équipement primaire et secondaire, régulateur ens 1
- compteur de chaleur DN20 u 1
Raccordements secondaires
Raccordements hydrauliques F 1
Production ECS finale
Raccordement EF et ECS par tube cuivre 16mm ens 1
Electricité - Régulation
Alimentation coffret de sous-station F 1
S/total S/station Joly - 8 place Baudry
Erny - 1 avenue de la Gare
Dépose 1 chaudiére acier avec accessoires F 1
Arrivée réseau de chaleur
Raccords Rehau sur tube plastique DN25 u 2
Raccordement sous-station, tube acier DN25 ml 20
Calorifuge finition PVC F 1
Sous-station modulaire 15kW, avec production d'ECS
instantané, équipement primaire et secondaire, régulateur ens 1
- compteur de chaleur DN20 u 1
Raccordements secondaires
Raccordements hydrauliques F 1
Production ECS finale
Raccordement EF et ECS par tube cuivre 16mm ens 1
Electricité - Régulation
Alimentation coffret de sous-station F 1
S/total S/station Erny - 1 avenue de la Gare
Télégestion PU PT
Systeme de télégestion chaufferie et chaudieres bois ens 1
Systeme de télérelevé des compteurs de chaleur ens 1
Céblage des compteurs de chaleur ens 1

Sous total Télégestion

Energie Concept
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2.10

Chaufferie bois Marnay

Option 1 : Contrat d'exploitation 1ére année

Lot 06 - Génie thermique

Forfait de rémunération P2 selon contrat annexé ens 1
Formation a l'exploitant au terme de la lére année de
fonctionnement ens 1
Sous total contrat d'exploitation

Option 2 : réfection départs chauffage Ecoles

Collecteurs départ retour DN100 avec 4 piquages u
Raccordement sous-station, tube acier DN65 m 4
Calorifuge finition PVC F
Circuit direct N1

Pompe Siriux 40-60 ou équiv. 6m3/h & 6mCE ens 1
Vanne de sectionnement DN50 u 3
Thermomeétre 2
Raccordements hydrauligues DN50 1
Calorifuge finition PVC 1
Circuit régulé N2

Pompe Siriux 40-60 ou équiv. 6m3/h a 6mCE ens 1
Vanne de sectionnement DN50 u 4
Vanne 3 voies motorisée DN40 u 2
Thermometre 2
Raccordements hydrauliques DN50 1
Calorifuge finition PVC 1
Circuit régulé N3

Pompe Siriux 32-60 ou équiv. 4m3/h a 6mCE ens 1
Vanne de sectionnement DN40 u 4
Vanne 3 voies motorisée DN32 u 2
Thermomeétre 2
Raccordements hydrauliques DN40 1
Calorifuge finition PVC 1
Circuit régulé N4

Pompe Siriux 32-60 ou équiv. 4m3/h a 6mCE ens 1
Vanne de sectionnement DN40 u 4
Vanne 3 voies motorisée DN32 u 2
Thermometre 2
Raccordements hydrauliques DN40 1
Calorifuge finition PVC 1
Electricité - Régulation

Equipement coffret électrique F 1
Régulation de température 3 circuits F 1

S/total S/station Option 2 : réfection départs chau  ffage Ecoles
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SIED 70 Chaufferie bois Marnay

Lot 06 - Génie thermique

RECAPITULATION

2.1.1  Chaudiére plaquettes de bois

2.1.2  Equipement de remplissage du silo
2.1.3  Systéme d'aspiration centralisé
2.2.1  Chaudiere fioul

2.2.2  Stockage fioul

2.3 Evacuation fumées - Cheminées
2.4.1  Equipements chaudiéres plaquettes
2.4.2  Equipements chaudiére fioul

2.4.3  Collecteurs et tuyauteries chaufferie
2.4.4  Départ réseau

2.4.5 Expansion

2.4.6 Divers

2.5 Electricité

2.6 Réseaux enterrés
2.7.1  Mairie

2.7.2 CCVM - Office du Tourisme
2.7.3  Gendarmerie
2.7.4  Logements Gendarmerie
275 MARPA
2.7.6  Ecoles - Périscolaire
2.7.7 College
2.7.8 Logements college
2.7.9 Logements Habitat 70
2.7.10 Gymnase
2.7.11 Humilier - 35 Grand'Rue
2.7.12 Balilly - 9 rue Gambetta
2.7.13 Ballot - 13b rue Gambetta
2.7.14 Vantard - 2rue Fréres Gardet
2.7.15 Vantard - 9 rue Paul Minary
2.7.16 Camus - 60 Grand'Rue
2.7.17 SCI Viemon- 47ter Grand'Rue
2.7.18 Monnier - 22 rue Paul Minary
2.7.19 Joly - 8 place Baudry
2.7.20 Erny- 1 avenue de la Gare
2.8 Télégestion

Total H.T. :

T.V.A. 20% :
TOTAL T.T.C. Euros :

2.9 Option 1 : Contrat d'exploitation 1ére année

2.10 Option 2 : réfection départs chauffage Ecoles

DPGF - 05/05/2014 Energie Concept

Total H.T. :
Total H.T. :
Total H.T. :
Total H.T. :
Total H.T. :
Total H.T. :
Total H.T. :
Total H.T. :
Total H.T. :
Total H.T. :
Total H.T. :
Total H.T. :
Total H.T. :
Total H.T. :
Total H.T. :
Total H.T. :
Total H.T. :
Total H.T. :
Total H.T. :
Total H.T. :
Total H.T. :
Total H.T. :
Total H.T. :
Total H.T. :
Total H.T. :
Total H.T. :
Total H.T. :
Total H.T. :
Total H.T. :
Total H.T. :
Total H.T. :
Total H.T. :
Total H.T. :
Total H.T. :
Total H.T. :

Total H.T. :
Total H.T. :
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