
C.D.P.G.F. COMMUNE DE FRESSE CHAUFFERIE BOIS LOT n°1     

GROS OEUVRE

LOT N° 01        GROS ŒUVRE 

lot N° art Désignation Unité Quantité P/unitaire P/total

AMENAGEMENT DU CHANTIER

PRESTATIONS D'ENSEMBLE

1 1 Fourniture et pose du panneau de chantier U 1,00

1 2 Alimentation Eau U mémoire

1 3 Alimentation électrique U mémoire

1 4 Bureau de chantier U mémoire

1 5 Sanitaire de chantier U 1,00

PRESTATIONS D'INGENIERIE

1 6 Plans d'exécution de béton armé et notes de calcul U 1,00

CLOTURE PROVISOIRE DE CHANTIER

1 7 Clôture provisoire de chantier U 1,00

REALISATION BATIMENT CHAUFFERIE ET SILO

DEMOLITION

1 8 Démolition mur de soutènement U 1,00

1 9 Démolition escalier  U 1,00

TERRASSEMENT

1 10 Implantation du bâtiment par l'entreprise U 1,00

1 11 Décapage mécanique de terre végétale E20 cm M2 100,00

Projet: Commune de Fresse : Construction d'une chaufferie bois et d'un réseau de chaleur

Les Entreprises sont tenus de se reporter aux articles de C.C.T.P. 
en sachant que celui-ci n'est pas limitatif et que les Entreprises 
devront le complet achèvement de l'ensemble des ouvrages.
Les quantités portées dans le présent document sont fournis à 
titre indicatif et n'ont pour but que de renseigner l'Entreprise sur la 
consistance du projet.
Les Entrepreneurs devront vérifier, rectifier  ou compléter les 
quantités portées dans le présent bordereau en fonction de leur 
étude.
Après vérification ou modification,les articles et les quantités ne 
pourront plus être contestable.
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1 12 Terrassements en pleine masse M3 130,000

1 13 Remblai de pourtour d'ouvrage en terre prise sur berge M3 80,000

1 14 Transport des déblais à la décharge M3 50,000

MACONNERIE

1 15 Canalisation PVC diam 100 ML 12,00

1 16 Reprisse et modification assainisement préau. U 1,00

1 17 Semelles de fondation en gros béton ML 37,55

18 Tout venant compacté m2 68,000

1 19 Couche de propreté en béton maigre, épaisseur 5 cm M2 68,00

1 20 Radier de fondation d'immeuble en béton armé M2 67,00

1 21 Siphon en fonte Ductile spécial  Hydrocarbure U 1,00

1 22 Plus value pour lissage à l’hélicoptère M2 23,00

1 23 Murs  en béton banché E20 cm M2 131,00

1 24 Dalle plein en béton armé  E20 cm M2 65,54

1 25 Plus value pour ancrage dalle dans mur existant. ML 3,30

1 26 Panneau briques de verre isolantes simples M2 1,45

1 27 Couvertine en béton préfabriqué à 2 pentes ML 27,00

1 28 Couventine en béton préfabriqué à 1 pente ML 4,55

1 29 Poutres support rail trappe coulissante M3 0,280

1 30 Escalier massif en béton armé ML 30,00

1 31 Palier de sol en béton, surface de qualité soignée M2 9,00

1 32 Siphon de sol en PVC à sortie horizontale D100 mm platine 25 x 25 U 1,00

1 33 Seuil en béton ML 1,60

1 34 Mur en agglomérés de ciment creux E20 cm M2 9,50

1 35 Linteau préfabriqué en béton armé ML 1,40

1 36 Enduit traditionnel bâtard à 2 couches, finition taloché fin M2 19,00

1 37 Membrane PVC type DELTA MS M2 62,00

1 38 Drain en tuyau PVC perforé D100mm ML 20,00

1 39 Regard préfabriqué de section carrée 40 x 40 x P50cm U 3,00
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1 40 Canalisation EP enterrée en PVC ML 12,00
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1 41 Regard préfabriqué de section carrée 50 x 50 x P60cm U 1,00

1 42 Puits filtrant  pour EP U 1,00

1 43 Canalisation EP enterrée en PVC ML 6,00

1 44 Ouverture de tranchée pour eaux pluviales ML 6,00

AMENAGEMENT DE LA COUR DE L'ECOLE

DEMOLITION

1 45 Démolition intégrale Abri de bus U 1,00

1 46 Démolition mur de clôture existant ML 10,00

TERRASSEMENT

1 47 Démolition mécanique de chaussée existante M2 100,00

1 48 Ouverture mécanique de rigole pour semelles M3 3,000

MACONNERIE

1 49 Semelle de mur de soutènement en béton armé M3 3,000

1 50 Voile de mur de soutènement en béton armé coffré M2 22,50

1 51 Couvertine en béton préfabriqué à 2 pentes ML 10,80

1 52 Escalier massif en béton armé ML 3,00

1 53 Couche de propreté en béton maigre, épaisseur 5 cm M3 0,315

1 54 Semelles de fondation en béton armé M3 2,815

1 55 Mur en agglomérés de ciment creux E20 cm M2 7,29

1 56 Couvertine en béton préfabriqué à 2 pentes ML 8,10

1 57 Enduit traditionnel bâtard à 2 couches, finition taloché fin M2 13,00

1 58 Couche de propreté en béton maigre, épaisseur 5 cm M3 0,160

1 59 Semelles de fondation en béton armé M3 1,440

1 60 Longrines béton armé ML 8,00

1 61 Poteaux  béton armé ML 4,00

1 62 Enduit traditionnel bâtard à 2 couches, finition taloché fin M2 6,40

REFECTION DE LA CHAUSSEE

1 63 Couche de fondation en grave non traitée 0/60 M3 75,00
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1 64 Couche de base en grave non traitée 0/20mmxE 5 cm M2 107,00
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lot N° art Désignation Unité Quantité P/unitaire P/total

1 65 Couche d'enrobés denses 0/20xE40mm M2 107,00

1 66 Bordures de trottoirs en béton moulé ML 4,00

1 67 Caniveau en béton moulé ML 11,00

1 68 Regard avaloir prefabriqè , à grille  ou 60 x 60cm U 2,00

1 69 Canalisation EP  enterrée en PVC D125 mm ML 12,00

1 70 Branchement sur réseau existant U 1,00

Total HT 0,00

Tva 19,60%
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Ensemble TTC
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