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1.70. Branchement SUr rESEaU EXISTANT ............ciiiiiiiiiiiiiiieieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeseseseseresesaseseserenenes 34

PRESCRIPTIONS GENERALES

Les PRESCRIPTIONS GENERALES de ce corps d'état comprennent toutes celles figurant aux corps d'état
REPRISES SUR ANCIEN et FONDATIONS, éventuellement complétées par les indications ci-dessous.

DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art et & la réglementation frangaise telle qu'elle se
trouvera étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de I'offre. En particulier, les travaux seront
conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et circulaires applicables
en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques unifiés
(cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes,
les avis techniques, les exemples de solutions et/ou le(s) document(s) suivant(s) :

TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

e Code de la Santé publique

e Code du Travail

e Code de la Construction et de I'Habitation

o Décret, Arrétés, Circulaires en vigueur sur le lieu de la construction

DOCUMENTS DU JOURNAL OFFICIEL

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES

DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES

¢ Documents Techniques Unifiés applicables aux travaux de ce(s) corps d'état

NORMES

e Nota : la date mentionnée concerne la date de prise d'homologation prononcée par I'Association
francaise de normalisation, qu'il s'agisse d'une premiére parution ou d'une modification. Lorsqu'une norme
comprend plusieurs parties, elles ne sont pas mentionnées.

o Normes francaises et européennes applicables aux travaux de ce(s) corps d'état
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REGLES DE CALCUL

CAHIERS DU CSTB

GUIDES TECHNIQUES

RECOMMANDATIONS DE LA CNAM

EMPLOI DE MATERIAUX ET PROCEDES TRADITIONNELS

Pour les matériaux et procédés traditionnels, en cas de non-conformité aux régles précédentes, le maitre de
l'ouvrage se réserve le droit soit de faire recommencer les travaux, soit d'appliquer un rabais proportionnel.

EMPLOI DE MATERIAUX ET PROCEDES NON TRADITIONNELS

L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements nouveaux est subordonné :
- soit & un avis technique délivré par application de l'arrété du 2 décembre 1969,
- soit a un accord expressément constaté des parties.

CHARGES D'EXPLOITATION, PROPRES, CLIMATIQUES ET SISMIQUES

Les charges propres, climatiques, sismiques (le cas échéant), et charges d'exploitation a prendre en compte
seront celles définies dans les normes francaises et DTU en vigueur un mois avant la date d'établissement
de l'offre.

PLANS D'EXECUTION DES OUVRAGES

ETABLISSEMENT DES PLANS D'EXECUTION

. Les plans d'exécution des ouvrages de gros ceuvre sont établis le Bureau structure pour la trémie du silo

MODALITES PRATIQUES

Les modalités d'établissement des plans sont les suivantes :

- Les plans d'exécution de gros ceuvre ne comportent pas la totalité des réservations, trémies, trous,
feuillures, massifs, socles, caniveaux, incorporations, etc., qui dépendent, en grande partie, des matériels
retenues dans le marché des corps d'état secondaires.

En conséquence, 20 jours calendaires aprés la notification du marché, pendant la phase préparatoire de
chantier et suivant un calendrier détaillé, les entreprises doivent vérifier et compléter un tirage des plans de
gros ceuvre, par toutes les indications utiles concernant les trémies, trous, feuillures, massifs, socles,
caniveauy, incorporations diverses intervenant dans le béton armé et les grosses maconneries.

- Les entreprises sont tenues de modifier les emplacements des scellements et les parcours en cas
d'impossibilité de percements ou d'incidence inacceptable dans la disposition des armatures de béton armé.
Les indications sont alors reportées sur les plans de gros ceuvre par l'architecte, avec indication du corps
d'état utilisateur.

- Passé cette phase préparatoire, les rectifications des plans et les travaux supplémentaires ou modificatifs
imputables a la on fourniture des renseignements ou a la fourniture des renseignements erronés sont
effectués aux frais des entreprises concernées.

DOCUMENTS A FOURNIR

A la fin du chantier I'entrepreneur remettra un dossier complet des ouvrages exécutés (DOE) en 4
exemplaires papier, plus un exemplaire sur support numérique (CD) au format PDF ou DWG.

En cas dde non remise des DOE au plus tard le jour de la réception, il lui sera appliqué des pénalités de
retards conformément au CCAP.

IMPLANTATION

Avant le commencement des travaux, I'entrepreneur doit le tracé des ouvrages extérieurs et intérieurs a
exécuter, a ses frais. Il sera responsable de toutes les erreurs qui pourraient se commettre dans les
alignements et position des divers ouvrages.
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TRAITS DE NIVEAU

Le trait de niveau a un métre du sol fini, qui sert a tous les corps d'état, est tracé sur les murs et enduits, par
I'entrepreneur du présent corps d'état et ce dans tous les locaux et a tous les niveaux.

Si, pour une raison quelconque, ce trait de niveau vient a étre effacé prématurément I'entrepreneur le
reprend a nouveau a ses frais.

TRAVAUX DE TERRASSEMENT

L'entreprise doit avoir connaissance de I'ensemble des documents de référence relatifs au site et a la
configuration des lieux et notamment les rapports de sol.

VEGETAUX EXISTANT

L'entreprise prendra connaissance de I'importance des végétaux existants sur le terrain pour valoriser son
offre.

ACCES DE CHANTIER

Les acces de chantier, et les voies publiques, si elles sont utilisées, seront maintenus propres pendant la
durée du terrassement.

OUVRAGES AVOISINANTS

L’ entreprise est dans I'obligation de mettre en ceuvre les moyens nécessaires et adaptés au maintien en
leur état primitif de tous les ouvrages existants destinés a étre conservés ; I'entreprise devra prendre en

charge tous les travaux de remise en état rendus éventuellement nécessaires du fait de dégradation( de
toutes nature) qu’elle aurait pu faire lors de son intervention.

IMPLANTATION

L'implantation est a la charge du lot présent lot. Elle pourra éventuellement étre réalisée par un géometre
expert au frais de I'entreprise. Cette implantation se fera sur la base des cotes portées sur les plans
d’exécution qui lui seront remis.

Les axes principaux seront matérialisés par un bornage fixe et protégé pendant toute la durée du chantier.

Le présent lot devra matérialiser sur ses ouvrages les trains de niveaux qui serviront de référence aux autres
corps d’états.

CLASSIFICATION DES TERRAINS

Les terrains rencontrés sont meubles, de toutes natures, ne nécessitant pas I'emploi de BRH

TRAITEMENT ET STABILITE DES BERGES

Dans tous les cas I'entrepreneur a la charge de réaliser les berges conformément aux prescriptions
apportées dans le détail des ouvrages, c’est-a-dire soit pat talutage a la pente prescrite, boisage ou
blindage. Cette obligation s’applique aux fouilles de toutes dimensions.

Les stabilités des berges doit étre assurée par tous moyens, conformément aux réglements en vigueur,
pendant toutes la durée des travaux d’infrastructure, qu’elle que soit I'entreprise qui les réalise.

L’entrepreneur devra la protection des parois, des talus et tétes de talus, contre les intempéries susceptibles
de diminuer les caractéristiques géotechnique du terrain.

ENLEVEMENT D’ELEMENTS RENCONTRES EN FOUILLE

L’entrepreneur devra I'enlévement de tuyauteries et canalisations existantes rencontrées dans les fouilles,
aprés s’étre assuré auparavant qu’elles sont hors services. |l devra signaler au Maitre d’Ouvrage toutes les
canalisations en service qui devraient étre déviées et conservées afin que celui-ci établisse les ordres de
services nécessaires.

Il devra les démolitions et enlévement a la décharge de tous ouvrages rencontrés dans les fouilles.

DRAINAGE ET POMPAGE

L’exécution des fouilles devra se faire en principe en dehors de la présence d’eau. L’entreprise devra par
moyens appropriés assurer I'asséchement des fonds de fouille en réalisant des drainages nécessaires ainsi
que le pompage des venues d’eau qu’elle qu’en soit la nature.
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Ces dispositions sont assurées pendant toute la durée des travaux

DEBLAIS / REMBLAIEMENT

Les déblais destinés a en remploi éventuel seront stockés a un emplacement proposé par I'entrepreneur a
la maitrise d’ceuvre.

Il appartient a I'entrepreneur de stocker, pour réemplois éventuels des quantités suffisantes aux besoins du
projet.

Les remblais réutilisés autour des ouvrages devront étre propres, expurgés de tous débris végétaux, humus,
platre , matiere gélive.

lls devrons toujours étre épandus par couches et soigneusement compactés.

Les cubatures pour remblai avec apport sont déterminées suivant les profils théoriques des fouilles. Les
guantités arrétées forfaitairement ne sont pas modifiées en raison des différences de volume pouvant
apparaitre entre le projet et I'exécution ou compte tenu d’excédent éventuels de déblais, surlargeurs de
fouilles, etc...

FONDS DE FOUILLE

Les fonds de fouille des zones excavées présenteront une surface non remaniée.

Les fouilles pour semelles, massifs divers devront étre exécutées juste avant le coulage des bétons de
fondation afin d’éviter la décompression des sols.

CUBATURES

L’établissement des cubatures des ouvrages est fait a partir de cotes des plans et le prix forfaitaires est
établi sur ces bases sans qu'il soit possible a I'entreprise de solliciter de plus value d’aucune sorte sauf
modifications techniques générales du projet.

Il n’est pas payé de plus value pour surlargeur de fouilles.

L’entreprise en toutes circonstances doit adapter les moyens mis en ceuvre aux définitions des plans et
prescriptions du projet. Il est précisé que les quantités de déblais ou de remblais sont toujours indiquées
sans foisonnement.

TRANSPORT DES TERRES ET ENLEVEMENT DES GRAVATE

Les terres excédentaires, ainsi que les gravats et déchets de toutes sortes, seront transportés par
'entreprise a ses frais aux décharges publiques sans limitations de distance.

Les frais et droits de décharges éventuels seront également a la charge de I'entreprise.

CONTENUE DES PRIX

Dans le cadre général, et sauf précision complémentaire indiquée dans la description des ouvrages les prix
comprennent :

Le défrichage du terrain et la protection des végétaux conservés

Les terrassements en déblai ou en remblai avec toutes les manipulations, transports, chargements et
déchargements nécessaires

L’exécution en phases techniques successives liées a la configuration des lieux
L’asséchement des fonds de fouille par drainage et pompage

L’exécution des blindages, des talus et protections contre els intempéries

Le compactage des remblais et des fonds de fouille

La maintenance des installations de pompage et les blindages pendant la durée nécessaire a la réalisation
des ouvrages d’infrastructure.

Le réglage des surfaces planes.

REMBLAIEMENT

Les travaux de remblaiement devront étre réalisés dans de bonnes conditions météorologiques. Si les pluies
se produisent pendant les travaux ou si les précipitations son abondantes au cours des 2 mois précédant les
travaux, des adaptations seront éventuellement nécessaires (cloutage du fond de forme, drainage...)

CONTROLE
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Avant exécution des voiries, des essais a la plague devront étre pratiqués pour vérifier les caractéristiques
mécaniques

A titre indicatif les valeurs a obtenir devront étre les suivantes :
Modules EV2>60 MPa

Rapport EV2/EV1<2

Modules de Westergaard k> 60MPa/m

Les résultats de ces essais devront parvenir a la maitrise d’ceuvre.

MISE EN CEUVRE

Lorsque la teneur en eau de ces matériaux sera inférieure a celle considérée comme nécessaire pour
atteindre le degré spécifié de compactage, la quantité d’eau requise devra étre ajoutée et soigneusement
mélangée avec les matériaux de remblai.

Au contraire, si la teneur en eau des matériaux est trop élevée, ceux-ci seront séchés a I'atmosphére par
scarification, hersage, ou tout autre procédé d’aération.

Le degré d’humidification devra étre limite au niveau le plus bas compatible avec la qualité du remblai a
obtenir afin de fournir une surface stable pour les engins de transports et de compactage.

L’entreprise devra procéder a la purge et au comblement de I'excavation par un matériau de remplissage
adapté.

Sauf exceptions mentionnées sur les plans, les moyens de compactage mis en ceuvre devront permette
d’obtenir des densités supérieures a 98,5% de I'O.P.N. (Optimum Proctor Normal).

Ces moyens de compactage devront étre définis par I'entreprise a la suite d’essais appropriés avec les
matériaux utilisés pour les remblais.

L’entreprise devra communiquer au maitre d’ceuvre et au controleur technique les résultats de ses essais et
les conditions de mise en ceuvre des engins de compactage qui en ont été déduites (hnombre de passes,
vitesse, schéma de balayage, etc...)

BETONS DE GRANULATS LOURDS

GRANULATS

lls seront conformes aux exigences des normes et D.T.U. rappelées ci-dessus.

Les granulats ne devront pas pouvoir étre altérés par l'action de I'eau, des liants ou de l'air. lls ne devront
contenir aucune impureté qui pourrait nuire a leur résistance, leur imperméabilité et & toutes leurs propriétés
techniques et phoniques, notamment de l'argile, des matiéres terreuses, marneuses ou schisteuses, de la
chaux, des matériaux friables, etc.

Les gravillons et pierres concassées seront débarrassés des farines (avec une tolérance de 5 % dans le
sable de concassage). Les sables et gravillons contiendront le moins possible de grains de forme plate ou
allongée. La porosité des granulats sera inférieure a 10%.

L'entrepreneur fera procéder par un laboratoire agréé a des essais de granulométrie fixant le mélange
optimum, suivant la nature des ouvrages a réaliser et répondant aux exigences des normes. Les résultats
des essais seront communiqués au maitre d'ceuvre et au bureau de contrble éventuel pour approbation.

LIANTS

lIs seront conformes aux exigences des normes et D.T.U. rappelées ci-dessus.

Les liants employés seront, sauf indication contraire figurant dans le titre PRESCRIPTIONS
PARTICULIERES des liants a prise lente. lls ne devront pas étre éventés et comporter la présence de
grumeaux ne pouvant s'écraser sous les doigts.

Les magasins ou silos utilisés par I'entrepreneur pour la conservation des liants, devront étre secs, clos et
couverts. Dans chacun de ces locaux, les liants seront séparés par nature. L'entrepreneur conservera la
garde et la responsabilité des liants en magasin jusqu'au moment de I'emploi. Les liants qui se trouveront
avariés ou dont les enveloppes ne seront pas en bon état seront refusés.

ADJUVANTS

Les accélérateurs, retardateurs, plastifiants, entraineurs d'air, hydrofuges, etc. seront conformes aux
exigences des normes rappelées ci-dessus.

Les adjuvants éventuellement utilisés ne seront acceptés que sous les conditions suivantes :
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- lls devront figurer sur la liste agréée par la C.O.P.L.A. (Commission Permanente des Liants hydrauliques et
des Adjuvants de béton)

- lIs seront mis en ceuvre conformément au cahier des charges du fabricant.

EAU DE GACHAGE

Les eaux employées seront conformes aux exigences des normes et D.T.U. rappelées ci-dessus.
L'eau utilisée contiendra au maximum :

- 5 grammes d'impuretés en suspension

- 30 grammes d'impuretés dissoutes.

Les eaux douteuses ou soupgonnées de contenir des matieres organiques seront soumises a l'analyse du
laboratoire a la charge de I'entrepreneur.

QUALITE DES BETONS

Les bétons seront homogenes et diment malaxés. Aucun béton desséché ou ayant fait un commencement
de prise ne pourra étre employé.

FABRICATION ET TRANSPORT

lIs seront conformes aux exigences de la norme NF P 18-305 - Bétons - Bétons préts a I'emploi préparés en
usine.

Le béton peut-étre fabriqué dans une centrale extérieure, qui doit étre agréée par le bureau de contréle pour
les classes de béton demandées. Il peut également étre installé une centrale a béton sur le chantier. La mise
en ceuvre des bétons s'effectuera aussitét que possible aprés leur fabrication, leur transport et leur mise en
ceuvre ne devant en aucun cas donner lieu & ségrégation. Le transport sera obligatoirement effectué dans
des camions toupies.

MISE EN OEUVRE

Aprés fabrication, la mise en ceuvre du béton doit étre faite dans un délai maximum fixé au début de chantier
; & titre indicatif, on pourra adopter un délai de 1h30 mn par température < 25°C, et de 1h par temps plus
chaud. Tout ajout d'eau postérieur a la fabrication est interdit.

Les bétons seront compactés par vibration mécanique.
Les bétons seront compactés manuellement.

Par temps sec, les bétons seront fréquemment arrosés, sans risque d'érosion de la surface du béton,
pendant leur prise et ils seront protégés du soleil s'il y a lieu.

La confection des bétons sera interrompue par temps de gel.

En cas de reprise de bétonnage, I'arase sera ravivée et nettoyée a vif de telle sorte que les graviers fassent
saillie. Les liaisons avec des maconneries de natures différentes devront s'effectuer avec les précautions
nécessaires, notamment par arrosage du support.

COFFRAGES DES BETONS

Les coffrages seront rigides, indéformables, exempts de fentes ou de cassures. L'étanchéité des coffrages
sera aussi parfaite que possible, des bandes adhésives ou des matériaux compressibles étant au besoin
utilisés.

ARMATURES DES BETONS

Lors de leur mise en ceuvre, les barres seront propres, sans rouille non adhérente, peinture, graisse, ciment,
terre.

Le cintrage doit se faire mécaniquement a froid a l'aide de matrices, de facon a obtenir les rayons de
courbure indiqués dans les conditions d'emploi propres a chaque type d'acier.

Les armatures en attente doivent étre positionnées avec soin et conservées rectilignes, avec les longueurs
nécessaires pour assurer le recouvrement avec les armatures posées ultérieurement. Les armatures seront
parfaitement raidies, au besoin par des barres disposées en diagonale.

Dans le cas ou les armatures en attente nécessiteraient un pliage et un dépliage, la nuance de I'acier utilisée
serait obligatoirement celle de l'acier Fe E 24.
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Les recouvrements, liaisons et assemblages par soudure sur chantier, sont interdits. Toute armature
présentant une soudure réalisée sur chantier sera refusée.

L'enrobage mesuré entre le parement du coffrage et la génératrice extérieure de toute armature sera au
moins égal aux valeurs suivantes :

- 4 cm pour les ouvrages a la mer, exposés aux embruns et brouillards salins ou a des
atmosphéres trés agressives

- 3 cm pour les parements soumis a des actions agressives

- 2 cm pour les parements exposés aux intempéries, aux condensations ou au contact d'un
liquide

- 1 cm pour les parois situées dans des locaux couverts et clos et non exposés aux
condensations.

L'enrobage des armatures est obtenu par des dispositifs efficaces de calage en béton ou en matiére
plastique. Toute partie bétonnée laissant apparaitre les armatures sera démolie, soit repiquée et
reconstituée avec du béton sur ordre du maitre d'ceuvre.

PRODUITS DE DEMOULAGE

Tous les moules et coffrages doivent recevoir, sur leur parement au contact du béton, un produit destiné a
éviter toute adhérence du béton au coffrage. Ce produit ne doit pas tacher ni étre incompatible avec les
revétements scellés, peints ou teintés, ni attaquer le béton. Il doit faire l'objet d'essais aux frais de
I'entreprise et requérir I'avis du maitre d'ceuvre et du bureau de contrdle.

DECOFFRAGE DES BETONS

Le décoffrage s'effectuera sans choc lorsque le béton aura acquis un durcissement lui permettant de
supporter les contraintes auxquelles il devra étre soumis apres décoffrage, en fonction de la nature du
ciment, de la température extérieure et des contraintes a supporter.

Les ragréages ou rebouchages ne doivent étre effectués qu'apres l'avis du maitre d'oeuvre. lls sont faits soit
avec du béton a fine granulométrie, soit avec du mortier de ciment. Prévoir la protection des surfaces de
béton destinées a rester apparentes et des arétes d'ouvrages en béton.

PAREMENTS DES BETONS

PRISE EN COMPTE DES REVETEMENTS ULTERIEURS

L'entrepreneur est tenu de prendre en compte des revétements qui seront appliqués sur les ouvrages en
béton. Les parements des bétons doivent étre conformes aux prescriptions des normes francaises et DTU
rappelés ci-dessus

PAREMENT DE QUALITE ELEMENTAIRE TYPE A

Ce type de parement ne nécessite aucune fagon de finition, pour ouvrage non vus sans spécification
particuliéres de planéité

PAREMENT DE QUALITE ORDINAIRE TYPE B

Ce type de parement sera réalisé quand le parement est caché ou lorsque la paroi est destinée a recevoir un
enduit de parement traditionnel épais.

Les caractéristiques seront les suivantes :
- Planéité :

. Planéité d'ensemble rapportée a la régle de 2 m = 15 mm

. Planéité locale rapportée a un réglet de 20 cm (creux maxi sous la réglette) hors joint = 6 mm
- Caractéristiques de I'épiderme et tolérances d'aspect :

. Uniforme et homogeéne, nids de cailloux ou zones sableuses rebouchées

. Surface individuelle des bulles inférieures a 3 ¢ m2, profondeur inférieur a 5 mm

. Etendue maximale des nuages de bulles 25%.

En cas de revétements épais tels qu'enduits aux mortiers de liants hydrauliques, carreaux céramiques,
pierres scellées, etc., I'entrepreneur du présent corps d'état doit prévoir systématiquement un bouchardage
du parement béton encore frais dés le décoffrage, soit bouchardage mécanique, soit a I'aide d'un retardateur
de prise de surface passé au préalable a I'intérieur du coffrage (lavage au jet d'eau dés le décoffrage faisant
apparaitre les granulats)
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PAREMENT DE QUALITE COURANTE TYPE C

Ce type de parement sera réalisé pour des ouvrages susceptibles de recevoir des finitions classiques de
papiers peints ou peintures moyennant un rebouchage préalable et I'application d'un enduit garnissant.

Les caractéristiques seront les suivantes :
- Planéité :

. Planéité d'ensemble rapportée a la regle de 2 m =7 mm

. Planéité locale rapportée a un réglet de 20 cm (creux maxi sous la réglette) hors joint =2 mm
- Caractéristiques de I'épiderme et tolérances d'aspect :

. Uniforme et homogeéne, nids de cailloux ou zones sableuses rebouchées

. Surface individuelle des bulles inférieures a 3 ¢ m2, profondeur inférieur a 5 mm

. Etendue maximale des nuages de bulles 25%

. Baleévres enlevées, arétes et cueillies rectifiées.

PAREMENT DE QUALITE SOIGNEE TYPE D

Ce type de parement convient aux mémes usages que le parement courant, mais sa meilleure finition
permet de limiter les travaux ultérieurs de revétement éventuel et n'exige qu'une moindre préparation. Il
convient seul aux ouvrages destinés a étre exposeés extérieurement.

Les caractéristiques seront les suivantes :
- Planéité :
. Planéité d'ensemble rapportée a larégle de 2 m =5 mm
. Planéité locale rapportée a un réglet de 20 cm (creux maxi sous la réglette) hors joint =2 mm

- Caractéristiques de I'épiderme et tolérances d'aspect : idem parement courant, mais I'étendue des nuages
de bulles est ramenée a 10%

- Pour les enduits au platre, peinturage, enduits plastiques, etc., prévoir le parement sans trace d'huile de
décoffrage ou autre produit susceptible de nuire a l'adhérence du revétement. Toutefois, si le cahier des
charges du fabricant prescrit un autre traitement du parement, I'entreprise devra s'y conformer.

PAREMENT DE QUALITE EXEPTIONNEL TYPE E

Ce type de parement fera appel a des fonds de moule spécifiques (matrices plastiques, lames de parquet,
etc...) avec une qualité de béton correspondant au béton pour parement soigné.

‘ SURFACES DES DALLES ET FORMES EN BETON

Les surfaces des dalles bétons doivent étre conformes aux prescriptions des normes et DTU rappelés ci-
dessus.

SURFACE BRUTE

Ce type de surface est destiné a recevoir un revétement épais tel que chapes, dallages, carrelages épais
scellés sur lit de sable, nécessitant une réserve d'épaisseur de I'ordre de 5 cm et plus.

Les caractéristiques sont les suivantes :
- Etat de surface : aucune exigence particuliere n'est requise pour I'état de surface
- Horizontalité :
. Dénivellation sous reégle de 2 m =10 mm ;
. Dénivellation cumulée a l'intérieur d'une piece = 15 mm ;
- Planéité sous regle de 2 m = 10 mm.

SURFACE COURANTE

Ce type de surface est destiné destinée a recevoir un revétement tel que carrelages scellés directement sur
dalle, nécessitant une réserve d'épaisseur de l'ordre de 2,5 cm ou parquets flottants nécessitant une réserve
d'épaisseur de l'ordre de 4 cm.

Les caractéristiques sont les suivantes :
- Etat de surface : surface réguliére obtenue par un surfacage a la régle ou a I'hélicoptere
- Horizontalité :

. Dénivellation sous reégle de 2 m =6 mm
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. Dénivellation cumulée a l'intérieur d'une piéce = 9 mm
-Planéité

. Sous régle de 2 m =10 mm

. Sous regle de 20 cm =3 mm

. Hauteur des saillies = 2 mm.

SURFACE SOIGNEE

Ce type de surface est destiné a recevoir, en collage direct, des revétements de sol minces déformables
sous réserve d'un lissage (a la charge de I'applicateur) avec un produit agréé en consommation limitée a 2,5
kg/ m2 maximum ; au-dessus de cette valeur, un poncage sera exigé

Les caractéristiques sont les suivantes :
- Etat de surface : surface réguliére obtenue par un surfacage a la régle ou a I'hélicoptére
- Horizontalité :
. Dénivellation sous regle de 2 m =5 mm
. Dénivellation cumulée a l'intérieur d'une piéce = 7,5 mm
- Planéité
.Sousreglede2m=7mm
. Sous regle de 20 cm =2 mm
. Hauteur des saillies =1 mm

SURFACE TRES SOIGNEE

Ce type de surface est destiné a recevoir une peinture de sol ou un revétement résine en traitement définitif.
Les caractéristiques sont les suivantes :
- Etat de surface : surface réguliere obtenue par pongage si nécessaire
- Horizontalité :
. Dénivellation sous regle de 2 m =4 mm
. Dénivellation cumulée a l'intérieur d'une piéce = 6 mm
- Planéité :
.Sousreglede2m=7mm
. Sous regle de 20 cm =2 mm
. Hauteur des saillies = 0,5 mm.

TYPE DE BETON — RESISTANCE MECANIQUE MINIMALES

Les différents ouvrages en béton armé devront avoir les résistances correspondant aux dosages suivants :

BETON BPS NF EN 206-1

BETON CPJ

Béton et propreté sous semelle
Dosage 200 kg/m3
Résistance a la compression a 28 jours 160 bars

BETON C25 /30 XF1

Béton armé pour fondations
Dosage 350 kg/m3
Résistance a la compression a 28 jours 250 bars

BETON C25 /30 XF1

Béton armé pour poteaux, poutres, voiles, dalles, chainages, linteaux etc..
Dosage 350 kg/m3
Résistance a la compression a 28 jours 250 bars
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MORTIERS

SABLES POUR MORTIERS

Les caractéristiques géométriques, physiques et chimiques des sables utilisés pour la confection des
mortiers devront étre conformes aux exigences des normes et DTU rappelés ci-dessus.

Les sables employés pour la confection des mortiers ne contiendront pas de matieres gypseuses, d'oxydes
de pyrites, de vases, de matiéres organiques. Les grains seront durs et dépourvus d'éléments plats ou
effilés. Les sables serrés dans la main devront s'écouler entre les doigts, sans s'attacher a la peau, sans
tacher et sans former boule. Ils devront étre crissant.

EAU DE GACHAGE

Les eaux employées seront conformes aux exigences des normes et D.T.U. rappelées ci-dessus.
L'eau utilisée contiendra au maximum :

- 5 grammes d'impuretés en suspension

- 30 grammes d'impuretés dissoutes.

Les eaux douteuses ou soupgonnées de contenir des matiéres organiques seront soumises a l'analyse du
laboratoire & la charge de I'entrepreneur.

Les mortiers pour magonnerie auront une consistance plastique. Les mortiers pour enduit seront mous, mais
sans exces.

TOLERANCES

GENERALITES

Les tolérances dimensionnelles indiquées dans le tableau ci-aprés sont celles admises au moment des
mesures de contrbles opérées entre corps d'état différents et des mises en services. En conséquences,
toutes les imprécisions d'implantation, de déformation de coffrages, les variations de dimensions résultant de
la température et du retrait sont cumulables. Ces valeurs cumulées doivent entrer nécessairement dans les
limites définies ci-apres.

TOLERANCE D'IMPLANTATION DU TRAMAGE

Les axes principaux de référence et le niveau de référence sont matérialisés par des bornes, qui doivent étre
protégées pour demeurer en parfait état pendant la durée du chantier.

A chaque étage l'entrepreneur doit réimplanter le tramage de l'ouvrage et les cotes de niveaux. Les
tolérances de positionnement sont les suivantes :

- Niveaux = distance verticale entre deux repéres quelconques de niveaux : I'erreur doit rester inférieure a la
plus grande des deux valeurs :

.5mm;
. 0,05% de la distance verticale entre ces deux éléments.

- Tramage de plan = distance entre deux points d'intersection du maillage de la trame : I'erreur doit rester
inférieure a la plus grande des deux valeurs :

.5mm;
. 0,05% de la distance horizontale entre ces deux points.

- Verticalité = écart de verticalité entre deux points quelconques correspondants du maillage de la trame
situés a des niveaux différents : la plus grande des deux valeurs :

.5mm
. 0,05% de la distance verticale entre ces deux points.

TOLERANCE SUR LES ELEMENTS DE STRUCTURE
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Les éléments de structure ou incorporés a la structure (poteaux, voiles, poutres, trémies, baies, etc.) sont
positionnés par rapport aux éléments réels de tramage définis au paragraphe précédent, suivant les cotes
indiquées sur les plans.

Les tolérances :
- Sur l'implantation réelle d'un élément par rapport aux trames

- Sur la distance entre deux points quelconques de I'ouvrage construit et la cote théorique résultant des
plans sont les suivantes :

Ecart maximum en cm par rapport aux cotes prescrites :

C =Cote Supplément par
mesurée C<25m 25<C<5m 5<C<10m 10=C<30m 30 m en plus
Fondations 15 2 2,5 3 1

Autres éléments 1 15 2 25 1

Au cas ou l'utilisation des deux critéres précédents conduirait a deux valeurs différentes, c'est la plus petite
des deux valeurs qui s'imposerait.

Les chiffres indiqués ci-dessus concernent par exemple :

- Le positionnement en plan de tout point par rapport au tramage le plus proche
- La verticalité

- La section des poteaux et des poutres

- La distance entre éléments

- L'épaisseur des éléments

- Le niveau d'un plancher par rapport a des niveaux de référence

- La dimension et I'implantation de baies ou trémies...

L'entrepreneur doit impérativement informer I'architecte lorsque les tolérances ci-dessus sont dépassées.

DEFORMATIONS

Les déformations sont calculées selon les méthodes données a l'article du BAEL :

- Pour les planchers courants, c'est a dire ceux qui supportent des cloisons magonnées ou des revétements
de sol fragiles, le fléchissement (appelé fleche active) aprés mise en oeuvre des cloisons ou des
revétements de sol, ne doit pas excéder :

. L/500 jusqu'a 5,00 m
. 0,005 m+L/1000 au dela de 5,00 m

- Pour les autres planchers, c'est a dire ceux qui ne supportent ni cloisons magonnées, ni revétements de sol
fragiles, ainsi que les planchers de combles non accessibles normalement, le fléchissement aprés mise en
service ne doit pas excéder :

. L/350 jusqu'a 3,50 m

. 0,005 m+L/700 au dela de 3,50 m.

RESERVATION POUR D’AUTRE CORPS D’ETAT

L’entrepreneur titulaire du lot gros ceuvre devra dans tous les ouvrages qu'il réalise exécuter les réservation
nécessaires aux autres corps d’état, charge a ces derniers de lui fournir en temps voulu tous plans
d’exécution utiles, soit par I'intermédiaire du maitre d’ceuvre.

Cette disposition s’applique aux ouvrages en béton de toute nature, aux ouvrages magonnerie traditionnelle
ou en agglomérés pleins ou creux jusqu’a 0.20 d’épaisseur inclus.

Le rebouchage des percements sera effectué par les entreprises demanderesses des corps d’état
secondaires, qui devront respecter les prescriptions relatives a la sécurité incendie, et exécuter les
rebouchages avec un degré de finition compatibles avec le reste de I'ouvrage.

Il devra également la mise en place dans les coffrages traditionnels ou dans les éléments préfabriqués de
tous systémes ou dispositifs destinés a la fixation d’ouvrage de corps d’état secondaires (fourreaux, douilles,
taquets, platines, rails Halfen ou similaire...) la fourniture étant faite par le corps d’état intéressé
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Ameénagement du chantier

| COTES DU PROJET

La cote + 0.00 servant de référence : voir coupe

Les altitudes figurant sur les plans ou le descriptif et faisant référence a ce point (noté + 0.00) seront
appelées "cotes".

PRESTATIONS D'ENSEMBLE

Le montant des travaux proposé par l'entreprise comprend, en plus des prestations figurant dans le titre
PRESCRIPTIONS COMMUNES, et méme s'ils ne figurent pas explicitement dans le corps du descriptif, les
travaux suivants :

- Prise en compte des indications figurant dans l'arrété autorisant le lotissement

- Prise en compte des indications figurant dans le permis de construire

- Prise en compte de toutes les indications figurant sur les plans PRO

- Prise en compte des contraintes relatives aux propriétés voisines

- Eventuellement, prise en compte des difficultés d'accés et de stationnement pour les engins
- Prise en compte des reéglements en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public

- Prise en compte de tous les éléments figurant dans le rapport géologique établi par le bureau d'étude de
sol

- Prise en compte de tous les éléments figurant dans la notice de sécurité établie par le bureau de contrdle
- Prise en compte de tous les éléments nécessaires a I'obtention du Label Qualitel HPE***,

- Organisation du chantier, coordination et pilotage des différents lots et sous-traitants intervenant sur le
chantier.

PANNEAU DE CHANTIER

Fourniture et la pose du panneau de chantier :
- Exécution et peinture du panneau de chantier comprenant :
- 4 poteaux en madriers 8 x 22 mm avec les fondations et contreforts nécessaires
- 1 planche de 2,40 x 1,20 m pour les indications du programme
- 1 planches de 2,40 x 0,30 mm pour les indications des financements
- 1 planche de 2,40 x 0,30 m pour chacun des intervenants suivants :
- Le Maitre d'Ouvrage
- Les Architectes
- Le bureau de contrdle
- Les bureaux d'études techniques
- 1 planche de 2,40 x 0,30 m pour les indicationsréglementaires du Permis de Construire
- 1 planche de 2,40 x 0,30 m pour l'entreprise générale
- 1 planche de 2,40 x 0,20 m pour chaque sous-traitant

- Toutes les indications réglementaires, ainsi que les noms et téléphone de tous les intervenants, figureront
sur ces panneaux, de facon trés lisible et durable, a la charge du présent corps d'état

- Planches peintes 2 faces fond blanc. Lettres peintes, logos, teinte et hauteur a préciser par le maitre
d'ceuvre

- Le panneau sera positionné de maniére a étre visible depuis le domaine public
- Toute contravention encourue du fait de la non-existence de ce panneau sera payée par l'entreprise
générale

1.1. Fourniture et pose du panneau de chantier

Localisation :
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- Selon indications du maitre d'ceuvre et du maitre d'ouvrage
- Mode de métré
- Al'ensemble

INSTALLATION DU CHANTIER

Installation du chantier comprenant tous les équipements nécessaires a la réalisation des travaux, , ainsi que
tous les branchements en eau, électricité et téléphone et évacuation des eaux pluviales et de ruissellement :

1.2. Alimentation Eau
A la charge du lot plomberie

1.3. Alimentation électrigue
A la charge du lot électricité

1.4. Bureau de chantier
Une salle de réunion sera mise a la disposition a I'intérieur du batiment.

1.5. Sanitaire de chantier

Installation d’un sanitaire de chantier compris raccordement au réseau d’assainissement, frais d’éclairage et
'entretien.

- Selon indications du maitre d'ceuvre et du maitre d'ouvrage
Mode de métré
- Alensemble

FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

Gestion et organisation du chantier pour assurer un bon déroulement des travaux :

- La direction générale du chantier est a la charge du maitre d'ceuvre. Néanmoins, I'organisation quotidienne
du chantier est due a ce corps d'état : il importe en particulier que l'architecte soit tenu au courant des
problémes de chantier et des retards occasionnés par la non-intervention d'une entreprise a la date dite

PRESTATIONS D'INGENIERIE

Les plans d'exécution et les études concernant le batiment chaufferie et silo seront fournis par le bureau
d’étude « Serge SANTINI Ingénierie »

ETUDES ET PLANS DE BETON ARME POUR MURS DE SOUTENEMENT

Les études et plans d'exécution de béton armé sont a la charge de l'entreprise et sont réputés compris dans
le prix des ouvrages concernés.

Les études et plans d'exécution de béton armé sont & la charge de I'entreprise et comprendront :
- Hypotheses de calcul

- Notes de calcul

- Plans de coffrage

- Plans de ferraillage

Tous les documents seront remis a l'architecte en quatre exemplaires, dont un sur calque

1.6. Plans d'exécution de béton armé et notes de calcul

Objet :

- Ensemble des ouvrages en béton armé pour les murs de souténements.
Mode de métré

- Al'ensemble

CLOTURE PROVISOIRE DE CHANTIER

Cette prestation est a la charge du corps d'état gros ceuvre.

CLOTURE PROVISOIRE EXTERIEURE

Mise en place et entretien d'une cléture de chantier pendant toute la durée des travaux:
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- Palissade implantée sur le périmétre indiqué par l'architecte,
- Panneaux d'interdiction de pénétrer sur le chantier
- Démolition en fin de travaux, évacuation des matériaux constitutifs de la cléture et remise des lieux en I'état

1.7. Clbture provisoire de chantier

Localisation :

- Au pourtour du batiment chaufferie silo

- En fermeture pour la modification de I'accés cours.
Mode de métré

- Alensemble

Réalisation batiment chaufferie et silo

| DEMOLITION

DEMOLITION D'OUVRAGES EN BETON ARME

Démolition ouvrage en béton
- Travaux de démolition par tous moyens appropriés,y compris fondations
- Evacuation des gravois

1.8. Démolition mur de souténement
Localisation :
- Mur de souténement actuel de la cour d’école.

Mode de métré
- Al'ensemble

1.9. Démolition escalier
Localisation :

- Escalier acces local sous préau
Mode de métré

| TERRASSEMENT

IMPLANTATION DE BATIMENTS

- Implantation des fouilles générales, en plan et en altitude, compte tenu de toutes les sujétions prévisibles
(talus, surlargeurs, mitoyenneté, etc.) a partir des points donnés par l'architecte.

- Vérification des points fournis par l'architecte et toutes les opérations topographiques complémentaires
pour l'implantation des ouvrages

- L'entrepreneur ne pourra modifier lui-méme quoi que ce soit aux plans qui lui auront été remis.

- Par contre, il devra signaler au maitre d'ceuvre toutes erreurs, omissions, imprécisions afin qu'il y soit porté
remede dans les plus brefs délais

- L'implantation et le nivellement théorique seront, si nécessaire, légérement modifiés sur place pour obtenir
un bon raccordement avec les ouvrages voisins (routes en particulier)

- Positionnement du quadrilatére de délimitation du batiment
- Mise en place de chaises de repérage des axes et nus bruts extérieurs
- Tracé au platre sur le sol de I'emprise des fondations

1.10. Implantation du batiment par |I'entreprise
Objet :

- Batiment projeté

Mode de métré

- Alensemble
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DECAPAGE DE TERRE VEGETALE

Décapage de terre végétale :
- Décapage de la couverture meuble

- Chargement et mise en dép6t sur emplacements indiqués par 'architecte, sur la parcelle, dans un rayon de
300m de la construction

- Toutes précautions prises pour ne pas détériorer les mitoyens ou clétures existants

1.11. Décapage mécanique de terre végétale E20 cm
Localisation :

- Plate-forme des batiments et ouvrages annexes, et au droit des installations de chantier, y
compris les débords nécessaires.

Mode de métré
- M2

TERRASSEMENTS EN PLEINE MASSE

Terrassements en pleine masse exécutés mécaniquement :

- Terrassements en déblai pour obtenir les plates-formes indiquées aux plans pour les batiments, arasées a
60 cm sous le sol fini futur

- Pente des talus déterminée par l'entrepreneur étant précisé qu'il sera responsable de tous les incidents
découlant d'un manque de précautions ; Protection nécessaire des talus.

- Confection de rampes d'accés et enlévement en fin de travaux

- Enlévement des débris de masse inférieure & 0,5 m3 compris dans le forfait

- Purge soignée du fond de fouille. Comblement des trous en sable tout-venant

- Fossés et drainages pour évacuation des eaux de ruissellement avec tous relevages nécessaires
- Manutention des terres excavées et mise en dépdt sur la parcelle

- Evacuation a la décharge publique des terres excavées

1.12. Terrassements en pleine masse
Localisation :

- Emprise du batiment, avec un débord de 1,00m par rapport a I'emprise au sol sauf partie en
limite de propriété

Mode de métré

- M3

REMBLAIEMENT DE POURTOUR DE BATIMENT

Remblaiement de pourtour d'ouvrage et de pieds de facade:

- Remblaiement au moyen des terres excavées et gravois de bonne qualité, les platres, bois, matieres
plastiques, remblais argileux, etc. étant absolument proscrits

- Mise en remblai par couche de 30 cm maximum, diment pilonnées

- Fourniture et mise en place d'une couche de gravillons 10/31,5 sur une épaisseur de 10 cm et une largeur
de 60 cm pour empécher la salissure des pieds de mur

- Nivellement du sol aux abords du batiment et nettoyage du terrain proche

1.13. Remblai de pourtour d'ouvrage en terre prise sur berge
Localisation :

- Au pourtour de I'ouvrage réalisé

Mode de métré

- M3

TRANSPORT ET ENLEVEMENT DES DEBLAIS

Chargement des terres excavées sur camion :
- Tous travaux de chargement et de manutention
Enlévement des déblais, compris toutes sujétions de transport
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1.14. Transport des déblais a la décharge
Objet :

- Ensemble des déblais non utilisées en remblai
Mode de métré

- M3

MACONNERIE

CANALISATION PVC POSEES EN TRANCHEES:

Canalisation PVC diameétre 100 posées dans tout venant sous radier compris :

- Présentation, réglage, coupes, facons de joints et collage de tubes en polychlorure de vinyle non plastifié,
rigides, série lll, type normalisé

- Assemblage a joints collés aprés nettoyage soigné et en suivant les prescriptions du fournisseur
- Tous les trongons seront rectilignes et auront une pente minimum de 2%

- Sujétions d'étanchéité a I'entrée des regards, compris toutes piéces spéciales pour raccordement
En concertation avec le lot « Chauffage/Sanitaire »

1.15. Canalisation PVC diam 100
Localisation :

- Sous radier local chaufferie et silo
Mode de métré

- ML

REPRISE DE L’ASSAINISSEMENT SOUS LE PREAU

Reprise et modification des canalisations sous le préau pour passer sous le radier et attente dans regard en
attente du programme de modification d’assainissement prévu par la Commune. Le regard et compté a part.

Fourniture et pose de canalisations en PVC :
- Percements de mur nécessaires au passage des canalisations

- Présentation, réglage, coupes, facons de joints et collage de tubes en polychlorure de vinyle non plastifié,
rigides, série lll, type normalisé

- Assemblage a joints collés aprés nettoyage soigné et en suivant les prescriptions du fournisseur
- Tous les trongons seront rectilignes et auront une pente minimum de 2%
- Sujétions d'étanchéité a I'entrée des regards, compris toutes piéces spéciales pour raccordement

1.16. reprisse et modification assainisement préau.
Localisation :

- Réseau d'évacuation sous préau

Mode de métré

- Alensemble

BECHE PERIPHERIQUE HORS GEL

Dans les tranchées effectuées dans forme de tout venant pour mise hors gel.
- Béton dosé a 250 kg de CPJ-CEM II/A/ m3, résistance a la compression a 28 jours = 15 MPa

- En cas de venue d'eau, coulage dans I'heure suivant I'ouverture de la fouille, le nivellement de fond de
fouille étant exécuté juste avant le coulage du béton

- Bien veiller a éviter la contamination du béton par le terrain
- Section selon plan d'exécution

1.17. Semelles de fondation en gros béton
Localisation :

- Sous murs porteurs

Mode de métré

- ML

L’Atelier ARCHITECTURE Bravo 24 rue Jules Jeanneney 70300 LUXEUIL-LES-BAINS

Tél. 0384409953 Fax 0384409954 E mail atelier.archi@cabinetbravo.fr



Référence : CHAUFFERIE COMMUNE DE FRESSE GROS-OEUVRE Page 01-22

RADIER DE FONDATION HYDROFUGE

Réalisation de radier de fondation en béton armé hydrofuge sur béton de propreté :
- Sous couche de forme en tout venant calcaire compacté de 0.40 de hauteur de moyenne :
EV2 > 60MPa EV2/EV1< 2.5

- Sous-couche de propreté destinée a éviter la contamination du béton de fondation par les terres
environnantes et a permettre le ferraillage des ouvrages dans de bonnes conditions

- Béton dosé a 300 kg de CPJ-CEM II/A/ m3, résistance a la compression a 28 jours = 15 MPa — Finition
taloché fin

- Adjonction d'hydrofuge en poudre type SIKA Sikalit
- Armatures selon plan d'exécution des ouvrages, enrobage minimum 3 cm ;

- Aciers verticaux en attente au droit des murs , longueur de recouvrement supérieure ou égale a 50 fois le
diamétre des barres

- Talochage mécanique a la régle vibrante et renflouage pour obtenir une planéité parfaite ;

- En cas de venue d'eau, coulage dans I'heure suivant I'ouverture de la fouille, le nivellement de fond de
fouille étant exécuté juste avant le coulage du béton

- Bien veiller a éviter la contamination du béton par le terrain

1.18. Tout venant compacté, épaisseur 40 cm
Localisation :

- Sur I'emprise du radier ci-dessous

Mode de métré

- M2

1.19. Couche de propreté en béton maigre, épaisseur 5 cm
Localisation :

- Sur I'emprise du radier ci-dessous

Mode de métré

- M2

1.20. Radier de fondation d'immeuble en béton armé
Dimensions selon plan d'exécution du B.E.T.
Localisation :

- Sur toute I'emprise du béatiment, avec un débord de 20 cm par rapport au nu extérieur des
murs sauf partie en limite de propriété

Mode de métré
- M2

SIPHON DE SOL EN FONTE DUCTILE

Siphon de sol en fonte Ductile « spéciale Hydrocarbure » a sortie verticale pour emploi dans chaufferie :
dimension 200x200

- Calage et scellement au mortier de ciment dans réservation effectuées par le présent lot.
Tous jointoiements
Raccordement sur canalisation en attente

1.21. Siphon en fonte Ductile spécial Hydrocarbure »
Localisation :

- Local chaufferie

Mode de métré

- Alensemble

PLUS VALUE SUR BETON POUR LISSAGE A L’HELICOPTERE

Aprés coulage lissage a I'hélicoptére
- Lissage a la truelle mécanique en plusieurs passes croisées, afin d'obtenir une finition parfaite
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1.22. Plus value pour lissage a I’hélicoptére
Lo2alisation :

- Sol chaufferie

Mode de métré

- M2

MURS EN BETON BANCHE

Réalisation de voiles en béton banché :

- Béton hydrofuge dosé a 300 kg de CPA-CEM | ou CPJ-CEM II/A /| m3, résistance a la compression a 28
jours = 25 MPa

- Armatures selon plan d'exécution des ouvrages, enrobage minimum 20 mm, avec armatures anti-retrait
pour les voiles de facade

- Coffrage nécessaire pour obtenir un parement de qualité soignée pour rester apparent, y compris toutes
sujétions pour linteaux

- Mannequin au droit des différentes ouvertures.
- Toutes réservations, incorporations,... nécessaires a tous les corps d'état
- Traversée de mur pour arrivée des fourreaux des différents réseaux

- Pose a la jonction radier murs d’un joint d’étanchéité type « Gonflant » en périphérie et a chaque raccord
de bétonnage.

1.23. Murs_en béton banché E20 cm
Localisation :

- Ensemble des murs chaufferie et silo
Mode de métré

- M2

DALLE PLEINE EN BETON ARME

Réalisation de plancher en béton armé coulé sur prédalle:

- Béton dosé a 350 kg de CPA-CEM | ou CPJ-CEM II/A | m3, résistance a la compression & 28 jours = 27
MPa ;

- Armatures pour supporter la charge d'exploitation prévue par les normes francaises et plan BE

- Renfort au droit des murets en murets en surélévation de la périphérie de la trappe et des supports de
rails.

- Surface de qualité courante pour recevoir un complexe d’étanchéité
- Toutes réservations, incorporations nécessaires a tous les corps d'état
- Traversée de mur pour passage des conduits

1.24. Dalle plein en béton armé E20 cm

Localisation :

- Dalle haute silo, chaufferie et passage en bas des escaliers accés chaufferie et sous préau.
Mode de métré

- M2

PLUS VALUE POUR ANCRAGE DANS MURS EXISTANT

Plus value pour ancrage de la dalle dans mur de soubassement du préau y compris toutes subjections.

1.25. Plus value pour ancrage dalle dans mur _existant.
Localisation :

- Mur de soubassement du préau.

Mode de métré

- ML

BRIQUES DE VERRE ISOLANTES SIMPLES

Fourniture et pose de panneau en briques de verre d'une seule piéce :
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- Pavé de verre isolant, posés verticalement au nu extérieur du mur.
- Gorge sur les 4 cotés

- Mortier de pose dosé a 450 kg de CPA-CEM | 35 ou CPJ-CEM II/A
- Armatures et joints périphérique

- Modéle standard

Dimension du panneau 107 x 130 ht

1.26. Panneau brigues de verre isolantes simples
Localisation :

- Bas d’escalier accés chaufferie et local sous préau.
Mode de métré

- Al'ensemble

COUVERTINE EN BETON PREFABRIQUE

Fourniture et pose de couventine en béton moulé préfabriqué :
- réglage et scellement
- Tous raccordements nécessaires

1.27. Couvertine en béton préfabriqué a 2 pents
Localisation :

- Ensemble des murs périphériques sauf au niveau murs en limite de propriété et emplacement
de la trappe.

Mode de métré
- ML

1.28. Couvertine en béton préfabriqué a 1 pents
Localisation :

- Ensemble des murs périphériques en limite de propriété.
Mode de métré

- ML

OUVRAGES EN BETON ARME

Ouvrage divers en béton armé

- Béton dosé a 350 kg de CPA-CEM | ou CPJ-CEM II/A / m3, résistance a la compression a 28 jours = 27
MPa ;

- Armatures selon plan d'exécution des ouvrages, enrobage minimum 3 cm ;
- Coffrage nécessaire pour obtenir un parement de qualité soignée pour rester apparent
- y compris toutes sujétions.

1.29. 3Poutres support rail trappe coulissante
- Mise en place aprés pose du complexe d’étanchéité.

Localisation :

- Emplacement des rails

Mode de métré

- Alensemble

ESCALIERS MASSIFS EN BETON ARME

Réalisation d'escalier plein en béton :
- Béton dosé a 300 kg de CPJ-CEM II/A / m3, résistance a la compression a 28 jours = 25 MPa ;
- Armatures selon plan d'exécution des ouvrages, enrobage minimum 2 cm
- Coffrage nécessaire pour obtenir un parement :

. de "qualité soignée" pour les marches et contremarches devant rester apparentes.
- Dimension suivant plan
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1.30. Escalier massif en béton armé

Localisation :

- Pour accées alalocale chaufferie, sous préau et acces intérieur de la chaufferie
Mode de métré

- ML

PALIER BETON ARME

Dalle en béton sur terre plein :

- Apport, mise en ceuvre de tout venant et réglage de la forme

- Compactage de la forme au rouleau vibrant

- Béton dosé a 300 kg de CPJ-CEM II/A / m3, résistance minimum 230 bars a 28 jours, tirée a la régle sur
reperes ;

- Serrage mécanique a la régle vibrante

- Armature par treillis soudé 2P100 placé au tiers supérieur de la forme ; Masse volumique d'acier 4 kg/ m3

- Joints longitudinaux et joints de construction réalisés sous forme de joints secs, notamment a la jonction
avec les murs d'infrastructure

- Réglage des pentes pour le siphon de sol.
- Surface de qualité trés soignée destinée apparente

1.31. Palier de sol en béton, surface de qualité soignée
Localisation :

- Au bas de I'escalier acces local chaufferie, sous préau
Mode de métré

- ML

1.32. Siphon de sol en PVC a sortie horizontale D100 mm platine 25 x 25
Modele NICOLL SC 1925, platine 25 x 25

- Au bas de I'escalier acces locaux chaufferie, sous préau

Mode de métré

- Alensemble

SEUIL DE PORTE

Réalisation de seuils de portes

- Etude conjointe avec le titulaire du corps d'état SERRURERIE ayant a sa charge la fourniture de la porte.
- Réalisation du seuil selon les indications ci-dessous

- Définition et nettoyage parfait de la surface du seull

1.33. Seuil en béton

Localisation :

- Seuil de la porte acces chaufferie.
Mode de métré

- ML

MURS EN AGGLOMERES DE CIMENT CREUX

Réalisation de mur en maconnerie d'agglomérés de ciment creux :

- Agglomérés en mortier de granulats lourds, dosé a 250 kg de CPJ-CEM II/A/ m3
- Hourdage au mortier de ciment M1 dosé a 350 kg/ m3

- Facon de joints et assises

1.34. Mur en agglomérés de ciment creux E20 cm
Localisation :

- Mur de rétention autour de la cuve a fuel

Mode de métré

- M2
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LINTEAUX PREFABRIQUES EN BETON ARME

Fourniture et mise en ceuvre de linteau préfabriqué en béton armé :
- Béton armé et armatures prévus par le fabricant
- Toutes sujétions d'étaiement et de mise en ceuvre, avec débord de 20 cm par rapport au nu des appuis

1.35. Linteau préfabriqué en béton armé
Localisation :

- Mur de rétention autour de la cuve a fuel
Mode de métré

- ML

ENDUITS TRADITIONNELS A 2 COUCHES APPLIQUE MANUELLEMENT

Enduit traditionnel & 2 couches en application manuelle comprenant gobetis et corps d'enduit :
- Couche d'accrochage : mortier de ciment dosé de 500 a 600kg/m3 ; sans épaisseur

- Corps d'enduit : mortier de ciment dosé de 400 & 500kg/m3, finition soigneusement taloché ; a appliquer au
moins 3 jours apres le gobetis ; ép.15 a 20mm

- Corps d'enduit : mortier batard dosé de 250 a 350kg de ciment et 125 a 175kg de chaux hydraulique ;
ép.15 a 20mm ; a appliquer au moins 3 jours apres le gobetis

- Cette prestation comprend tous les parements extérieurs, les tableaux et sous-linteaux (qui seront
talochés), les parties en saillie des appuis de fenétre (bien veiller a maintenir le larmier), les joints de
génoise, etc.

- Vides non déduits pour tenir compte de I'exécution des tableaux et sous-linteaux
- Finition talochée fin pour recevoir une peinture.
- Coloris au choix de l'architecte

1.36. Enduit traditionnel batard a 2 couches, finition taloché fin
Localisation :

- Sur les 2 faces du mur de rétention.

Mode de métré

- M2

MEMBRANE PVC TYPE DELTA MS OU SIMILAIRE.

Fourniture et pose d’'une membrane PVC :

- Membrane déroulé contre le mur, y compris recouvrement des lés et retombé sur fondation.
- Profils aluminium de finition haute avec fixation et joint étanche.

- Tous raccordements nécessaires

1.37. Membrane PVC type DELTA MS
Localisation :

- Partie enterrées

Mode de métré

- M2

CANALISATIONS DE DRAINAGE EN PVC

Fourniture et pose d'un réseau de drainage :
- Canalisations PVC perforées ou striées permettant la venue d'eau
- Branches bouclées

- Mise en place d’'un feutre non tissé, imputrescible, inerte aux agents chimiques de toutes natures,
perméable a I'eau mais imperméable aux particules fines inférieures a 5 microns pour entourer le drain et
galet

- Mise en place de galets et gravier
- Tous raccordements nécessaires

1.38. Drain en tuyau PVC perforé D100mm
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Localisation :

- Partie enterrées
Mode de métré

- M2

REGARDS PREFABRIQUES DE SECTION CARREE EP

Fourniture et pose de regard préfabriqué en béton :
- Fourniture et pose de regard en béton moulé

- Dallette de couverture en béton

- Raccordements des canalisations en attente

1.39. Regard préfabriqué de section carrée 40 x 40 x P50cm
Localisation :

- Aux Pieds des descentes et attente

Mode de métré

- Alensemble

CANALISATIONS D'ASSAINISSEMENT ENTERREE EN PVC

Fourniture et pose de canalisations en PVC :
- Percements de mur nécessaires au passage des canalisations

- Présentation, réglage, coupes, facons de joints et collage de tubes en polychlorure de vinyle non plastifié,
rigides, série lll, type normalisé

- Assemblage a joints collés aprés nettoyage soigné et en suivant les prescriptions du fournisseur
- Tous les trongons seront rectilignes et auront une pente minimum de 2%
- Sujétions d'étanchéité a I'entrée des regards, compris toutes piéces spéciales pour raccordement

1.40. Canalisation EP enterrée en PVC
Localisation :

- Réseau d'évacuation des eaux pluviales
Mode de métré

ML

REGARDS PREFABRIQUES DE SECTION CARREE EU

Le regard sera laissé en attente du programme de maodification d’assainissement prévu par la Commune
Fourniture et pose de regard préfabriqué en béton :

- Fourniture et pose de regard en béton moulé

- Dallette de couverture en béton

- Raccordements des canalisations en attente

1.41. Regard préfabriqué de section carrée 50 x 50 x P60cm
Localisation :

- Réseau EU et EV en pied de mur

Mode de métré

- Alensemble

PUITS FILTRANT POUR EP

Réalisation d’un puits filtrant pour les eaux pluvial.

Terrassement pour la réalisation du puits

Fourniture et pose de tuyaux en béton perforé de diameétre 1.00 hauteur 2.00
- remplissage de graviers et galets

- Dallette de couverture en béton

- Raccordements des canalisations en attente

1.42. Puits filtrant pour EP

L’Atelier ARCHITECTURE Bravo 24 rue Jules Jeanneney 70300 LUXEUIL-LES-BAINS

Tél. 0384409953 Fax 0384409954 E mail atelier.archi@cabinetbravo.fr



Référence : CHAUFFERIE COMMUNE DE FRESSE GROS-OEUVRE Page 01-28

Localisation :

- Réseau EP
Mode de métré

- Alensemble

CANALISATIONS D'ASSAINISSEMENT ENTERREE EN PVC

Fourniture et pose de canalisations en PVC :
- Percements de mur nécessaires au passage des canalisations

- Présentation, réglage, coupes, facons de joints et collage de tubes en polychlorure de vinyle non plastifié,
rigides, série lll, type normalisé

- Assemblage a joints collés aprés nettoyage soigné et en suivant les prescriptions du fournisseur
- Tous les trongons seront rectilignes et auront une pente minimum de 2%
- Sujétions d'étanchéité a I'entrée des regards, compris toutes piéces spéciales pour raccordement

1.43. Canalisation EP enterrée en PVC
Localisation :

- Réseau d'évacuation des eaux pluviales
Mode de métré

ML

OUVERTURE DE TRANCHEES POUR CANALISATIONS EP

Ouverture de tranchée isolée pour passage de canalisation :

- Largeur nécessaire selon les dispositions réglementaires, en fonction de la profondeur et de la dimension
des réseaux

1.44. Ouverture de tranchée pour eaux pluviales
Localisation :

- Réseau d'évacuation des eaux pluviales

Mode de métré

ML

Ameénagement de la cour de I'école

DEMOLITION

DEMOLITION COMPLETE DE L’ABRI DE BUS

Démolition compléte du batiment :
- Toiture, murs, et sol

- La surface du sol a 'emplacement du batiment sera parfaitement égalisée a la cote -0,20 m par rapport au
sol environnant

- La surface figurant dans le quantitatif est la surface hors-ceuvre brute du batiment

Il est conseillé & I'entreprise de se rendre sur place pour apprécier de visu la consistance des travaux et les
difficultés liées a I'environnement : difficultés d'accés, existants a préserver, etc. Il est bien entendu que,
guelles que soient les difficultés rencontrées, le terrain sera dégagé de toute construction jusqu'au niveau
mentionné ci-dessus, et le sol nivelé

- Y compris TRANSPORT, MANUTENTION et ENLEVEMENT des GRAVOIS

1.45. Démolition intégrale d'appentis en RDC
Localisation :

- Appentis de jardin

Mode de métré

- M2
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DEMOLITION COMPLETE DU MUR DE CLOTURE DE LA COUR ACCES ROUTE

Démolition compléte du mur y compris dépose de la grille, y compris enlevement des fondations actuelles.

- La surface du sol a I'emplacement du mur sera parfaitement égalisée a la cote -0,20 m par rapport au sol
environnant

- Lalongueur figurant dans le quantitatif est la longueur total du mur y compris porte.

Il est conseillé a I'entreprise de se rendre sur place pour apprécier de visu la consistance des travaux et les
difficultés liées a I'environnement : difficultés d'acces, existants a préserver, etc. Il est bien entendu que,
quelles que soient les difficultés rencontrées, le terrain sera dégagé de toute construction jusqu'au niveau
mentionné ci-dessus, et le sol nivelé

- Y compris TRANSPORT, MANUTENTION et ENLEVEMENT des GRAVOIS

1.46. Démolition intégrale d'appentis en RDC
Localisation :

- Mur acces rue

Mode de métré

- ML

TERRASSEMENT

DEMOLITION DE CHAUSSEE

Démolition de chaussée existante dans la cour

- Enlévement du revétement, de la couche de base et de la fondation
- Nettoyage du fond de fouille

- Evacuation des déblais hors du chantier

1.47. Démolition mécanigue de chaussée existante
Localisation :

- Chaussée cour angle préau / école jusqu’a la chaufferie
- Selon plan

Mode de métré

- M2

RIGOLES DE FONDATION

Fouilles en rigole ou en tranchée pour fondations murs de souténements et murs de cléture cour / route
- Nivellement du fond de fouille a la main

- Dressage des parois

- Toutes sujétions d'étaiement, de protection temporaire des talus, enlévement de racines, etc.

1.48. Ouverture mécaniqgue de rigole pour semelles
Cote de fond de fouille hors gel et sur bon terrain

Localisation :

- Murs de souténements et mur cléture cour / route

Mode de métré

- M3

MACONNERIE

ETUDES ET PLANS DE BETON ARME

Les études et plans d'exécution de béton armé concernant les murs de souténement et la magonnerie du
mur de cléture école / route sont a la charge de l'entreprise et sont réputés compris dans le prix des
ouvrages concernés et comprendront :

- Hypotheses de calcul
- Notes de calcul
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- Plans de coffrage
- Plans de ferraillage
Tous les documents seront remis a l'architecte en quatre exemplaires.

MUR DE SOUTENEMENT EN BETON ARME COFFRE

- Semelle hors gel et voile en béton armé B5 dosé a 300 kg de CPJ-CEM II/A / m3, résistance a la
compression a 28 jours = 25 MPa

- Contreforts, radier ou chaises de lestage si nécessaire

- Armatures selon plan d'exécution des ouvrages

- Coffrage de la face amont pour obtenir un parement de qualité "ordinaire"

- Joints de dilatation tous les 15,00 m au plus obturés par joints étanches en matiere plastique
- Sur le dessus, facon d'arrondi en enduit lissé ; trous réservés pour garde-corps ou cloture

- Scellement du garde-corps ou cléture, raccords en mortier gras

- Drainage en cailloux sur la face arriere

- Remblai complémentaire en remblais non argileux

1.49. Semelle de mur de souténement en béton armé
Localisation :

- En fondation du mur de souténement

Mode de métré

- M3

1.50. Voile de mur de souténement en béton armé coffré
Localisation :

- Voile du mur de soutéenement

Mode de métré

- M2

1.51. Couvertine en béton préfabrigué a 2 pentes
Localisation :

- - Ensemble des murs de souténement s

Mode de métré

- ML

ESCALIERS MASSIFS EN BETON ARME

Réalisation d'escalier plein en béton :
- Béton dosé a 300 kg de CPJ-CEM II/A | m3, résistance a la compression a 28 jours = 25 MPa ;
- Armatures selon plan d'exécution des ouvrages, enrobage minimum 2 cm
- Coffrage nécessaire pour obtenir un parement :

. de "qualité soignée" pour les marches et contremarches devant rester apparentes.
- Dimension suivant plan

1.52. Escalier massif en béton armé

Localisation :

- Pour accés entre la cour de I'école et arriere batiment.
Mode de métré

- ML

MURETTE DE CLOTURE ECOLE ROUTE

Couche de propreté de fond de fouille :

- Sous-couche de propreté destinée a éviter la contamination du béton de fondation par les terres
environnantes et a permettre le ferraillage des ouvrages dans de bonnes conditions

Réalisation de semelles filantes :
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- Béton dosé a 300 kg de CPJ-CEM II/A/ m3, résistance a la compression a 28 jours = 25 MPa

- Armatures selon plan d'exécution des ouvrages, enrobage minimum 3 cm, avec attentes pour les éléments
d'infrastructure

- Toutes réservations, incorporations, etc. nécessaires a tous les corps d'état
Réalisation d’une murette en maconnerie d'agglomérés de ciment creux :

- Agglomérés en mortier de granulats lourds, dosé a 250 kg de CPJ-CEM II/A/ m3
- Hourdage au mortier de ciment M1 dosé a 350 kg/ m3

- Facon de joints et assises

Fourniture et pose de couventine en béton moulé préfabriqué :

- réglage et scellement

- Tous raccordements nécessaires

Enduit traditionnel a 2 couches en application manuelle comprenant gobetis et corps d'enduit :
- Couche d'accrochage : mortier de ciment dosé de 500 a 600kg/m3 ; sans épaisseur

- Corps d'enduit : mortier de ciment dosé de 400 & 500kg/m3, finition soigneusement taloché ; a appliquer au
moins 3 jours apres le gobetis ; ép.15 a 20mm

- Corps d'enduit : mortier batard dosé de 250 a 350kg de ciment et 125 a 175kg de chaux hydraulique ;
ép.15 a 20mm ; a appliquer au moins 3 jours apres le gobetis

- Cette prestation comprend tous les parements extérieurs, les tableaux et sous-linteaux (qui seront
talochés), les parties en saillie des appuis de fenétre (bien veiller a maintenir le larmier), les joints de
génoise, etc.

- Vides non déduits pour tenir compte de I'exécution des tableaux et sous-linteaux
- Finition talochée fin pour recevoir une peinture.
- Coloris au choix de l'architecte

1.53. Couche de propreté en sable, épaisseur 5 cm
Localisation :

- Enfond de fouille, mur de cléture cour route
Mode de métré

- M3

1.54. Semelles de fondation en béton armé
Localisation :

- En fond de fouille, mur de cléture cour route
Mode de métré

- M3

1.55. Mur en agglomérés de ciment creux E20 cm
Localisation :

- Ensemble des murs de cléture cour route

Mode de métré

- M2

1.56. Couvertine en béton préfabriqué a 2 pentes
Localisation :

- - Ensemble des murettes de cléture cour route
Mode de métré

- ML

1.57. Enduit traditionnel batard a 2 couches, finition taloché fin
Localisation :

- Sur les 2 faces des murettes de cléture cour route.

Mode de métré

- M2
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OUVRAGES EN BETON ARME POUR PORTE COULISSANTE.

Couche de propreté de fond de fouille :

- Sous-couche de propreté destinée a éviter la contamination du béton de fondation par les terres
environnantes et a permettre le ferraillage des ouvrages dans de bonnes conditions

Réalisation de semelles filantes :
- Béton dosé a 300 kg de CPJ-CEM II/A/ m3, résistance a la compression a 28 jours = 25 MPa

- Armatures selon plan d'exécution des ouvrages, enrobage minimum 3 cm, avec attentes pour les éléments
d'infrastructure

- Toutes réservations, incorporations, etc. nécessaires a tous les corps d'état
Réalisation sur place d'une longrine en béton armé :

Béton classe Fc ,3 = 25MPa, liant hydraulique adapté aux agents extérieurs.
- Coffrage 2 faces pour obtenir un parement de qualité "ordinaire"

- Armatures selon plan d'exécution des ouvrages, enrobage minimum 3 cm ; aciers verticaux en attente au
droit des poteaux, longueur de recouvrement supérieure ou égale a 50 fois le diamétre des barres

- Masse volumique d'acier : 80 kg/ m3

- Toutes réservations, incorporations...nécessaires a tous les corps d'état

Réalisation de poteaux indépendants carres en béton armé : 30x30 de 2.00 Im de haut
Béton classe Fc ,3 = 25MPa, liant hydraulique adapté aux agents extérieurs.

- Coffrage nécessaire pour obtenir un parement de "qualité soignée" du type D, sur les c6tés ou il n'existe
pas de maconnerie.

-'Y compris toutes sujétions pour arétes tombées

- 'Y compris toutes réservations, incorporations... nécessaires a tous les corps d'état

- Masse volumique d'acier : 120 kg/ m3

- Le quantitatif inclut la partie de raidisseur comprise dans le soubassement

Y compris toutes sujétions pour raccordement avec la magonnerie existantes.

Enduit traditionnel a 2 couches en application manuelle comprenant gobetis et corps d'enduit :
- Couche d'accrochage : mortier de ciment dosé de 500 a 600kg/m3 ; sans épaisseur

- Corps d'enduit : mortier de ciment dosé de 400 a 500kg/m3, finition soigneusement taloché ; a appliquer au
moins 3 jours apres le gobetis ; ép.15 a 20mm

- Corps d'enduit : mortier batard dosé de 250 a 350kg de ciment et 125 & 175kg de chaux hydraulique ;
ép.15 & 20mm ; a appliquer au moins 3 jours apres le gobetis

- Cette prestation comprend tous les parements extérieurs, les tableaux et sous-linteaux (qui seront
talochés), les parties en saillie des appuis de fenétre (bien veiller a maintenir le larmier), les joints de
génoise, etc.

- Vides non déduits pour tenir compte de I'exécution des tableaux et sous-linteaux
- Finition talochée fin pour recevoir une peinture.
- Coloris au choix de l'architecte

1.58. Couche de propreté en sable, épaisseur 5 cm
Localisation :

- En fond de fouille, mur de cléture cour route
Mode de métré

- M3

1.59. Semelles de fondation en béton armé
Localisation :

- En fond de fouille, mur de cléture cour route
Mode de métré

- M3

1.60. Longrines béton armé
Localisation :
- Suivant plan
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Mode de métré
- ML

1.61. Poteaux béton armé

Localisation :

- Suivant plan
Mode de métré
- ML

1.62. Enduit traditionnel batard a 2 couches, finition taloché fin
Localisation :

- Sur les 4 faces des poteaux.

Mode de métré

- M2

REFECTION DE LA CHAUSSEE

Mise en place tout venant pour former une pente vers le centre de la cours

- Fourniture et mise en ceuvre de grave non traitée 0/60mm a 0.31,5 suivant besoin.

- Compactage par couches de 20cm et dressage du fond de forme
Réalisation de la couche de base de la chaussée :

- Mise en place d'un non tissé

- Fourniture et mise en ceuvre de grave non traitée 0/20mm

- Compactage et nivellement

Réalisation de la couche de roulement de la chaussée :

- Fourniture et mise en place d'enrobés a chaud

- Compactage au rouleau lisse (compacité au moins égale a celle trouvée lors de I'essai LCPC)

- Compactage au rouleau a pneus
Fourniture et pose de bordures de trottoirs pour signalisation au camion

- Semelle en béton de gravillons au dosage de 250kg CLK-CEM I11I/C 35, épaisseur 10cm, dessus taloché
- Fourniture et pose de bordures P & C en béton moulé, classe A, au mortier moyen avec solin de calage

Caniveau de collecte des eaux :

- Sur la fondation de la chaussée, semelle en béton de gravillons au dosage de 250kg CLK-CEM III/C 35,

épaisseur 10cm, dessus taloché

- Fourniture et pose de caniveau double pente Ponts et Chaussées, classe 1, au mortier moyen avec solin

de calage

- Rejointoiement au fer au mortier gras, soigneusement arasé ; joints tous les 10,00m environ, garnis de

produit bitumeux

- Découpe en éléments de taille réduite dans les parties courbes ; découpe au droit des grilles d'entrée d'eau

- Facon de pente longitudinale vers les entrées d'eau
Regard avaloir pour eaux pluviales a grille :

- Regard avaloir préfabriqué de section carrée,

- Bac de dessablage de 50cm de profondeur sous fil d'eau
- Facon d'avaloir au droit du fil d'eau du caniveau

- Couverture par grille fonte lourde avec cadre fonte scellé au mortier, série "chaussée"

- Raccordement des différentes canalisations d'arrivée et de départ

1.63. 83.50. Couche de fondation en grave non traitée 0/60
Localisation :

- Cour partie reprise et raccordement longrine et poteaux
Mode de métré

- M2

1.64. Couche de base en grave non traitée 0/20mmxE 5 cm
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Localisation :

- Cour partie reprise et raccordement longrine et poteaux
Mode de métré

- M2

1.65. Couche d'enrobés denses 0/20xE40mm
Localisation :

- Cour partie reprise et raccordement longrine et poteaux
Mode de métré

- M2

1.66. Bordures de trottoirs en béton moulé
Localisation :

- Devant la trappe du silo

Mode de métré

- ML

1.67. Caniveau en béton moulé
Localisation :

- Raccord bas de pente

Mode de métré

- ML

1.68. Regard avaloir prefabrige , a grille ou 60 x 60cm
Profondeur selon profil en long

Localisation :

- De chaque cotés du caniveau

Mode de métré

- Alensemble

1.69. Canalisation EP_enterrée en PVC D125 mm
Localisation :

- Réseau d'évacuation des eaux pluviales

Mode de métré

- ML

1.70. Branchement sur réseau existant

Localisation :

- Réseau d'évacuation des eaux pluviales dans la cour
Mode de métré

- Alensemble
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