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Article 1 : Présentation

Le SIED 70, sensible aux problémes environnementaux et économiques, a obtenu le transfert de compétence
« chaufferie bois » des communes de GY et MARNAY et envisage de créer des chaufferies automatiques au
bois énergie qui desservirait par un réseau de chaleur les batiments publics ou privés suivants :

aGyY:

¢ le collége et ses logements,
e le gymnase rénové,

e le futur pole scolaire.

a MARNAY :

¢ la mairie,

¢ la communauté de communes,

e le collége et ses logements,

¢ le gymnase,

e les écoles,

¢ la maison de retraite

* la gendarmerie et ses logements
e des logements OPH,

e |a future caserne des pompiers,
* des particuliers situés le long du tracé du réseau desservant les batiments publics.

Des études de faisabilité technique et économique ont été réalisées en 2010 et 2011 et ont &té présentées
devant les conseils municipaux des deux communes pour juger de l'opportunité de création d’'un réseau de
chaleur bois-énergie pouvant desservir les batiments cités ci-dessus.

Les communes ont validé ces études et demandé le transfert de compétence au SIED 70. Les transferts de
compétence ont été validés par arrété préfectoral en avril 2011.

Le programme concerne donc la réalisation de 2 unités centralisées de production d’énergie a GY et
MARNAY, utilisant de fagon principale la plaquette forestiére avec un appoint secours au fuel pour
satisfaire aux besoins de chauffage de I'ensemble des batiments cités ci-dessus.

A Gy, une solution provisoire de chauffage devra étre préconisée pour chauffer le gymnase dont la réception
des travaux de rénovation BBC est prévue en fin d’année 2012 et afin de palier & une éventuelle panne des
chaudiéres trés vétustes du collége.

A Marnay, des travaux d'aménagement urbain sont programmés pour septembre 2012, c'est pourquoi les
tuyaux du réseau de chaleur dans la grande rue seront mis en place dés I'été 2012 et des attentes seront
positionnées & l'intérieur de chaque batiment des futurs abonnés potentiels de ce secteur.

Aprés que les maitres d'ceuvre lui auront remis les documents d'APD, le maitre d'ouvrage proposera aux
futurs usagers du service de confirmer leurs intentions de se raccorder au réseau par la signature de
contrats d'abonnement.

Le maitre d'ouvrage se réserve donc la possibilité de revoir I'étendue du programme avant qu'il ne
réceptionne cette phase d'APD.
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Article 2 : Nature des travaux et maitrises d’ceuvre

Le programme consiste dans la construction ou Faménagement ::

1. d’un batiment a usage de chaufferie implanté :
a proximité du gymnase municipal pour GY,
a ’emplacement de la caserne et des ateliers municipaux pour MARNAY,
et offrant des espaces disponibles confortables et un accés facile 4 aménager.

Ce batiment devra accueillir :

GY

- la chaudiére bois et ses périphériques,

- la chaudiére fioul d'appoint-secours

- un ballon tampon,

- les ensembles hydrauliques, électricité et régulation, ainsi que les 3 départs de livraison,
MARNAY

- la chaudiére bois et ses périphériques,

- la chaudiére fioul d'appoint-secours

- un ballon tampon,

- les ensembles hydrauliques, électricité et régulation, ainsi qu’une vingtaine de départ de livraison,

2. d’unsilo de stockage de plain-pied par rapport a la chaufferie et attenant a celle-ci.
Les plaquettes sont extraites du fond du silo par un extracteur a échelles racleuses ou un dessileur (en
fonction du projet) et une vis sans fins les acheminera vers la chaudiére biomasse.

3. d’un réseau de chaleur desservant les différents batiments a raccorder, constitué de 2 tubes plastiques
isolés par une coque externe en plastique PEHD.

4. d’un ensemble de sous-stations permettant I'alimentation de chaque batiment, positionné a la place
des chaudiéres actuelles et ses raccordements aux installations secondaires existantes.

Les travaux comprendront notamment :
- linstallation des échangeurs et périphériques (vannes, purges, comptages...),
- le raccordement des distributions secondaires (...),
- la mise en place d'une production ECS bi-énergie permettant la fourniture d’eau chaude par le réseau
lors de la saison de chauffe et une production autonome en période estivale pour les batiments publics
dont la production d'ECS actuelle se fait a partir des chaudiéres existantes.

La maitrise d’ceuvre sera assurée par une équipe composée d’un architecte et d’un bureau d’études
thermiques qui effectueront chacun une mission de base comprenant toutes les phases de 'ESQ a la fin de la
période de parfait achévement.

- La maitrise d'ceuvre « batiment » est donc relative aux acces, abords, voiries, réseaux divers et
batiment « chaufferie-silo »,

- La maitrise d'ceuvre « énergie thermique » est relative aux installations de productions de chaleur,
transport de chaleur par réseaux d'eau chaude et livraisons de chaleur 2 chaque batiment, jusqu’au
départ des circulations secondaires.

La création de la chaufferie centrale bois-fioul devra faire Pobjet d’une « Demande de Permis de
construire » et I'intervention d’un architecte est donc rendue obligatoire par la nature des travaux
envisageés.
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Article 3 : Emplacement des ouvrages projetés
3.1. Chaufferie de GY

3.1.1. Batiments a desservir

La desserte en chaleur concerne

Surfaces
- 1.  Le futur pble scolaire 1100 m?
-2. Le gymnase rénové 1805 m?
-3. Lecolléege 2035 m?
Total a chauffer 4 674 m?

3.1.2 Implantation de la chaufferie centrale

L'extrait ci-aprés présente Ia localisation de la chaufferie sur la parcelle communale dédiée et le tracé pressenti
du réseau.
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La longueur totale du réseau sera environ de 400m aller-retour, soit 200 meétres de tranchées, avec 3
percements de batiments.
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3.2. Chaufferie de MARNAY

3.2.1 Batiments a desservir

La desserte en chaleur concerne Surfaces
-1. La Mairie 1030 m2
-2. Leslocaux de la Com'Com 300 m?
-3. Lecolléege 4 100 m?
-4. Le gymnase 1 350 m?
-5,  Les écoles et le périscolaire 2 600 m?
-6. La maison de retraite 1 000 m?
-7. Lagendarmerie 750 m?
-8. Lafuture caserne 460 m2
-9.  Les logements OPH 1150 m?
-10. Les particuliers (13) 2160 m?
Total a chauffer 14 900 m?

3.2.2 Implantation de la chaufferie centrale

L'extrait ci-aprés présente la localisation de la chaufferie sur la parcelle communale dédiée et le tracé pressenti
du réseau.
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La longueur totale du réseau sera environ de 2 800m aller-retour soit 1 400 métres de tranchées, avec 22
percements de batiments.
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3.3 Sous-stations

Le réseau de chaleur débouche dans les chaufferies de chaque batiment et se raccorde sur les installations
existantes; un échangeur de chaleur est interposé entre les installations de chauffage intérieures a l'immeuble
(circuit radiateurs) et le réseau de chaleur ; un compteur de chaleur permettra de comptabiliser la quantité de
chaleur délivrée.

Equipements a installer dans chaque batiment :
- Echangeur a plaques de puissance adaptée a chaque batiment
Vanne de régulation primaire
Compteur de chaleur
Raccordements hydrauliques
Production ECS bi-énergie éventuellement.

Dans les batiments chauffés actuellement au fioul (gymnase, collége, MASPA, trésorerie, gendarmerie), les
equipements internes, constituant l'installation de distribution et d'émission de la chaleur (radiateurs, planchers
chauffants, etc.), restent absolument inchangés et leur mode d'utilisation reste strictement identique au mode de
chauffage ‘traditionnel' au fioul.

Par contre, les batiments sans chauffage et ceux chauffés actuellement par des équipements électriques
necessitent l'installation d'un systéme de distribution et d’émission de la chaleur a partir de la sous-station. Ces
travaux sont a la charge des futurs abonnés du réseau de chaleur.

Article 4 : Prestations du maitre d'ceuvre « batiment »

Ces missions de maitrise d’ceuvre seront effectuées sous la responsabilité du maitre d'oeuvre « batiment »,
mais pourront étre réalisées en sous-traitance ou co-traitance.

Le programme consiste a créer une chaufferie centrale neuve & GY et a réhabiliter un batiment existant a
MARNAY.

Les installations comprendront les éléments suivants :

4.1 Accés, aire de livraison et aménagements associés

Les livraisons seront effectuées & l'aide d'un camion & benne basculante de 40m® ou d'un semi-remorque a
fond mouvant en fonction de la capacité de stockage du silo et de l'espace nécessaire pour l'accés des
camions.

Le maitre d'ceuvre devra prévoir 'aménagement des accés et devra impérativement s’assurer de la solidité des
enrobés et de leurs capacités & supporter les charges de livraisons en combustibles.

Les incidences en génie civil sont & valider lors de la phase APS du programme.
4.2 Silo de stockage

4.2.1 Caractéristiques

Le silo sera créé soit a coté de la chaufferie de plain pied avec la chaufferie ou légérement enterrée en fonction
de la configuration des lieux et de la nature du sol.

4.2.2 Dimensions intérieures utiles et autonomie
Les dimensions utiles devront permettre une autonomie par grand froid de 1 & 2 semaines.
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4.2.3 Extraction

En fonction du dimensionnement de la chaufferie, I'extraction du combustible est envisagée par échelles
racleuses ou par dessileur en fonction du projet et de la capacité de stockage du silo.
L’alimentation vers la chaudiére bois se fera par une vis sans fin.

Ces données sont a valider pour le rendu de la phase APS.

4.3 Chaufferie

La chaufferie devra étre composée de murs, plafonds coupe-feu 2 heures et portes coupe-feu 1 heures,
imposés par la réglementation en vigueur.
Elle devra étre munie de systémes adaptés de ventilation haute et basse, protégés par des grilles pare pluie.

Cette chaufferie sera équipée de deux cheminées distinctes pour chacune des deux chaudiéres.
Le rejet de poussiére devra étre inférieur a 50mg/Nm?® & 11% d'O,

La chaufferie sera équipée d'un siphon de sol (séparateur d’hydrocarbures) et/ou d'un regard mort (avec pompe
de relevage) pour éviter la stagnation des eaux d'infiltrations.

Pour I'entretien des installations et pour faciliter la maintenance de la chaufferie, un évier — type bac d'office,
sera installé dans le local de la chaufferie.

Cette chaufferie sera alimentée par différents réseaux :
- Eau potable
- Assainissement (EU/EP)
- Electricité (220V ou 380 V triphasé selon préconisations chaudiéristes),
- Téléphone.

Le maitre d'oeuvre « Batiment » supervisera les travaux de génie civil éventuels, nécessaires a ces
raccordements (fouilles, fourreaux, réservations, pénétrations batiment...)

Le Maitre d'ceuvre « Thermique» s'assurera de I'effectivité des raccordements.
4.4 Prescriptions générales et indicatives pour le maitre d’ceuvre « batiment »

4.4.1 Terrassements

1) Aprés décapage de sols de toutes natures et remblais par engin ou manuellement, I'évacuation des déblais
s'effectuera en décharge, par les entreprises adjudicataires des lots concernés ;

2) Suite aux fouilles en pleine masse réalisées par engin mécanique sur la parcelle devant accueillir la
chaufferie et son silo, le maitre d’ceuvre « batiment » devra superviser la remise en état des abords de la
construction par création, aprés mise en dépot des terres végétales pour reprise ultérieure et
vegeétalisation éventuelle, selon les souhaits du maitre d’ouvrage et des communes concernées.

4.4.2 Fondations

Elles seront composées de bétons aussi bien pour :
- les radiers et les semelles de fondation,
- les redents entre semelles et radiers de fondations,
- que pour les reprises en sous-ceuvre d’ouvrages éventuellement existants.

Une attention particuliére sera portée au mur de souténement de I’aire de livraisons, qui devra supporter
des camions de 40 4 90 m® en pleine charge.

Bien que les études « structure » soient dévolues a I'entreprise adjudicataire du lot « Gros ceuvre », le
maitre d’ceuvre « batiment » devra déterminer la nature et les caractéristiques des différents bétons a
mettre en ceuvre. ’
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Article 5 : Prestations du maitre d’ceuvre « Energie thermique »

Ces missions de maitrise d'ceuvre « énergie thermique » seront effectuées sous la responsabilité du présent lot,
mais pourront étre réalisées en sous-traitance ou co-traitance.

5.1. En chaufferie

5.1.1. Besoins en chauffage des locaux
I est prévu que la chaufferie fonctionne uniquement durant la saison de chauffe. (de mi-septembre a fin mai)
Durant cette période, 'énergie est procurée majoritairement par la chaudiére au bois.

Il est préconisé :
- linstallation d’'une chaudiére bois principale dont le taux de couverture annuel sera de 80%,
- l'installation d’'une chaudiére fioul en appoint-secours.

Les déperditions et besoins en énergie des batiments ainsi que les puissances des chaudiéres a
installer seront a valider et/ou affiner lors de la phase APS par le maitre d’ceuvre « Energie thermique ».

Les températures extérieure minimale et intérieure de confort prises en référence seront conformes 2 la
réglementation en vigueur.

Le dimensionnement des puissances utiles sera réalisé en tenant compte de ces paramétres.

5.1.2. Besoins en Eau Chaude Sanitaire (ECS)

Le réseau de chaleur fournira de I'eau chaude sanitaire pendant la période de chauffe.
Pour la production d’'ECS en dehors de cette période, il faudra prévoir la mise en place d'un ballon bi-énergie
pour les batiments publics dont 'ECS est actuellement fournie & partir de la chaudiére existante.

5.1.3. Ballon tampon

Le ballon tampon pourrait lisser les appels de puissances du réseau et sa mise en place & de nombreux
avantages qui peuvent compenser le surcoit dii a son installation :

- absorption de la surpuissance des chaudiéres en fonctionnement en intersaison.

- fonctionnement au ralenti de la chaudiére bois évité.

5.1.4. Besoins en combustibles

I est retenu I'utilisation de plaquettes forestiéres, caractérisées par une humidité sur poids brut de 30%, soit une
valeur de PCI d'environ 3 300 kWh/tonne — 825kWh/MAP.

5.1.5. Transfert - Extraction

Le transfert du combustible du silo a la chaudiére bois devra comprendre :
- dessileur rotatif ou échelle racleuse
- une vis de convoyage silo-chaudiére,
- une vis d'alimentation du foyer,
- une écluse (roue cellulaire coupe-feu) entre les deux vis,

- un équipement de sécurité incendie par vanne a déclenchement thermique, tube d’arrosage et thermostat
de sécurité,

L'installation définitive devra, & minima, comporter ces éléments techniques ou équivalents.
Toute autre suggestion de la part du thermicien devra recevoir 'approbation écrite du maitre d'ouvrage.
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5.1.6. Chaudiére bois et sa régulation

L’étude de faisabilité préconise I'installation d’'une chaudiére bois « eau chaude » d'une puissance nominale de
a foyer creuset (dit « foyer volcan ») ou a grilles mobiles capable d'utiliser des combustibles de type « plaquettes
forestiéres séches » (25 a 35% d’hygrométrie sur brut).

Le maitre d’'ouvrage porte une attention particuliére a la maintenance des installations.

Ainsi, le matériel installé devra répondre & des exigences afin que I'exploitation et la maintenance soient aisées
et le maitre d’ceuvre devra veiller & la mise en place de systéme tel que décendrage automatique, aspiration
adapté des carneaux de fumées, nettoyage des turbulateurs...

Les essais et la mise en service devront étre réalisés en présence d’un technicien, représentant le SIED
70 désigné par celui-ci.

5.1.7. Commandes et régulations

L'installation devra étre équipée :
- d'un allumage automatique,
- d'un programme de maintien automatique du feu,
- d’'un programme arrét et démarrage de I'installation,
- d'un décendrage automatique

La chaudiére bois devra étre munie d'un automate programmable permettant le controle et I'optimisation de la
combustion de type :

- régulation de puissance modulante avec variation minimale de 30 & 100% de la puissance nominale,

- régulation d'optimisation de la combustion en fonction de la température de la flamme du foyer,

- régulation de la dépression dans le foyer,

- régulation de I'air de combustion.

L'offre de prix devra prévoir toutes les sujétions de montage et de manutention.

5.1.8. Chaudiére fioul

L'appoint/secours sera réalisé par une chaudiére fioul.

Elle pourra fonctionner en secours intégral en cas d'arrét technique de la chaudiére bois.

Elle devra fonctionner en appoint avec priorité a la chaudiére bois. Sa commande sera assurée par un
thermostat sur le retour primaire.

La chaudiére fioul devra étre installée avec son matériel de nettoyage.
L'offre de prix devra prévoir toutes les sujétions de montage et de manutention.

5.1.9. Stockage fioul ]

L'installation d'une cuve fioul est prévue.

Le maitre d'ceuvre supervisera le dimensionnement, la fourniture, I'installation matérielle et la mise en service,
parallelement a linstallation de la chaudiére fuel d’appoint-secours.

Le maitre d'ceuvre sera chargé de la préparation technique, préalable a la pose de cette cuve (génie civil,
réservation de raccordements...).

5.1.10. Evacuation des fumées

L'evacuation des fumées de combustion se fera par deux conduits distincts en tubes « double paroi » inox pour

chacune des chaudiéres, selon les obligations réglementaires en vigueur.

Les fumées seront traitées pour atteindre un taux de 50mg/ Nm®a 11% d0,.

Le maitre d’ceuvre : i
- caractérisera ces conduits, les conditions techniques d'installation, de raccordements aux chaudiéres, de ;
maintenance, \

- garantira la meilleure adéquation possible entre l'installation des matériels et les réservations batiment.

PROGRAMME DES TRAVAUX
Marchés de maitrise d’ceuvre
Chaufferies automatiques au bois et réseaux de chaleur & GY, MARNAY 1117




5.1.11. Electricité

Le maitre d’ceuvre supervisera toutes les installations électriques :

- de la chaufferie,

- des sous-stations depuis les installations existantes ou projetées.
Il devra donc dimensionner les besoins électriques des différentes installations et les types de raccordement
nécessaires.

Un comptage électrique général sera installé en chaufferie.

La necessité d’'une alimentation de la chaufferie en 220 ou 380 V en triphasé sera précisée pour la validation de
la phase APD.

5.1.12. Sécurités

I est demandé que la sécurité soit assurée sur chacune des chaudiéres par l'installation indicative :
- de soupapes de sécurité, installées sur un collecteur siphonné et que chaque collecteur soit muni d’'un
manomeétre avec robinet de décompression,
- d'un vase d’expansion sous pression d’azote.

Un vase d'expansion général pourra étre installé en complément.

Les programmes de sécurités chaudiére devront étre décrits avec I'offre de prix.
Il s’agit entre autres :
- du (ou des) contréle(s) de la température des gaz de combustion,
des sécurités incendies,
des alarmes relatives aux « pannes moteurs »,
de la surveillance des surpressions foyer,
de 'existence et du fonctionnement mécanismes, clapets et sondes anti-bourrage des chaudiéres bois,
de la transmission extérieure des alarmes (...).

A ce titre l'automate de programmation devra étre équipé d'une carte et d’'un transmetteur permettant a
l'utilisateur et au maitre d'ouvrage de consulter une « home page », affichant les informations contenues dans
l'automate embarqué par Internet.

Pour la chaufferie, un interrupteur général, placé a I'extérieur de la chaufferie, devra étre monté sous
coffret rouge a verre dormant (type coup de poing).

5.2 Les réseaux

5.2.1 Réseaux secs et mouillés

Le batiment chaufferie sera alimenté par différents réseaux.
- Eau froide et assainissement.
A ce titre un lavabo (type bac d'office) avec eau froide sera installé en chaufferie pour les besoins de
maintenance,
- Electricité (220 V ou 380V triphasé), branchements,
- Téléphone : une extension de réseau FT sera estimée pour l'installation d’'un automate de programmation.

Le maitre d'ceuvre « batiment» supervisera les travaux de génie civil éventuels nécessaires a ces
raccordements (fouilles, fourreaux, réservations, pénétrations batiment...)

Le maitre d'ceuvre « thermique » s’assurera de I'effectivité de ces raccordements.

5.2.2 Réseaux de chaleur

Le régime de circulation « chauffage » sera prévu a température constante et débit variable.
e circuits radiateurs 80°€/60°C
e circuit primaire 85°C/65°C
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Le tracé et la longueur du réseau sont donnés a titre indicatif aux articles 3.1.2 et 3.2.2 du présent programme :
« Emplacement des ouvrages projetés ».

L'implantation finale des réseaux enterrés devra étre validée avec un représentant des communes et le maitre
d'ouvrage et consignée par un géomeétre agréeé.
Le plan devra figurer dans le dossier DOE (papier et informatique au format Autocad).

Le réseau de chaleur entre la chaufferie et les sous-stations, sera de type « PEHD a dérouler », y compris les
remontées coudées en batiment.

Le maitre d'ceuvre « thermique » supervisera :
- les fouilles « réseau » depuis le départ en chaufferie jusqu’aux sous-stations,
- les percements pour le passage dans les batiments existants, y compris percements de pénétration en
sous-ceuvre et regards de remontées.

Pour les traversées de voiries, le maitre d'ouvrage remettra au maitre d’ceuvre toutes les autorisations
nécessaires qui seront transmises par ses soins aux entreprises concernées.

En tout etat de cause, il est rappelé au maitre d'ceuvre que la circulation devra étre maintenue au moyen de
dispositifs provisoires et que le balisage et la signalisation devront étre prises en compte par les entreprises
adjudicataires des lots concernés.

5.2.2.1 Réseau primaire apparent
lIs seront réalisés en tubes acier.

L'ensemble des réseaux sanitaires en chaufferie et sous-stations devra étre calorifugé, y compris les
échangeurs éventuels ou bouteilles casse pression.

Les circuits devront étre repérés par étiquettes gravées ou indélébiles.

Un schéma de principe, sous cadre, avec repérage des équipements correspondant aux étiquettes ci-dessus
mentionnées devra étre fixé en chaufferie.

5.2.2.2 Réseaux secondaires

Les réseaux de distributions intérieures seront installés lorsque nécessaire et seront réalisés en attente d'un
raccordement a la boucle primaire « chauffage ».

5.3 Les « sous-stations » et boucles secondaires

Chacune des branches de distribution fera Pobjet d'une circulation matérialisée au départ de la chaufferie
centrale.

La mise en réseau des différents batiments pourra nécessiter le réaménagement de certaines distributions
secondaires de chauffage pour quelques-uns des batiments.

5.4 Comptage de chaleur et alarmes
5.4.1 Comptages de chaleur

5.4.1.1 En chaufferie
Un compteur général sera installé sur la chaudiére bois et la chaudiére fioul.

5.4.1.2 En sous-stations
Un compteur spécifique sera installé pour chacun des départs chauffage.

PROGRAMME DES TRAVAUX
Marchés de maitrise d’ceuvre
Chaufferies automatiques au bois et réseaux de chaleur a GY, MARNAY 1317




5.4.1.3 Relevés et suivis a distance

Il est demandé un suivi a distance du fonctionnement des installations (en marche normale, arréts, comptage
général...) par Internet.

Le maitre d'ceuvre devra prévoir un suivi a distance des différents comptages d'énergie en sous-stations.
A cette fin, il lui est demandé d'estimer et faire chiffrer les émetteurs d'impulsions sur les compteurs, les lignes
de bus supplémentaires, les interfaces et/ou PC nécessaires.

5.4.2 Alarmes

5.4.2.1 Alarme électrique et sécurité

Un arrét d'urgence (type coup de poing ou poignée) sera installé en fagade de la chaufferie et actionnera le
disjoncteur général.

5.4.2.2 Dysfonctionnements techniques

Une alarme lumineuse, dont la localisation reste a déterminer avec le SIED 70, signalera I'existence de tout
« défaut de fonctionnement ».

Il sera estimé un renvoi d'alarme par transmetteur téléphonique avec possibilité de cascade de numéros.

5.5 Maintenance des installations et contrats d’entretien

Le maitre d'ceuvre, en liaison avec le maitre d’ouvrage, proposera un cahier des charges technique devant
permettre une consultation en vue d'un contrat global de suivi et entretien des installations.
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Article 6 : Enveloppes financiéres affectées au programme

Les enveloppes financieres affectées aux travaux devront étre validées a I'issue de PAPD. Elles constitueront
ainsi le colt prévisionnel des travaux.

A titre indicatif, les enveloppes financiéres affectées aux travaux sont les suivantes :

6.1. GY
Investissements Montants
1. BATIMENT
TOTAL « BATIMENT » CHAUFFERIE-SILO 90 000,00 € 30%
2. EQUIPEMENTS CHAUFFERIE BOIS
TOTAL EQUIPEMENTS BOIS 65 000,00 €
3. APPOINT-SECOURS FIOUL
TOTAL EQUIPEMENTS FIQUL 15 000,00 €
4. EQUIPEMENT CHAUFFERIE
TOTAL EQUIPEMENT CHAUFFERIE 40 000,00 € 70%
5. SOUS-STATIONS
TOTAL SOUS-STATIONS 30 000,00 €
6. RESEAU DE CHALEUR 55 000,00 €
7. ECS 5 000,00€
TOTAL « ENERGIE THERMIQUE » 210 000,00 €
TOTAL DE L'EQUIPEMENT 300 000,00 € 100,00%
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6.2. MARNAY

Investissements Montants

1. BATIMENT
TOTAL « BATIMENT » CHAUFFERIE-SILO 90 000,00 € 9%

2. EQUIPEMENTS CHAUFFERIE BOIS
TOTAL EQUIPEMENTS BOIS 240 000,00 €

3. APPOINT-SECOURS FIOUL
TOTAL EQUIPEMENTS FIOUL 50 000,00 €

4. EQUIPEMENT CHAUFFERIE
TOTAL EQUIPEMENT CHAUFFERIE 140 000,00 € 91%

5. RESEAU ET SOUS-STATIONS
TOTAL RESEAU ET SOUS-STATIONS

465 000,00 €
6. ECS
TOTAL ECS 10 000,00 €
TOTAL « ENERGIE THERMIQUE » 905 000,00 €
TOTAL DE L’EQUIPEMENT 995 000,00 € 100,00%
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Article 7 : Délais de réalisation

Lors de la phase APD, les maitres d'ceuvre devront établir un planning dont 'objectif est de permettre une mise

en service impérative pour la saison de chauffe 2012/2013.

Ce planning devra étre affiné et révisé a chaque étape de la mission.

Il sera précisé au DCE.

Fait a Vaivre et Montoille,

* 27 Ui 2012

Le Président,

Jacques ABRY

L'équipe de maitrise d'ceuvre,

(1) signature a précéder de la mention "lu et approuvé”
(2) lieu et date de signature
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