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Article 1 ;: Présentation

Commune forestiére, grosse productrice de hétre de qualité, PASSAVANT-la-ROCHERE est intégrée
dans un Péle d’Excellence Rurale (PER) dont la thématique principale est le « bois-énergie », avec
différents projets d'installation de hangars de stockages intercommunaux de plaquettes forestiéres.
La commune de PASSAVANT envisage, en paralléle d’'un programme de restructuration partielle de
certains de ses batiments communaux, de créer une chaufferie automatique au bois et un réseau de
chaleur pour desservir :

- le batiment « Mairie-Ecole » (locaux d’'accueil du public, bureaux, salle de classe du

Cours Moyen et un logement),

- un batiment annexe ala Mairie (salle de classes du Cours élémentaire et un logement),

- le batiment « Ecole Maternelle » (salles de classe),

- une extension du batiment « Ecole maternelle » en salle de psychomaoitricité.

Une étude de faisabilité technique et économique a été réalisée courant 2007, pour juger de
I'opportunité de création d’'un réseau de chaleur bois-énergie pouvant chacun de ces
batiments.

Le travail de faisabilité a fait I'objet de rendus successifs, présentés et approuvés les 18 et 24 octobre
2007, actualisé en novembre 2008.

La présentation d’'un pré programme et son enveloppe financiére prévisionnelle ont fait I'objet d’'une
délibération visant & démarrer les études de maitrise d’ceuvre le 5 décembre 2008.

Le présent programme concerne donc la réalisation d'une unité centralisée de production
d'énergie, utilisant de facon exclusive la plaquette forestiere, pour satisfaire aux besoins de
chauffage de I'ensemble des béatiments.

Article 2 : Nature des travaux et maitrises d’ceuvre

Le programme consiste dans la construction et l'installation :

1. d’'un batiment neuf a usage de chaufferie implanté en bordure de la cour d’'école qui offre des
espaces disponibles confortables et un acces facile, a réaménager faiblement.
Cette localisation permettra de minimiser les codts du génie civil.

Ce batiment devra accueillir :
- la chaudiére bois et ses périphériques,
- la chaudiére gaz naturel d’appoint-secours,
- un ballon tampon en option,
- les ensembles hydraulique, électricité et régulation, ainsi que les 3 départs de livraisons,
- un lavabo, type bac d'office alimenté en eau chaude et froide,

2. d'un silo de stockage semi enterré par rapport a la chaufferie ; attenant a la chaufferie, il sera
approvisionné gravitairement et servira a I'alimentation en combustible bois de la chaudiere biomasse,

3.d’un réseau de chaleur desservant les différents batiments a raccorder,



4. d'un ensemble de sous-stations (2) permettant I'alimentation de chaque batiment, constitué par la
transformation des anciennes chaufferies en sous-stations
Les travaux comprendront notamment :

- I'enlévement de la chaudiére fuel vétuste de la Mairie,

- linertage ou I'’enlévement de la cuve de la Mairie,

- linstallation des échangeurs et périphériques (vannes, purges, comptages...),

- le raccordement des distributions secondaires (...).

La maitrise d'ceuvre générale est fractionnée en 2 groupes de missions de maitrises d'ceuvres
coordonnées, comportant les missions de base, des phases ESQ a la fin de la période de parfait
achévement.

La maitrise d’ceuvre « batiment » est donc relative aux accés, abords, voiries, réseaux divers et
batiment « chaufferie-silo »,

La maitrise d'ceuvre « énergie thermique » est relative aux process de productions de chaleur,
transport de chaleur par réseaux d’'eau chaude et livraisons de chaleur a chaque batiment, jusqu’au
départ des circulations secondaires..

La création de la chaufferie centrale bois-gaz devra faire I'objet d’'une « Demande de Permis de
construire » et I'intervention d’'un architecte est donc rendue obligatoire par la nature des
travaux envisagés.



Article 3 : Emplacement des ouvrages projetés

3.1 Batiments a desservir
La desserte en chaleur concerne plus précisément :

- Mairie - Ecole 595 m2
- Ecole maternelle 150 m2
- salle de psychomotricité 80 m2
- ancien préau fermé et chauffé 45 m2
Total a chauffer 870 m2
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3.2 Chaufferie centrale

L'extrait ci-aprés présente la localisation de la chaufferie sur la parcelle communale dédiée et le tracé
pressenti du réseau.

lls devront étre validés en ESQ et APS.

Extension

3.3 Acces livraisons

Les livraisons seront effectuées depuis la rue de Vougecourt, sur I'acces cour d’école.
Les aménagements nécessaires seront a prendre en compte dés la phase ESQ.

Vougecourt

Localisation et configuration de la chaufferie-silo a valider

Les acces silo-chaufferie nécessiteront des travaux de voirie lourde qu’il conviendra de prendre en compte
deés les phases ESQ-APS



3.4 Sous-stations

La création d’un réseau primaire et de 2 départs différenciés en chaufferie centrale nécessitera
I'aménagement d’'une premiéere sous-station pour la Mairie-école et d’'une seconde sous-station pour
I'Ecole maternelle,

Article 4 : Prestations du maitre d'ceuvre « batiment »

Ces missions de maitrise d'ceuvre seront effectuées sous la responsabilité du maitre d'oeuvre
« batiment », mais pourront étre réalisées en sous-traitance ou co-traitance.

4.1 Le local chaufferie-silo et ses abords
Le programme consiste créer une chaufferie centrale bois-gaz, neuve.
Cette installation comprendra les éléments suivants :

4.1.1 Acces, aire de livraison et aménagements associés

Les livraisons seront effectuées depuis I'entrée de la cour (voir article 3.3), a I'aide de camions a
fond mouvant (90 m®) ou de bennes basculantes de 15 a 45 m®,
Les incidences en génie civil sont a valider pour la phase APS du programme.

o

o / xh‘““xh‘

‘_--‘-'-'_‘"--._._

Un réaménagement est nécessaire pour les accés camions (largeur de la grille dentrée et
problémes de rayons de braquage des camions).

Le maitre d'ceuvre devra impérativement s’'assurer de la solidité des enrobés et de leur capacités a
supporter les charges de livraisons en combustible.

4.2 Silo de stockage

4.2.1 Caractéristiques

Un silo semi-enterré sera créé devant la chaufferie, dans la cour d’école.
Les camions de livraisons pourront ainsi accéder au silo depuis la cour de I'école, et déverser
directement le bois au travers d’'une trappe aménagée en partie haute du silo.

Le silo sera recouvert d'une trappe sécurisée avec motorisation. Il sera protégé par un garde-corps
pour interdire I'acces du silo aux enfants.

Selon les risques d'infiltrations et d’écoulements d’'eau, liés aux natures de sols rencontrés en fond
de silo et si le maitre d’'ceuvre le justifie, la pose d’'un film polyane (type E200 um) destinée a
étanchéifier la sous face de la dalle ou un cuvelage du fond de silo pourront étre envisagés.



4.2.2 Dimensions intérieures utiles et autonomie

Les dimensions utiles sont de 5 m de large x 5 m de profondeur x 4 m de hauteur utile pour le silo,
soit 100 a m® EAU, correspondant a 60 a 70 m3 utiles.

Au regard des contraintes du sous-sol (présente possible de nappe phréatique), et pour les
volumes de combustibles considérés, il est estimé qu’un silo de stockage semi enterré serait

optimal.

Acces et livraisons

Contenance benne : 30 MAP

- largeur int. : 2,30 m, E ( /

- hauteur int. : 2,30 m, S \ g ‘ N

- longueur int. : 5,80 m, 4 30 MAP ; ’

b

J Camions 19 tonnes
| - 2 essieux

1 - largeur 2,45 m.

rrrre

\barrrrrrrrserers -
Coupe de principe, transversale a I'accés

4.2.3 Extraction
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Coupe de principe dans le sens des livraisons

L’extraction de combustible est envisagée par extracteur rotatif (5 métres de diamétre).
L’alimentation de la chaufferie se fera par vis sans fin.

La capacité de stockage doit représenter 15 jours minimum a une consommation maximale ; soit
50 MAP (Métres cubes Apparent de Plaquettes).

Ces données sont a valider pour le rendu de la phase APS.

Le transfert sera assuré par une vis sans fin du silo a I'écluse, reprise par une vis sans fin
d’alimentation du foyer.

4.3 La chaufferie

La chaufferie devra étre composée de murs de cloisonnement, plafonds et portes coupe-feu,
imposés par la réglementation en vigueur.

Elle devra étre munie de systemes adaptés de ventilation haute et basse, protégés par des
grilles pare pluie.

Cette chaufferie sera équipée de deux cheminées distinctes pour chacune des deux chaudiéres :

La chaufferie sera équipée d’'un siphon de sol (séparateur d’hydrocarbures) et/ou d’'un regard mort
(avec pompe de relevage) pour éviter la stagnation des eaux d'infiltrations.

Pour I'entretien des installations et pour faciliter la maintenance de la chaufferie, un évier — type
bac d'office, sera installé dans le local chaufferie.

Cette chaufferie sera alimentée par différents réseaux :
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- Eau froide et assainissement,
- Electricité (220 ou 380 V selon préconisations chaudiéristes),
- Téléphone.

Le maitre d'ceuvre supervisera les travaux de génie civil éventuels, nécessaires a ces
raccordements (fouilles, fourreaux, réservations, pénétrations batiment...)

Le Maitre d’ceuvre s’assurera de I'effectivité des raccordements.

4.4 Prescriptions générales et indicatives pour le maitre d’ceuvre « batiment »

4.4.1 Terrassements

1) Aprés décapage du talus, si nécessaire, il sera procédé a une mise en dépdt des terres
végeétales pour reprise ultérieure ;

2) Apres décapage de sols de toutes natures et remblais par engin ou manuellement, I'évacuation
des déblais s'effectuera en décharge par les entreprises adjudicataires des lots concernés ;

3) Suite aux fouilles en pleine masse, réalisées par engin mécanique sur la parcelle devant
accueillir la chaufferie et son silo, le maitre d'ceuvre « batiment » devra superviser la remise en
état des abords de la construction par création et pentage de talus éventuels, mise en dép6t
des terres végétales pour reprise ultérieure et végétalisation éventuelle, selon les souhaits
de la commune de PASSAVAN T-LA-ROCHERE.

4.4.2 Fondations

Elles seront composées de bétons aussi bien pour :
- les radiers et les semelles de fondation,
- les redents entre semelles et radiers de fondations,
- que pour les reprises en sous-ceuvre d’'ouvrages éventuellement existants.

Une attention particuliére sera portée au mur de souténement de |'aire de livraisons, qui devra
supporter des camions de 30 m® en pleine charge (voire 90 m* & fonds mouvants).

Bien que les études « structure » puissent étre dévolues a I'entreprise adjudicataire du lot
« Gros ceuvre », le maitre d'ceuvre «bétiment» devra déterminer la nature et les
caractéristiques des différents bétons a mettre en ceuvre.



Article 5 : Prestations du maitre d’'ceuvre « mission énergie thermique »

Ces missions de maitrise d'ceuvre « énergie thermique » seront effectuées sous la responsabilité du
présent lot, mais pourront étre réalisées en sous-traitance ou co-traitance.

5.1 En chaufferie

5.1.1 Besoins en chauffage des locaux
Il est prévu que la chaufferie fonctionne uniquement durant la saison de chauffe (de septembre
a mai).
Durant cette période, I'énergie est procurée majoritairement par la chaudiére au bois.
La puissance utile maximale appelée par I'ensemble des batiments est estimée a 180 kW.
Les pertes ont été estimées comme suit :
- pertes du réseau enterré (15%)
- Rendement de régulation : (90%)

Besoins énergétiques totaux :

Batiment Surface |Déperditions Besoins en énergie
(apreés travaux d’isolation) *

Mairie - Ecole 595 m=2 80 kW 166 000 kWh/an
Ecole maternelle 150 m2 20 kW 38 000 kWh/an
Extension maternelle 80 m2
(salle de psychomotricité) 25 kW 20 000 kWh/an
Ancien préau couvert et 45 m?2
chauffé

TOTAL 870 m?2 125 kwW 224 000 kWh/an
Pertes de distributions réseaux (15%) 33 600 kWh/an
Pertes sur rendements chaufferie et installations 22 400 kWh/an
(10%)
TOTAL des besoins sortie chaufferie 280 000 kWh/an

* rénovation en cours ou réalisées (double vitrage en Mairie-Ecole, isolation des combles Mairie-Ecole,
Isolation des combles Maternelle).

Il est préconisé:
- linstallation d'une chaudiére bois de 100 kW
- Tlinstallation d’une chaudiére gaz naturel de 60 kW,

Le cumul des besoins annuels des locaux est de I'ordre de 280 MWh/an environ.

Ces données seront a valider et/ou affiner pour la phase APD, par le maitre d’ceuvre.
Conformément a la réglementation en vigueur :

- la température extérieure minimale, prise comme référence de calcul est de -13°C en hiver,

- la température intérieure de confort, prise comme consigne est de + 18°C.

Le dimensionnement des puissances utiles a été réalisé tenant compte de ces parametres.
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5.1.2 Les besoins en Eau Chaude Sanitaire (ECS)

La chaufferie au bois et le réseau de chaleur fonctionneront durant la période de chauffe des
batiments communaux (du 20 septembre au 20 mai, soit 242 jours).

Durant cette période, le réseau fournit dans chaque batiment la chaleur nécessaire pour le
chauffage et pour la production d’eau chaude sanitaire (ECS).

En été, la puissance appelée pour la seule production ECS est insuffisante pour laisser
fonctionner le réseau de chaleur ; les batiments doivent individuellement étre équipés
d’un systéme de production d’ECS équipée d'une résistance électrique, sollicitée en été
lorsque le réseau de chaleur est arrété.

5.1.3 Ballon tampon

L'installation d’un ballon tampon de forte capacité est retenue comme option de
programmation.

Le ballon pourrait lisser les appels de puissances du réseau et sa mise en place a plusieurs
avantages, qui peuvent compenser le surco(t dii a son installation :

- absorption de la surpuissance des chaudiéres en fonctionnement en intersaison.

- fonctionnement au ralenti de la chaudiére bois évité.

- production d'eau chaude sanitaire par ballon immergé.

Le bilan économique du projet a donc été établi pour une chaufferie, avec préparation
d’eau chaude sanitaire, durant la saison de chauffe uniqguement

Néanmoins la production d’'ECS par le réseau et I'installation d'un ballon tampon
devront étre étudiés lors des phases ESQ et APS et feront I'objet d’'une décision
définitive et argumentée du Conseil municipal a la validation de I’'APS.

5.1.4 Les combustibles

Pour satisfaire aux besoins thermiques des différentes zones a chauffer, la demande « entrée
chaudiére » est évaluée a prés de 280 MWh/an PCI pour une saison de chauffe enregistrant
une rigueur climatique « normale » (valeur moyenne) — base de confort 18°C.

Ces besoins sont estimés comme suit :

- besoins utiles d’émission : 224 000 kWh/an,
- pertes distribution réseau 33 600 kWh (15%)),
Total des besoins « sortie chaufferie » 257 600 kWh

1. Besoins bois

Le taux de couverture retenu par la chaudiére bois est de 93%,

Le total des besoins théoriques « entrée chaufferie bois» est donc de : 239 568 kWh/an

Le rendement moyen prévisionnel est de 85% par le bois, soit ; 281 845 kWh/an de bois
correspondant a 80,5 tonnes ou 244 MAP

Il est retenu l'utilisation de plaquettes forestiéres, caractérisées par une humidité sur poids
brut de 35%, soit une valeur de PCI d’environ 3 000 kWh/tonne.

2. Besoins gaz

Le taux de couverture retenu par la chaudiére gaz est de 7%,

Le total des besoins théoriques « entrée chaufferie gaz» estdonc de: 18 032 kWh/an

Le rendement moyen prévisionnel est de 94% par le gaz, soit ; 19 183 kWh/an
correspondant a 1501 m®de gaz/an
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5.1.5 Transfert - Extraction

Le transfert du combustible du silo a la chaudiére bois devra comprendre :

- un dessileur rotatif, muni de bras d’extraction articulés de 5 m,

- une vis de convoyage silo-chaudiére,

- une vis d’alimentation du foyer,

- une écluse (roue cellulaire coupe-feu) entre les deux vis,

- un équipement de sécurité incendie par vanne a déclenchement thermique, tube
d’'arrosage et thermostat de sécurité,

L'installation définitive devra, a minima, comporter ces éléments techniques ou équivalent.
Toute autre suggestion de la part du thermicien devra recevoir I'approbation écrite du maitre
d’ouvrage.

5.1.6 La chaudiere bois et sa régulation

L'étude de faisabilité préconise linstallation d'une chaudiére bois « eau chaude » d'une
puissance nominale de 150 kW a foyer creuset (dit « foyer volcan »), capable d'utiliser des
combustibles de type « plaguettes forestiéres seches » (25 a 35% d’hygrométrie sur brut).

Le maitre d’ouvrage porte une attention particuliére a la maintenance des installations.

Ainsi, l'offre de prix des entreprises devra comporter une option pour le matériel de
maintenance-entretien de type décendrage automatique, aspirateur adapté aux carneaux de
fumées, nettoyage des turbulateurs...

Les essais et la mise en service devront étre réalisés en présence d’'un technicien,
représentant de la commune de Passavant-la-Rochére et désigné par celle-ci.

5.1.7 Commandes et régulations

L'installation devra étre équipée :

- d'un allumage automatique,

- d'un programme de maintien automatique du feu,

- d'un programme arrét et démarrage de l'installation.

La chaudiére bois devra étre munie d’'un automate programmable permettant le controle et

I'optimisation de la combustion de type :

- régulation de puissance modulante avec variation minimale de 30 a 100% de la
puissance nominale,

- régulation d’optimisation de la combustion en fonction de la température de la flamme du
foyer,

- régulation de la dépression dans le foyer,

- régulation de I'air de combustion.

5.1.8 La chaudiere gaz

L’'appoint/secours sera réalisé par une chaudiére gaz, raccordée sur le réseau de distribution
de gaz naturel (Puissance nominale 60 kW).

Elle pourra fonctionner en secours intégral en cas d'arrét technique de la chaudiére bois.

Elle devra fonctionner en appoint avec priorité a la chaudiére bois. Sa commande sera
assurée par un thermostat sur le retour primaire.

La chaudiéere gaz devra étre installée avec son matériel de nettoyage.

L'offre de prix devra prévoir toutes les sujétions de montage et de manutention.
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5.1.9 Evacuation des fumées

L'évacuation des fumées de combustion sera fera par deux conduits distincts en tubes

« double paroi » inox pour chacune des chaudiéres, selon les obligations réglementaires en

vigueur

Le maitre d'ceuvre :

- caractérisera ces conduits, les conditions techniques d’installation, de raccordements aux
chaudiéres, de maintenance,

- garantira la meilleure adéquation possible entre [linstallation des matériels et les
réservations batiment.

5.1.10 Electricité

Le maitre d’'ceuvre supervisera toutes les installations électriques :

- de la chaufferie,

- des sous-stations depuis les installations existantes ou projetées.

Il devra donc dimensionner les besoins électriques des différentes installations et les types de
raccordement nécessaires.

Un comptage électrique général sera installé en chaufferie .

La nécessité d'une alimentation de la chaufferie en 380 V, sera précisée pour la validation de
la phase APD.

5.1.11 Sécurités

Il est demandé que la sécurité soit assurée sur chacune des chaudiéres par linstallation

indicative :

- de soupapes de sécurité, installées sur un collecteur siphonné et que chaque collecteur
soit muni d’'un manometre avec robinet de décompression,

- d'un vase d’expansion sous pression d’'azote.

Un vase d'expansion général pourra étre installé en complément.

Les programmes de sécurités chaudiére devront étre décrits avec I'offre de prix.

Il s’agit entre autres :

- du (ou des) contrble(s) de la température des gaz de combustion,

- des sécurités incendies,

- des alarmes relatives aux « pannes moteurs »,

- de la surveillance des surpressions foyer,

- de l'existence et du fonctionnement mécanismes, clapets et sondes anti-bourrage des
chaudieres bois,

- de la transmission extérieure des alarmes (...).

A ce titre 'automate de programmation devra étre équipé d'une carte et d’'un transmetteur
permettant a I'utilisateur et au maitre d’ouvrage de consulter une « home page », affichant les
informations contenues dans I'automate embarqué par Internet.

Pour la chaufferie, un interrupteur général, placé a I'extérieur de la chaufferie, devra étre
monté sous coffret rouge a verre dormant (type coup de poing).

5.2 Les réseaux

5.2.1 Réseaux secs et mouillés

Le batiment chaufferie sera alimenté par différents réseaux.
- Eau froide et assainissement. A ce titre un lavabo (type bac d’office) avec eau froide
et eau chaude serainstallé en chaufferie pour les besoins de maintenance,
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- Electricité (220 ou 380V), branchements,

- Téléphone : une extension de réseau FT sera estimée en plus-value avec l'installation
possible d'un automate de programmation.

Le maitre d'ceuvre supervisera les travaux de génie civil éventuels, nécessaires a ces

raccordements (fouilles, fourreaux, réservations, pénétrations batiment...)

Le maitre d’oeuvre s'assurera de |'effectivité de ces raccordements.
5.2.2 Réseaux de chaleur

Le régime de circulation « chauffage » sera prévu a température constante et débit
variable.

e circuits radiateurs 80°C/60°C

e circuit primaire 85°C/65°C

La longueur totale du réseau sera environ de 230 m aller-retour, soit 115 métres de tranchées,
avec 6 percements de batiments (3 x 2).

Y Y

Le tracé du réseau est donné a titre indicatif a larticle 3.2 du présent programme :
« Emplacement des ouvrages projetés ».

L'implantation finale des réseaux enterrée devra étre validée, avec un représentant de la
commune et le maitre d’ouvrage et consignée par un géometre agréé.
Le plan devra figurer dans le dossier DOE (papier et informatique au format Autocad).

Les fouilles, accés batiments, regards et pénétrations seront supervisés par le maitre d’ceuvre
« mission batiment ».

Le réseau de chaleur, entre la chaufferie et les sous-stations, sera de type « tube acier inox a
dérouler » ou techniquement équivalent, y compris remontées coudées en batiment.
Une option avec « tubes PER » est possible en moins-value.

Le maitre d’ceuvre supervisera :

- les fouilles « réseau » depuis le départ en chaufferie jusqu’aux sous-stations,

- les percements pour le passage dans les batiments existants, y compris percements de
pénétration en sous-ceuvre et regards de remontées.

La quasi-totalité du trajet du réseau se trouve dans I'herbe.
Aucune traversée de voiries n’est donc a prévoir.

5.2.2.1 Réseau primaire apparent
lIs seront réalisés tubes acier.

L'ensemble des réseaux sanitaires en chaufferie et sous-stations devra étre calorifugé, y
compris les échangeurs éventuels ou bouteilles casse pression.

Les circuits devront étre repérés par étiquettes gravées ou indélébiles.

Un schéma de principe, sous cadre, avec repérage des équipements correspondant aux
étiquettes ci-dessus mentionnées devra étre fixé en chaufferie.

5.2.2.2 Réseaux secondaires

Les réseaux de distributions intérieures seront installés lors de la réhabilitation des béatiments,
lorsque c’est nécessaire et seront réalisés en attente d'un raccordement a la boucle primaire
« chauffage » et « ECS », si cette option est retenue.
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5.3 Les « sous-stations » et boucles secondaires

Chacune des deux branches de distribution fera I'objet d’une circulation matérialisée au départ de la
chaufferie centrale.

La mise en réseau des différents batiments pourra nécessiter le réaménagement de certaines
distributions secondaires de chauffage pour certains batiments, qui sont actuellement équipés de
distributions plus ou moins vétustes.

Elle nécessitera la distribution et la pose d’émetteurs sur I'extension et le préau.

Ces distributions secondaires (réaménagement ou création) ne font pas partie du présent lot de
maitrise d’oeuvre.

5.4 Comptage de chaleur et alarmes

5.4.1 Comptages de chaleur

5.4.1.1 En chaufferie
Un compteur général sera installé sur la chaudiére bois et la chaudiére gaz.

5.4.1.2 En sous-stations
Un compteur spécifique sera installé pour chacun des départs chauffage et ECS.

5.4.1.3 Relevés et suivis a distance

Il est demandé un suivi a distance du fonctionnement des installations (en marche
normale, arréts, comptage général...) par Internet.

Le maitre d'ceuvre devra prévoir en plus-value un suivi a distance des différents
comptages d'énergie en sous-stations. A cette fin, il lui est demandé d’estimer et faire
chiffrer les émetteurs d'impulsions sur les compteurs, les lignes de bus
supplémentaires, les interfaces et/ou PC nécessaires.

5.4.2 Alarmes

5.4.2.1 Alarme électrique et sécurité

Un arrét d’'urgence (type coup de poing ou poignée) sera installé en facade de la
chaufferie et actionnera le disjoncteur général.

5.4.2.2 Dysfonctionnements techniques

Une alarme lumineuse, dont la localisation reste a déterminer avec la commune,
signalera I'existence de tout « défaut de fonctionnement ».

Il sera estimé, en plus-value, un renvoi d’alarme par transmetteur téléphonique avec
possibilité de cascade de numéros.

5.5 Maintenance des installations et contrats d’entretien

Le maitre d’ceuvre, en liaison avec le maitre d'ouvrage, proposera un cahier des charges
technique devant permettre une consultation en vue d’'un contrat global de suivi et entretien des
installations.

15



Article 6 : Enveloppes financieres affectées au programme

Les enveloppes financiéres affectées aux travaux devront étre validées en « Codt prévisionnel » a
I'issue de I'APD. Elles constitueront le colt prévisionnel des travaux.

A titre indicatif, les enveloppes financiéres affectées aux travaux sont les suivantes :

Postes Investissements PASSAVANT postes Enveloppes programme

1. CHAUFFERIE-SILO
TOTAL « BATIMENT » CHAUFFERIE-SILO 90 000,00 € 90 000,00 €| 49%

2. EQUIPEMENTS CHAUFFERIE BOIS
TOTAL EQUIPEMENTS BOIS 43 000,00 €

2. APPOINT-SECOURS GAZ NATUREL

TOTAL EQUIPEMENTS GAZ 18 500,00 €
3. RESEAU PRIMAIRE 93500,00€| 51%
TOTAL RESEAU PRIMAIRE 17 500,00 €

4. SOUS-STATIONS
TOTAL SOUS-STATIONS 14 500,00 €

5. AMENAGEMENTS BATIMENTS ET

RESEAU SECONDAIRE Non determing

TOTAL « ENERGIE THERMIQUE » 93 500,00 €

TOTAL DE L'EQUIPEMENT 183 500,00 €| 183 500,00 € | 100,00%
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Article 7 : Délais de réalisation

En APD, le maitre d'ceuvre devra préciser le planning, permettant une mise en service impérative
pour le printemps 2010

Ce planning devra étre affiné et révisé a chaque étape de la mission.
Il sera précisé au DCE.

Fait a PASSAVANT-LA-ROCHERE, Le maitre d'ceuvre (1) :
Le 07 avril 2009
Le Maire,
A(2)
le (2)
Michel DESIRE

(1) signature a précéder de la mention "lu et
approuvé"
(2) lieu et date de signature
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