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MARCHES PUBLICS 

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION 
(MODELE DC1) 

 
OPERATION : Chaufferie automatique au bois 

2ième MAPA – Chaufferie automatique au bois et sous-stations 
 

(Modèle conforme à l’arrêté du 10 juin 2004 pris en application de l'article 42 du CMP)

 

Les mentions figurant dans ce modèle n'ont pas à être indiquées si elles ont été portées dans l'avis d'appel public à la concurrence. 

A   TRAVAUX     B    FOURNITURES     C   SERVICES  

Section I - Identification de l’acheteur 

1  Etat   2  Région  3  Département   4  Commune 

5  Etablissement public national  6  Etablissement public territorial  7  Autres 

Section II - Nom ou raison sociale et  adresse  

Nom ou raison sociale de l'acheteur : 

Commune de HAUT-DU-THEM-CHATEAU-LAMBERT 
Personne responsable du marché : 

M. Hubert CLAUDEL – Maire de Haut-du-Them 

Adresse : 

3, Rue de la Vierge 
Code postal : 

70440 

Ville : HAUT-DU-THEM-CHATEAU-LAMBERT Pays (autre que la France) : 

Téléphone : 03 84 20 40 84 Poste : 

Télécopieur : 03 84 63 86 80 Adresse de courrier électronique 
(courriel) : 
mairieduhautduthem@wanadoo.fr 

Adresse internet (U.R.L.) : 

Pour formuler les adresses complémentaires, se reporter à l'annexe I  

Section III - Objet du marché  

1) Objet du marché : 

Dans le cadre de l’Opération « Chaufferie automatique au bois et réseau de chaleur », la commune lance 
un second marché à procédure adaptée visant à la construction et l’équipement d’une chaufferie 
automatique au bois ainsi que de l’équipement de 3 sous-stations. 

Le réseau primaire, faisant l’objet d’un premier MAPA, est en cours d’installation. 

mailto:mairieduhautduthem@wanadoo.fr
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2) Type de marché de travaux :               Exécution                 Conception-réalisation 

3) Forme du marché : 

- S'agit-il d'un marché à bons de commande ? :    non     oui  

- S’agit-il d’un marché à bons de commande sans minimum ni maximum avec plusieurs titulaires et remise en 
compétition        non     oui 

- S’agit-il d’un marché à bons de commande sans minimum ni maximum avec plusieurs titulaires pour des produits 
ou matériels dont certaines caractéristiques ne peuvent être précisées qu'en fonction du déroulement d'une 
mission de recherche scientifique ou technologique (article 71, V) ?    non    oui 

- S’agit-il d’un marché passé pour l’achat d’énergie (article 81) ?      non    oui 

- S'agit-il d'un marché à tranches ?          oui                    non  

- S'agit-il d'une convention de prix associée à des marchés types ?    oui                    non 

Section IV – Lieu d’exécution ou de livraison  

1) Lieu d’exécution : 

Rue de la Vierge 

70440 HAUT-DU-THEM-CHATEAU-LAMBERT …………..………………………………………………………….. 

Section V – Caractéristiques principales  

1) Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : 

Réaménagement d’une local garage - bûcher en chaufferie automatique au bois (puissance 80 kW) 
comprenant le local chaufferie et le silo de stockage des plaquettes combustibles. 

Equipements de trois sous-stations dans 3 bâtiments différents. 

Raccordement au réseau primaire ayant fait l’objet d’un premier MAPA. 

2)  Refus des variantes   Cocher cette case lorsque les variantes ne sont pas autorisées 

Section VI – Division en lots 

1) Prestations divisées en lots :   non    oui  (se reporter à l’annexe II pour décrire les lots) 

2) Possibilité de présenter une offre pour   un lot                plusieurs lots                    l'ensemble des lots  

Section VII – Durée du marché ou délai d’exécution 

1) Durée du marché ou délai d’exécution 

- 2 mois et/ou ……jours à compter de la notification du marché 

- à compter du         14/05/2007             et/ou jusqu’au 14/07/2007 

2) Date prévisionnelle de commencement des travaux : 14/05/2007 

Le planning de déroulement de l’opération sera mis au point lors d’une réunion de coordination en début 
de chantier. 

Section VIII – Conditions relatives au marché 

1) Cautionnement et garanties exigés : (le cas échéant) 

Conformément aux articles 99 à 101 du code des marchés et à l’article 5-1 du CCAP, une retenue de 
garantie de 5% sera opérée………………….……………………………………………………………………………… 
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2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :  

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé à 45 jours………………….. 

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intérêts 
moratoires au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intérêts moratoires 
est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, 
augmenté de deux points……..……………………………………………………………………………………………… 
 

3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de 
services : (le cas échéant) 

Le cas échéant, l’attributaire devra revêtir la forme d’un groupement d’entreprises conjointes……………….. 

4) Possibilité de présenter pour le marché ou un de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de 
candidats individuels ou de membres d’un ou plusieurs groupements : 

  non     oui 

5) Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : 

 espagnol    danois    allemand    grec    anglais    

  italien     néerlandais   portugais    finnois   suédois  

 autres : …………….. 

Section IX – Conditions de participation 

Renseignements concernant la situation propre de l'entrepreneur : 

Justificatifs à fournir quant aux conditions d'accès à la commande publique visés à l'article 45 du code des 
marchés publics, renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation de la capacité professionnelle, 
technique et financière minimale requise: 

Attestation sur l’honneur dûment datée et signée, que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales 
et/ou le DC7, 

Tous documents permettant d’apprécier la situation juridique de l’entreprise (DC4), les capacités 
professionnelles, techniques et financières du candidat (DC5) et notamment ses références ou qualifications dans 
l’objet du marché ; 
En application de l’article 46. du Code des Marchés Publics, il est rappelé que le marché ne pourra être attribué au 
candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise, dans un délai de 10 jours à compter de la demande présentée 
par la personne responsable du marché, les certificats fiscaux et sociaux délivrés par les administrations et 
organismes compétents. 

Si le candidat retenu ne peut produire lesdits certificats dans le délai imparti, son offre sera rejetée et le marché 
attribué au candidat suivant conformément au classement des offres, et à qui la même demande sera formulée. 

Section X – Nombre de candidats 

1) Sans objet 

Section XI – Critères d’attribution 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction (Cocher une seule case) 

1)  des critères énoncés dans le cahier des charges (avis d’appel public à la concurrence, lettre d'invitation) 

2)  des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :  

4 5 % Valeur technique...…………………………………………………. 
    
3 5 % Prix des prestations …………………………………………. 
    
2 0 % Engagement sur l’échéancier…………………………………………. 
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Section XII – Procédures 

1) Type de procédure :  

1    Appel d'offres ouvert  5   Marché négocié 

2   Appel d'offres restreint  6   Dialogue compétitif 

3   Concours ouvert   7   Procédure adaptée 

4   Concours restreint   8   Autres 

2) Les candidats ont-ils déjà été sélectionnés ? (le cas échéant et uniquement dans le cas d’une procédure 
négociée) 

    non    oui 

3) Marché passé sur appel d’offres : possibilité de recours ultérieur à la procédure négociée pour la réalisation de 
prestations similaires :  

    non    oui 

4) Dialogue compétitif :  

- La discussion sera-t-elle organisée en phases successives, au terme desquelles seules sont retenues les 
propositions correspondant le mieux aux critères ?   

   non     oui 

Section XIII – Délai d’urgence – Justification 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Section XIV – Conditions de délai 

1) Date limite de réception des offres :                 30/04/2007      à        18h00.  

(jj/mm/aaaa)   (h) (mn) 

2) Délai minimum de validité des offres : 2 mois et/ou 60 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

Section XV – Autres renseignements 

1) Numéro de référence attribué au marché par la personne publique : 

2007-02 Opération « Chaufferie bois et réseau de chaleur » - MAPA chaufferie et sous-stations.…………….. 

2) Remise d’échantillons ou de matériels de démonstration 

  non     oui 

3) Remise d’un devis descriptif et estimatif détaillé :  

  non     oui 

Dans l’affirmative, valeur contractuelle du devis :    non     oui 

4) Contenu du dossier de la consultation (liste des pièces à fournir au candidat par l’acheteur public ; ex. : 
règlement de la consultation, acte d’engagement, cahiers des charges, annexes, cahier des clauses 
particulières, programme, autres pièces…etc) :  

- Règlement de Consultation,……………………………………………………………………………………………… 

- Cahier des clauses administratives particulières (CCAP),…………………...……………………………………. 

- Cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) avec plans des différents niveaux, façades et 
coupes,……………………………………………………………... 

- Bordereaux des Prix Unitaires (BPU),…………………………………………………………….. 
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- Devis Quantitatif Estimatif (DQE) ,…………………………………………………… 

- Acte d’Engagement  (AE).………………………………………………………………..………………………………. 

5) Modalités de remise des candidatures et/ou des offres selon la procédure adoptée. 

L’envoi des offres par voie électronique n’est pas autorisé. 

Les candidats doivent faire parvenir leur offre sous pli cacheté portant les mentions suivantes : 
«  Chaufferie bois et réseau de chaleur » - MAPA CHAUFFERIE & SOUS-STATIONS» 

« NE PAS OUVRIR» 

Ce pli contiendra DEUX enveloppes également cachetées, dénommées « Première enveloppe intérieure » et 

« Seconde enveloppe intérieure », chacune devant indiquer le nom du candidat, 

La première enveloppe intérieure contient les pièces définies à la section IX. 

La seconde enveloppe intérieure contient l’offre proprement dite (avec les Devis estimatifs  et l’Acte d’engagement 
portant cachet de l’entreprise et signature). 

Le pli contenant les 2 enveloppes sera remis contre récépissé au secrétariat de Mairie ou, s’il est envoyé par la 
poste, par pli recommandé avec avis de réception postal et parvenir avant la date et l’heure limites de réception 
des offres indiquées à la section X.I.V, en Mairie de Haut-du-Them-Château-Lambert. 

Mairie 
3, rue de la Vierge 

70440 HAUT-DU-THEM-CHATEAU-LAMBERT
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ANNEXE I - Adresses complémentaires 
A ne remplir qu'en cas de différence avec la section II. 

1. Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus : 

 d'ordre administratif  

1 Nom de l'organisme : Syndicat Intercommunal d’Energie du Département de la Haute-Saône (SIED 70) 

2 Correspondant : Monsieur André LAURENT……………………………………………………………............... 

3 Adresse :  20, avenue des rives du lac…………………………………………………………………………….. 

4 Code postal : 70000   5 Ville :  VAIVRE-et-MONTOILLE.…………………………………… 

6 Pays (autre que la France) :  …………………………………………………………..……………………………. 

7 Téléphone : 03 84 77 00 04……….. 8 Poste : …………  9 Télécopieur :  03 84 77 00 01………….. 

10 Adresse de courrier électronique (courriel) :  a.laurent@sied70.fr............................................................ 

 

2- Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 

 d'ordre administratif et technique 

Maîtrise d’œuvre des lots 1 à 3 

1 Nom de l'organisme : SICA - HR 

2 Correspondant : Monsieur Alain QUINET ………………………………………………………............... 

3 Adresse :  2, place du Moulin des Prés………………………………………………………………………….. 

4 Code postal : 70000   5 Ville :  VESOUL.…………………………………………………. 

6 Pays (autre que la France) :  …………………………………………………………..……………………………. 

7 Téléphone : 03 84 76 82 45……….. 8 Poste : …………  9 Télécopieur :  03 84 76 59 06………….. 

10 Adresse de courrier électronique (courriel) :  sicahr@wanadoo.fr ................................................. 

 

Maîtrise d’œuvre du lot 4 

1 Nom de l'organisme : ANETAME Ingénierie 

2 Correspondant : Monsieur Laurent CABASSON………………………………………………………............... 

3 Adresse :  21, chemin du Plateau………………………………………………………………………………….. 

4 Code postal : 67500   5 Ville :  HAGUENAU.…………………………………………………. 

6 Pays (autre que la France) :  …………………………………………………………..……………………………. 

7 Téléphone : 03 88 93 47 44……….. 8 Poste : …………  9 Télécopieur :  03 88 93 47 38………….. 

10 Adresse de courrier électronique (courriel) :  l.cabasson@anetame.com................................................. 

 

3 Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation doivent être envoyées : 

1 Nom de l'organisme : Mairie de Haut-du-Them-Château-Lambert 

2 Correspondant : Monsieur le Maire ……………………………………………………………………….............. 

3 Adresse :  3, rue de la Vierge……………….……………………………………….………………………………. 

4 Code postal : 70440   5 Ville :  HAUT-DU-THEM-CHATEAU-LAMBERT……………. 

6 Pays (autre que la France) :  …………………………………………………………..……………………………. 

7 Téléphone : 03 84 20 40 84……….. 8 Poste : …………  9 Télécopieur :  03 84 63 86 80………….. 

10 Adresse de courrier électronique (courriel) :  mairieduhautduthem@wanadoo.fr…………………........... 

 

mailto:a.laurent@sied70.fr............................................................
mailto:sicahr@wanadoo.fr
mailto:l.cabasson@anetame.com.................................................
mailto:mairieduhautduthem@wanadoo.fr
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ANNEXE II - RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX LOTS 

Utiliser la présente annexe autant de fois que nécessaire  

Remplir les points 5 et 6 uniquement si les dates diffèrent de celles définies pour l'ensemble du marché (section 
VII) 

1 Lot n° : 1……………………………………………………………… 

Objet principal : Gros œuvre – Charpente – Couverture et Zinguerie……………………….. ………………….. 

Objets complémentaires : ……………………………. …………………………………………………….. 

3 Description succincte : 

Décapage manuel du sol et enlèvement des déblais / formes de sol en béton / construction de la chaufferie, 
de son silo et d’une fosse de déversement des plaquettes combustibles……………………….………………… 

 

1 Lot n° : 2……………………………………………………………… 

Objet principal : Serrurerie - Métallerie…….……….. …………………………………………………….. 

Objets complémentaires : ……………………………. …………………………………………………….. 

3 Description succincte : 

Pose de porte coupe feu réglementaire et trappe de fosse de déversement – Grille de ventilation hautes et 
basses…………… 

 

1 Lot n° : 3……………………………………………………………… 

Objet principal : Electricité…………………….. …………………………………………………….. 

Objets complémentaires : ……………………………. …………………………………………………….. 

3 Description succincte : 

Installation électrique de la chaufferie à partir de l’alimentation communale (triphasée)………………………… 

 

1 Lot n° : 4……………………………………………………………… 

Objet principal : Equipements chaufferie bois et sous-stations……………………..
 …………………………………………………….. 

Objets complémentaires : ……………………………. …………………………………………………….. 

3 Description succincte : 

Installation et mise en fonctionnement d’une chaudière bois de 80 kW et ses périphériques en chaufferie. 

Installations de 3 sous-stations, raccordement au réseau primaire en attente et mise en service de la 
distribution de chaleur. 
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CCAP 

 
 
 
 

Objet du marché 
 

Construction et mise en service d’une chaufferie 
automatique au bois desservant 3 sous-stations sur la 

commune de Haut-du-Them 
 
 

Maître de l’ouvrage 
 

 
 
 
 
 
 
 

Remise des offres 
 

Date limite de réception : 30 avril 2007 à 18 heures 



HAUT-du-THEM – MAPA Chaufferie et sous-stations  – CCAP. 
 

2 

SOMMAIRE 
PREAMBULE................................................................................................................................................................4 
ARTICLE 1. OBJET - INTERVENANTS – DISPOSITIONS GENERALES .......................................................4 

1-1. OBJET DU MARCHE - EMPLACEMENT .......................................................................................................................................4 
1-2. DECOMPOSITION EN TRANCHES ET EN LOTS ...........................................................................................................................4 
1-3. INTERVENANTS .........................................................................................................................................................................4 

1-3.1. Désignation de sous-traitants en cours de marché..................................................................................................4 
1-3.2. Conduite d'opération .....................................................................................................................................................5 
1-3.3. Maîtrise d'oeuvre............................................................................................................................................................5 
1-3.4.Contrôle technique..........................................................................................................................................................6 
1-3.5. Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS) ..............................6 
1-3.6. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC) ............................................................................7 
1-3.7. Autres intervenants........................................................................................................................................................7 

1-4. TRAVAUX INTERESSANT LA DEFENSE - OBLIGATION DE DISCRETION.....................................................................................7 
1-5. CONTROLE DES COUTS DE REVIENT ........................................................................................................................................7 
1-6. DISPOSITIONS GENERALES.......................................................................................................................................................7 

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail ....................................................................7 
1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers .......................................................................................8 
1-6.3. Assurance de responsabilité civile..............................................................................................................................8 

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE.........................................................................................9 
A - PIECES PARTICULIERES ..............................................................................................................................................................9 
B - PIECES GENERALES....................................................................................................................................................................9 

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES 
COMPTES .....................................................................................................................................................................9 

3-1. TRANCHE(S) CONDITIONNELLE(S)............................................................................................................................................9 
3-2. CONTENU DES PRIX - MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES ET DE REGLEMENT DES COMPTES - TRAVAUX EN REGIE ........9 

3-2.1. Modalités d’établissement des prix .............................................................................................................................9 
3-2.2. Prestation gratuites........................................................................................................................................................9 
Outre les facilités éventuelles dont bénéficiera l'entreprise pour l'installation de ses chantiers, .................................9 
3-2.3. Caractéristiques des prix pratiqués ......................................................................................................................... 10 
3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix......................................................................................... 10 
3-2.5. Travaux en régie ......................................................................................................................................................... 10 
3-2.6. Les modalités du règlement des comptes du marché sont les suivantes : ....................................................... 10 
3-2.7. Modalités de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités - Intérêts moratoires .......................... 10 
3-2.8. Approvisionnements ................................................................................................................................................... 10 
3-2.9. Répartition des dépenses communes de chantier ................................................................................................ 10 

3-3. VARIATION DANS LES PRIX ..................................................................................................................................................... 12 
3-3.1. Type de variation des prix et modalités................................................................................................................... 12 
3-3.2. Application de la taxe à la valeur ajoutée ............................................................................................................... 12 

3-4. MODALITES DE PAIEMENT...................................................................................................................................................... 12 
ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET RETENUES.........................................13 

4-1. DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX ....................................................................................................................................... 13 
4-1.1. Calendrier prévisionnel d'exécution ......................................................................................................................... 13 
4-1.2. Calendrier détaillé d'exécution.................................................................................................................................. 13 
4-1.3. Horaires ........................................................................................................................................................................ 13 

4-2. PROLONGATION DES DELAIS D'EXECUTION PROPRES AUX DIFFERENTS LOTS .................................................................... 13 
4-3. PENALITES POUR RETARD D'EXECUTION - PRIMES D'AVANCE ............................................................................................. 13 

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution............................................................................................................................. 13 
4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts .......................................................................................... 13 
4-3.3. Primes d'avance.......................................................................................................................................................... 13 

4-4. PENALITES ET RETENUES AUTRES QUE RETARD D'EXECUTION............................................................................................ 14 
4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux................................................................. 14 
4-4.2. Documents fournis après exécution ........................................................................................................................ 14 



HAUT-du-THEM – MAPA Chaufferie et sous-stations  – CCAP. 
 

3 

4-4.3. Période de préparation .............................................................................................................................................. 14 
4-4.4. Rendez-vous de chantier........................................................................................................................................... 14 
4-4.5. Autres pénalités diverses .......................................................................................................................................... 14 

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE..........................................................................14 
5-1. RETENUE DE GARANTIE ......................................................................................................................................................... 14 
5-2. AVANCE FORFAITAIRE............................................................................................................................................................ 15 
5-3. AVANCE FACULTATIVE ........................................................................................................................................................... 15 

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS
.......................................................................................................................................................................................15 

6-1. PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS....................................................................................................................... 15 
6-2. MISE A DISPOSITION DE CARRIERES OU LIEUX D'EMPRUNT.................................................................................................. 15 
6-3. CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS ............................ 15 

6-3.1. Le CCTP définit ........................................................................................................................................................... 15 
les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du ................................................................................... 15 
6-3.2. Le CCTP précise......................................................................................................................................................... 15 

6-4. PRISE EN CHARGE , MANUTENTION ET CONSERVATION PAR LE TITULAIRE DES MATERIAUX ET PRODUITS FOURNIS PAR LE 
MAITRE DE L'OUVRAGE. ................................................................................................................................................................. 16 

ARTICLE 7. IMPLANTATION DES OUVRAGES.................................................................................................16 
7-1. PIQUETAGE GENERAL ............................................................................................................................................................ 16 
7-2. PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES ................................................................................... 16 

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX.....................................16 
8-1. PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX ............................................................................ 16 
8-2. ETUDES D'EXECUTION DES OUVRAGES ................................................................................................................................. 17 
8-3. MESURES D’ORDRE SOCIAL – APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL............................................................. 17 
8-4.INSTALLATION, ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS ............................................................................. 17 

8-4.1. Installation des chantiers de l’entreprise ................................................................................................................. 17 
8-4.2. Lieux de dépôt des déblais en excédent................................................................................................................. 17 
8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS) ......................................................... 17 
8-4.4. Signalisation des chantiers à l'égard de la circulation publique .......................................................................... 19 
8-4.5. Maintien des communications et de l'écoulement des eaux................................................................................ 19 
8-4.6. Démolition de constructions ...................................................................................................................................... 19 
8-4.7. Emploi d'explosifs et engins explosifs de guerre ................................................................................................... 19 
8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques ........................................................................................................... 19 
8-4.9. Garde du chantier en cas de défaillance d'un entrepreneur................................................................................ 19 

8-5. SUJETIONS RESULTANT DE L'EXPLOITATION DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE ....................................................................... 19 
ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX ........................................................................19 

9-1. ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX........................................................................................ 19 
9.2. RECEPTION ............................................................................................................................................................................ 19 

9-2.1. Réception des ouvrages ............................................................................................................................................ 19 
9-2.2. Réceptions partielles.................................................................................................................................................. 20 

9-3. PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIE D'OUVRAGE......................................................... 20 
9-4. MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES........................................................................... 20 
9-5. DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION............................................................................................................................ 20 
9-6. DELAI DE GARANTIE ............................................................................................................................................................... 20 
9-7. GARANTIES PARTICULIERES .................................................................................................................................................. 20 
9-8. ASSURANCE DE RESPONSABILITE ......................................................................................................................................... 20 

9-8.1. Assurance de responsabilité..................................................................................................................................... 20 
9-8.2. Assurance des travaux .............................................................................................................................................. 20 

ARTICLE 10. RESILIATION.....................................................................................................................................21 
ARTICLE 11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX....................................................................21 



HAUT-du-THEM – MAPA Chaufferie et sous-stations  – CCAP. 
 

4 

PREAMBULE 
Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) s’applique aux marchés de 
travaux conformément au décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 (J.O. du 30 janvier 1976), modifié 
par les décrets : 
- n° 76-625 du 5 juillet 1976 (J.O. du 11 juillet 1976), 
- n°81-99 du 3 février 1981 (J.O. du 5 février 1981), 
- n° 81-271 du 18 mars 1981 (J.O. du 27 mars 1981 et Rectificatif Journal Officiel du 4 avril 1981) 
- n° 86-447 du 13 mars 1986 (J.O. du 16 mars 1986), 
- n° 91-472 du 14 mai 1991 (J.O. du 17 mai 1991). 

 

ARTICLE 1. OBJET - INTERVENANTS – DISPOSITIONS GENERALES 

1-1. Objet du marché - Emplacement 
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) concernent : 
la construction et l’équipement d’une chaufferie automatique au bois et de 3 sous-stations 
devant desservir la Maison des Services Publics, le Presbytère et le Foyer rural 
 
Lieu de construction de la chaufferie : 
rue de la Vierge 
70440 HAUT-DU-THEM-CHATEAU-LAMBERT 
 
Dispositions générales: 
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des 
Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.). 
 
A défaut d’indication dans l’acte d’engagement du domicile élu par le titulaire à proximité des 
travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites à la Mairie de HAUT-
DU-THEM jusqu’à ce que celui-ci ait fait connaître au maître de l’ouvrage l’adresse du domicile 
qu’il aura élu. 

1-2. Décomposition en tranches et en lots 
L'opération de travaux est allotie, les prestations portent sur 4 lots désignés ci-après qui sont 
traités par marchés séparés : 
Désignation des lots 
Lot 1 Gros œuvre – Charpente – Couverture et Zinguerie 
Lot 2 Serrurerie – Métallerie 
Lot 3 Electricité 
Lot 4 Equipements chaufferie bois et sous-stations. 

1-3. Intervenants 

1-3.1. Mandataire du maître de l'ouvrage 
Le Syndicat Intercommunal d’Energie du Département de la Haute-Saône (SIED 70) est désigné 
mandataire de cette opération. 
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SIED 70 
20, avenue des Rives du Lac - 70 000 Vaivre-et-Montoille 
Tél. : 03 84 77 00 04 
Fax : 03 84 77 00 01 
E-mail : a.laurent@sied70.fr 
Personne responsable du projet : André LAURENT 

 

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché 
Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont 
formulées dans le projet d'acte spécial. 
Le titulaire doit joindre en sus des renseignements exigés par l'article 114 1° du CMP : 
− Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction 
d'accéder aux marchés publics (1° de l'article 114 du Code des Marchés Publics) ; 
− Une attestation sur l'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq 
dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les 
infractions visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du Code du Travail 
(article 45 3° c) du Code des Marchés Publics) ; 
− Les capacités professionnelles du sous-traitant (moyens et références) ; 
− L’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée à l’article 1-6.3. ci-après. 

1-3.2. Conduite d'opération 
Sans objet 

1-3.3. Maîtrise d'oeuvre 
Le maître d'oeuvre « Bâtiment » est : 
SICA d’Habitat Rural 
2, place du Moulin des Prés 
7000 VESOUL Cedex 
Il est chargé d'une mission sur les lots n°1 à 3 comprenant : 
− Les études d’avant projet (ESQ, APS et APD)) ; 
− Les études de projet (PRO) ; 
− L’assistance au maître de l’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ; 
− Les études d’exécution (EXE) ; 
− La direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) ; 
− L’assistance au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie de 
Parfait Achèvement" (AOR) ; 
− L’ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux (OPC) ; 
 
 
Le maître d'oeuvre « Génie Thermique » est : 
ANETAME Ingénierie 
21, chemin du Plateau 
67500 HAGUENAU 
Il est chargé d'une mission sur ce lot comprenant : 
− Les études d’avant projet (ESQ, APS et APD) ; 

mailto:a.laurent@sied70.fr


HAUT-du-THEM – MAPA Chaufferie et sous-stations  – CCAP. 
 

6 

− Les études de projet (PRO) ; 
− L’assistance au maître de l’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ; 
− Les études d’exécution (EXE) ; 
− La direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) ; 
− L’assistance au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie de 
Parfait Achèvement" (AOR) ; 
− L’ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux (OPC) ; 
 

1-3.4.Contrôle technique 

Les travaux faisant l'objet du présent marché ne sont soumis au contrôle technique au sens du 
décret n 78-1146 du 7 décembre 1978, et de l’article R. 111-38 du code de la construction et de 
l'habitation - 

1-3.5. Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des 
Travailleurs (SPS) 
 
La Coordination SPS, des travaux du présent appel d’offre, est en cours de désignation 
 
Le présent appel d’offre relève d’une mission de niveau 3. 
 
L'entrepreneur s'engage, sous peine de résiliation du marché, à faire respecter par la totalité du 
personnel qu'il affecte à l'exécution des travaux, les règles de l'art en matière de sécurité des 
personnes. 

 
Dans le cadre de la prévention des accidents du travail, l'entrepreneur est soumis aux dispositions 
légales et réglementaires en vigueur au moment de la commande ; il s'engage notamment à 
répondre aux exigences rappelées sur les tableaux ci après. 
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Décret n°92.158 du 

20 février 1992 

Loi n°93-1418 du 31 décembre 
1993 et décret n°94.1159 du 

26 décembre 1994 
Modifié par le décret n°2003-68 

du 24 janvier 2003 
Contrôle de la mise en œuvre des principes généraux de 
prévention définis dans les articles L 235.1 et L 235.18 du 
code du travail 

 
X 

Rédaction et mise à jour des plans particuliers de sécurité 
et de protection de la santé (PPSPS). Transmission des 
PPSPS aux organismes officiels 

 
X 

Respect des obligations résultant du plan général de 
coordination 

 X 

Communication de renseignements : 
- envoi au coordonnateur de toutes les études réalisées 
- communication de la liste des intervenants (y compris 
sous-traitants) 

 
 

X 

 
X 
 

X 
Participation à des réunions préalables à l’ouverture du 
chantier X X 

Application des consignes générales et/ou observations 
particulières (données par le délégué du chef de l’entreprise 
utilisatrice ou le coordonnateur) 

X X 

Participation aux inspections communes et réunions de 
chantier ayant pour objet la sécurité X X 

 
Au sens de l'arrêté du 25 février 2003 (NOR : SOCT0310277A), et en application du code du 

travail, les travaux du présent appel d’offre relèvent d’une coordination SPS de niveau 3, qui 
pourraient comporter des risques particuliers qui feront l'objet, le cas échéant, d'un plan général 
de coordination simplifié (PGCS). 

1-3.6. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC) 
Sans objet. 

1-3.7. Autres intervenants 
Sans objet. 

1-4. Travaux intéressant la Défense - Obligation de discrétion 
Sans objet. 

1-5. Contrôle des coûts de revient 
Sans objet. 

1-6. Dispositions générales 

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail 
Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatives à la protection de 
la main d'oeuvre et aux conditions du travail. 
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En application de l’article R 324-4 du Code du travail, le titulaire fournira les documents demandés 
dans les conditions fixées à cet article tous les six mois à compter de la date de notification du 
marché et ce jusqu’à la fin de l’exécution de celui ci. 
Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mêmes obligations par les cotraitants doit 
être assuré à la diligence et sous la responsabilité du mandataire. 
En application de l'article R.341-30 du Code du Travail et avant la notification du marché, le 
titulaire doit remettre au maître de l'ouvrage une attestation sur l'honneur indiquant s'il a ou non 
l'intention de faire appel, pour l'exécution du marché, à des salariés de nationalité étrangère et, 
dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité 
professionnelle en France. 
La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du 
taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés 
sur le chantier ne peut excéder 10 % et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé à 
10 %. 

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers 
En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents. 
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français. 
Si le titulaire est établi dans un autre pays de l'Union européenne sans avoir d'établissement en 
France, il facture ses prestations hors TVA et a droit à ce que l'administration lui communique un 
numéro d'identification fiscal. 
La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de 
variation de change. 
Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article 114 du Code des Marchés Publics 
(CMP), une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée : 
« J'accepte que le droit français soit le seul applicable et les tribunaux français seuls compétents 
pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ........... ayant pour objet 
............................ 
Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-
traitance. 
Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de l'article 3-4 
du présent CCAP. 
Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. 
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français ». 

1-6.3. Assurance de responsabilité civile 
L’entreprise garantit au maître d’ouvrage que durant le présent marché, elle est titulaire d’une 
police d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile pour des 
dommages corporels ou matériels causés au tiers du fait de l’exécution de son travail.  
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ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité. 

A - Pièces particulières 
 • L’acte d’engagement (A.E.) ;  
 • Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ;  
 • Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P) ; 
 • La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF). 

 
Le détail quantitatif et estimatif n’a de valeur contractuelle que :  
‐ d’une part, en ce qui concerne l’appréciation de la valeur des ouvrages exécutés, 
nécessaires au paiement des acomptes ;  
‐ d’autre part, en ce qui concerne l’application des prix unitaires aux travaux éventuels en 
plus ou en moins pour ouvrage supplémentaire ou supprimé à la suite de modifications 
dûment commandé par le maître d’ouvrage ;  
‐ et éventuellement pour les compléments d’information, produits, descriptifs et localisations 
exigés.  

 
En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces 
prévalent dans l’ordre telles qu’elles sont énumérées ci-dessus. 

B - Pièces générales 
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix 
tel qu'il est défini à l'article 3-3.2 du présent CCAP ; 
• le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de 
travaux ; 
• le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 
janvier 1976 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ; 

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES 
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES 

3-1. Tranche(s) conditionnelle(s) 
Sans objet. 

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de règlement des 
comptes - Travaux en régie 

3-2.1. Modalités d’établissement des prix 
Les prix du marché sont établis hors TVA. 

3-2.2. Prestation gratuites 
Outre les facilités éventuelles dont bénéficiera l'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en 
application du 8-4.1 ci-après, le maître de l'ouvrage ne fournira aucune prestation à titre gratuit. 
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3-2.3. Caractéristiques des prix pratiqués 
Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché seront réglés par application d'un prix global 
forfaitaire. 

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix 
Sans objet. 

3-2.5. Travaux en régie 
Sans objet. 

3-2.6. Les modalités du règlement des comptes du marché sont les suivantes : 
- Les projets de décompte sont présentés conformément au modèle qui est remis au titulaire lors 
de la notification du marché. 
− Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de l'article 13.1, 13.21 et 13.22 
du CCAG. 

3-2.7. Modalités de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités - Intérêts 
moratoires 
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé à 45 jours. 
Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intérêts 
moratoires au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intérêts 
moratoires est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont 
commencé à courir, augmenté de deux points. 
Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est la date de réception du projet de 
décompte par le maître d'oeuvre. 
Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date d'acceptation du décompte 
général par le titulaire, celle-ci est constituée par la date de la réception de cette acceptation par le 
maître d'oeuvre. 
Il est dérogé à la totalité des articles 11.7, 13.231, 13.431 et 13.54 du CCAG et fait application de 
l’article 96 du CMP et du décret 2002-232 du 21 février 2002. 
Pour l’application des articles 13.511 et 48.3 du CCAG, le terme "paiement" est substitué à celui 
de "mandatement". 

3-2.8. Approvisionnements 
Sans objet. 

3-2.9. Répartition des dépenses communes de chantier 
Pour l'application de l'article 10-1 du CCAG, les dispositions suivantes sont retenues : 
A. Dépenses d'équipement de chantier 
A.1. Prestations extérieures aux bâtiments 
Les voies de circulation et les branchements nécessaires au chantier sont réputés exister et être 
utilisables. 
Les autres dépenses nécessaires à l'exécution des travaux, clôtures, aires de stockage, panneaux 
de chantier, installations de chantier, installations communes d'hygiène et repli des installations, 
sont à la charge du lot n° 1. 
Ces dispositions sont également applicables aux voies de circulation et branchements lorsque 
ceux-ci n'existent pas ou sont inutilisables. 
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A.2. Equipement des bâtiments proprement dits 
A.2.1. Cas général 
Les installations existantes sont réputées utilisables. 
Les documents particuliers du marché précisent, le cas échéant, les contraintes d'utilisation et des 
installations que les entrepreneurs ne sont pas autorisés à utiliser. 
Si des installations nécessaires à l'exécution des travaux doivent être réalisées, ou lorsque les 
installations existantes ne peuvent être utilisées en l'état et doivent être aménagées ou 
complétées, chaque corps d'état prendra en charge la partie de prestation relevant de son lot. 
Dans le cas particulier où, d'une part les branchements existent d'autre part les compteurs d'eau et 
d'électricité font défaut, l'installation de ceux-ci est à la charge de la ou des entreprises des lots 
spécialisés correspondants. 
Dans les cas où les prestations indiquées dans les paragraphes ci-dessus ne relèvent d'aucun lot 
intervenant sur le chantier, elles sont exécutées au titre du compte prorata. 
 
A.2.2. Cas particulier des dispositifs de sécurité sur le chantier 
Chaque entrepreneur fournit et met en place les dispositifs de sécurité afférents aux travaux qu'il 
exécute. 
L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a l'obligation 
et la charge de le remettre en place immédiatement. 
Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention personnelle ne 
peuvent être déplacés ou modifiés que par ce dernier. 
 
A.3. Entretien 
A.3.1. Installations existantes, mises à disposition des entreprises 
Les dépenses d'entretien relatives aux installations existantes mises à la disposition des 
entreprises sont portées au débit du compte prorata. 
 
A.3.2. Installations provisoires mises en place par les entreprises 
Le maintien en état de fonctionnement des installations citées aux A.1. et A.2. ci dessus, est 
effectué et pris en charge par l'entreprise qui les a réalisées. 
 
B. Dépenses de fonctionnement 
B.1. Dépenses de consommation 
B.1.1. Dépenses réalisées à partir des installations existantes mises à la disposition des 
entreprises par le maître de l'ouvrage. 
Les dépenses afférentes aux consommations des fluides et énergies nécessaires aux installations 
de chantier sont à la charge du maître de l'ouvrage. 
 
B.1.2. Dépenses réalisées à partir des installations provisoires mises en place par les entreprises 
Les consommations téléphoniques sont mises à la charge des entreprises utilisatrices. 
Les dépenses de fluides et d'énergies nécessaires aux épreuves ou essais sont facturées à 
l'entrepreneur du lot qui a fait l'objet des épreuves ou essais. 
Les autres dépenses sont portées au débit du compte prorata. 
 
B.2. Dépenses d'exploitation 
Sauf accord différent entre les entrepreneurs, ces dépenses (essentiellement nettoyage du bureau 
de chantier, des installations communes d'hygiène, réparation ou remplacement de fournitures ou 
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parties d'ouvrage détériorées ou détournées lorsque le responsable ne peut être déterminé, 
gardiennage, etc.) sont portées au débit du compte prorata. 
 
B.3. Prestations diverses 
Les trous, scellements et raccords, nettoyage et remise en état sont exécutés ou pris en charge 
par chaque entrepreneur des divers corps d'état intéressés. 
Chaque entrepreneur a la charge du tri de ses déchets de chantier conformément à la législation 
en vigueur ; 
L'entrepreneur titulaire du lot n° 1 assure le stockage temporaire, l'évacuation et l'élimination 
des déchets de chantier de l'ensemble des lots, conformément à la législation en vigueur ; 
Lorsque le chauffage du chantier est nécessaire à la bonne exécution des travaux, les frais 
afférents font l'objet d'un accord préalable, conclu, sur proposition du maître d'oeuvre, entre le 
maître de l'ouvrage et les entrepreneurs des divers corps d'état intéressés. 
 
C. Compte prorata 
Les dépenses d'intérêt commun qui ne correspondent pas à des travaux prévus au descriptif et qui 
ne sont pas affectés par les dispositions qui précèdent, ainsi que les frais de stockages 
temporaires, d'évacuation et d'élimination des déchets de chantier de l'ensemble des lots, sont 
inscrites à un compte spécial dit "compte prorata" établi, géré et réglé par les entrepreneurs. 
L'entrepreneur titulaire du lot n° 1 procède au règlement des dépenses visées au premier alinéa 
; mais il peut demander des avances aux autres entrepreneurs. Il effectue en fin de chantier la 
répartition desdites dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque 
entrepreneur. 
Dans cette répartition, l'action du maître d'oeuvre se limite à jouer le rôle d'amiable compositeur, 
dans le cas où les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le règlement d'un différent qui se 
serait élevé entre eux. 

3-3. Variation dans les prix 
Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des 
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-après : 

3-3.1. Type de variation des prix et modalités 
Les prix sont fermes 

3-3.2. Application de la taxe à la valeur ajoutée 
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés 
hors TVA. 
Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur à 
la date du fait générateur de la TVA. 

3-4. Modalités de paiement 
Par dérogation à l'article 13.51 du CCAG, pour les sous-traitants, le titulaire joint au projet de 
décompte la demande de paiement de chaque sous-traitant concerné revêtue de son acceptation ; 
cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-
traitance et inclut la TVA. 
De plus, dans le cas de groupement, cette demande de paiement doit être visée par le mandataire 
du groupement. 
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Pour l’application des articles 13.511 et 13.54 du CCAG, le terme "demande de paiement" est 
substitué à celui de "attestation". 

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET 
RETENUES 

4-1. Délai d’exécution des travaux 
Le délai d’exécution global est stipulé à l'article 6 de l'acte d'engagement. 
Le délai d’exécution commence à la notification du marché. 

4-1.1. Calendrier prévisionnel d'exécution 
Le calendrier prévisionnel d'exécution est précisé au règlement de consultation (RC). 

4-1.2. Calendrier détaillé d'exécution 
Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le titulaire de chaque lot, en concertation avec le 
mandataire et le maître d’ouvrage. 
Au cours du chantier et avec l’accord du titulaire, le maître d’ouvrage peut modifier le calendrier 
détaillé d’exécution (en particulier en cas d’intempéries). 

4-1.3. Horaires 
Les prestations sont en principe exécutables du lundi au vendredi inclus sauf les jours fériés. 
Elles peuvent être exceptionnellement exécutées le samedi, après accord du maître d’ouvrage, 
notamment en cas de force majeure ou de quantité importante de travail.  
Le maître d’ouvrage se réserve le droit de modifier les horaires à tout moment en fonction des 
impératifs liés à des manifestations ou toute autre raison sans que le prestataire puisse prétendre 
à une indemnité. 
 

4-2. Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots 
Les stipulations du CCAG sont normalement applicables. 
 
Néanmoins, en cas d’intempéries, pour des raisons de sécurité, de protection des supports ou 
de qualité des prestations le maître d’ouvrage peut suspendre les opérations sans que l’entreprise 
ne puisse prétendre à un indemnité ou une rémunération. Les opérations de nettoyage ou de 
traitement devront être reportées sur les semaines suivantes. 

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance 

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution 
Le montant des pénalités est fixé à 150 € TTC par jour de retard ou de non intervention.  

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts 
Sans objet. 

4-3.3. Primes d'avance 
Sans objet. 
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4-4. Pénalités et retenues autres que retard d'exécution 
Les dispositions des 2ème et 3ème alinéas de l'article 20.1 du CCAG s'appliquent à toutes les 
pénalités autres que retard d'exécution. 

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux 
Les stipulations du CCAG sont seules applicables. 

4-4.2. Documents fournis après exécution 
Le titulaire remet au maître d'oeuvre, en 3 exemplaires dont un reproductible et un exemplaire au 
coordonnateur SPS pour la constitution du Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage (DIUO), 
au plus tard le jour des opérations préalables à la réception : 
− le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ; 
− les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies conformément aux 
prescriptions et recommandations des normes françaises en vigueur ; 
− les plans et autres documents conformes à l'exécution, pliés au format normalisé A 4. 

4-4.3. Période de préparation 
En cas de non respect de l'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de 
préparation fixées à l'article 8-1 ci-après, le titulaire encourt une pénalité journalière fixée à 
100,00 €. 

4-4.4. Rendez-vous de chantier 
Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est 
requise. 
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le mandataire et les maîtres d'oeuvre. 
En cas d'absence à la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée à 100,00 €. 

4-4.5. Autres pénalités diverses 
Sans objet. 

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 

5-1. Retenue de garantie 
Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des 
paiements. 
Par dérogation à l'article 4-2 du CCAG, elle peut être remplacée au gré du titulaire par une 
garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire. Cette garantie ou cette 
caution doit être constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande 
de paiement correspondant au premier acompte. En cas d'avenant, elle doit être complétée dans 
les mêmes conditions. 
Dans l'hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée, ou complétée, dans ce 
délai, la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée et le titulaire perd jusqu'à la 
fin du délai de garantie la possibilité de substituer une garantie à première demande ou une 
caution à la retenue de garantie. 
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5-2. Avance forfaitaire 
Sans objet. 

5-3. Avance facultative 
Sans objet. 

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN 
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS 

6-1. Provenance des matériaux et produits. 
Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont 
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives du 
marché ou déroge aux dispositions desdites pièces. 
Dans le cas de normes françaises non issues de normes européennes, la conformité des produits 
à ces normes françaises peut être remplacée par la conformité à d’autres normes en vigueur dans 
d’autres états membres de l'Union européenne si elles sont reconnues comme équivalentes. 
Dans le cas de référence à des marques de qualité françaises (marque NF ou autre), le titulaire du 
marché pourra proposer au maître de l’ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuves 
en vigueur dans d’autres états membres de l'Union européenne, qu’il estime équivalents et qui 
sont attestés par des organismes accrédités (par des organismes signataires des accords dits 
"EA" ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à l’EN 45011). Le titulaire du marché 
devra alors apporter au maître de l’ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à 
l’appréciation de l’équivalence. 
Les deux clauses précédentes n’amoindrissent en aucune manière le fait que la norme française 
ou la marque de qualité française constitue la référence technique qui doit être respectée par les 
produits. 
En complément à l’article 23 du CCAG, toute demande formulée par le titulaire et tendant à faire 
jouer la clause d’équivalence doit être présentée au maître de l’ouvrage avec tous les documents 
justificatifs, dans les 30 jours qui suivent la notification du marché. 

6-2. Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt 
Sans objet. 

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux 
et produits 
6-3.1. Le CCTP définit  
les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG concernant les 
caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans 
les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que 
quantitatives, sur le chantier. 

6-3.2. Le CCTP précise 
quels matériaux, produits et composants de construction font l'objet de vérifications ou de 
surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrières du titulaire ou de sous-
traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes. 
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La vérification quantitative et qualitative de l’exécution des prestations sera effectuée par les 
maîtres d’œuvre, le mandataire et le maître d’ouvrage, qui se réservent la possibilité de réaliser 
des contrôles inopinés en cours de réalisation des prestations. 
A l’issue de ces opérations le maître d’ouvrage pourra prononcer une décision d’ajournement ou 
de rejet. 
En cas d’ajournement de la prestation, l’entreprise devra intervenir dans un délai d’une semaine. 
Lorsque le maître d’ouvrage estime que la prestation ne satisfait pas entièrement aux conditions 
du marché et qu’elle ne peut être admise en l’état, il prononce une décision de rejet après avoir 
entendu l’entreprise. 
La prestation rejetée fera l’objet d’une minoration de prix au prorata du temps passé sur cette 
intervention sur la base du compte rendu d’intervention et du prix unitaire de la position du détail 
estimatif. 
 

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des 
matériaux et produits fournis par le maître de l'ouvrage. 
Sans objet. 

ARTICLE 7. IMPLANTATION DES OUVRAGES 

7-1. Piquetage général 
Le piquetage général sera effectué par l'entrepreneur contradictoirement entre celui-ci et le Maître 
d'Oeuvre avant le commencement des travaux. 

7-2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés 
Aucune stipulation particulière. 
 

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES 
TRAVAUX 

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux 
Il est fixé une période de préparation comprise dans le délai d’exécution qui est de 2 semaines. 
Il est procédé, au cours de cette période aux opérations suivantes :  
 • par les soins du maître de l’ouvrage :  
 - élaboration, après consultation des entreprises, du calendrier détaillé d’exécution. 
 
 • par les soins du coordonnateur SPS et des titulaires :  

Conformément aux dispositions de la loi 93-1418 du 31 Décembre 1993 et au décret n° 94-
1159 du 26 Décembre 1994, modifié par le décret 2003-68 du 24 janvier 2003, le chantier 
relève d’une opération de niveau 3. 
Il sera donc établi un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS 
simplifié) si des « travaux comportant des risques particuliers », au sens de l’arrêté 
2003-02-25 devaient être réalisés le coordonnateur SPS. 
Dans ce cas et après inspection commune organisée par le coordonnateur S.P.S., chaque 
entrepreneur (cotraitants et sous-traitants) remettra son Plan Particulier de Sécurité et de 
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Protection de la Santé au coordonnateur S.P.S., dans un délai de 30 jours à compter de la 
notification du marché. 

 
 • par les soins du titulaire :  
 - Etablissement et présentation du programme d’exécution des travaux au visa du maître 
d’ouvrage, accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prévus 
au 1er et 2ème alinéa de l’article 28-2 du C.C.A.G. 
 - Avant le début des travaux, le titulaire devra procéder à la Déclaration d’Intention de 
Commencement de Travaux (D.I.C.T.), (décret n°91-1147 du 14/10/1991). 

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages 
Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par 
l'entrepreneur et soumis, avec les notes de calculs correspondantes, à l'approbation du maître 
d’oeuvre. Ce dernier doit les retourner à l'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus 
tard 10 jours après leur réception. 

8-3. Mesures d’ordre social – Application de la réglementation du travail 
La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du 
taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés 
sur le chantier ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur 
salaire est fixé à 10 % (dix pour cent). 

8-4.Installation, organisation, sécurité et hygiène des chantiers 
Pour l'application des articles 31 à 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments 
suivants : 

8-4.1. Installation des chantiers de l’entreprise 
Aucune stipulation particulière. 

8-4.2. Lieux de dépôt des déblais en excédent 
Aucune stipulation particulière. 

8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS) 
A - Principes généraux 
La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du 
Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS. 
L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a l'obligation 
et la charge de le remettre en place immédiatement. 
Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention personnelle 
(échafaudage de façade, filet de protection, etc.) ne peuvent être déplacés ou modifiés que par 
celui-ci. 
Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires à un corps d'état quelconque 
dans la limite des calendriers contractuels. 
 
B - Autorité du coordonnateur SPS 
Le coordonnateur SPS doit informer le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre sans délai, et par 
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de 
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coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires 
en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. 
En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier, 
menaçant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement, 
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, 
à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier. 
La notification de ces arrêts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la 
Coordination. Les reprises, décidées par le maître de l'ouvrage, après avis du coordonnateur SPS, 
sont également consignées dans le registre journal. 
 
C - Moyens donnés au coordonnateur SPS 
1. Libre accès du coordonnateur SPS 
Le coordonnateur SPS a libre accès au chantier. 
 
 
2. Obligations du titulaire 
 
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS : 
• le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS simplifié), s’il y a lieu ; 
• tous les documents relatifs à la sécurité et la protection de la santé ; 
• la liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier ; 
• dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution, les effectifs prévisionnels 
affectés au chantier ; 
• les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang, il tient à sa 
disposition leurs contrats ; 
• tous les documents relatifs à la sécurité et la protection de la santé demandés par le 
coordonnateur SPS ; 
• la copie des déclarations d'accidents de travail. 
 
Le titulaire s'engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur 
SPS et les intervenants, définies dans le document visé à l'article 2-A du présent CCAP. 
 
Le titulaire informe le coordonnateur SPS : 
• de toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises, et lui 
indique leur objet ; 
• de son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achèvement (GPA) ; 
 
Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution des prestations, aux avis, 
observations ou mesures préconisées en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des 
travailleurs par le coordonnateur SPS. 
A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le 
Registre Journal de la Coordination. 
 
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maître de l'ouvrage. 
 
D - Obligation du titulaire vis à vis de ses sous-traitants 
Le titulaire s'engage à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au 
respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993. 
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8-4.4. Signalisation des chantiers à l'égard de la circulation publique 
Aucune stipulation particulière 

8-4.5. Maintien des communications et de l'écoulement des eaux 
Aucune stipulation particulière 

8-4.6. Démolition de constructions 
Aucune stipulation particulière. 

8-4.7. Emploi d'explosifs et engins explosifs de guerre 
Aucune stipulation particulière. 

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques 
Aucune stipulation particulière. 

8-4.9. Garde du chantier en cas de défaillance d'un entrepreneur 
Aucune stipulation particulière. 

8-5. Sujétions résultant de l'exploitation du domaine public ou privé 
Sans objet 

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX 

9-1. Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux 
Les essais et contrôles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées et 
les fascicules intéressés du CCTG ou le CCTP seront assurés par le titulaire de chaque lot sur le 
chantier ou en interne à l’entreprise. 
 
Les résultats des contrôles internes et externes sont à transmettre au maître d’ouvrage dans un 
délai de 8 jours après exécution. 
 
Les dispositions du 3 de l'article 24 du CCAG relatives aux essais et vérifications à effectuer sur 
les matériaux et produits sont applicables à ces essais. 

9.2. Réception 

9-2.1. Réception des ouvrages 
Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants : 
Par dérogation aux articles 41.1 à 41.3 du CCAG , 
− La réception a lieu à l'achèvement des travaux relevant de l'ensemble des lots ; elle prend effet 
à la date de cet achèvement ; 
− L'entrepreneur titulaire du lot est chargé d'aviser la personne responsable des marchés et le 
maître d'oeuvre de la date à laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés. 
Postérieurement à cet avis la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots, 
comme il est stipulé à l'article 41 du CCAG. 
La réception des ouvrages désignés ci-après : 
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9-2.2. Réceptions partielles 
Sans objet. 

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage 
Sans objet. 

9-4. Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages 
Sans objet. 

9-5. Documents fournis après exécution 
Le titulaire remet au maître d'oeuvre, en 3 exemplaires dont un reproductible et un exemplaire au 
coordonnateur SPS pour la constitution du Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage (DIUO), 
au plus tard le jour des opérations préalables à la réception : 
− le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ; 
− les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies conformément aux 
prescriptions et recommandations des normes françaises en vigueur ; 
− les plans et autres documents conformes à l'exécution, pliés au format normalisé A 4. 

9-6. Délai de garantie 
Les stipulations du CCAG sont seules applicables. 

9-7. Garanties particulières 
Sans objet. 

9-8. Assurance de responsabilité 

9-8.1. Assurance de responsabilité 
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement 
d’exécution, l’entrepreneur ainsi que les co-traitants et sous-traitants doivent justifier auprès du 
maître d’œuvre qu’ils sont titulaires : 

- d’une assurance garantissant les tiers en cas d’accident ou de dommage causés par 
l’exécution des travaux ; 

- d’une assurance couvrant les conséquences pécuniaires d’une destruction des ouvrages 
avant réception ; 

- d’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les 
articles 1792 à 1792-3 et 2270 du Code civil, 

au moyen d’une attestation en cours de validité portant la mention de l’étendue des garanties. 
 

9-8.2. Assurance des travaux 
- Tous risques chantiers : 

Le maître d’ouvrage n’a pas prévu de police d’assurance Tous Risques Chantier. 
 
- Assurance Dommages-Ouvrage : 

Le maître d’ouvrage n’a pas prévu de police d’assurance Dommages-Ouvrage pour ce chantier.  
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ARTICLE 10. RESILIATION 
Conformément aux dispositions de l’article 47 du code des marchés publics, en cas d’inexactitude 
des renseignements fournis au 2°, aux b et c du 3° de l’article 45 et au I de l’article 46, le marché 
sera résilié aux frais et risques de l’entrepreneur, par la personne responsable du marché, sans 
mise en demeure préalable, et sans indemnités. 
 
En cas de résiliation en cours de travaux, quelle qu’en soit la cause, une liquidation des comptes 
est effectuée ; les sommes dues par le titulaire sont immédiatement exigibles. 

ARTICLE 11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX 
 
Les articles 4-3.1., 4-4.3 et 4-4.4. sont dérogatoires. 
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GENERALITES 
 
Tous les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions de la norme française NF P 03-001 de septembre 
1991 'Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés 
privés' (CCAG) et du Cahier des Clauses Administratives particulières (CCAP). 
 
Les ouvrages sont réputés complets. Ils sont définis par les pièces dessinées en plans, coupes, façades, et par le 
présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). L'ensemble de ces documents constituant un tout qui 
définit la prestation. Une omission dans un de ces documents ne soustraira pas l'entrepreneur à l'obligation 
d'exécuter les ouvrages tels qu'ils sont, soit dessinés, ou décrits pour le montant global du marché. Il aura prévu 
dans son offre, les ouvrages de sa profession qui seront nécessaires et qui n'auraient pas été précisés dans les 
documents ci-dessus. 
 
L'entrepreneur devra se rendre compte par une visite préliminaire au dépôt de son offre, de l'état des lieux, des 
possibilités d'accès, des difficultés éventuelles d'exécution des travaux et en général des sujétions locales à prendre 
en considération pour sa spécialité. 
 
Le présent CCTP a pour but de définir la qualité et la nature des ouvrages à réaliser. Quel que soit le système 
employé l'entrepreneur devra joindre à son offre un planning détaillé indiquant le temps d'exécution de chaque 
groupe d'ouvrage de son lot. 
 
L'entreprise doit réaliser l'ensemble des travaux de son lot suivant les règles fondamentales de l'art de sa profession, 
conformément aux réglementations, normes, prescriptions, règles de calculs, cahier des clauses techniques, cahier 
des clauses spéciales et documents annexes DTU propres à chaque corps d'état, en vigueur à la date de remise 
des offres. 
 
L'entreprise doit utiliser les matériaux et produits dont les caractéristiques, de dimensions, formes, qualités de 
matériaux employés dans les travaux, sont fixés en fonction des cahiers des clauses techniques du DTU de chaque 
corps d'état, mis à jour à la date de remise des offres.  
 
Chaque entrepreneur est tenu de réaliser ses propres travaux en tenant compte des réservations et des 
préparations nécessaires à la bonne exécution des ouvrages des autres corps d'état, sans que ceux-ci aient à 
engager des ouvrages supplémentaires hors des travaux normaux de leur lot. 
 
  

1. GROS OEUVRE 

1.1. GENERALITES 
L'entrepreneur mettra en place les panneaux réglementaires 
d'interdiction d'accès du chantier à toute personne étrangère. 
L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour assurer la sécurité au 
périmètre du chantier, protection, palissades, balisage, signalisation, 
etc... 
L'entrepreneur devra les démarches auprès des services de la ville et 
des concessionnaires (EDF, GAZ, EAU) pour obtenir les autorisations 
préalables à ses travaux. 
 
L'entrepreneur assurera un entretien journalier de la clôture au 
périmètre du chantier et sa fermeture journalière. 
 
Tous les matériaux récupérables provenant des démolitions seront 
déposés avec soin et rangés dans un emplacement défini avec le 
Maitre d'Ouvrage ( éléments de charpente, poutres, poteaux, solives, 
chêne ou sapin, fenêtres, portes, éléments de chauffage et sanitaires, 
....) 
Tous ces matériaux seront à la disposition du Maitre d'Ouvrage. 
L'entrepreneur devra la protection des matériaux par bâchage par film 
polyane. 
Les matériaux non récupérables seront évacuer à la décharge. 
Les lieux seront nettoyés et purgés de tous gravats. 
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1.1.0.1. INSTALLATION DE CHANTIER - PLANS D'EXECUTION. 
L'entrepreneur chiffrera l'ensemble des dispositions d'installation de 
chantier nécessaires à la protection de la santé, conformément à la 
loi N°93-1418 du 31 décembre 1993, avec : 
Un wc chimique raccordé au réseau eau potable et réseau eaux 
vannes. 
Un bureau de chantier de 15m² de surface environ équipé de tables, 
chaises et d'un téléphone raccordé sur le réseau public. 
Le repliement des installations de chantier. 
Le panneau de chantier avec PC et signalisation. 
Les plans d'exécution et détails d'armature sont à la charge de 
l'entreprise adjudicataire. 
Une étude béton sera soumise au Maitre d'Oeuvre avant le début des 
travaux de gros oeuvre. 
L'entrepreneur devra mettre en place les panneaux réglementaires 
d'interdiction d'accès au chantier à toute personne étrangère. 
Il prendra toutes dispositions pour assurer la sécurité au périmètre du 
chantier, protection, palissade, balisage, signalisation, etc... 
Il assurera également un entretien journalier de la clôture au 
périmètre du chantier et sa fermeture journalière.   

 DEMOLITIONS 
1.1.0.2. Démolition de plancher et solivage bois 

Compris descellement et rebouchage des trous, escalier bois 
attenant, sortie et évacuation des déblais. 

LOCALISATION D'OUVRAGE: PLANCHER HAUT A L'INTERIEUR DU BATIMENT A AMENAGER(SILO-CHAUFFERIE 
NOTA: REALISE PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

     
1.1.0.3. Démolition de cloisons en bois sur barres (cave ou grenier) 

Compris évacuation  
LOCALISATION D'OUVRAGE :EN FAÇADE SUD-EST DU BATIMENT A AMENAGER (SILO-CHAUFFERIE) 
NOTA: REALISE PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

     
1.1.0.4. Dépose sans soin de bois de charpente, y compris 

étaiement des bois restant en place, coupe, enlèvement et 
évacuation 

LOCALISATION D'OUVRAGE: FERME EXISTANTE DANS BATIMENT A AMENAGER(ENTRE SILO ET CHAUFFERIE) 
     
1.1.0.5. Dépose de deux poteaux métalliques ronds, compris 

Compris étaiement des deux poutres IPN restant en place, découpe 
soignée au droit des assemblages avec ces deux poutres, 
enlèvement et évacuation 

LOCALISATION D'OUVRAGE: SOUS POUTRE DEUX FERS IPN JUMELES EN FAÇADE SUD EST DU 
BATIMENT A AMENAGER (SILO - CHAUFFERIE) 

     

 TERRASSEMENT 
1.1.0.6. Décapage d'enrobés et sols existants 

Compris découpes soignées en périphérie des revêtements de 
surface conservés et évacuation des déblais à la décharge 
Epaisseur: 0.20 environ 

LOCALISATION D'OUVRAGE: DEVANT LE BATIMENT EXISTANT A AMENAGER SUR L'EMPRISE DE 
L'EXTENSION A CREER. A L'INTERIEUR DU BATIMENT EXISTANT SUR L'EMPRISE DES DEUX LOCAUX A 
CREER (SILO ET CHAUFFERIE) 

     
1.1.0.7. Décapage de sol 

Toutes natures de sols : terre, déblais, reste d'enrobés par engin et 
manuellement, évacuation à la décharge. 

LOCALISATION D'OUVRAGE: A L'INTERIEUR DU BATIMENT A AMENAGER (SILO ET CHAUFFERIE) ET 
EXTENSION 
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1.1.0.8. Fouilles en pleine masse en terrain ordinaire par engin 
mécanique en terrain de toutes nature sauf roches. Compris 
évacuation des déblais. 

LOCALISATION D'OUVRAGE: FOSSE DE DECHARGEMENT 
     
1.1.0.9. (NE PAS COMPTABILISER DANS LE TOTAL DU DEVIS) 

PLUS VALUE: Fouille en pleine masse par engin pour fouille en 
terrain rocheux au BRH et évacuation des déblais 
Suivant attachements 
Indiquer prix unitaire du mètre cube 

LOCALISATION D'OUVRAGE 
     
1.1.0.10. Fouilles en rigoles par engin. 

Dans terrain de toute nature sauf roche, compris dressement des 
parois et des fonds, remblai après fondations, régalages des terres 
excédentaires sur le terrain. 

LOCALISATION D'OUVRAGE: POUR MURS DE L'EXTENSION EN FAÇADE SUD-EST  ET REFEND A CREER 
DANS EXISTANT 

    

 FONDATIONS 
1.1.0.11. Béton pour remplissage de fouilles compris coffrage éventuel 

Dosé à 200 kg CPJ 
LOCALISATION D'OUVRAGE: BETON DE PROPRETE:  EN FOND DE FOUILLE - EP EN PREVISION=5CMS 

     
1.1.0.12. Béton dosé à 350 Kgs pour semelles 

Compris coffrage et Armatures ( à raison de 60 kgs/m3). 
NOTA: COMPRIS FOURREAUX PVC RESERVES DANS FONDATIONS POUR PASSAGES EAU, EGOUT, EDF, PTT, 
ET DEPART COLLECTEURS 

     
1.1.0.13. Blocage en tout venant compacté, finition tout venant fin. 

LOCALISATION D'OUVRAGE: EN FOND DE FOUILLE DE LA FOSSE 
    
1.1.0.14. Béton du type "Hydrofugé" pour radier 

Dosé à 350 Kgs de CPJ/M3 pour radier de fondation  compris 
coffrages et armatures ( à raison de 60 kgs/m3. 

LOCALISATION D'OUVRAGE: FOSSE DE DECHARGEMENT 
    
1.1.0.15. Arase étanche à la base des murs 

Par chape dosée à 600 Kgs/M3 
     

 MACONNERIE, BETON ARME 
 Ouvrages en béton armé 

Dosé à 350 kg CPJ compris coffrages et armatures acier Tor et doux 

1.1.0.16. Agglomérés creux hourdés au mortier batard 
De 20 cm d'épaisseur, y compris toutes sujétions d'arase et de 
liaisonnement sur maçonnerie existante 

NOTA: MURS DU BATIMENT: COUPE-FEU = 1HEURE 
NOTA: RESERVATION POUR VENTILATION BASSE "CHAUFFERIE" 
NOTA: PASSAGE EVENTUEL A LAISSER EN ATTENTE POUR AMENEE DU MATERIEL D'INSTALLATION DU SILO 
ET REFERMER APRES CETTE MISE EN PLACE (EN COORDIANTION AVEC L'INSTALLATEUR) 
NOTA: DIMENSION DE LA PORTE D'ACCES CHAUFFERIE A REALISER SUIVANT COTES A DEMANDER A 
L'INSTALLATEUR DE LA CHAUDIERE 
LOCALISATION D'OUVRAGE:MURS EXTERIEURS DE L'EXTENSION EN FAÇADE SUD-EST ET REFEND A CREER 
DANS EXISTANT 
MURS DE LA FOSSE DE DECHARGEMENT (PREVOIR RESERVATIONS POUR VENTILATION 20X20 - 2 UNITES) 

     
1.1.0.17. Plus value sur agglos pour poteaux d'angle raidisseurs 

Avec blocs creux compris fer Tor et remplissage. 
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1.1.0.18. Appuis de fenêtre non saillant ou seuil de porte 
Avec regingot, chape lissée, pente, arrête. 

LOCALISATION D'OUVRAGE: PORTE DE CHAUFFERIE 
     
1.1.0.19. Plus value sur maçonnerie d'agglos 

Pour façon des joints soignés et lissés au fer pour rester apparents. 
LOCALISATION D'OUVRAGE: FACES APPARENTES INTERIEURES DES MURS AGGLO DU LOCAL CHAUFFERIE 

     
1.1.0.20. Ouvrages en béton armé 

Dosé à 350 kg CPJ compris coffrages et armatures acier Tor et doux 
( a raison de 100 kgs/M3). 
- Pour linteaux pour murs extérieurs et refends 

     
1.1.0.21. Ouvrages en béton armé 

Dosé à 350 kg CPJ compris coffrages et armatures acier Tor et doux 
(à raison de 175kgs/M3). 
- Pour chainage avec coffrage 2 faces et agglos de 5cm d'épaisseur 
pour face extérieure. 

     
1.1.0.22. Plus value sur agglos pour arasement des rampants en béton 

Compris coffrages et armatures (à raison de 5 kgs/Ml) 
     
1.1.0.23. Ouvrages en béton armé 

Dosé à 350 kg CPJ compris coffrages et armatures acier Tor et doux 
( à raison de 150 kgs/M3). 
Y compris refouillement dans murs existants pour encastrement 
Pour poteaux isolés 

LOCALISATION D'OUVRAGE: DANS REFEND EN AGGLO SOUS FERS IPN EXISTANTS EN PLACE 
     
1.1.0.24. Percement  d'un passage dans murs moellons 

Compris étaiement, démolition, linteau BA, reprise des piedroits en 
béton coffré, appui , évacuation des déblais et toutes sujétions. 
- De 0.80 largeur jusqu'à 1.60m ht. 

LOCALISATION D'OUVRAGE: POUR PASSAGE DANS LE MUR EXISTANT ENTRE LA CHAUFFERIE ET LA PARTIE 
DU BATIMENT NON AMEMAGE, AUX NIVEAU DES COMBLES 

     
1.1.0.25. Percement d'un passage dans murs moellons 

Dito article précédent 
  - de 0.60 à 0.80 de largeur jusqu'à 1.70 de ht 

LOCALISATION D'OUVRAGE: DANS MURS EXTERIEURS EXISTANTS DE LA FAÇADE SUD-OUEST, AU DROIT DE 
LA FOSSE POUR PASSAGE DE LA VIS SANS FIN D'ALIMENTATION (SUIVANT PLAN) 

     
 FORME - CHAPE 
1.1.0.26. Blocage en tout venant compacté, finition tout venant fin. 

LOCALISATION D'OUVRAGE: SOL DU SILO ET DE LA CHAUFFERIE 
     
1.1.0.27. Film polyane 15 microns sous dallage 

Compris recouvrement des joints. 
     
1.1.0.28. Fourreaux aux traversées de murs et dans dallage pour 

passage vers l'extérieur des deux collecteurs. 
En coordination avec le chauffagiste pour emplacement et diamètre 

LOCALISATION D'OUVRAGE: DANS CHAUFFERIE 
     
1.1.0.29. Canalisation PVC posé en fond de blocage 

compris pente, calage, coudes,  tés, accessoires. 
Diamètre 100 
Compris percement et regarnissage après pose pour traversée de 
mur 

LOCALISATION D'OUVRAGE: EVACUATION: SIPHON DE SOL, LAVABO ET GROUPE DE SECURITE DANS LOCAL 
CHAUFFERIE 
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1.1.0.30. Drain PVC annelé perforé diam 100 

Placé au niveau des fondations compris pente et raccordement sur 
regard. 

LOCALISATION D'OUVRAGE: EN PERIPHERIE INTERIEURE DES MURS EXISTANTS FAÇADES NORD-OUEST ET 
SUD-OUEST, EN FOND DE BLOCAGE. RACCORDEMENT DANS REGARD E.P. 

     
1.1.0.31. Caniveau  préfabriqué Nicoll 

Compris enrobage béton, grille galvanisée, terrassement, 
raccordement sur regards. 

LOCALISATION D'OUVRAGE: A L'INTERIEUR DU LOCAL "SILO", EN PIED DE MURS EXISTANTS POUR 
RECUPERATION DES EAUX DE RUISSELEMNT 

     
1.1.0.32. Forme de 15 cms d'épaisseur en béton dosé à 300 kgs 

Compris treillis soudé 3x3x10x10 ( à raison de 5 kgs/M3) 
NOTA: FINITION TALOCHE FIN POUR SOL SILO - LISSAGE A L'HELICOPTERE POUR SOL CHAUFFERIE 
LOCALISATION D'OUVRAGE: SOL DU SILO ET DE LA CHAUFFERIE 

     
1.1.0.33. Siphon PVC Nicoll de 100 

Compris raccordement sur canalisations 
LOCALISATION D'OUVRAGE: LOCAL CHAUFFERIE 

     
1.1.0.34. Forme en béton dosé à 300 kgs avec pente et finition 

lissée 
LOCALISATION D'OUVRAGE: FOSSE DE DECHARGEMENT 

     
 ENDUITS 
1.1.0.35. Echafaudage métallique réglementaire. 

Comprenant:  
Plancher plat, bords de sécurité et divers. 
Démontage, repliement. 

LOCALISATION D'OUVRAGE: A L'EXTERIEUR EN FAÇADE NORD-EST, SUD-OUEST, SUD-EST- SUR LA 
PARTIE DU BATIMENT(SILO-CHAUFFERIE). A L'INTERIEUR DANS LOCAL "SILO" ET CHAUFFERIE 

     
1.1.0.36. Démolition d'enduit chaux sur moellons 

Nettoyage et brossage du parement. 
LOCALISATION D'OUVRAGE: A L'INTERIEUR DANS LOCAL "SILO" ET CHAUFFERIE. 
A L'EXTERIEUR DU BATIMENT EN FAÇADE SUD-OUEST ET NORD-EST SUR LA PARTIE DE BATIMENT 
A AMENAGER( SILO - CHAUFFERIE) 

     
1.1.0.37. Enduit étanche trapcofuge au rouleau sur agglos ou moellons 

LOCALISATION D'OUVRAGE: MURS ENTERRES DE L'EXTENSION ET DE LA FOSSE 
     
1.1.0.38. Dégrossis au mortier batard au compresseur sur moellons 

Compris dégarnissage des joints au préalable. 
LOCALISATION D'OUVRAGE: MURS EXTERIEURS EXISTANTS DU BATIMENT A AMENAGER, A L'EXCEPTION DE 
CELUI DE LA FAÇADE NORD-OUEST 

     
1.1.0.39. Enduit extérieur 

Au mortier coloré de forte épaisseur à base de chaux grasse du type 
PASCALIT de Weber et Broutin ou équivalent, projetable 
mécaniquement et assurant l'imperméabilité et la décoration, finition 
gratté ( vides non déduits pour enduits des tableaux ou nettoyage de 
pierre compris réfection des joints). 
Echantillon à présenter au Maitre d'Oeuvre et au Maitre d'Ouvrage. 
Nota: PASCALIT comprend l'enduit de fond et la finition. 

LOCALISATION D'OUVRAGE: MURS NEUFS DU BATIMENT, FOSSE, MURS DU BATIMENT EXISTANT A AMENAGER 
(SILO-CHAUFFERIE) A L'EXCEPTION DU MUR EN FAÇADE NORD-OUEST 

     
1.1.0.40. Finition au droit de joints, comprenant: 

-ressort pour couvre-joint de façade du type R ou W 
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-couvre-joint de façade en aluminium laqué, fixé par clips et rotule 
avec bande d'étanchéité, largeur adapté au joint. ( profilé à définir 
avec l'Architecte) 
-Fond de joint 
-mastic extrudé silicone sans primaire (Classement SNJF de 1ère 
catégorie) 
Compris coupes, découpes, toutes sujétions de mise en oeuvre 

LOCALISATION D'OUVRAGE: JOINT ENTRE MURS DE LA FOSSE DE DECHARGEMENT ET CELUI DU BATIMENT 
     
1.1.0.41. Enduit au mortier batard 

Parfaitement dressé et finition lissée pour recevoir une peinture, 
compris arêtes. 
- sur agglos ou moellons compris recharge. 

LOCALISATION D'OUVRAGE:MURS INTERIEURS EXISTANTS ET NEUFS DU LOCAL "SILO" SUR UNE HAUTEUR 
DE 2.00ML. MURS INTERIEURS EXISTANTS DU LOCAL CHAUFFERIE 

     
1.1.0.42.  Gaine coupe-feu 2 heures 

en boisseaux à gaine d'air type UBR. 
De 20*20cm 

LOCALISATION D'OUVRAGE POUR GAINE VENTILATION HAUTE LOCAL CHAUFFERIE, DE LA DALLE A LA 
TOITURE (SORTIE SUR TOITURE PREVUE AU LOT COUVERTURE) 

     
1.1.0.43. Grille de ventilation: 

grille pare-pluie avec cadre de pose scellé, renfort intérieur par 
barreaudage constitué de deux fers carrés plein 15x15mms coudés et 
vissés sur platines intérieures 
Type GLA de chez FRANCE AIR 
dimension 400x600mms 

LOCALISATION D'OUVRAGE V.B. LOCAL "CHAUFFERIE" 
     
1.1.0.44. Grilles plastiques seules intérieures ou extérieures 

- dimension 200x200mms 
- à l'extérieur des murs dans réservation prévue 

LOCALISATION D'OUVRAGE: DANS MURS DE LA FOSSE DE DECHARGEMENT, A UNE HAUTEUR DE 1,40ML DU 
FOND DE LA FOSSE (SUIVANT PLAN) 

     
 CANALISATIONS-REGARS-FOSSES 
1.1.0.45. Fouille en tranchée par engin en terrain ordinaire 

Pour canalisations, jusqu'à 70cm de profondeur. 
COMPRIS SCIAGE SOIGNE DES REVETEMENTS DE SURFACE EXISTANTS 
LOCALISATION D'OUVRAGE: POUR RESEAU E.P. 
NOTA: LE RACCORDEMENT ENTRE LE REGARD EP EN ANGLE SUD-OUEST ET CELUI A L'ANGLE NORD-OUEST 
DE LA MAISON DES SERVICES EST PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES" 

     
1.1.0.46. Canalisations en PVC compact 

PVC Compact, Série "Assainissement" 
Composition : 
- Tubes extrudés en PVC Compact 
Mise en Oeuvre : 
- Création des réseaux extérieurs 
- Pose dans tranchées ci-dessus 
- Pose et enrobage des canalisations sur lit de sable avec réglages et 
façons de pente. 
- Compris fixations, coupes, façons de joints, collage et tous 
accessoires (Coudes, tés, culottes, tampons de   dégorgement, tés 
de visite, etc ...) 
- Raccordements sur réseaux intérieurs débouchant en façade du 
Bâtiment et sur regards compris percements de ceux-çi et joints 
étanches au mortier gras. 
- Grillage déroulé en partie haute des canalisations. 
Nota : 
Les diamètres prescrits sont les diamètres minimum à prévoir 
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- Diamètre : 125 mm. 
     
1.1.0.47. Regard en béton coffré ou préfabriqué 

Compris terrassement, radier, tampon béton. 
De 40*40cm 

       
1.1.0.48. Regard en béton coffré ou préfabriqué, tampon en fonte 

Compris terrassement, radier. 
De 40 x 40 cm 

     
1.1.0.49. Percement pour raccordement sur regard existant, regarnissage 

NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES" 
     
1.1.0.50. Réfection des revêtements de surface, comprenant: 

préparation et nivellement des remblaiements en blocage tout-venant, 
compris compactage 
Couche d'accrochage mono-couche composée d'une émulsion à 
l'acide à 60% de bitume à raison de 1,5hgs/m², et d'une couche de 
gravillons 6/10 à raison de 12 litres/m² 
Revêtement de finition du  type bicouche ou bitumineux dito existant 
compris compactage au rouleau lisse 
  largeur en fonction de celles des fouilles   

NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES" 
     
 BRANCHEMENTS 
1.1.0.51. Tranchée par engin en terrain ordinaire 

Compris remblai après pose. 
Pour EDF ou FT jusqu'à 80cm de profondeur. 

LOCALISATION D'OUVRAGE: RESEAU EDF ET TELEPHONE (VERS CHAUFFERIE DE LA MAISON DES SERVICES 
NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES" 

     
1.1.0.52. Tranchée par engin en terrain ordinaire 

Compris remblai après pose. 
Pour Eau jusqu'à 100cm de profondeur. 

LOCALISATION D'OUVRAGE: RESEAU  EAU (VERS REGARD COMPTEUR DE LA MAISON DES SERVICES) 
NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES" 

     
1.1.0.53. Fourreau Janolène ou Isorange aiguillé posé sur lit de sable 

Compris grillage avertisseur, percement et regarnissage mur existant, 
pénétration à l'intérieur du bâtiment 
De 42/45 pour ligne informatique 

NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES" 
     
1.1.0.54. Fourreau dito article précédent 

de 42/45 pour ligne F.T. 
NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES" 

     
1.1.0.55. Fourreau Janolène ou Isorange aiguillé posé sur lit de sable 

Compris grillage avertisseur, percement et regarnissage du regard 
existant, pénétration à l'intérieur du bâtiment 
De 90 pour EDF 

NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES" 
     
1.1.0.56. Fourreau dito article précédent 

de 90 pour tuyau de polyéthylène EAU 
NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES" 

     
1.1.0.57. Tuyau polyéthylène 

Canalisation 
Composition : 
- Polyéthylène, série 16 Bars. 
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- Compris raccords plastiques, métalliques ou laiton de diamètres 
appropriés, jonctions, coudes, tés, manchons    mixtes, etc ... 
- Robinet d'arrêt dans local "Chaufferie" 
Mise en oeuvre : 
- Pose et enrobage en fond de fouille sur lit de sable de hauteur 
réglementaire 
- Toutes précautions prises contre le soleil 
- Compris réalisation des essais et de la désinfection des 
canalisations en fin de pose 
Diamètre : 19/25 

NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES" 
     
1.1.0.58. Lyre de distribution. 

Pour recevoir les compteurs sur arrivée d'eau, raccords, robinet 
d'arrêt et de vidange, vanne d'arrêt général avant compteur. 

LOCALISATION D'OUVRAGE: DANS COMPTEUR D'EAU EXISTANT CONTRE " MAISON DES SERVICES PUBLICS" 
NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES" 

     
1.1.0.59. Réfection des revêtements de surface, comprenant: 

préparation et nivellement des remblaiements en blocage tout-venant, 
compris compactage 
Couche d'accrochage mono-couche composée d'une émulsion à 
l'acide à 60% de bitume à raison de 1,5hgs/m², et d'une couche de 
gravillons 6/10 à raison de 12 litres/m² 
Revêtement de finition du  type bicouche ou bitumineux dito existant 
compris compactage au rouleau lisse 
  largeur en fonction de celles des fouilles   

NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES" 
     
 Abords 
1.1.0.60. Remblaiement en tout-venant 0/31.5 compacté 

LOCALISATION D'OUVRAGE: SUR ZONE DECAPEE DEVANT LE BATIMENT A AMENAGER 
NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES" 

     
1.1.0.61. Réfection des revêtements de surface, comprenant: 

préparation et nivellement des remblaiements en blocage tout-venant, 
compris compactage 
Couche d'accrochage mono-couche composée d'une émulsion à 
l'acide à 60% de bitume à raison de 1,5hgs/m², et d'une couche de 
gravillons 6/10 à raison de 12 litres/m² 
Revêtement de finition du  type bicouche ou bitumineux dito existant 
compris compactage au rouleau lisse 
  largeur en fonction de celles des fouilles   

LOCALISATION D'OUVRAGE: DITO ARTICLE PRECEDENT 
NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES" 

     

1.2. Charpente bois 

 Généralités 
Tous les travaux sont soumis au REEF 58, aux normes en vigueur et 
au DTU 30 Charpente bois. 
Nota: les sections des bois sont données à titre indicatif, elles seront 
calculées par l'entrepreneur en fonction des  portées et efforts 
propres à chaque ouvrage. 

1.2.1. Nota: 
Tous les bois seront en sapin des Vosges ou du Haut-Jura, équarrie 
à vives arêtes et compris traitement des bois par trempage. 

1.2.1.1. Charpente non assemblée pour pannes et chevrons 
Compris coupes, fixations et chevêtres. 

NOTA: AU DROIT DE LA DALLE EN RAMPANT, CHEVRONS POSES ET FIXES SUR TASSEAUX NOYES DANS LE 
BETON 
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LOCALISATION D'OUVRAGE: TOITURE SUR PARTIE CREEE EN FAÇADE SUD-EST 
     
1.2.1.2. Chanlatte 27*120 pour crochets de gouttières 

LOCALISATION D'OUVRAGE: TOITURE SUR PARTIE CREEE EN FAÇADE SUD-EST 
     
1.2.1.3. Bandeau sapin 27*150, chant inférieur mouluré 

LOCALISATION D'OUVRAGE: TOITURE SUR PARTIE CREEE EN FAÇADE SUD-EST 
     
1.2.1.4. Planche de rive en sapin brut pour recevoir une zinguerie 

LOCALISATION D'OUVRAGE: TOITURE SUR PARTIE CREEE EN FAÇADE SUD-EST 
RIVE EN PIGNON SUD-OUEST DU BATIMENT SUR PARTIE A AMENAGER 

     
1.2.1.5. Frisette sapin 13mm d'épaisseur 

Cloués sous chevrons pour débord de toit. 
LOCALISATION D'OUVRAGE: TOITURE SUR PARTIE CREEE EN FAÇADE SUD-EST 

     
1.2.1.6. Frisette sapin 13mm d'épaisseur. 

Clouée sous chevrons existants compris calage pour mise d'équerre, 
bandeau en contreplaqué cloué sur le chant des chevrons, bondex ou 
peinture à 2 couches. 

TOITURE EXISTANTE EN FAÇADE SUD-EST ET SUD-OUEST  DU BATIMENT SUR PARTIE A AMENAGER 
     
1.2.1.7. Traitement des bois par 2 couches de Bondex 

Compris brossage préalable, teinte au choix. 
LOCALISATION D'OUVRAGE: PLANCHES DE BORD DE TOIT ET FRISETTE 

     

1.3. COUVERTURE 

 Généralités 
Les travaux sont soumis aux prescriptions du REEF 58 et DTU 40.2, 
40.21, 40.23, 40.24. 

1.3.0.1. Couverture en tuiles mécaniques terre cuite 
Pose de tuiles sans la fourniture, y compris liteaux fournis sapin 
traités 40*27, accessoires et tranchis éventuel.  
Type de tuile: Migeon Standard 14.5 au m² rouge ou vieilli à côte ou 
similaire 
NOTA: Fourniture tuiles à la charge du Maître d'Ouvrage 
 

LOCALISATION D'OUVRAGE: TOITURE SUR PARTIE CREEE EN FAÇADE SUD-EST 
     
1.3.0.2. Plus value pour tuiles chatières 

NOTA: FOURNITURE A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE 
     
1.3.0.3. Remaniage des tuiles avec changement des lattes en 40*27 

Compris arrachage et évacuation du vieux lattis. 
DEMOUSSAGE DES TUILES RECUPEREES PAR BROSSAGE 
LOCALISATION D'OUVRAGE: TOITURE EXISTANTE EN FAÇADE SUD-EST ET NORD-OUEST DU BATIMENT SUR 
PARTIE A AMENAGER 
NOTA: TRAVAUX REALISE PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

     
1.3.0.4. Plus value faitage à emboitement 

Scellé au mortier de ciment teinté compris abouts. 
En remplacement de l'existant compris évacuation 

LOCALISATION D'OUVRAGE: TOITURE EXISTANTE SUR PARTIE A AMENAGER 
NOTA: TRAVAUX REALISE PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

     
1.3.0.5. Création d'un chevêtre dans chevronnage existant pour 

passage conduit de fumée, écart au feu des bois. 
Dimension,  emplacement suivant Lot CHAUFFAGE 

LOCALISATION D'OUVRAGE: SUR TOITURE EXISTANTE 
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1.3.0.6. Sortie de toiture adaptable composé de: 

un tuyau en tôle galva sur platine tôle galva permettant la fixation sur 
lattis 
une bavette en tôle sertis sur le tuyau pour étancheité sur tuiles 
un capot en tôle laquée "pare-pluie" et grillage anti-volatiles 
   -diamètre:200 mms  

LOCALISATION D'OUVRAGE: SUR TOITURE EXISTANTE A L'APLOMB DU LOCAL CHAUFFERIE SUIVANT PLAN 
 du lot "Chauffage" pour sortie de V.H.    

1.4. ZINGUERIE 

 Exécution en zinc 0.65 d'épaisseur pour tous les articles 
1.4.0.1. Gouttière zinc 12, 0.33 dev compris crochets et pente. 

Compris dépose de l'existante et évacuation 
LOCALISATION D'OUVRAGE: TOITURE SUR PARTIE CREEE EN FAÇADE SUD-EST 

     
1.4.0.2. Talons soudés 
     
1.4.0.3. Naissance diamètre 100 
     
1.4.0.4. Coudes diamètre 100 
     
1.4.0.5. Tuyau de descente zinc 12, diamètre 100, compris colliers. 

Compris dépose de l'existant et évacuation 
     
1.4.0.6. Cuvette de branchement en zinc 
     
1.4.0.7. Dauphin en fonte diamètre 100 de 1m avec coude au pied 

Compris colliers 
     
1.4.0.8. Rivage zinc 12, 0.35 dev avec habillage de la planche 

Retour sur tuiles, pli, ourlet. 
LOCALISATION D'OUVRAGE: TOITURE SUR PARTIE CREEE ET TOITURE EXISTANTE 

     
1.4.0.9. Bavette zinc 12 avec solin zinc et ciment 

LOCALISATION D'OUVRAGE: HAUT DE TOITURE SUR PARTIE CREEE 
     
 PROTECTION ANTI-FEU 
1.4.0.10. Protection de poutres en profilés métalliques type IPN-IPE 

Classement exigé: tenue au feu 2 heures 
Projection de produit réalisant un flocage en deux couches, y compris 
préparation du support, protections des autres éléments non sujet à 
cette prestation, échafaudage, nettoyage. 
Fournir fiche technique et agrément CSTB; 

LOCALISATION D'OUVRAGE: POUTRES EXISTANTES EN PLACE IPN DANS LE LOCAL CHAUFFERIE 
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2. METALLERIE - SERRURERIE 

2.0.0.1. Porte métallique pleine isolante 
Pour assurer un Coupe-feu de 1 Heure, composée d'un cadre 
"Dormant" en profilés tubulaires compris gorge pour joint d'étanchéité 
et joints selon degré Coupe Feu demandé, ouvrant avec bâti 
périphérique en profilé tubulaire, y compris gorge pour joints Coupe 
feu, remplissage par élément composite avec 2 parements tôlés et 
âme centrale isolante assurant un Coupe-feu de 1 Heure, ferrage de 
chaque vantail par 4 paumelles réglables soudées, serrure de sûreté 
1 point de fermeture à ouverture intérieure par barre anti-panique et 
ouverture extérieure par manoeuvre du demi-cylindre et poignée 
Aluminium, demi cylindre Européen, ferme-porte hydraulique en 
partie haute du ventail agréer pour porte Coupe-feu 1 Heure sur 
vantail de service 
Grille de Ventilation Basse de 14 dm² avec lames "Pare-pluie" et 
cadre périphérique 
Finition à la charge du présent lot par préparations, métallisation et 
laquage de l'ensemble (Teintes au choix du Maître d'Oeuvre dans le 
nuancier RAL) 
 
A un vantail ouvrant "sur l'extérieur"   
Dimensions 1 000 mm x 2 150 mm de Ht. 
Ensemble Coupe-feu 1 Heure avec obligation de fournir les P.V. 
d'essai et de conformité  

DIMENSION: 1200X2150 MMS DE HT 
NOTA: DIMENSION DE LA PORTE D'ACCES CHAUFFERIE A REALISER SUIVANT COTES A DEMANDER A 
L'INSTALLATEUR DE LA CHAUDIERE 
LOCALISATION D'OUVRAGE: ACCES CHAUFFERIE 

     
2.0.0.2. Trappe métallique, ouvrant type "tabatière", composée de: 

cadre dormant en profilés d'aluminium anodisé de 73 mms, 
assemblés à coupe droite par vissage non apparent. Pose, aligné aux  
rives extérieures des murs, sur maçonnerie avec joint type "compri-
band" et fixation.                                                                                                    
cadre ouvrant en profilés d'aluminium anodisé de 60 mms, assemblés 
à coupe d'onglet , équerrage permanent assuré par "L" aluminium 
integré dans profils et sertis aux angles. 
Etanchéité à l'air et à l'eau de classe A3 EE assuré par un joint 
central 4 cotés et joint périphérique. 
Ferrage par paumelles aluminium montées à l'aide de contreplaques. 
Verrouillage par  crémone 2 points, poignée à bascule en aluminium. 
2 Verrins à gaz, avec chape soudée, pour ouvrir et maintenir ouvert, 
vitesse de tige contrôlée en fin de course, compris accessoires. 
Positionnement, force et longueur de course adaptée au poids de la 
trappe, de l'angle d'ouverture. 
Panneau de fermeture par bacs acier isolant mousse polyuréthane, 
faibles ondes, épaisseur 20 mms, type "ISOTOIT" ou similaire, 
fixation par vis avec capuchon et rondelles d'étanchéité sur cadre 
ouvrant. 
Complément au système d'ouverture verrins par treuil manuel à 
manivelle débrayable, mécanisme autobloquant démultiplié et câble 
avec système de poulies, récepteur de câble sur cadre alu, fixation 
contre murs. 
Capot pivotant de protection en tôle pliée, en U, fixation  par 
paumelles, permettant de coiffer le bas du cadre dormant (trappe en 
position ouverte) 
   - dimension: 3400 x 2600 

LOCALISATION D'OUVRAGE: SUR FOSSE DE DECHARGEMENT 
NOTA: LORS DE L'OUVERTURE, LE CAPOT DOIT ECHAPPER AU TUYAU DE DESCENTE BIAIS CONTRE LE MUR 

     
 

    
  



 AJ SOFT  
 Unité Quantité PU HT Total HT 

CNE DU HAUT DU THEM VERSION 2 Page 12 / 13 mercredi 21 mars 2007 

  

3. ELECTRICITE 

3.1. Généralités 
Installation à réaliser conforme aux normes et règlements en vigueur 
et aux prescriptions imposées par EDF, REEF 58 et DTU 70.1, NFC 
14.100, 15.100 et aux modifications apportées (1994). 
Mesures de prévention, protections et leurs additifs. 
Réglementation générale de sécurité. 
L'entrepreneur devra l'attestation de conformité consuel. 

3.1.1. Nota: 
Installation apparente  sous tubes acier ou plastique compris colliers. 
 

3.1.1.1. Coffret PLEXO, Réf. 380 81, compris 
coffret "Coup de poing" en saillie, IP 44, Réf. 380 09 des Ets 
LEGRAND ou similaire, compris toutes sujétions de pose et de 
raccordements électriques 

LOCALISATION D'OUVRAGE: A L'EXTERIEUR, COTE  GAUCHE DE LA PORTE D'ACCES A LA CHAUFFERIE 
     
3.1.1.2. Alimentation par câble RO2V 5x6² 

ECLAIRAGE 
     
3.1.1.3. Interrupteur "marche arrêt" étanche de chez LEGRAND, 

type PLEXO IP 44,  placé à l'entrée du local 
 

LOCALISATION D'OUVRAGE: ECLAIRAGE INTERIEUR LOCAL CHAUFFERIE 
     
3.1.1.4. Plafonniers étanche 2x36 W IP 66 à vasque en 

polycarbonate, de chez MAZDA ou équivalent, type PARK CHOC 
LOCALISATION D'OUVRAGE: ECLAIRAGE INTERIEUR LOCAL CHAUFFERIE 

     
3.1.1.5. Prise 16A+T avec obturateur et volet 

PLEXO 
     
3.1.1.6. Prise informatique d'un modèle encastré RJ45. 

Compris câblage 
Câble en classe D conforme à la norme ISO 11 801, tous les câbles 
seront de catégorie 6. 
Tous les câbles chemineront sous fourreaux et sur les chemins de 
câbles courants faibles. 
Ils seront posés et non tirés. 
L'entreprise devra respecter les distances de séparation entre 
courants faibles et courants forts       
 

LOCALISATION D'OUVRAGE LOCAL CHAUFFERIE DEPUIS LE LOCAL "MENAGE" DE LA MAISON DES SERVICES 
     
3.1.1.7. Consuel  
 
  

OPTION :  ELECTRICITE   

 ELECTRICITE 
3.1.1.8. Fourreaux aiguillés et conjoncteur téléphonique 8 contacts. 

Depuis arrivée France Télécom au droit de la réglette. 
Raccord par du câble 4 paires de diamètre 0.6mm posés sous 
fourreaux encastrés dans dallage et chemin de câble courants faibles 

LOCALISATION D'OUVRAGE: LOCAL CHAUFFERIE DEPUIS LE LOCAL "MENAGE" DE LA MAISON DES SERVICES 
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La proposition de l'entreprise sera établie sur la base des produits, appareillages et autres fournitures référencées 
au CCTP. 
 
Cependant, en adaptation de ses moyens et de ses fournisseurs, l'entrepreneur proposera en variante toutes les 
modifications de choix qu'il suggère d'apporter, pour offrir au Maître d'ouvrage la meilleures prestations en rapport 
qualité/prix. 
 
Ces propositions seront clairement précisées et évaluées en moins et plus-value pour chaque article concerné. 
 
Les documentations techniques seront jointes. 
 
Les éléments constitutifs de l'offre seront ceux déterminés par les documents du marché. 
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GENERALITES 
 
Tous les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions de la norme française NF P 03-001 de septembre 
1991 'Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés 
privés' (CCAG) et du Cahier des Clauses Administratives particulières (CCAP). 
 
Les ouvrages sont réputés complets. Ils sont définis par les pièces dessinées en plans, coupes, façades, et par le 
présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). L'ensemble de ces documents constituant un tout qui 
définit la prestation. Une omission dans un de ces documents ne soustraira pas l'entrepreneur à l'obligation 
d'exécuter les ouvrages tels qu'ils sont, soit dessinés, ou décrits pour le montant global du marché. Il aura prévu 
dans son offre, les ouvrages de sa profession qui seront nécessaires et qui n'auraient pas été précisés dans les 
documents ci-dessus. 
 
L'entrepreneur devra se rendre compte par une visite préliminaire au dépôt de son offre, de l'état des lieux, des 
possibilités d'accès, des difficultés éventuelles d'exécution des travaux et en général des sujétions locales à prendre 
en considération pour sa spécialité. 
 
Le présent CCTP a pour but de définir la qualité et la nature des ouvrages à réaliser. Quel que soit le système 
employé l'entrepreneur devra joindre à son offre un planning détaillé indiquant le temps d'exécution de chaque 
groupe d'ouvrage de son lot. 
 
L'entreprise doit réaliser l'ensemble des travaux de son lot suivant les règles fondamentales de l'art de sa profession, 
conformément aux réglementations, normes, prescriptions, règles de calculs, cahier des clauses techniques, cahier 
des clauses spéciales et documents annexes DTU propres à chaque corps d'état, en vigueur à la date de remise 
des offres. 
 
L'entreprise doit utiliser les matériaux et produits dont les caractéristiques, de dimensions, formes, qualités de 
matériaux employés dans les travaux, sont fixés en fonction des cahiers des clauses techniques du DTU de chaque 
corps d'état, mis à jour à la date de remise des offres.  
 
Chaque entrepreneur est tenu de réaliser ses propres travaux en tenant compte des réservations et des 
préparations nécessaires à la bonne exécution des ouvrages des autres corps d'état, sans que ceux-ci aient à 
engager des ouvrages supplémentaires hors des travaux normaux de leur lot. 
 
  

1. GROS OEUVRE 

1.1. GENERALITES 
L'entrepreneur mettra en place les panneaux réglementaires 
d'interdiction d'accès du chantier à toute personne étrangère. 
L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour assurer la sécurité au 
périmètre du chantier, protection, palissades, balisage, signalisation, 
etc... 
L'entrepreneur devra les démarches auprès des services de la ville et 
des concessionnaires (EDF, GAZ, EAU) pour obtenir les autorisations 
préalables à ses travaux. 
 
L'entrepreneur assurera un entretien journalier de la clôture au 
périmètre du chantier et sa fermeture journalière. 
 
Tous les matériaux récupérables provenant des démolitions seront 
déposés avec soin et rangés dans un emplacement défini avec le 
Maitre d'Ouvrage ( éléments de charpente, poutres, poteaux, solives, 
chêne ou sapin, fenêtres, portes, éléments de chauffage et sanitaires, 
....) 
Tous ces matériaux seront à la disposition du Maitre d'Ouvrage. 
L'entrepreneur devra la protection des matériaux par bâchage par film 
polyane. 
Les matériaux non récupérables seront évacuer à la décharge. 
Les lieux seront nettoyés et purgés de tous gravats. 
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1.1.0.1. INSTALLATION DE CHANTIER - PLANS D'EXECUTION. 
L'entrepreneur chiffrera l'ensemble des dispositions d'installation de 
chantier nécessaires à la protection de la santé, conformément à la 
loi N°93-1418 du 31 décembre 1993, avec : 
Un wc chimique raccordé au réseau eau potable et réseau eaux 
vannes. 
Un bureau de chantier de 15m² de surface environ équipé de tables, 
chaises et d'un téléphone raccordé sur le réseau public. 
Le repliement des installations de chantier. 
Le panneau de chantier avec PC et signalisation. 
Les plans d'exécution et détails d'armature sont à la charge de 
l'entreprise adjudicataire. 
Une étude béton sera soumise au Maitre d'Oeuvre avant le début des 
travaux de gros oeuvre. 
L'entrepreneur devra mettre en place les panneaux réglementaires 
d'interdiction d'accès au chantier à toute personne étrangère. 
Il prendra toutes dispositions pour assurer la sécurité au périmètre du 
chantier, protection, palissade, balisage, signalisation, etc... 
Il assurera également un entretien journalier de la clôture au 
périmètre du chantier et sa fermeture journalière. 

  ENS 1   

 DEMOLITIONS 
1.1.0.2. Démolition de plancher et solivage bois 

Compris descellement et rebouchage des trous, escalier bois 
attenant, sortie et évacuation des déblais. 

LOCALISATION D'OUVRAGE: PLANCHER HAUT A L'INTERIEUR DU BATIMENT A AMENAGER(SILO-CHAUFFERIE 
NOTA: REALISE PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

  m2 34.53   
1.1.0.3. Démolition de cloisons en bois sur barres (cave ou grenier) 

Compris évacuation  
LOCALISATION D'OUVRAGE :EN FAÇADE SUD-EST DU BATIMENT A AMENAGER (SILO-CHAUFFERIE) 
NOTA: REALISE PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

  m2 14.19   
1.1.0.4. Dépose sans soin de bois de charpente, y compris 

étaiement des bois restant en place, coupe, enlèvement et 
évacuation 

LOCALISATION D'OUVRAGE: FERME EXISTANTE DANS BATIMENT A AMENAGER(ENTRE SILO ET CHAUFFERIE) 
  ENS 1   
1.1.0.5. Dépose de deux poteaux métalliques ronds, compris 

Compris étaiement des deux poutres IPN restant en place, découpe 
soignée au droit des assemblages avec ces deux poutres, 
enlèvement et évacuation 

LOCALISATION D'OUVRAGE: SOUS POUTRE DEUX FERS IPN JUMELES EN FAÇADE SUD EST DU 
BATIMENT A AMENAGER (SILO - CHAUFFERIE) 

  ENS 1   

 TERRASSEMENT 
1.1.0.6. Décapage d'enrobés et sols existants 

Compris découpes soignées en périphérie des revêtements de 
surface conservés et évacuation des déblais à la décharge 
Epaisseur: 0.20 environ 

LOCALISATION D'OUVRAGE: DEVANT LE BATIMENT EXISTANT A AMENAGER SUR L'EMPRISE DE 
L'EXTENSION A CREER. A L'INTERIEUR DU BATIMENT EXISTANT SUR L'EMPRISE DES DEUX LOCAUX A 
CREER (SILO ET CHAUFFERIE) 

  m2 51.37   
1.1.0.7. Décapage de sol 

Toutes natures de sols : terre, déblais, reste d'enrobés par engin et 
manuellement, évacuation à la décharge. 

LOCALISATION D'OUVRAGE:A L'INTERIEUR DU BATIMENT A AMENAGER (SILO ET CHAUFFERIE) ET 
EXTENSION 

  m3 18.782   



 AJ SOFT  
 Unité Quantité PU HT Total HT 

CNE DU HAUT DU THEM VERSION 2 Page 3 / 14 mercredi 21 mars 2007 

1.1.0.8. Fouilles en pleine masse en terrain ordinaire par engin 
mécanique en terrain de toutes nature sauf roches. Compris 
évacuation des déblais. 

LOCALISATION D'OUVRAGE:FOSSE DE DECHARGEMENT 
  m3 9.120   
1.1.0.9. (NE PAS COMPTABILISER DANS LE TOTAL DU DEVIS) 

PLUS VALUE: Fouille en pleine masse par engin pour fouille en 
terrain rocheux au BRH et évacuation des déblais 
Suivant attachements 
Indiquer prix unitaire du mètre cube 

LOCALISATION D'OUVRAGE 
  m3 0.000   
1.1.0.10. Fouilles en rigoles par engin. 

Dans terrain de toute nature sauf roche, compris dressement des 
parois et des fonds, remblai après fondations, régalages des terres 
excédentaires sur le terrain. 

LOCALISATION D'OUVRAGE:POUR MURS DE L'EXTENSION EN FAÇADE SUD-EST  ET REFEND A CREER 
DANS EXISTANT 

  m3 4.680   

 FONDATIONS 
1.1.0.11. Béton pour remplissage de fouilles compris coffrage éventuel 

Dosé à 200 kg CPJ 
LOCALISATION D'OUVRAGE: BETON DE PROPRETE:  EN FOND DE FOUILLE - EP EN PREVISION=5CMS 

  m3 0.390   
1.1.0.12. Béton dosé à 350 Kgs pour semelles 

Compris coffrage et Armatures ( à raison de 60 kgs/m3). 
NOTA: COMPRIS FOURREAUX PVC RESERVES DANS FONDATIONS POUR PASSAGES EAU, EGOUT, EDF, PTT, 
ET DEPART COLLECTEURS 

  m3 2.730   
1.1.0.13. Blocage en tout venant compacté, finition tout venant fin. 

LOCALISATION D'OUVRAGE: EN FOND DE FOUILLE DE LA FOSSE 
  m3 1.496   
1.1.0.14. Béton du type "Hydrofugé" pour radier 

Dosé à 350 Kgs de CPJ/M3 pour radier de fondation  compris 
coffrages et armatures ( à raison de 60 kgs/m3. 

LOCALISATION D'OUVRAGE: FOSSE DE DECHARGEMENT 
  m3 1.656   
1.1.0.15. Arase étanche à la base des murs 

Par chape dosée à 600 Kgs/M3 
  m 15.70   

 MACONNERIE, BETON ARME 
 Ouvrages en béton armé 

Dosé à 350 kg CPJ compris coffrages et armatures acier Tor et doux 

1.1.0.16. Agglomérés creux hourdés au mortier batard 
De 20 cm d'épaisseur, y compris toutes sujétions d'arase et de 
liaisonnement sur maçonnerie existante 

NOTA: MURS DU BATIMENT: COUPE-FEU = 1HEURE 
NOTA: RESERVATION POUR VENTILATION BASSE "CHAUFFERIE" 
NOTA: PASSAGE EVENTUEL A LAISSER EN ATTENTE POUR AMENEE DU MATERIEL D'INSTALLATION DU SILO 
ET REFERMER APRES CETTE MISE EN PLACE (EN COORDIANTION AVEC L'INSTALLATEUR) 
NOTA: DIMENSION DE LA PORTE D'ACCES CHAUFFERIE A REALISER SUIVANT COTES A DEMANDER A 
L'INSTALLATEUR DE LA CHAUDIERE 
LOCALISATION D'OUVRAGE: MURS EXTERIEURS DE L'EXTENSION EN FAÇADE SUD-EST ET REFEND A CREER 
DANS EXISTANT 
MURS DE LA FOSSE DE DECHARGEMENT (PREVOIR RESERVATIONS POUR VENTILATION 20X20 - 2 UNITES) 

  m2 84.24   
1.1.0.17. Plus value sur agglos pour poteaux d'angle raidisseurs 

Avec blocs creux compris fer Tor et remplissage. 
  m 13.45   
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1.1.0.18. Appuis de fenêtre non saillant ou seuil de porte 
Avec regingot, chape lissée, pente, arrête. 

LOCALISATION D'OUVRAGE: PORTE DE CHAUFFERIE 
  m 1.00   
1.1.0.19. Plus value sur maçonnerie d'agglos 

Pour façon des joints soignés et lissés au fer pour rester apparents. 
LOCALISATION D'OUVRAGE: FACES APPARENTES INTERIEURES DES MURS AGGLO DU LOCAL CHAUFFERIE 

  m2 21.45   
1.1.0.20. Ouvrages en béton armé 

Dosé à 350 kg CPJ compris coffrages et armatures acier Tor et doux 
( a raison de 100 kgs/M3). 
- Pour linteaux pour murs extérieurs et refends 

  m3 0.092   
1.1.0.21. Ouvrages en béton armé 

Dosé à 350 kg CPJ compris coffrages et armatures acier Tor et doux 
(à raison de 175kgs/M3). 
- Pour chainage avec coffrage 2 faces et agglos de 5cm d'épaisseur 
pour face extérieure. 

  m3 1.121   
1.1.0.22. Plus value sur agglos pour arasement des rampants en béton 

Compris coffrages et armatures (à raison de 5 kgs/Ml) 
  m 12.30   
1.1.0.23. Ouvrages en béton armé 

Dosé à 350 kg CPJ compris coffrages et armatures acier Tor et doux 
( à raison de 150 kgs/M3). 
Y compris refouillement dans murs existants pour encastrement 
Pour poteaux isolés 

LOCALISATION D'OUVRAGE: DANS REFEND EN AGGLO SOUS FERS IPN EXISTANTS EN PLACE 
  m3 0.310   
1.1.0.24. Percement  d'un passage dans murs moellons 

Compris étaiement, démolition, linteau BA, reprise des piedroits en 
béton coffré, appui , évacuation des déblais et toutes sujétions. 
- De 0.80 largeur jusqu'à 1.60m ht. 

LOCALISATION D'OUVRAGE: POUR PASSAGE DANS LE MUR EXISTANT ENTRE LA CHAUFFERIE ET LA PARTIE 
DU BATIMENT NON AMEMAGE, AUX NIVEAU DES COMBLES 

  U 1   
1.1.0.25. Percement d'un passage dans murs moellons 

Dito article précédent 
  - de 0.60 à 0.80 de largeur jusqu'à 1.70 de ht 

LOCALISATION D'OUVRAGE: DANS MURS EXTERIEURS EXISTANTS DE LA FAÇADE SUD-OUEST, AU DROIT DE 
LA FOSSE POUR PASSAGE DE LA VIS SANS FIN D'ALIMENTATION (SUIVANT PLAN) 

  U 1   
 FORME - CHAPE 
1.1.0.26. Blocage en tout venant compacté, finition tout venant fin. 

LOCALISATION D'OUVRAGE: SOL DU SILO ET DE LA CHAUFFERIE 
  m3 12.837   
1.1.0.27. Film polyane 15 microns sous dallage 

Compris recouvrement des joints. 
  m2 42.79   
1.1.0.28. Fourreaux aux traversées de murs et dans dallage pour 

passage vers l'extérieur des deux collecteurs. 
En coordination avec le chauffagiste pour emplacement et diamètre 

LOCALISATION D'OUVRAGE: DANS CHAUFFERIE 
  ENS 1   
1.1.0.29. Canalisation PVC posé en fond de blocage 

compris pente, calage, coudes,  tés, accessoires. 
Diamètre 100 
Compris percement et regarnissage après pose pour traversée de 
mur 

LOCALISATION D'OUVRAGE: EVACUATION: SIPHON DE SOL, LAVABO ET GROUPE DE SECURITE DANS LOCAL 
CHAUFFERIE 
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  m 7.85   
1.1.0.30. Drain PVC annelé perforé diam 100 

Placé au niveau des fondations compris pente et raccordement sur 
regard. 

LOCALISATION D'OUVRAGE: EN PERIPHERIE INTERIEURE DES MURS EXISTANTS FAÇADES NORD-OUEST ET 
SUD-OUEST, EN FOND DE BLOCAGE. RACCORDEMENT DANS REGARD E.P. 

  m 14.25   
1.1.0.31. Caniveau  préfabriqué Nicoll 

Compris enrobage béton, grille galvanisée, terrassement, 
raccordement sur regards. 

LOCALISATION D'OUVRAGE: A L'INTERIEUR DU LOCAL "SILO", EN PIED DE MURS EXISTANTS POUR 
RECUPERATION DES EAUX DE RUISSELEMNT 

  m 8.30   
1.1.0.32. Forme de 15 cms d'épaisseur en béton dosé à 300 kgs 

Compris treillis soudé 3x3x10x10 ( à raison de 5 kgs/M3 
NOTA: FINITION TALOCHE FIN POUR SOL SILO - LISSAGE A L'HELICOPTERE POUR SOL CHAUFFERIE 
LOCALISATION D'OUVRAGE:SOL DU SILO ET DE LA CHAUFFERIE 

  m2 42.79   
1.1.0.33. Siphon PVC Nicoll de 100 

Compris raccordement sur canalisations 
LOCALISATION D'OUVRAGE: LOCAL CHAUFFERIE 

  U 1   
1.1.0.34. Forme en béton dosé à 300 kgs avec pente et finition 

lissée 
LOCALISATION D'OUVRAGE: FOSSE DE DECHARGEMENT 

  m3 1.350   
 ENDUITS 
1.1.0.35. Echafaudage métallique réglementaire. 

Comprenant:  
Plancher plat, bords de sécurité et divers. 
Démontage, repliement. 

LOCALISATION D'OUVRAGE: A L'EXTERIEUR EN FAÇADE NORD-EST, SUD-OUEST, SUD-EST- SUR LA 
PARTIE DU BATIMENT(SILO-CHAUFFERIE). A L'INTERIEUR DANS LOCAL "SILO" ET CHAUFFERIE 

  m2 227.71   
1.1.0.36. Démolition d'enduit chaux sur moellons 

Nettoyage et brossage du parement. 
LOCALISATION D'OUVRAGE: A L'INTERIEUR DANS LOCAL "SILO" ET CHAUFFERIE. 
A L'EXTERIEUR DU BATIMENT EN FAÇADE SUD-OUEST ET NORD-EST SUR LA PARTIE DE BATIMENT 
A AMENAGER( SILO - CHAUFFERIE) 

  m2 76.87   
1.1.0.37. Enduit étanche trapcofuge au rouleau sur agglos ou moellons 

LOCALISATION D'OUVRAGE: MURS ENTERRES DE L'EXTENSION ET DE LA FOSSE 
  m2 11.55   
1.1.0.38. Dégrossis au mortier bâtard au compresseur sur moellons 

Compris dégarnissage des joints au préalable. 
LOCALISATION D'OUVRAGE: MURS EXTERIEURS EXISTANTS DU BATIMENT A AMENAGER, A L'EXCEPTION DE 
CELUI DE LA FAÇADE NORD-OUEST 

  m2 16.63   
1.1.0.39. Enduit extérieur 

Au mortier coloré de forte épaisseur à base de chaux grasse du type 
PASCALIT de Weber et Broutin ou équivalent, projetable 
mécaniquement et assurant l'imperméabilité et la décoration, finition 
gratté ( vides non déduits pour enduits des tableaux ou nettoyage de 
pierre compris refection des joints). 
Echantillon à présenter au Maitre d'Oeuvre et au Maitre d'Ouvrage. 
Nota: PASCALIT comprend l'enduit de fond et la finition. 

LOCALISATION D'OUVRAGE: MURS NEUFS DU BATIMENT, FOSSE, MURS DU BATIMENT EXISTANT A AMENAGER 
(SILO-CHAUFFERIE) A L'EXCEPTION DU MUR EN FAÇADE NORD-OUEST 

  m2 59.80   
1.1.0.40. Finition au droit de joints, comprenant: 

-ressort pour couvre-joint de façade du type R ou W 
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-couvre-joint de façade en aluùinium laqué, fixé par clips et rotule 
avec bande d'étanchéité, largeur adapté au joint. (profilé à définir 
avec l'Architecte) 
-Fond de joint 
-mastic extrudé silicone sans primaire(Classement SNJF de 1ère 
catégorie) 
Compris coupes, découpes, toutes sujétions de mise en oeuvre 

LOCALISATION D'OUVRAGE: JOINT ENTRE MURS DE LA FOSSE DE DECHARGEMENT ET CELUI DU BATIMENT 
  ml 4.65   
1.1.0.41. Enduit au mortier bâtard 

Parfaitement dressé et finition lissée pour recevoir une peinture, 
compris arêtes. 
- sur agglos ou moellons compris recharge. 

LOCALISATION D'OUVRAGE: MURS INTERIEURS EXISTANTS ET NEUFS DU LOCAL "SILO" SUR UNE HAUTEUR 
DE 2.00ML. MURS INTERIEURS EXISTANTS DU LOCAL CHAUFFERIE 

  m2 65.06   
1.1.0.42.  Gaine coupe-feu 2 heures 

en boisseaux à gaine d'air type UBR. 
De 20*20cm 

LOCALISATION D'OUVRAGE POUR GAINE VENTILATION HAUTE LOCAL CHAUFFERIE, DE LA DALLE A LA 
TOITURE (SORTIE SUR TOITURE PREVUE AU LOT COUVERTURE) 

  m 1.25   
1.1.0.43. Grille de ventilation: 

grille pare-pluie avec cadre de pose scellé, renfort intérieur par 
barreaudage constitué de deux fers carrés plein 15x15mms coudés et 
vissés sur platines intérieures 
Type GLA de chez FRANCE AIR 
dimension 400x600mms 

LOCALISATION D'OUVRAGE V.B. LOCAL "CHAUFFERIE" 
  U 1   
1.1.0.44. Grilles plastiques seules intérieures ou extérieures 

- dimension 200x200mms 
- à l'extérieur des murs dans réservation prévue 

LOCALISATION D'OUVRAGE: DANS MURS DE LA FOSSE DE DECHARGEMENT, A UNE HAUTEUR DE 1,40ML DU 
FOND DE LA FOSSE (SUIVANT PLAN) 

  U 2   
 CANALISATIONS-REGARS-FOSSES 
1.1.0.45. Fouille en tranchée par engin en terrain ordinaire 

Pour canalisations, jusqu'à 70cm de profondeur. 
COMPRIS SCIAGE SOIGNE DES REVETEMENTS DE SURFACE EXISTANTS 
LOCALISATION D'OUVRAGE: POUR RESEAU E.P. 
NOTA: LE RACCORDEMENT ENTRE LE REGARD EP EN ANGLE SUD-OUEST ET CELUI A L'ANGLE NORD-OUEST 
DE LA MAISON DES SERVICES EST PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES" 

  m 9.50   
1.1.0.46. Canalisations en PVC compact 

PVC Compact, Série "Assainissement" 
Composition : 
- Tubes extrudés en PVC Compact 
Mise en Oeuvre : 
- Création des réseaux extérieurs 
- Pose dans tranchées ci-dessus 
- Pose et enrobage des canalisations sur lit de sable avec réglages et 
façons de pente. 
- Compris fixations, coupes, façons de joints, collage et tous 
accessoires (Coudes, tés, culottes, tampons de   dégorgement, tés 
de visite, etc ...) 
- Raccordements sur réseaux intérieurs débouchant en façade du 
Bâtiment et sur regards compris percements de ceux-çi et joints 
étanches au mortier gras. 
- Grillage déroulé en partie haute des canalisations. 
Nota : 
Les diamètres prescrits sont les diamètres minimum à prévoir 
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- Diamètre : 125 mm. 
  m 9.50   
1.1.0.47. Regard en béton coffré ou préfabriqué 

Compris terrassement, radier, tampon béton. 
De 40*40cm 

    U 1.00   
1.1.0.48. Regard en béton coffré ou préfabriqué, tampon en fonte 

Compris terrassement, radier. 
De 40 x 40 cm 

  U 2   
1.1.0.49. Percement pour raccordement sur regard existant, regarnissage 

NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES" 
  U 0   
1.1.0.50. Réfection des revêtements de surface, comprenant: 

préparation et nivellement des remblaiements en blocage tout-venant, 
compris compactage 
Couche d'accrochage mono-couche composée d'une émulsion à 
l'acide à 60% de bitume à raison de 1,5hgs/m², et d'une couche de 
gravillons 6/10 à raison de 12 litres/m² 
Revêtement de finition du  type bicouche ou bitumineux dito existant 
compris compactage au rouleau lisse 
  largeur en fonction de celles des fouilles 
   

NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES" 
  m2 0.00   
 BRANCHEMENTS 
1.1.0.51. Tranchée par engin en terrain ordinaire 

Compris remblai après pose. 
Pour EDF ou FT jusqu'à 80cm de profondeur. 

LOCALISATION D'OUVRAGE: RESEAU EDF ET TELEPHONE (VERS CHAUFFERIE DE LA MAISON DES SERVICES 
NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES" 

  m 0.00   
1.1.0.52. Tranchée par engin en terrain ordinaire 

Compris remblai après pose. 
Pour Eau jusqu'à 100cm de profondeur. 

LOCALISATION D'OUVRAGE: RESEAU  EAU (VERS REGARD COMPTEUR DE LA MAISON DES SERVICES) 
NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES" 

  m 0.00   
1.1.0.53. Fourreau Janolène ou Isorange aiguillé posé sur lit de sable 

Compris grillage avertisseur, percement et regarnissage mur existant, 
pénétration à l'intérieur du bâtiment 
De 42/45 pour ligne informatique 

NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES" 
  m 0.00   
1.1.0.54. Fourreau dito article précédent 

de 42/45 pour ligne F.T. 
NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES" 

  ml 0.00   
1.1.0.55. Fourreau Janolène ou Isorange aiguillé posé sur lit de sable 

Compris grillage avertisseur, percement et regarnissage du regard 
existant, pénétration à l'intérieur du bâtiment 
De 90 pour EDF 

NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES" 
  m 0.00   
1.1.0.56. Fourreau dito article précédent 

de 90 pour tuyau de polyéthylène EAU 
NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES" 

  ml 0.00   
1.1.0.57. Tuyau polyéthylène 

Canalisation 
Composition : 
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- Polyéthylène, série 16 Bars. 
- Compris raccords plastiques, métalliques ou laiton de diamètres 
appropriés, jonctions, coudes, tés, manchons    mixtes, etc ... 
- Robinet d'arrêt dans local "Chaufferie" 
Mise en oeuvre : 
- Pose et enrobage en fond de fouille sur lit de sable de hauteur 
réglementaire 
- Toutes précautions prises contre le soleil 
- Compris réalisation des essais et de la désinfection des 
canalisations en fin de pose 
Diamètre : 19/25 

NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES" 
  m 0.00   
1.1.0.58. Lyre de distribution. 

Pour recevoir les compteurs sur arrivée d'eau, raccords, robinet 
d'arrêt et de vidange, vanne d'arrêt général avant compteur. 

LOCALISATION D'OUVRAGE: DANS COMPTEUR D'EAU EXISTANT CONTRE " MAISON DES SERVICES PUBLICS" 
NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES" 

  U 0   
1.1.0.59. Réfection des revêtements de surface, comprenant: 

préparation et nivellement des remblaiements en blocage tout-venant, 
compris compactage 
Couche d'accrochage mono-couche composée d'une émulsion à 
l'acide à 60% de bitume à raison de 1,5hgs/m², et d'une couche de 
gravillons 6/10 à raison de 12 litres/m² 
Revêtement de finition du  type bicouche ou bitumineux dito existant 
compris compactage au rouleau lisse 
  largeur en fonction de celles des fouilles   

NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES" 
  m2 0.00   
 Abords 
1.1.0.60. Remblaiement en tout-venant 0/31.5 compacté 

LOCALISATION D'OUVRAGE: SUR ZONE DECAPEE DEVANT LE BATIMENT A AMENAGER 
NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES" 

  m3 0.000   
1.1.0.61. Réfection des revêtements de surface, comprenant: 

préparation et nivellement des remblaiements en blocage tout-venant, 
compris compactage 
Couche d'accrochage mono-couche composée d'une émulsion à 
l'acide à 60% de bitume à raison de 1,5hgs/m², et d'une couche de 
gravillons 6/10 à raison de 12 litres/m² 
Revêtement de finition du  type bicouche ou bitumineux dito existant 
compris compactage au rouleau lisse 
  largeur en fonction de celles des fouilles   

LOCALISATION D'OUVRAGE: DITO ARTICLE PRECEDENT 
NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES" 

  m2 0.00   

1.2. Charpente bois 

 Généralités 
Tous les travaux sont soumis au REEF 58, aux normes en vigueur et 
au DTU 30 Charpente bois. 
Nota: les sections des bois sont données à titre indicatif, elles seront 
calculées par l'entrepreneur en fonction des  portées et efforts 
propres à chaque ouvrage. 

1.2.1. Nota: 
Tous les bois seront en sapin des Vosges ou du Haut-Jura, équarrie 
à vives arêtes et compris traitement des bois par trempage. 

1.2.1.1. Charpente non assemblée pour pannes et chevrons 
Compris coupes, fixations et chevêtres. 

NOTA: AU DROIT DE LA DALLE EN RAMPANT, CHEVRONS POSES ET FIXES SUR TASSEAUX NOYES DANS LE 
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BETON 
LOCALISATION D'OUVRAGE: TOITURE SUR PARTIE CREEE EN FAÇADE SUD-EST 

  m3 0.387   
1.2.1.2. Chanlatte 27*120 pour crochets de gouttières 

LOCALISATION D'OUVRAGE: TOITURE SUR PARTIE CREEE EN FAÇADE SUD-EST 
  m 10.60   
1.2.1.3. Bandeau sapin 27*150, chant inférieur mouluré 

LOCALISATION D'OUVRAGE: TOITURE SUR PARTIE CREEE EN FAÇADE SUD-EST 
  m 10.60   
1.2.1.4. Planche de rive en sapin brut pour recevoir une zinguerie 

LOCALISATION D'OUVRAGE: TOITURE SUR PARTIE CREEE EN FAÇADE SUD-EST 
RIVE EN PIGNON SUD-OUEST DU BATIMENT SUR PARTIE A AMENAGER 

  m 9.50   
1.2.1.5. Frisette sapin 13mm d'épaisseur 

Cloués sous chevrons pour débord de toit. 
LOCALISATION D'OUVRAGE: TOITURE SUR PARTIE CREEE EN FAÇADE SUD-EST 

  m2 4.14   
1.2.1.6. Frisette sapin 13mm d'épaisseur. 

Clouée sous chevrons existants compris calage pour mise d'équerre, 
bandeau en contreplaqué cloué sur le chant des chevrons, bondex ou 
peinture à 2 couches. 

TOITURE EXISTANTE EN FAÇADE SUD-EST ET SUD-OUEST  DU BATIMENT SUR PARTIE A AMENAGER 
  m2 7.19   
1.2.1.7. Traitement des bois par 2 couches de Bondex 

Compris brossage préalable, teinte au choix. 
LOCALISATION D'OUVRAGE: PLANCHES DE BORD DE TOIT ET FRISETTE 

  m2 16.66   

1.3. COUVERTURE 

 Généralités 
Les travaux sont soumis aux prescriptions du REEF 58 et DTU 40.2, 
40.21, 40.23, 40.24. 

1.3.0.1. Couverture en tuiles mécaniques terre cuite 
Pose de tuiles sans la fourniture, y compris liteaux fournis sapin 
traités 40*27, accessoires et tranchis éventuel.  
Type de tuile: Migeon Standard 14.5 au m² rouge ou vieilli à côte ou 
similaire 
NOTA: Fourniture tuiles à la charge du Maître d'Ouvrage 

LOCALISATION D'OUVRAGE: TOITURE SUR PARTIE CREEE EN FAÇADE SUD-EST 
  m2 16.96   
1.3.0.2. Plus value pour tuiles chatières 

NOTA: FOURNITURE A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE 
  U 0   
1.3.0.3. Remaniage des tuiles avec changement des lattes en 40*27 

Compris arrachage et évacuation du vieux lattis. 
DEMOUSSAGE DES TUILES RECUPEREES PAR BROSSAGE 
LOCALISATION D'OUVRAGE: TOITURE EXISTANTE EN FAÇADE SUD-EST ET NORD-OUEST DU BATIMENT SUR 
PARTIE A AMENAGER 
NOTA: TRAVAUX REALISE PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

  m2 0.00   
1.3.0.4. Plus value faitage à emboitement 

Scellé au mortier de ciment teinté compris abouts. 
En remplacement de l'existant compris évacuation 

LOCALISATION D'OUVRAGE: TOITURE EXISTANTE SUR PARTIE A AMENAGER 
NOTA: TRAVAUX REALISE PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

  m 0.00   
1.3.0.5. Création d'un chevêtre dans chevronnage existant pour 

passage conduit de fumée, écart au feu des bois. 
Dimension,  emplacement suivant Lot CHAUFFAGE 

LOCALISATION D'OUVRAGE: SUR TOITURE EXISTANTE 
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  U 1   
1.3.0.6. Sortie de toiture adaptable composé de: 

un tuyau en tôle galva sur platine tôle galva permettant la fixation sur 
lattis 
une bavette en tôle sertis sur le tuyau pour étancheité sur tuiles 
un capot en tôle laquée "pare-pluie" et grillage anti-volatiles 
   -diamètre:200 mms  

LOCALISATION D'OUVRAGE: SUR TOITURE EXISTANTE A L'APLOMB DU LOCAL CHAUFFERIE SUIVANT PLAN 
DU LOT "CHAUFFAGE" POUR SORTIE DE V.H. 

  U 1   

1.4. ZINGUERIE 

 Exécution en zinc 0.65 d'épaisseur pour tous les articles 
1.4.0.1. Gouttière zinc 12, 0.33 dev compris crochets et pente. 

Compris dépose de l'existante et évacuation 
LOCALISATION D'OUVRAGE:TOITURE SUR PARTIE CREEE EN FAÇADE SUD-EST 

  m 10.60   
1.4.0.2. Talons soudés 
  U 2   
1.4.0.3. Naissance diamètre 100 
  U 1   
1.4.0.4. Coudes diamètre 100 
  U 8   
1.4.0.5. Tuyau de descente zinc 12, diamètre 100, compris colliers. 

Compris dépose de l'existant et évacuation 
  m 10.25   
1.4.0.6. Cuvette de branchement en zinc 
  U 1   
1.4.0.7. Dauphin en fonte diamètre 100 de 1m avec coude au pied 

Compris colliers 
  U 1   
1.4.0.8. Rivage zinc 12, 0.35 dev avec habillage de la planche 

Retour sur tuiles, pli, ourlet. 
LOCALISATION D'OUVRAGE: TOITURE SUR PARTIE CREEE ET TOITURE EXISTANTE 

  m 9.50   
1.4.0.9. Bavette zinc 12 avec solin zinc et ciment 

LOCALISATION D'OUVRAGE: HAUT DE TOITURE SUR PARTIE CREEE 
  m 10.60   
 PROTECTION ANTI-FEU 
1.4.0.10. Protection de poutres en profilés métalliques type IPN-IPE 

Classement exigé: tenue au feu 2 heures 
Projection de produit réalisant un flocage en deux couches, y compris 
préparation du support, protections des autres éléments non sujet à 
cette prestation, échafaudage, nettoyage. 
Fournir fiche technique et agrément CSTB; 

LOCALISATION D'OUVRAGE: POUTRES EXISTANTES EN PLACE IPN DANS LE LOCAL CHAUFFERIE 
  m2 6.99   
 

 Total (euros) HT   
 TVA 19.60%   

 Total (euros) TTC   
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2. METALLERIE - SERRURERIE 

2.0.0.1. Porte métallique pleine isolante 
Pour assurer un Coupe-feu de 1 Heure, composée d'un cadre 
"Dormant" en profilés tubulaires compris gorge pour joint d'étanchéité 
et joints selon degré Coupe Feu demandé, ouvrant avec bâti 
périphérique en profilé tubulaire, y compris gorge pour joints Coupe 
feu, remplissage par élément composite avec 2 parements tôlés et 
âme centrale isolante assurant un Coupe-feu de 1 Heure, ferrage de 
chaque vantail par 4 paumelles réglables soudées, serrure de sûreté 
1 point de fermeture à ouverture intérieure par barre anti-panique et 
ouverture extérieure par manoeuvre du demi-cylindre et poignée 
Aluminium, demi cylindre Européen, ferme-porte hydraulique en 
partie haute du ventail agréer pour porte Coupe-feu 1 Heure sur 
vantail de service 
Grille de Ventilation Basse de 14 dm² avec lames "Pare-pluie" et 
cadre périphérique 
Finition à la charge du présent lot par préparations, métallisation et 
laquage de l'ensemble (Teintes au choix du Maître d'Oeuvre dans le 
nuancier RAL) 
A un vantail ouvrant "sur l'extérieur"   
Dimensions 1 000 mm x 2 150 mm de Ht. 
Ensemble Coupe-feu 1 Heure avec obligation de fournir les P.V. 
d'essai et de conformité  

DIMENSION: 1200X2150 MMS DE HT 
NOTA: DIMENSION DE LA PORTE D'ACCES CHAUFFERIE A REALISER SUIVANT COTES A DEMANDER A 
L'INSTALLATEUR DE LA CHAUDIERE 
LOCALISATION D'OUVRAGE: ACCES CHAUFFERIE 

  U 1   
2.0.0.2. Trappe métallique, ouvrant type "tabatière", composée de: 

cadre dormant en profilés d'aluminium anodisé de 73 mms, 
assemblés à coupe droite par vissage non apparent. Pose, aligné 
auxr rives extérieures des murs, sur maçonnerie avec joint type 
"compri-band" et fixation. 
cadre ouvrant en profilés d'aluminium anodisé de 60 mms, assemblés 
à coupe d'onglet , équerrage permanent assuré par "L" aluminium 
integré dans profils et sertis aux angles. 
Etanchéité à l'air et à l'eau de classe A3 EE assuré par un joint 
central 4 cotés et joint périphérique. 
Ferrage par paumelles aluminium montées à l'aide de contreplaques. 
Verrouillage par  crémone 2 points, poignée à bascule en aluminium. 
2 Verrins à gaz, avec chape soudée, pour ouvrir et maintenir ouvert, 
vitesse de tige contrôlée en fin de course, compris accessoires. 
Positionnement, force et longueur de course adaptée au poids de la 
trappe, de l'angle d'ouverture. 
Panneau de fermeture par bacs acier isolant mousse polyuréthane, 
faibles ondes, épaisseur 20 mms, type "ISOTOIT" ou similaire,fixation 
par vis avec capuchon et rondelles d'étanchéité sur cadr e ouvrant. 
Complément au système d'ouverture verrins par treuil manuel à 
manivelle débrayable, mécanisme autobloquant démultiplié et câble 
avec système de poulies, récepteur de cable sur cadre alu, fixation 
contre murs. 
Capot pivotant de protection en tôle pliée, en U, fixation  par 
paumelles, permettant de coiffer le bas du cadre dormant (trappe en 
position ouverte) 
   - dimension:3400 x 2600 

LOCALISATION D'OUVRAGE: SUR FOSSE DE DECHARGEMENT 
NOTA: LORS DE L'OUVERTURE, LE CAPOT DOIT ECHAPPER AU TUYAU DE DESCENTE BIAIS CONTRE LE MUR 

  U 1   
 

 Total (euros) HT   
 TVA 19.60%   

 Total (euros) TTC   
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3. ELECTRICITE 

3.1. Généralités 
Installation à réaliser conforme aux normes et règlements en vigueur 
et aux prescriptions imposées par EDF, REEF 58 et DTU 70.1, NFC 
14.100, 15.100 et aux modifications apportées (1994). 
Mesures de prévention, protections et leurs additifs. 
Réglementation générale de sécurité. 
L'entrepreneur devra l'attestation de conformité consuel. 

3.1.1. Nota: 
Installation apparente  sous tubes acier ou plastique compris colliers. 
 

3.1.1.1. Coffret PLEXO, Réf. 380 81, compris 
coffret "Coup de poing" en saillie, IP 44, Réf. 380 09 des Ets 
LEGRAND ou similaire, compris toutes sujétions de pose et de 
raccordements électriques 

LOCALISATION D'OUVRAGE: A L'EXTERIEUR, COTE  GAUCHE DE LA PORTE D'ACCES A LA CHAUFFERIE 
  U 1   
3.1.1.2. Alimentation par câble RO2V 5x6² 

ECLAIRAGE 
  U 1   
3.1.1.3. Interrupteur "marche arrêt" étanche de chez LEGRAND, 

type PLEXO IP 44,  placé à l'entrée du local 
LOCALISATION D'OUVRAGE: ECLAIRAGE INTERIEUR LOCAL CHAUFFERIE 

  U 1   
3.1.1.4. Plafonniers étanche 2x36 W IP 66 à vasque en 

polycarbonate, de chez MAZDA ou équivalent, type PARK CHOC 
LOCALISATION D'OUVRAGE: ECLAIRAGE INTERIEUR LOCAL CHAUFFERIE 

  U 1   
3.1.1.5. Prise 16A+T avec obturateur et volet 

PLEXO 
  U 1   
3.1.1.6. Prise informatique d'un modèle encastré RJ45. 

Compris câblage 
Câble en classe D conforme à la norme ISO 11 801, tous les câbles 
seront de catégorie 6. 
Tous les câbles chemineront sous fourreaux et sur les chemins de 
câbles courants faibles. 
Ils seront posés et non tirés. 
L'entreprise devra respecter les distances de séparation entre 
courants faibles et courants forts 

LOCALISATION D'OUVRAGE:LOCAL CHAUFFERIE DEPUIS LE LOCAL "MENAGE" DE LA MAISON DES SERVICES 
  U 1   
3.1.1.7. Consuel 
  U 1   
 

 Total (euros) HT   
 TVA 19.60%   

 Total (euros) TTC   

 OPTION :  ELECTRICITE   

 ELECTRICITE 
3.1.1.8. Fourreaux aiguillés et conjoncteur téléphonique 8 contacts. 

Depuis arrivée France Télécom au droit de la réglette. 
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Raccord par du câble 4 paires de diamètre 0.6mm posés sous 
fourreaux encastrés dans dallage et chemin de câble courants faibles 

LOCALISATION D'OUVRAGE: LOCAL CHAUFFERIE DEPUIS LE LOCAL "MENAGE" DE LA MAISON DES SERVICES 
         U 1 
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La proposition de l'entreprise sera établie sur la base des produits, appareillages et autres fournitures référencées 
au CCTP. 
 
Cependant, en adaptation de ses moyens et de ses fournisseurs, l'entrepreneur proposera en variante toutes les 
modifications de choix qu'il suggère d'apporter, pour offrir au Maître d'ouvrage la meilleures prestations en rapport 
qualité/prix. 
 
Ces propositions seront clairement précisées et évaluées en moins et plus-value pour chaque article concerné. 
 
Les documentations techniques seront jointes. 
 
Les éléments constitutifs de l'offre seront ceux déterminés par les documents du marché. 
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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 
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Cahier des Clauses Techniques Particulières 
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Objet du marché 
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Remise des offres 
 

Date limite de réception : 30 avril 2007 à 18 heures 
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1. GENERALITES 

1.1. Objet du marché 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières fixe les contraintes fonctionnelles et 
techniques que doit respecter la réalisation de la chaufferie bois avec réseau de chaleur 
projetée par la Commune de Haut du Them. 
A noter que le réseau enterré a fait l’objet d’une consultation précédente et est donc laissé en 
attente pour raccordement au titulaire du présent lot. 
D'une façon générale, le C.C.T.P. définit le niveau minimal des prestations à fournir dans le 
cadre du marché. 

L’opération est décomposée en quatre lots suivant la répartition suivante : 
- Lot n°1 : Gros Œuvre 

- Lot n°2 : Métallerie / Serrurerie 
- Lot n°3 : Electricité 

- Lot n°4 : Chaudière bois, silo de stockage et sous stations 

 
 

Le présent C.C.T.P. correspond au lot n°4. 
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1.2. Définition sommaire des travaux 

Les travaux du présent lot comprendront principalement la fourniture et mise en place de tous 
les éléments constituant la chaudière bois, le silo de stockage et les sous stations : 

- Chaudière bois et son silo de stockage 
- Automatismes et électricité 

- Commande - contrôle 

- Montage, mise en service et réception de la chaudière par le titulaire du lot 
- Réseau hors sols dans les bâtiments 

- Sous stations 
 

Les installations s’entendent livrées en ordre de marche, compris réglages et essais. 

Le prix forfaitaire devra comprendre les fournitures, la main d’œuvre et toutes les prestations 
nécessaires pour un parfait achèvement des travaux, conformément aux prescriptions du 
présent document et suivant les règles de l’art et les textes en vigueur. 

1.3. Reconnaissance des lieux 

Les entreprises devront, avant d’établir leur offre, reconnaître le chantier. Elles ne pourront 
arguer d’erreurs ou d’omissions tant au niveau des pièces écrites du dossier de consultation 
que sur leurs propositions. 

Elles formuleront toutes les réserves d’incompatibilité d’exécution avant la passation des 
marchés. 

1.4. Normes et règlements  

L’étude et l’exécution des travaux du présent lot sont soumises aux prescriptions de 
l’ensemble des textes officiels français, des règlements, règles et normes, à savoir : 

- Lois, décrets, arrêtés, ordonnances, circulaires 
- Normes NF, AFNOR, UTE, USE 

- DTU 

- Règles de calculs 
- Avis techniques 

- Règles de l’art 
- Code du travail 

 
Si au cours des travaux, de nouveaux textes entraient en vigueur, l’entrepreneur devrait en 
avertir le maître d’œuvre et indiquer les conséquences techniques et financières qui en 
résulteraient. 
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1.4.1. Décrets et arrêtés 

Il est notamment fait référence aux textes suivants : 
 Arrêté 23/03/1965 et arrêté du 25/06/1980 - approbation du règlement de sécurité 

contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du 
public 

 Arrêté du 04/06/1973 - classification des matériaux et éléments de construction 
par catégories selon leur comportement au feu et définition des méthodes d’essais 

 Circulaire du 18/12/1977 relative à l’application de l’arrêté du 20/06/1975 
concernant l’équipement et l’exploitation des installations thermiques en vue de 
réduire la pollution atmosphérique et d’économiser l’énergie  

 Arrêté 23/06/1978 - installation destinée au chauffage et à l'alimentation en eau 
chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public 
(installations fixes) 

 Circulaire 09/08/1978 relative à la révision du règlement sanitaire départemental 
type. Remplace le règlement diffusé par la circulaire du 24 mai 1963 

 Décret n°88-1056 du 14/11/1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II 
du code du travail (titre III : hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui 
concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en 
oeuvre des courants électriques  

 Arrêté du 27/06/1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes 
installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des 
installations de combustion 

 Loi n° 93-1418 du 31/12/1993 modifiant les dispositions du code du travail 
applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil en vue d'assurer la 
sécurité et de protéger la santé des travailleurs et portant transposition de la 
directive du Conseil des communautés européennes no 92-57 en date du 24 juin 
1992 (1) 

 Décret n°95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et 
modifiant le code de la santé publique 

1.4.2. Normes 

 Norme NF C 15-100 exécution et entretien des installations électriques 

 Normes françaises suivant les spécifications propres à chaque appareil 
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1.4.3. Documents techniques unifiés – DTU 

Il est notamment fait référence aux textes suivants : 
 DTU 24.1 Fumisterie 

 DTU série 65 se rapportant aux installations de chauffage 
 DTU 70.2 Installations électriques des bâtiments à usage collectif 

1.4.4. Autres textes 

 Fascicule CC0, CC1, CC2 et CC3 du CCAG « Marchés publics de travaux – 
Installations de génie climatique » 

 Règlement sanitaire départemental type 
 Règles de l’art de la profession 

 Avis techniques du CSTB 

 Code du travail - Hygiène et Sécurité 

1.5. Documents à établir et à fournir 

Les documents suivants seront établis et fournis par l’entreprise du présent lot dans les délais 
prescrits par le maître d’œuvre : 

- Avant l’exécution 
 Les plans intéressant le gros œuvre 
 Les dispositions particulières concernant le passage de son matériel et son 

stockage éventuel pendant la durée du chantier 
 Un planning exact des besoins à l’égard des autres corps d’état, de manière à 

ne pas retarder le planning d’ensemble 
 Les plans généraux des installations comportant toutes les indications 

nécessaires à une parfaite coordination des travaux tous corps d’état 
 Les instructions nécessaires concernant les puissances électriques à prévoir par 

le lot n°9 (électricité) 
 Tous les plans de détail d’exécution 

- Notice de fonctionnement, d’entretien et d’utilisation des matériels installés. 
- Procès verbaux Coprec (voir 1.6.1 Essais) 

- Au moment de la réception des travaux : Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) 
comprenant : 
 les plans et schémas d’exécution « certifiés conformes » à la réalisation des 

installations 
 les consignes détaillées de fonctionnement des installations permettant à toute 

personne chargée de la maintenance d’intervenir sans erreur ni omission, ainsi 
que les garanties sur les différents matériels mis en œuvre 

 une liste des pièces de rechange de première nécessité à approvisionner par le 
Maître d’ouvrage 
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 la nomenclature des matériels, avec les points de réglages affichés lors de la 
mise en service  

 l’état des interventions obligatoires à prévoir dans les contrats de maintenance 
avec leur périodicité 

 le schéma de la chaufferie, à afficher sous protection plastifiée 
 le procès verbal de réception des autorités sanitaires ou de sécurité 
 les certificats de conformité des installations 

 
La transmission de la dernière situation de l’entreprise au maître d’ouvrage est conditionnée à 
la fourniture de tous les éléments cités ci-dessus. 

1.6. Essais, Vérification, Divers 

1.6.1. Essais 
Afin de prévenir les problèmes techniques découlant d’un mauvais fonctionnement des 
installations, l’entreprise devra effectuer, avant réception, les essais et vérifications indiqués 
dans le document COPREC n°1 reproduit dans le supplément spécial n°82.51bis du moniteur 
(17.12.82). 

Les résultats de ces vérifications et essais devront être consignés dans les procès verbaux 
indiqués dans le document COPREC n°2 reproduit également dans le supplément spécial 
n°82.51bis. 
Ces essais ne dispensent pas ceux à réaliser suivant les directives des DTU. 

Dans les périodes d’essais, l’entrepreneur assurera les réglages et mises au point nécessaires. 

1.6.2. Réception 
La réception des installations sera prononcée conformément aux dispositions prévues dans le 
CCTP et sous réserves : 

- De la conformité de l’installation au présent descriptif et des règlements en vigueur 

- De la levée de l’ensemble des réserves ayant pu être formulées 

- Que les essais soient satisfaisants 
- De la fourniture des pièces citées aux articles précédents. 

 
Pour toute partie de l’installation reconnue non conforme, l’entreprise devra, à ses frais, 
réaliser les modifications nécessaires. 

1.6.3. Garantie 
Tout le matériel sera garanti contre tous les vices de construction. L’entrepreneur devra 
fournir tous les certificats correspondants. 
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1.6.4. Attestations de conformité 

L’entreprise devra fournir tous les documents nécessaires à la mise sous tension définitive de 
son installation et aura à charge toutes les démarches nécessaires, ainsi que les frais 
correspondants. 

1.6.5. Formation du personnel et période de parfait achèvement 

L’entreprise devra assurer la formation du personnel qui aura la charge de l’exploitation de 
l’installation. 
L’entreprise devra assurer, pendant une période de 6 mois, toutes les interventions nécessaires 
à un parfait achèvement des installations et remédier à toutes les imperfections et tous 
désordres constatés pendant cette période. 

1.7. Offre de prix 

Chaque entreprise est tenue de présenter son offre conformément au cadre quantitatif joint au 
dossier après vérification des quantités. 

Il est bien entendu que, moyennant le prix global forfaitaire, le titulaire du présent lot devra 
effectuer tous les travaux de sa profession. 

Il se renseignera auprès du bureau d’études pour tout ce qui lui paraît douteux ou incomplet et 
ceci, avant la remise de sa proposition. 
Les propositions de variantes éventuelles seront présentées sur un document à part et 
accompagnées de descriptifs et documents nécessaires à leur parfaite compréhension. 
En cas d’incertitude, l’entrepreneur devra demander complément d’information à :  

ANETAME Ingénierie 

21, chemin du plateau - 67500 HAGUENAU 
Tel : 03.88.93.47.44 

1.8. Sécurité  

L’entrepreneur devra prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires à ce type de chantier 
et se conformer au plan général de sécurité (PGS). 

1.9. Mode de métré 

L’entrepreneur se renseignera auprès du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage pour fixer 
sans ambiguïté les prix unitaires et forfaitaire de son offre. 
Les prix unitaires et forfaitaires de l’entrepreneur devront tenir compte de la mise en place de 
tous les matériels, y compris toute sujétions nécessaire à la bonne réalisation et à la bonne 
marche des installations. 
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Aucun avenant concernant le métré des installations ne sera admis après la signature du 
marché.  
L’entrepreneur valide par la remise de son offre le métré indiqué comme étant exact. 

1.10. Niveau sonore 

1.10.1. Bruit à l’extérieur des bâtiments 

Dans les zones à émergence réglementée, les émissions sonores des installations ne devront 
pas être à l’origine d’une émergence supérieure aux valeurs suivantes : 

 De 7h00 à 22h00 : 5 dB(A) sauf dimanches et jours fériés 
 De 22h00 à 7h00 : 3 dB(A) 
 Dimanches et jours fériés : 3 dB(A) 

 
 

2. DONNEES DE BASE 

2.1.1. Localisation / zone climatique : 

 

Altitude 480 m 

Zone Climatique hiver H1b (RT 2005) 

Température extérieure de base - 14 °C 

 

 

2.1.2. Tableaux des puissances 
 

Bâtiment Puissance sous 
station (kW) 

Maison des Services Publics 
(MSP) 40 

Presbytère 40 

Foyer Rural 30 
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2.1.3. Schéma du réseau 

 
Ci-dessous un schéma du réseau tel qu’il sera mis en place ; 

 
A noter que le réseau est décomposé en 2 départs : 

- 1 départ Presbytère + Foyer 

- 1 départ Maison des Services Publics 
 

 
 
 

Pompe Presbytère 
+ Foyer 
3,1 m3/h 
Hmt = 5,2 mCE 

Pompe MSP 
1,77 m3/h 
Hmt = 2 mCE 
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3. DESCRIPTION DES TRAVAUX :  

3.1. Chaudière bois / Dispositif de régulation 

3.1.1. Caractéristiques : 
 

La chaudière bois est décrite ci-après: 

 
- Chaudière bois au sol  

- Alimentation automatique du combustible depuis silo de stockage 
- Puissance nominale minimale: 80 kW  

- Rendement à charge nominale de 90 % minimum 

- Foyer de type « volcan » 
- Contrôle de la combustion par l’intermédiaire d’une sonde « lambda » 

- Nettoyage automatique de l’échangeur fumées / eau de chauffage 
- Tableau et armoire de commande avec afficheur 

- Modulation de la puissance possible entre 25 et  100 % de la puissance nominale 

- Dispositif de décendrage automatique avec évacuation des cendres dans un bac 
- Combustible accepté par la chaudière – selon la norme autrichienne Önorm 7133:  

 
- Granulométrie G30 au sens de la norme Önorm 7133 : 
 

Plaquettes de longueur nominale 30 mm. Les refus du tamis large réglé sur une ouverture de 
16 mm, et les particules qui passent à travers le tamis moyen réglé sur une ouverture de 2,8 
mm, ne doivent pas dépasser la proportion de 20 % de la masse totale du bois. Les éléments 
surdimensionnés doivent avoir une surface maximale de 3 cm2 et une longueur maximale de 
8,5 cm. Les fines ne doivent pas dépasser la proportion de 4 % de la masse totale du bois 

 
- Hygrométrie H30 au sens de la norme Önorm 7133: 

 
Taux d’humidité des plaquettes de 30 % maximum. 

3.1.2. Raccordement de la chaudière : 

Le présent lot aura à sa charge tous les raccordements à effectuer depuis les attentes eau 
froide et évacuation, laissés par le lot n°1 (Gros Œuvre) ainsi que l’alimentation électrique 
depuis une attente (triphasée) laissée à l’intérieur de la chaufferie par le lot n°3 (électricité). 
A noter que la chaudière devra pouvoir passer par la porte (l x h : 100 x 215 cm) pour sa mise 
en place. 
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3.1.3. Dispositifs de régulation : 

 
 Chaudière : 

Régulation de la combustion par mesure du taux d’oxygène et de la température des fumées : 
- Alimentation en combustible modulée afin de pouvoir moduler la puissance entre 25 

et 100% 

- Introduction d’air neuf modulé par variateur de vitesse sur le ventilateur 
- Mise en place d’une pompe de recyclage (monophasé, non électronique) pour la 

chaudière, permettant de maintenir le corps de chauffe de la chaudière en température 
 

Les sondes suivantes seront mises en place : 

- Sonde de température départ / retour chaudière 
- Sonde lambda sur le départ des fumées 

 
La vis de décendrage du foyer sera commandée automatiquement. 

 

 Régulation de la température de départ du réseau : 
 

- Régulation de la température de départ du réseau à température constante : départs 
(MSP – Foyer+Presbytère) régulés à 80 °C. 

 

Mise en place d’un compteur d’énergie avec un filtre à tamis DN 40 le protégeant entre l’aller 
et le retour de la chaudière bois, afin de pouvoir matérialiser la production exacte de chaleur 
de la chaudière bois. 

3.1.4. Mise en route – garantie – service après vente : 

La mise en route sera assurée par le titulaire du lot. 

Le candidat précisera dans son offre les conditions de garantie sur les fournitures et les pièces 
composant l’équipement fourni. 

3.2. Conduit de fumées / Ventilation chaufferie 

3.2.1. Raccordement chaudière bois : 

Carneau de raccordement en conduit simple paroi inox AISI 316 L, soudé en continu, 
étanche, épaisseur 8/10e, section adaptée à la chaudière retenue. 

- Longueur indicative 1 m (longueur à vérifier par l’entreprise) 

- Coude et toutes sujétions de raccordement 
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3.2.2. Conduit de fumées pour la chaudière bois : 

Réalisé par un conduit polycombustible en acier inox rigide double paroi avec paroi 
extérieure en inox AISI 304 L et paroi intérieure en inox AISI 316 L, épaisseur 5/10e ou 8/10e, 
isolation en vermiculite épaisseur 40 mm, étanche, section retenue adaptée à la chaudière 
proposée ayant les caractéristiques suivantes : 

- Diamètre indicatif  200 mm, 
- Conduit autostable, 

- Cheminée dépassant de 0,40 m la hauteur du faîtage, 

- Hauteur totale 6 m (longueur à vérifier par l’entreprise), 
- Té à 135 ° pour raccordement du carneau avec tampon de purge, 

- Tampon bas pour raccordement des condensas, 
- Support de base en acier inox. 

A la charge du lot Gros Œuvre : réalisation de l’abergement autour du conduit de fumée. 

3.2.3. Ventilation haute chaufferie : 
A la charge du lot Gros Œuvre. 

3.2.4. Ventilation basse chaufferie : 
A la charge du lot Gros Œuvre. 

3.3. Silo de stockage des plaquettes / vis de transfert fosse de déversement vers le silo 

3.3.1. Vis de transfert fosse de déversement -> Silo : 
 

Mise en place d’une vis de transfert, avant que le lot gros œuvre ne confectionne le mur de 
fermeture du silo, entre la fosse de déversement et le silo, avec les caractéristiques suivantes : 

- Longueur de vis environ égale à 7 m (longueur à vérifier par l’entreprise), 

- « Tubage » de la vis pour la traversée du mur séparant la fosse de déversement et le 
silo, 

- Angle de la vis de 60 ° environ, 
- Diamètre de vis de 300 mm, 

- Ensemble moto réducteur d’entraînement, y compris alimentation électrique depuis la 
chaufferie, 

- Supportage de l’ensemble motoréducteur/vis à la poutre faîtière si sa section est 
suffisante ou grâce à la mise en place d’IPN (à vérifier par l’entreprise), 

- Le pied de la vis est fixé dans la fosse de déversement par un palier applique articulé 
en fond de trémie. 
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3.3.2. Silo de stockage / vis d’alimentation chaudière : 

Le volume mitoyen à la chaufferie est d’environ 30 m3 net. 

Le silo de stockage des plaquettes sera équipé d’un dessileur rotatif  450 cm comprenant :  

- Réducteur de renvoi d’angle 
- Bras dessileur à 4 lames ramenant le combustible vers la vis d’extraction, la partie 

centrale sera protégée par un disque de couverture 
- Vis d’extraction en acier trempé d’une longueur de 350 cm (longueur à vérifier par 

l’entreprise), avec clapet coupe feu par manque de tension à la traversée du mur de 
chaufferie. 

 

Tous ces éléments seront mis en place avant que le lot gros œuvre ne confectionne le mur de 
fermeture du silo. 

3.4. Eléments de remplissage / sécurité / expansion 

3.4.1. Remplissage / vidange : 
Amenée d’eau depuis le bâtiment Maison de Services Publics à la charge du lot Gros Œuvre. 

Mise en place d’un disconnecteur antipollution avec un filtre à tamis fin 80 microns. 
 

Réalisation, après le compteur d’eau, d’alimentation en tube cuivre écroui supporté par des 
colliers, afin d’alimenter : 

Schéma en coupe de la vis fosse - silo 
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- après un robinet d’arrêt DN15, le circuit remplissage du circuit de chauffage  

- après un robinet d’arrêt DN20, le circuit d’alimentation de la soupape de décharge 
thermique de la chaudière 

Robinet de vidange de l’installation  1’’. 

3.4.2. Filtre séparateur de boue : 

 
Filtre magnétique pour traitement anti-boue des réseaux de chauffage. 

3.4.3. Expansion – Sécurité : 

Une soupape de sécurité DN 40 (tarée à 3 bars – capacité mini 100 kW) sera mise en place au 
niveau du départ chaudière. 

Raccordement de l’évacuation de la soupape à l’attente d’évacuation d’eau laissée par le lot 
Gros Œuvre grâce à un tube de décharge en acier. 

 

Un vase d’expansion fermé de volume minimum 80 l prégonflé à 0,8 bar sera raccordé sur le 
circuit primaire, en amont des pompes de circulation. 

Le vase d’expansion sera muni d’un manomètre de contrôle. 
Un pressostat manque d’eau arrêtera la chaudière et les circulateurs lorsque la pression d’eau 
descend en dessous d’un seuil fixé (0,8 bar). 

 
Une soupape de décharge thermique avec sonde thermostatique sera raccordée sur le serpentin 
de surchauffe de la chaudière. 
Si la température d’eau dépasse 90 °C, la soupape s’ouvrira afin de refroidir le circuit et donc 
de maintenir le circuit en dessous de cette valeur. 

L’alimentation de la soupape sera réalisée en tube cuivre  20/22 mm. 
L’évacuation de la soupape thermique sera raccordée à l’attente laissée pour l’ensemble 
soupape / soupape thermique par le lot Gros Œuvre. 
Une affichette sera mise en place au voisinage du robinet d’alimentation de la soupape 
thermique avec l’indication suivante : « Organe de sécurité / NE PAS COUPER ». 

3.4.4. Sécurité incendie : 

 

Mise en place, conformément à la réglementation, de : 
- Bac à sable avec pelle de capacité 100 l 

- 2 extincteurs portatifs en chaufferie pour feu de classe 34B1 ou B2. 
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3.5. Tuyauterie de distribution de chauffage en chaufferie / sous-station 

3.5.1. Collecteurs / tuyauteries en tube acier noir : 
Localisation : en chaufferie et sous stations. 

Les collecteurs de distribution et les tuyauteries de raccordement seront réalisés en tube acier 
noir brossé, dégraissé et revêtu de deux couches de peinture antirouille. 

Les différents circuits et éléments seront étiquetés et repérés. 

Toutes les dispositions seront prises pour éviter le fléchissement des tubes et pour assurer leur 
libre dilatation, notamment tout moyen de supportage (collier, rails, …) au mur ou au plafond 
de la chaufferie ou de la sous station. 
Les pentes seront régulières pour permettre la purge et vidange manuelle des tuyauteries, et 
ainsi limiter au maximum le nombre de purgeurs automatiques et manuels à mettre en place. 
Au niveau de chaque point haut sera mis en place un dispositif de purge automatique, au 
niveau de chaque point bas sera mis en place un dispositif de vidange. 

A noter que toute la distribution hydraulique est à la charge du présent lot depuis les attentes 
(sous forme de raccord fileté) laissées sur le réseau enterré en pénétration des bâtiments. 

3.5.2. Calorifuge : 

 
Toutes les canalisations de chauffage seront calorifugées après test d’étanchéité des 
installations, au moyen de coquilles de mousse isolante classées M1. 
Les collages seront réalisés par enduction d’une colle liquide appropriée sur les deux faces à 
coller. Toute liaison avec du ruban adhésif est interdite. 

Caractéristiques de l’isolant : 
- Conductivité thermique (λ) : max 0,04 W.m-1.K-1, 

- Réaction au feu : M1 
- Température d’utilisation : – 40 °C à 110 °C 

- Epaisseur minimale : 25 mm 

3.6. Equipements hydrauliques 

3.6.1. Pompes de circulation : 

Les circulateurs seront montés entre deux vannes d’isolement. Ils seront composés d’un corps 
en fonte et d’un dégazage automatique et permanent de la chambre rotorique. Ils seront 
alimentés en monophasé depuis le tableau électrique de la chaudière. 

Chaque pompe sera équipée d’un sélecteur de vitesse à trois positions minimum. 
 



Commune de Haut du Them  C.C.T.P Lot n°4 
 Chaudière bois, silo de stockage et sous stations 

ANETAME Ingénierie 18 
 

- Circuit MSP : marque SALMSON modèle NXL***33-32P ou équivalent, débit de 
1,77 m3/h avec une hauteur manométrique de Hmt = 2 mCE 

 
- Circuit presbytère + foyer : marque SALMSON modèle SXM32-50 ou équivalent, 

débit de 3,1 m3/h avec une hauteur manométrique de Hmt = 5,2 mCE 
 

- Recyclage chaudière : marque Grundfos UPS 25-50 ou équivalent 

3.6.2. Appareils de mesure : 

 

3.6.2.1. Thermomètres 

Ils seront du type à alcool (plage de mesure 0 / 110 °C) avec plongeur et doigt de gant 

 

3.6.2.2. Manomètres 

De type axial à cadran  60 mm gradués en 2/10 de bar (0 à 6 bars) 
 

3.6.3. Vannes d’isolement / purgeurs automatiques 
Les vannes d’isolement seront à boisseau sphérique en laiton chromé à passage intégral. 

Chaque vanne sera repérée par une étiquette gravée fixée sur celle-ci indiquant le nom du 
circuit. 
Purgeurs automatiques avec bouteille à placer aux différents points hauts du circuit. 

3.6.4. Vanne d’équilibrage 
Les vannes d’équilibrage seront du type à soupapes et seront équipées de deux points de 
mesure directe de perte de charge pour effectuer le réglage du débit par appareil à lecture 
directe. 
 

3.7. Sous Stations 

3.7.1. Configuration hydraulique / comptage d’énergie : 

Chaque bâtiment desservi par le réseau de chauffage sera équipé d’une sous station dont le 
dimensionnement est donné dans le paragraphe 2. « Données de base » au début du présent 
CCTP. L’entreprise aura à sa charge la mise en place des éléments ci-après, leur raccordement 
sur les canalisations préisolées laissées en attente. 
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Elles sont composées : 

- d’un échangeur en inox à plaques brasées, fonctionnement en contre courant, 
calorifuge de l’échangeur. Pertes de charge maximum de l’échangeur de 15 kPa. 
L’échangeur sera précédé d’un filtre à tamis afin de protéger l’échangeur et le 
compteur d’énergie mis en place sur le retour primaire. 

- d’un compteur de chaleur avec lecture directe de la consommation en kWh 
fonctionnant sur piles (durée de vie 10 ans). Le compteur d’énergie sera monté 
horizontalement entre deux vannes d’isolement sur le retour de chaque circuit 
concerné. Suivant la situation, le compteur sera placé soit sur le retour du circuit 
primaire (foyer), soit sur le circuit secondaire dans le cas de sous comptage (MSP, 
presbytère). 
Les sondes de chaleur des compteurs d’énergie seront rendues inviolable par la pose 
d’un fil avec scellé surmoulé. 

- D’une vanne d’équilibrage pour les sous stations presbytère et foyer, à placer sur le 
retour primaire après le compteur d’énergie. 

- Té diamètre DN 40 / 2 x DN 32 entre les attentes réseau enterré (1 x DN 40 / 1 x 
DN 32) et la sous station Presbytère (DN 32) dans le sous sol du presbytère. 

 
Dans le cas où les tubes du réseau sont laissés en attente en sous sol, réalisation de percements 
de la dalle afin de faire passer les tubes aller et retour du réseau primaire. 

 

3.7.2. Raccordement du secondaire de l’échangeur : 
 

En ce qui concerne le Foyer, le secondaire de l’échangeur sera directement piqué sur le retour 
de la chaudière fioul actuellement en place, et 3 vannes seront mises en place comme ci-
dessous : 

 
 
 

 

En ce qui concerne le presbytère, le secondaire de l’échangeur sera mis en attente, les travaux 
de création du réseau de chauffage dans ce bâtiment n’ayant pas encore été effectués. 

 

Aller échangeur 

Retour échangeur 

Retour chaudière 
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En ce qui concerne la MSP, le titulaire du présent lot fournira seulement les 3 compteurs de 
chaleur pour une mise en place par la société adjudicatrice du lot chauffage afférent à la 
rénovation de la MSP. 

 

3.8. Options 

3.8.1. - OPTION 1 - Régulation en fonction de la température extérieure : 

La température de départ des deux circuits sera régulée en fonction de la température 
extérieure. 

 
Mise en place des éléments suivants : 

- sonde de température extérieure, 

- Sondes de température en aval des pompes de départ des deux circuits, 
- Régulateur en fonction de la température extérieure s’il n’est pas inclus dans le 

module de régulation de la chaudière bois, 
- Vannes trois voies à soupape (une sur chacun des deux circuits) montées en mélange 

et motorisées. 

 
Le système de régulation  agira progressivement sur les deux vannes en fonction de la 
température extérieure, avec les consignes suivantes : 
 

Température extérieure Température de départ chauffage 

- 14 °C + 80 °C 

+ 20 °C + 20 °C 

3.8.2. - OPTION 2 - Régulation pilotable à distance / affichage / report à distance de 
l'état de la chaudière : 

 

Régulation pilotable à distance par SMS, téléphone, Internet (à préciser par le candidat). 
Report d’alarme par téléphone ou SMS. Visualisation de l’état de la chaudière à distance 
(température départ / retour, puissance instantanée, …). 
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3.8.3. - OPTION 3 - Mise en place d’un ballon tampon de capacité 1000 l : 
 

Afin d’absorber les variations de charge du réseau, la mise en place d’un ballon de stockage 
de 1000 l sera chiffrée en option. 

Le ballon de 1000 l sera vertical, en acier, pression de service admissible de 4 bars, pression 
d’épreuve de 6 bars et isolé avec une épaisseur minimale de 40 mm – (isolant classé M1). 
Le volume du vase d’expansion dans ce cas là sera de 140 l (au lieu de 80 l). 

 
 
 

A ................................, le ........................ 
 
 
 
 
Cachet et signature de l'Entrepreneur 
Mention « Lu et approuvé » 
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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 
 

- PROCEDURE ADAPTEE - 
 
 
 

Cahier de Décomposition du Prix Global et 
Forfaitaire 
CDPGF 

 
 
 
 

Objet du marché 
 
Construction d’une chaufferie communale au bois à 

 Haut-du-Them 
 
 

Maître de l’ouvrage 
 

 
 
 
 
 
 

Remise des offres 
 

Date limite de réception : 30 avril 2007 à 18 heures 
 



LOT N°4 :  Chaudière bois, silo de stockage et sous stations

D.P.G.F.
N° poste FOURNITURES ET PRESTATIONS Q. U. Prix unitaire € HT Prix total  € HT

31 CHAUDIERE BOIS AUTOMATIQUE

31 100 Chaudière bois automatique puissance 80 kW suivant CCTP 1 U

Marque / modèle proposés

31 200
Raccordement électrique de la chaudière et des différents éléments 
électriques depuis attente TRI à l'intérieur de la chaufferie 1 ens

31 300
Coffret régulation chaudière y compris sondes chaudière et retour 
primaire suivant CCTP 1 ens

31 301
Compteur d'energie DN 40 en sortie de chaudière bois avec sondes 
de température 1 U

31 302 Filtre à tamis DN 40 1 U

32 CONDUIT DE FUMEES

Conduit fumées inox simple parois

32 101 Longueur droite avec bride de sécurité 1 ml

Diamètre proposé

32 102 Coude 45° degrés 3 U

32 103 Pièce de raccordement sur buse sortie chaudière 1 U

Conduit fumées inox isolé double parois

32 201 Conduit autoportant suivant CCTP 6 ml

Marque / modèle / diamètre proposés

32 202 Support de fixation au sol 1 U

33
SILO DE STOCKAGE DES PLAQUETTES / VIS DE TRANSFERT 
FOSSE DE DEVERSEMENT VERS LE SILO

Vis de transfert fosse de deversement -> Silo

33 101 Vis de diamètre 300 mm, suivant CCTP 7 ml

33 102
Ensemble motoréducteur y compris supportage et alimentation 
électrique conformement au CCTP 1 ens

33 103 Fixation par palier en fond de fosse de deversement, suivant CCTP 1 ens

Silo de stockage / vis d'alimentation chaudière

33 201
Dessileur rotatif Ø 450 cm y compris reducteur de renvoi d'angle 
suivant CCTP 1 ens

33 202
Vis d'extraction y compris motorisation, raccordement électrique et 
clapet coupe feu suivant CCTP 3,5 ml

34 ELEMENTS DE REMPLISSAGE / SECURITE / EXPANSION

Remplissage

34 101 tube cuivre Ø 20/22 mm 6 ml

34 102 disconnecteur 1 U

34 103 robinet d'arret DN20 3 U

34 104 filtre DN 20 1 U

34 105 dispositif de remplissage reseau chauffage 1 ens

Filtre séparateur de boue

34 200
Filtre magnétique pour traitement anti boue DN 40 sur retour 
chaudière 1 U

Expansion / sécurité

34 301
Soupape de securité DN 40 y compris raccordement evacuation sur 
attente suivant CCTP 1 ens

34 302 Vase d'expansion 80 l / 0,8 bar 1 U

Marque / modèle proposés

34 303

Soupape de décharge thermique thermostatique chaudière y 
compris raccordement eau froide et evacuation sur attente suivant 
CCTP 1 U

Marque / modèle proposés

34 304 pressostat de sécurité manque d'eau 1 U

Construction d’une chaufferie communale au bois à Haut-du-Them



Sécurité incendie

34 401 Bac à sable métallique capacité 100 litres avec pelle 1 U

34 402
Extincteurs pour feu de classe 34 B1 ou B2 y compris affichage et 
consigne de sécurité 2 U

35 TUYAUTERIE DE DISTRIBUTION EN CHAUFFERIE

Tuyauterie / collecteur

35 101
Collecteur aller alimenté par la chaudière et desservant 2 départs 
(MSP - Foyer+Presbytere) 1 U

35 102
Collecteur retour vers la chaudière et recevant 2 retours (MSP - 
Foyer+Presbytere) 1 U

35 103 Tube en acier noir DN 40 en chaufferie y compris supportage 30 ml

Calorifuge

35 200 Calorifuge tuyaux DN 40 par coquilles laine de roche selon CCTP 30 ml

36 EQUIPEMENT HYDRAULIQUE

Circulateurs

36 101
Circulateur circuit MSP - SALMSON modèle NXL 33-32 P (ou 
équivalent) 1 U

36 102
Circulateur circuit Foyer+Presbytère - SALMSON modèle SXM32-50  
(ou équivalent) 1 U

36 103
Circulateur recyclage chaudière - GRUNDFOS UPS 25-50 (ou 
équivalent) 1 U

Appareils de mesure

36 201 Thermomètre avec plongeur et doigt de gant 6 U

36 202 Manomètre 1 U

Vannes / purgeurs auto

36 301 Vannes isolement à boisseau sphérique DN 40 6 U

36 302 Purgeurs automatiques selon CCTP 6 U

36 303 Dispositif de vidange DN 32 3 U

37 SOUS STATIONS

Foyer

37 101 Echangeur à plaques en inox Puissance 30 kW selon CCTP 1 U

37 102
Thermomètre avec plongeur et doigt de gant sur aller / retour 
primaire et secondaire 4 U

37 103 Manomètre 1 U

37 104 Tube en acier noir DN 32 y compris supportage 14 ml

37 105 Calorifuge tuyaux DN 32 par coquilles laine de roche selon CCTP 14 ml

37 106
Modification reseau secondaire existant pour piquage sur retour 
chaudière y compris vannes d'isolement 1 ens

37 107 Compteur d'energie sur retour primaire avec sondes 1 U

Marque / modèle proposés

37 108 Filtre à tamis DN 32 sur primaire en amont d'échangeur 1 U

37 109 Vannes isolement à boisseau sphérique DN 32 2 U

37 110 Purgeurs automatiques selon CCTP 6 U

37 111 Vanne d'équilibrage DN 32 sur retour primaire 1 U

37 112
Réalisation de percement de la dalle pour passage tubes reseau 
primaire (DN32 isolé) 2 U

Presbytère

37 201 Echangeur à plaques en inox Puissance 40 kW selon CCTP 1 U

37 202
Thermomètre avec plongeur et doigt de gant sur aller / retour 
primaire 2 U

37 203 Manomètre 1 U

37 204 Tube en acier noir DN 32 y compris supportage 10 ml

37 205 Calorifuge tuyaux DN 32 par coquilles laine de roche selon CCTP 10 ml

Marque / modèle proposés

37 206 Filtre à tamis DN 32 sur primaire en amont d'échangeur 1 U

37 207 Vannes isolement à boisseau sphérique DN 32 2 U

37 208 Purgeurs automatiques selon CCTP 4 U

37 209 Vanne d'équilibrage DN 32 sur retour primaire 1 U

37 210 Té DN 40 / 2 x DN 32 sur réseau primaire 1 U
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37 301 Echangeur à plaques en inox Puissance 40 kW selon CCTP 1 U

37 302
Thermomètre avec plongeur et doigt de gant sur aller / retour 
primaire 2 U

37 303 Manomètre 1 U

37 304 Vannes isolement à boisseau sphérique DN 32 2 U

37 305 Purgeurs automatiques selon CCTP 4 U

37 306 Filtre à tamis DN 32 sur primaire en amont d'échangeur 1 U

37 307
Compteur d'energie DN 32 fourni pour pose ultérieure sur circuit 
secondaire logements / Mairie selon CCTP 3 U

Marque / modèle proposés

37 308
Réalisation de percement de la dalle pour passage tubes reseau 
primaire (DN32 isolé) 2 U

37 309 Tube en acier noir DN 32 y compris supportage 10 ml

37 310 Calorifuge tuyaux DN 32 par coquilles laine de roche selon CCTP 10 ml

40 CONTROLES,  ESSAIS, REGLAGES, D.O.E et MISE EN SERVICE
40 100 Suivant C.C.T.P. 1 ens

Montant total H.T. lot N° 4 : Chaudière bois, silo de stockage et sous stations

T.V.A. 19,6 % :   

Montant total T.T.C  du lot N°4 : 

38 OPTIONS

Réguation en fonction de la température extérieure

38 101 sonde de température extérieure 1 U

38 102 sonde de température en aval des pompes de départ des circuits 2 U

38 103
Régulateur en fonction de la température extérieure (si non pris en 
charge par le regulateur de base de la chaudière) 1 ens

38 104 Vanne 3 voies DN 40 avec servo moteur 1 U

38 105 Vanne 3 voies DN 32 avec servo moteur 1 U

38 106 Cablage électrique vannes 3 voies et régulateur 1 ens
TOTAL OPTION régulation en fonction de la température 
extérieure TOTAL

Régulation pilotable à distance / affichage / report à distance de 
l'état de la chaudière

38 200
Système de suivi / commande à distance de l'installation avec report 
d'alarme sur internet / téléphone / SMS 1 ens
Explication sur les affichages/actions/alarmes disponibles avec le 
système proposé par le candidat

TOTAL OPTION régulation pilotable à distance / affichage / 
report à distance de l'état de la chaudière TOTAL

Mise en place d'un ballon tampon de capacité 1000 l



38 301 Ballon de stockage 1000 l isolé suivant CCTP 1 U

38 302 Raccordement hydraulique sur circuit DN 40 1 U

38 303 Dispositif de purge automatique DN 40 en partie haute 1 U

38 304 Moins value vase d'expansion 80 l non mis en place 1 U

38 305 Vase d'expansion V = 140 l 1 U

Marque proposée

38 306 Dispositif de vidange DN 40 en partie basse 1 U
TOTAL OPTION mise en place d'un ballon tampon de capacité 
1000 l TOTAL

Date, cachet et signature de l'entreprise


