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MARCHES PUBLICS
REGLEMENT DE LA CONSULTATION
(MoDELE DC1)

B OPERATION : Chaufferie automatique au bois
2'"*"* MAPA — Chaufferie automatique au bois et sous-stations

(Modele conforme a I'arrété du 10 juin 2004 pris en application de I'article 42 du CMP)

Les mentions figurant dans ce modele n'ont pas a étre indiquées si elles ont été portées dans l'avis d'appel public a la concurrence.

A XI TRAVAUX B [ ] FOURNITURES c [] SERVICES

Section | - Identification de I'acheteur

1[] Etat 2[] Région 3[] Département 4X] Commune
5[] Etablissement public national 6] Etablissement public territorial 7] Autres

Section Il - Nom ou raison sociale et adresse

Nom ou raison sociale de I'acheteur : Personne responsable du marché :

Commune de HAUT-DU-THEM-CHATEAU-LAMBERT | M. Hubert CLAUDEL — Maire de Haut-du-Them

Adresse : Code postal :

3, Rue de la Vierge 70440

Ville : HAUT-DU-THEM-CHATEAU-LAMBERT Pays (autre que la France) :

Téléphone : 03 84 20 40 84 Poste :

Télécopieur : 03 84 63 86 80 Adresse de courrier électronique | Adresse internet (U.R.L.) :
(courriel) :
mairieduhautduthem@wanadoo.fr

Pour formuler les adresses complémentaires, se reporter a l'annexe |

Section Il - Objet du marché

1) Objet du marché :

Dans le cadre de I'Opération « Chaufferie automatique au bois et réseau de chaleur », la commune lance
un second marché a procédure adaptée visant a la construction et I'équipement d’'une chaufferie
automatique au bois ainsi que de I'’équipement de 3 sous-stations.

Le réseau primaire, faisant I'objet d’un premier MAPA, est en cours d’installation.
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2) Type de marché de travaux : X] Exécution [] Conception-réalisation
3) Forme du marché :
- S'agit-il d'un marché a bons de commande ?: X non ] oui

- S’agit-il d’'un marché a bons de commande sans minimum ni maximum avec plusieurs titulaires et remise en
compétition X non ] oui

- S’agit-il d’'un marché a bons de commande sans minimum ni maximum avec plusieurs titulaires pour des produits
ou matériels dont certaines caractéristiques ne peuvent étre précisées qu'en fonction du déroulement d'une

mission de recherche scientifique ou technologique (article 71, V) 2 X non ] oui
- S’agit-il d'un marché passé pour l'achat d’énergie (article 81) ? X non ] oui
- S'agit-il d'un marché a tranches ? O] oui X non
- S'agit-il d'une convention de prix associée a des marchés types ?  [] oui X non

Section IV — Lieu d’exécution ou de livraison

1) Lieu d’exécution:
Rue de la Vierge
70440 HAUT-DU-THEM-CHATEAU-LAMB ERT ..o e e e e e e e e e e e e

Section V — Caractéristiques principales

1) Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :

Réaménagement d’'une local garage - blcher en chaufferie automatique au bois (puissance 80 kW)
comprenant le local chaufferie et le silo de stockage des plaquettes combustibles.

Equipements de trois sous-stations dans 3 batiments différents.
Raccordement au réseau primaire ayant fait I'objet d’'un premier MAPA.

2) [X] Refus des variantes Cocher cette case lorsque les variantes ne sont pas autorisées

Section VI — Division en lots

1) Prestations divisées en lots : [] non Xl oui (se reporter a I'annexe Il pour décrire les lots)

2) Possibilité de présenter une offre pour [] un lot [] plusieurs lots [] rensemble des lots

Section VIl — Durée du marché ou délai d’exécution

1) Durée du marché ou délai d’'exécution

- 2mois et/ou ...... jours & compter de la notification du marché
- acompter du 14/05/2007 et/ou jusqu’au 14/07/2007
2) Date prévisionnelle de commencement des travaux : 14/05/2007

Le planning de déroulement de I'opération sera mis au point lors d’une réunion de coordination en début
de chantier.

Section VIII — Conditions relatives au marché

1) Cautionnement et garanties exigés : (le cas échéant)

Conformément aux articles 99 a 101 du code des marchés et a I'article 5-1 du CCAP, une retenue de
(o F= U= L L =0 [T YT = T 0 o 1= == T
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2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a45jours......................s

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires
est celui de I'intérét 1égal en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires ont commencé a courir,

Lo T0 Lo =T = e [ e (=0 Dl 1o 1] =

3) Forme juridique que devra revétir le groupement d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de
services : (le cas échéant)

Le cas échéant, I'attributaire devra revétir la forme d’un groupement d’entreprises conjointes....................

4) Possibilité de présenter pour le marché ou un de ses lots plusieurs offres en agissant a la fois en qualité de
candidats individuels ou de membres d’un ou plusieurs groupements :

X non ] oui

5) Langues pouvant étre utilisées dans I'offre ou la candidature autre que la langue francaise :

[] espagnol [[] danois [] allemand [ grec [] anglais
[] italien [] néerlandais  [] portugais [] finnois [] suédois
[autres : .................

Section IX — Conditions de participation

Renseignements concernant la situation propre de I'entrepreneur :

Justificatifs a fournir quant aux conditions d'accés a la commande publique visés a l'article 45 du code des
marchés publics, renseignements et formalités nécessaires pour I'évaluation de la capacité professionnelle,
technique et financiere minimale requise:

[1 Attestation sur 'honneur diment datée et signée, que le candidat a satisfait a ses obligations fiscales et sociales
et/ou le DC7,

[1Tous documents permettant d'apprécier la situation juridique de I'entreprise (DC4), les capacités
professionnelles, techniques et financiéres du candidat (DC5) et notamment ses références ou qualifications dans
'objet du marché ;

En application de I'article 46. du Code des Marchés Publics, il est rappelé que le marché ne pourra étre attribué au
candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise, dans un délai de 10 jours a compter de la demande présentée
par la personne responsable du marché, les certificats fiscaux et sociaux délivrés par les administrations et
organismes compétents.

Si le candidat retenu ne peut produire lesdits certificats dans le délai imparti, son offre sera rejetée et le marché
attribué au candidat suivant conformément au classement des offres, et a qui laméme demande sera formulée.

Section X — Nombre de candidats

1) Sans objet

Section XI — Critéres d’attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction (Cocher une seule case)
1) [Xl des critéres énoncés dans le cahier des charges (avis d’appel public & la concurrence, lettre d'invitation)
2) [X des critéres énoncés ci-dessous avec leur pondération :

|45 ] % Valeur teChNigUe...........cocuviiiiii i

3|5 |% Prix des prestations .........oooieiii i

2|0 | % Engagement sur I'échéancier.............cooviiiii i e,
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Section XIl — Procédures

1) Type de procédure :

1] Appel d'offres ouvert 5[] Marché négocié
2] Appel d'offres restreint 6 ] Dialogue compétitif
3[] Concours ouvert 7X Procédure adaptée
4[] Concours restreint 8 [] Autres

2) Les candidats ont-ils déja été sélectionnés ? (le cas échéant et uniquement dans le cas d'une procédure
négociée)

Xl non O oui

3) Marché passé sur appel d'offres : possibilité de recours ultérieur & la procédure négociée pour la réalisation de
prestations similaires :

[J non X oui
4) Dialogue compétitif :

- La discussion sera-t-elle organisée en phases successives, au terme desquelles seules sont retenues les
propositions correspondant le mieux aux critéres ?

X non [ oui

Section Xl — Délai d’'urgence — Justification

Section XIV — Conditions de délai

1) Date limite de réception des offres : 30/04/2007 a 18h00.
(jfmm/aaaa) (h)  (mn)

2) Délai minimum de validité des offres : 2 mois et/ou 60 jours a compter de la date limite de réception des offres.

Section XV — Autres renseignements

1) Numéro de référence attribué au marché par la personne publique :
2007-02 Opération « Chaufferie bois et réseau de chaleur » - MAPA chaufferie et sous-stations..................
2) Remise d'échantillons ou de matériels de démonstration
X non O oui
3) Remise d’'un devis descriptif et estimatif détaillé :
[] non X oui
Dans l'affirmative, valeur contractuelle du devis : [] non O oui

4) Contenu du dossier de la consultation (liste des piéces a fournir au candidat par I'acheteur public ; ex. :
reglement de la consultation, acte d’engagement, cahiers des charges, annexes, cahier des clauses
particulieres, programme, autres pieces...etc) :

N = (= To | 1= g =T o o L= 0] =TT =1 A 0 o
- Cahier des clauses administratives partiCuli@res (CCAP), ...ttt e e e e e e

- Cabhiers des clauses techniques particuliéres (CCTP) avec plans des différents niveaux, facades et
COU P S, ettt ittt et e et et e e et et e e e e e

- Bordereaux des Prix Unitaires (BPU),.......oiiieiiiiiie e et e e e e e
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- Devis Quantitatif Estimatif (DQE) ,.....ovvvuiieiiitie it i e e e e e ven e e

= ACTE A ENGAGEMENT (AE) . ... ittt ettt ettt et e e e e e e e e e e e e e
5) Modalités de remise des candidatures et/ou des offres selon la procédure adoptée.

L'envoi des offres par voie électronique n'est pas autorisé.

Les candidats doivent faire parvenir leur offre sous pli cacheté portant les mentions suivantes :
« Chaufferie bois et réseau de chaleur » - MAPA CHAUFFERIE & SOUS-STATIONS»
« NE PAS OUVRIR»
Ce pli contiendra DEUX enveloppes également cachetées, dénommées « Premiere enveloppe intérieure » et
« Seconde enveloppe intérieure », chacune devant indiquer le nom du candidat,
La premiére enveloppe intérieure contient les pieéces définies a la section IX.

La seconde enveloppe intérieure contient I'offre proprement dite (avec les Devis estimatifs et 'Acte d’engagement
portant cachet de I'entreprise et signature).

Le pli contenant les 2 enveloppes sera remis contre récépissé au secrétariat de Mairie ou, s'il est envoyé par la
poste, par pli recommandé avec avis de réception postal et parvenir avant la date et I'heure limites de réception
des offres indiquées a la section X.1.V, en Mairie de Haut-du-Them-Chéateau-Lambert.

Mairie
3, rue de la Vierge
70440 HAUT-DU-THEM-CHATEAU-LAMBERT
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ANNEXE | - Adresses complémentaires

A ne remplir qu'en cas de différence avec la section |l.

1. Adresse aupres de laquelle des renseignements peuvent étre obtenus :
X d'ordre administratif
1 Nom de l'organisme : Syndicat Intercommunal d’Energie du Département de la Haute-Saéne (SIED 70)

2 Correspondant : Monsieur ANAré LAURENT ...t e e et et e et e e e
3 Adresse : 20, aVenue desS MVES U [BC.... ... i e e e e e e e e e e
4 Code postal : 70000 5Ville : VAIVRE-et-MONTOILLE. ...
6 Pays (AULIE QUE 8 FranCe) & ...ttt e et e e e e et e e e e e e
7 Téléphone : 0384 77 00 04........... 8 Poste : ............ 9 Télécopieur : 0384770001..............

10 Adresse de courrier électronique (courriel) : alaurent@Sied70.fT. . .ueeeii e

2- Adresse aupreés de laquelle les documents peuvent étre obtenus :
X d'ordre administratif et technique
Maitrise d’'ceuvre des lots 1 a 3
1 Nom de l'organisme : SICA - HR
2 Correspondant : Monsieur Alain QUINET ... e e e
3 Adresse : 2, place du MoUTIN dES PrésS..... .ot e et e e e e
4 Code postal : 70000 5Ville : VESOUL. ...t e e e
6 Pays (AULIE QUE 8 FranCe) & ...ttt e e et e et e et e et e e e e e e e
7 Téléphone : 0384 76 82 45........... 8 Poste @ ............ 9 Télécopieur : 0384 7659 06..............

10 Adresse de courrier électronique (courriel) : sicahr@wanadoo.1r .........ccocoiiiiiriii e

Maitrise d’ceuvre du lot 4

1 Nom de l'organisme : ANETAME Ingénierie

2 Correspondant : Monsieur Laurent CABASSON. ...ttt e e e et e e et e et e
B Adresse : 21, Chemin AU Plat@aU........couiini i e e e e e e e e e e e e e e e e e

4 Code postal : 67500 5 Ville : HAGUENAU. ... e
6 Pays (AULIE QUE 8 FramCe) & ooiuie ittt et et e e e e e e e et e et et e e e
7 Téléphone : 03889347 44........... 8 Poste: ............ 9 Télécopieur : 03889347 38..............

10 Adresse de courrier électronique (courriel) : l.cabasson@anetame.CoOM.........coocvumiueureeeieer e

3 Adresse a laquelle les offres/candidatures/demandes de participation doivent étre envoyées :

1 Nom de l'organisme : Mairie de Haut-du-Them-Chéteau-Lambert

2 Correspondant : MONSIEUN 1€ MaITE ... ...iuiii it e e e et e e e e e e et e e e e e rea e e teaeaaeaaans
BAArESSE : 3, TUE A€ 8 VIBIg . ittt e et e et et e et e e e e et et e e e e e ret e aaeaen s
4 Code postal : 70440 5 Ville : HAUT-DU-THEM-CHATEAU-LAMBERT ................
6 Pays (AULTE QUE A FranCe) & ..ottt it e e et e et e et e et e e e e e e e
7 Téléphone : 03 84 20 40 84........... 8 Poste : ............ 9 Télécopieur : 0384 6386 80..............
10 Adresse de courrier électronique (courriel) : mairieduhautduthem@wanadoo.fr...............cccveveverennn,
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ANNEXE Il - RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX LOTS
Utiliser la présente annexe autant de fois que nécessaire

Remplir les points 5 et 6 uniqguement si les dates different de celles définies pour I'ensemble du marché (section
VII)

1 0 e
Objet principal :  Gros ceuvre — Charpente — Couverture et ZiNQUEIIE.......c.vvie i iiiieiies cieeiiiee e veeeeas
(@] o)1= £ o700 1] o] 1= ¢ 1Y 1= U1 =

3 Description succincte :

Décapage manuel du sol et enlevement des déblais / formes de sol en béton / construction de la chaufferie,
de son silo et d'une fosse de déversement des plaguettes combustibles...........c.cooi i

1 0
Objet principal :  Serrurerie - Metallerie. .. ..o iii s i e e e e e
(O] 1= ESR T 1] o] (= 0 1= 1= 1T =
3 Description succincte :

Pose de porte coupe feu réglementaire et trappe de fosse de déversement — Grille de ventilation hautes et
basses...............

1 0 B e
Objet principal :  EleCIIICIt . .. it e e e e e e e e e e
(@] o)1= £ o701 1] o] L= 4 L= 1= 1T =
3 Description succincte :
Installation électrique de la chaufferie & partir de I'alimentation communale (triphasée)...............ccoooviennn.

ODbjetS COMPIEMENTAIITES : ....i ittt et et et e e et et e e et e et et e e e e e enean s
3 Description succincte :
Installation et mise en fonctionnement d’une chaudiére bois de 80 kW et ses périphériques en chaufferie.

Installations de 3 sous-stations, raccordement au réseau primaire en attente et mise en service de la
distribution de chaleur.
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Cahier des Clauses Administratives Particulieres
CCAP

Objet du marché

Construction et mise en service d’une chaufferie
automatique au bois desservant 3 sous-stations sur la
commune de Haut-du-Them

Maitre de I'ouvrage

République Francaise
Département de la Haute-Sadne - Arrondissement de Lure

CoMMUNE DE HAUT DU THEM — CHATEAU-LAMBERT

Mairie : 3, Rue de la Vierge - 70440 -
= 0384204084 - 03 84 63 86 80

mairieduhautduthem@wanadoo.fr
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HAUT-du-THEM — MAPA Chaufferie et sous-stations — CCAP.
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PREAMBULE

Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) s’applique aux marchés de
travaux conformément au décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 (J.O. du 30 janvier 1976), modifié
par les décrets :

- Nn°76-625 du 5 juillet 1976 (J.0. du 11 juillet 1976),

- n°81-99 du 3 février 1981 (J.O. du 5 février 1981),

- n°81-271 du 18 mars 1981 (J.0. du 27 mars 1981 et Rectificatif Journal Officiel du 4 avril 1981)
- n° 86-447 du 13 mars 1986 (J.O. du 16 mars 1986),

- Nn°91-472 du 14 mai 1991 (J.0. du 17 mai 1991).

ARTICLE 1. OBJET - INTERVENANTS — DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché - Emplacement

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) concernent :
la construction et I'équipement d’'une chaufferie automatique au bois et de 3 sous-stations
devant desservir la Maison des Services Publics, le Presbytére et le Foyer rural

Lieu de construction de la chaufferie :
rue de la Vierge
70440 HAUT-DU-THEM-CHATEAU-LAMBERT

Dispositions générales:
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.).

A défaut d'indication dans l'acte d’engagement du domicile élu par le titulaire a proximité des
travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites a la Mairie de HAUT-
DU-THEM jusqu’a ce que celui-ci ait fait connaitre au maitre de 'ouvrage I'adresse du domicile
gu’il aura élu.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

L'opération de travaux est allotie, les prestations portent sur 4 lots désignés ci-aprés qui sont
traités par marchés séparés :

Désignation des lots

Lot1 Gros ceuvre — Charpente — Couverture et Zinguerie

Lot2 Serrurerie — Métallerie

Lot 3 Electricité

Lot4 Equipements chaufferie bois et sous-stations.

1-3. Intervenants

1-3.1. Mandataire du maitre de I'ouvrage

Le Syndicat Intercommunal d’Energie du Département de la Haute-Sadne (SIED 70) est désigné
mandataire de cette opération.
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SIED 70

20, avenue des Rives du Lac - 70 000 Vaivre-et-Montoille
Tél.: 03 84 77 00 04

Fax:0384 770001

E-mail : a.laurent@sied70.fr

Personne responsable du projet : André LAURENT

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre en sus des renseignements exigés par l'article 114 1° du CMP :

- Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction
d'accéder aux marchés publics (1° de l'article 114 du Code des Marchés Publics) ;

- Une attestation sur I'honneur du sous-traitant indiquant gqu'il n‘a pas fait I'objet, au cours des cing
derniéres années, d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les
infractions visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du Code du Travail
(article 45 3° ¢) du Code des Marchés Publics) ;

- Les capacités professionnelles du sous-traitant (moyens et références) ;

- L’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a l'article 1-6.3. ci-apres.

1-3.2. Conduite d'opération
Sans objet

1-3.3. Maitrise d'oeuvre

Le maitre d'oeuvre « Batiment » est :

SICA d’'Habitat Rural

2, place du Moulin des Prés

7000 VESOUL Cedex

Il est chargé d'une mission sur les lots n°1 & 3 comprenant :

- Les études d'avant projet (ESQ, APS et APD)) ;

- Les études de projet (PRO) ;

- L’assistance au maitre de 'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;
- Les études d’exécution (EXE) ;

- La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

- L’assistance au maitre de 'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie de
Parfait Achévement" (AOR) ;

- L’ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux (OPC) ;

Le maitre d'oeuvre « Génie Thermique » est :
ANETAME Ingénierie

21, chemin du Plateau

67500 HAGUENAU

Il est chargé d'une mission sur ce lot comprenant :
- Les études d'avant projet (ESQ, APS et APD) ;
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- Les études de projet (PRO) ;

- L’assistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;
- Les études d’exécution (EXE) ;

- La direction de 'exécution des contrats de travaux (DET) ;

- L’assistance au maitre de 'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie de
Parfait Achevement" (AOR) ;
- L’ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux (OPC) ;

1-3.4.Contrdle technique
Les travaux faisant l'objet du présent marché ne sont soumis au contréle technique au sens du
décret n 78-1146 du 7 decembre 1978, et de l'article R. 111-38 du code de la construction et de

['habitation -

1-3.5. Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
Travailleurs (SPS)

La Coordination SPS, des travaux du présent appel d'offre, esten cours de désignation

Le présent appel d’offre releve d’'une mission de niveau 3.

L'entrepreneur s'engage, sous peine de résiliation du marché, a faire respecter par la totalité du
personnel qu'il affecte a I'exécution des travaux, les régles de l'art en matiere de sécurité des
personnes.

Dans le cadre de la prévention des accidents du travail, I'entrepreneur est soumis aux dispositions

légales et réglementaires en vigueur au moment de la commande ; il s'engage notamment a
répondre aux exigences rappelées sur les tableaux ci apres.
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Loi n°93-1418 du 31 décembre
1993 et décret n°94.1159 du
26 décembre 1994
Madifié par le décret n°2003-68
du 24 janvier 2003

Décret n°92.158 du
20 février 1992

Contrdle de la mise en ceuvre des principes générauxde
prévention définis dans les articles L 235.1 et L 235.18 du X
code du travail

Rédaction et mise a jour des plans particuliers de sécurité
et de protection de lasanté (PPSPS). Transmission des X
PPSPS aux organismes officiels

Respect des obligations résultant du plangénéral de

coordination X
Communication de renseignements :

- envoi au coordonnateur de toutes les études réalisées X
- communication de la liste des intervenants (y compris X

sous-traitants) X
Participation a des réunions préalables aI'ouverture du X X
chantier

Application des consignes générales et/ou observations

particulieres (données par le délégué du chef de I'entreprise X X
utilisatrice ou le coordonnateur)

Participation aux inspections communes et réunions de X X

chantier ayant pour objet la sécurité

Au sens de l'arrété du 25 février 2003 (NOR : SOCT0310277A), et en application du code du
travail, les travaux du présent appel d'offre reléevent d’'une coordination SPS de niveau 3, qui
pourraient comporter des risques particuliers qui feront I'objet, le cas échéant, d'un plan général
de coordination simplifié (PGCS).

1-3.6. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)
Sans objet.

1-3.7. Autres intervenants
Sans objet.

1-4. Travaux intéressant la Défense - Obligation de discrétion
Sans objet.

1-5. Controble des codts de revient
Sans objet.

1-6. Dispositions générales

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'oeuvre et aux conditions du travail.
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En application de l'article R 324-4 du Code du travail, le titulaire fournira les documents demandés
dans les conditions fixées a cet article tous les six mois a compter de la date de notification du
marché etce jusqu’a lafin de 'exécution de celui ci.

Dans le cas de prestataires groupes, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit
étre assureé a la diligence etsous la responsabilité du mandataire.

En application de l'article R.341-30 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre de lI'ouvrage une attestation sur I'nonneur indiquant s'il a ou non
l'intention de faire appel, pour I'exécution du marché, a des salariés de nationalité étrangére et,
dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité
professionnelle en France.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du
taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés
sur le chantier ne peut excéder 10 % et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a
10 %.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sontrédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union européenne sans avoir d'établissement en
France, il facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que I'administration lui communique un
numeéro d'identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article 114 du Code des Marchés Publics
(CMP), une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

« J'accepte que le droit francgais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents
pour I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du......... ayant pour objet

Ceci concerne notamment la loi n® 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-
traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de l'article 3-4
du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change.

Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais ».

1-6.3. Assurance deresponsabilité civile

L’entreprise garantit au maitre d'ouvrage que durant le présent marche, elle est titulaire d’'une
police dassurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile pour des
dommages corporels ou matériels causés au tiers du fait de 'exécution de son travail.
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ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité.

A - Pieces particulieres
* L’acte d'engagement (A.E.) ;
* Le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.);
* Le cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P) ;
 La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF).

Le détail quantitatif et estimatif n'a de valeur contractuelle que :

- d'une part, en ce qui concerne l'appréciation de la valeur des ouvrages exécutés,
nécessaires au paiement des acomptes ;

- d'autre part, en ce qui concerne I'application des prix unitaires aux travaux éventuels en

plus ou en moins pour ouvrage supplémentaire ou supprimé a la suite de modifications
ddment commandé par le maitre d’ouvrage ;

- et éventuellement pour les compléments d’information, produits, descriptifs et localisations
exiges.

En cas de contradiction ou de différence entre les pieces constitutives du marché, ces pieces
prévalent dans l'ordre telles qu’elles sont énumérées ci-dessus.

B - Pieces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix
tel gu'il est défini a l'article 3-3.2 du présent CCAP ;

* le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux ;

* le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21
janvier 1976 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) conditionnelle(s)
Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de reglement des
comptes - Travaux en régie

3-2.1. Modalités d’établissement des prix
Les prix du marché sont établis hors TVA.

3-2.2. Prestation gratuites

Outre les facilités éventuelles dont bénéficiera I'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en
application du 8-4.1 ci-apres, le maitre de I'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.
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3-2.3. Caractéristiques des prix pratiqués

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché serontréglés par application d'un prix global
forfaitaire.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix
Sans objet.

3-2.5. Travaux en régie
Sans objet.

3-2.6. Les modalités du reglement des comptes du marché sont les suivantes :

- Les projets de décompte sont présentés conformément au modéle qui estremis au titulaire lors
de la notification du marché.

- Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de l'article 13.1, 13.21 et 13.22
du CCAG.

3-2.7. Modalités de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités - Intéréts
moratoires

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 45 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts
moratoires est celui de lintérét Iégal en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires ont
commencé a courir, augmenté de deux points.

Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est la date de réception du projet de
décompte par le maitre d'oeuvre.

Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date d'acceptation du décompte
général par le titulaire, celle-ci est constituée par la date de la réception de cette acceptation par le
maitre d'oeuvre.

Il est dérogé a la totalité des articles 11.7, 13.231, 13.431 et 13.54 du CCAG et fait application de
I'article 96 du CMP et du décret 2002-232 du 21 février 2002.

Pour I'application des articles 13.511 et 48.3 du CCAG, le terme "paiement" est substitué a celui
de "mandatement”.

3-2.8. Approvisionnements
Sans objet.

3-2.9. Répartition des dépenses communes de chantier

Pour l'application de l'article 10-1 du CCAG, les dispositions suivantes sont retenues :

A. Dépenses d'équipement de chantier

A.l. Prestations extérieures aux batiments

Les voies de circulation et les branchements nécessaires au chantier sont réputés exister et étre
utilisables.

Les autres dépenses nécessaires a l'exécution des travaux, clétures, aires de stockage, panneaux
de chantier, installations de chantier, installations communes d'hygiéne et repli des installations,
sont a la charge du lot n° 1.

Ces dispositions sont également applicables aux voies de circulation et branchements lorsque
ceux-ci n'existent pas ou sont inutilisables.
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A.2. Equipement des batiments proprement dits

A.2.1. Cas général

Les installations existantes sont réputées utilisables.

Les documents particuliers du marché précisent, le cas échéant, les contraintes d'utilisation et des
installations que les entrepreneurs ne sont pas autorisés a utiliser.

Si des installations nécessaires a I'exécution des travaux doivent étre réalisées, ou lorsque les
installations existantes ne peuvent étre utilisées en I'état et doivent étre aménagées ou
complétées, chaque corps d'état prendra en charge la partie de prestation relevant de son lot.
Dans le cas particulier ou, d'une part les branchements existent d'autre part les compteurs d'eau et
d'électricité font défaut, l'installation de ceux-ci est a la charge de la ou des entreprises des lots
spécialisés correspondants.

Dans les cas ou les prestations indiquées dans les paragraphes ci-dessus ne relevent d'aucun lot
intervenant sur le chantier, elles sont exécutées au titre du compte prorata.

A.2.2. Cas particulier des dispositifs de sécurité sur le chantier

Chaque entrepreneur fournit et met en place les dispositifs de sécurité afférents aux travaux qu'il

exécute.

L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation
et la charge de le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention personnelle ne
peuvent étre déplacés ou modifiés que par ce dernier.

A.3. Entretien

A.3.1. Installations existantes, mises a disposition des entreprises

Les dépenses d'entretien relatives aux installations existantes mises a la disposition des
entreprises sont portées au débit du compte prorata.

A.3.2. Installations provisoires mises en place par les entreprises
Le maintien en état de fonctionnement des installations citées aux A.1. et A.2. ci dessus, est
effectué et pris en charge par l'entreprise qui les a réalisées.

B. Dépenses de fonctionnement

B.1. Dépenses de consommation

B.1.1. Dépenses réalisées a partir des installations existantes mises a la disposition des
entreprises par le maitre de l'ouvrage.

Les dépenses afférentes aux consommations des fluides et énergies nécessaires aux installations
de chantier sont & la charge du maitre de I'ouvrage.

B.1.2. Dépenses réalisées a partir des installations provisoires mises en place par les entreprises
Les consommations téléphoniques sont mises a la charge des entreprises utilisatrices.

Les dépenses de fluides et d'énergies nécessaires aux épreuves ou essais sont facturées a
I'entrepreneur du lot qui a fait I'objet des épreuves ou essais.

Les autres dépenses sont portées au débit du compte prorata.

B.2. Dépenses d'exploitation

Sauf accord différent entre les entrepreneurs, ces dépenses (essentiellement nettoyage du bureau
de chantier, des installations communes d'hygiene, réparation ou remplacement de fournitures ou
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parties d'ouvrage détériorées ou détournées lorsque le responsable ne peut étre déterminé,
gardiennage, etc.) sont portées au débit du compte prorata.

B.3. Prestations diverses

Les trous, scellements et raccords, nettoyage etremise en état sont exécutés ou pris en charge
par chaque entrepreneur des divers corps d'état intéresseés.

Chaque entrepreneur a la charge du tri de ses déchets de chantier conformément a la législation
en vigueur ;

L'entrepreneur titulaire du lot n° 1 assure le stockage temporaire, I'évacuation et I'élimination
des déchets de chantier de I'ensemble des lots, conformément a la législation en vigueur ;
Lorsque le chauffage du chantier est nécessaire a la bonne exécution des travaux, les frais
afférents font l'objet d'un accord préalable, conclu, sur proposition du maitre d'oeuvre, entre le
maitre de l'ouvrage et les entrepreneurs des divers corps d'état intéresseés.

C. Compte prorata

Les dépenses d'intérét commun qui ne correspondent pas a des travaux prévus au descriptif et qui
ne sont pas affectés par les dispositions qui précedent, ainsi que les frais de stockages
temporaires, d'évacuation et d'élimination des déchets de chantier de I'ensemble des lots, sont
inscrites a un compte spécial dit "compte prorata” établi, géré et réglé par les entrepreneurs.
L'entrepreneur titulaire du lot n° 1 procéde au reglement des dépenses visées au premier alinéa
; mais il peut demander des avances aux autres entrepreneurs. Il effectue en fin de chantier la
répartition desdites dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque
entrepreneur.

Dans cette répartition, l'action du maitre d'oeuvre se limite a jouer le réle d'amiable compositeur,
dans le cas ou les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le reglement d'un différent qui se
serait éleveé entre eux.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Type devariation des prix et modalités
Les prix sont fermes

3-3.2. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

3-4. Modalités de paiement

Par dérogation a l'article 13.51 du CCAG, pour les sous-traitants, le titulaire joint au projet de
décompte la demande de paiement de chaque sous-traitant concerné revétue de son acceptation ;
cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-
traitance et inclut la TVA.

De plus, dans le cas de groupement, cette demande de paiement doit étre visée par le mandataire
du groupement.
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Pour I'application des articles 13.511 et 13.54 du CCAG, le terme "demande de paiement" est
substitué a celui de "attestation”.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

4-1. Délai d’exécution des travaux

Le délai d’exécution global est stipulé a l'article 6 de I'acte d'engagement.
Le délai d'exécution commence a la notification du marche.

4-1.1. Calendrier prévisionnel d'exécution
Le calendrier prévisionnel d'exécution est précisé au reglement de consultation (RC).

4-1.2. Calendrier détaillé d'exécution

Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le titulaire de chaque lot, en concertation avec le
mandataire et le maitre d’'ouvrage.

Au cours du chantier et avec I'accord du titulaire, le maitre d’ouvrage peut modifier le calendrier
détaillé d’exécution (en particulier en cas d'intempeéries).

4-1.3. Horaires

Les prestations sont en principe exécutables du lundi au vendredi inclus sauf les jours fériés.

Elles peuvent étre exceptionnellement exécutées le samedi, aprés accord du maitre d'ouvrage,
notamment en cas de force majeure ou de quantité importante de travail.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de modifier les horaires a tout moment en fonction des
impératifs liés a des manifestations ou toute autre raison sans gue le prestataire puisse prétendre
a une indemnité.

4-2. Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots
Les stipulations du CCAG sont normalement applicables.

Néanmoins, en cas d’intempéries, pour des raisons de sécurité, de protection des supports ou
de qualité des prestations le maitre d'ouvrage peut suspendre les opérations sans que lentreprise
ne puisse prétendre a un indemnité ou une rémunération. Les opérations de nettoyage ou de
traitement devront étre reportées sur les semaines suivantes.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution
Le montant des pénalités est fixé a 150 € TTC par jour de retard ou de non intervention.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts
Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance
Sans objet.
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4-4. Pénalités et retenues autres que retard d'exécution

Les dispositions des 2eme et 3eme alinéas de l'article 20.1 du CCAG s'appliquent a toutes les
pénalités autres que retard d'exécution.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-4.2. Documents fournis aprés exécution

Le titulaire remet au maitre d'oeuvre, en 3 exemplaires dont un reproductible et un exemplaire au
coordonnateur SPS pour la constitution du Dossier d'Intervention Ultérieure sur 'Ouvrage (DIUO),
au plus tard le jour des opérations préalables a la réception :

- le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ;

- les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies conformément aux
prescriptions et recommandations des normes frangaises en vigueur ;

- les plans et autres documents conformes a I'exécution, pliés au format normalisé A 4.

4-4.3. Période de préparation

En cas de nonrespect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de
préparation fixées a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a
100,00 €.

4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est
requise.

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le mandataire et les maitres d'oeuvre.

Encas d'absence ala réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 100,00 €.

4-4.5. Autres pénalités diverses
Sans objet.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Par dérogation a l'article 4-2 du CCAG, elle peut étre remplacée au gré du titulaire par une
garantie a premiere demande ou par une caution personnelle et solidaire. Cette garantie ou cette
caution doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a laguelle le titulaire remet la demande
de paiement correspondant au premier acompte. En cas d'avenant, elle doit étre complétée dans
les mémes conditions.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée, ou complétée, dans ce
délai, laretenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée et le titulaire perd jusqu'a la
fin du délai de garantie la possibilité de substituer une garantie a premiére demande ou une
caution a la retenue de garantie.
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5-2. Avance forfaitaire
Sans objet.

5-3. Avance facultative
Sans objet.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les piéces genérales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions desdites piéces.

Dans le cas de normes frangaises non issues de normes européennes, la conformité des produits
a ces normes francaises peut étre remplacée par la conformité a d’autres normes en vigueur dans
d’autres états membres de I'Union européenne si elles sont reconnues comme équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité francaises (marque NF ou autre), le titulaire du
marché pourra proposer au maitre de I'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuves
en vigueur dans d'autres états membres de I'Union européenne, qu'il estime équivalents et qui
sont attestés par des organismes accrédités (par des organismes signataires des accords dits
"EA" ou a défaut fournissant la preuve de leur conformité a 'EN 45011). Le titulaire du marché
devra alors apporter au maitre de 'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires a
I'appréciation de I'équivalence.

Les deux clauses précédentes n'amoindrissent en aucune maniére le fait que la norme francaise
ou la marque de qualité francaise constitue la référence technique qui doit étre respectée par les
produlits.

En complément a l'article 23 du CCAG, toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire
jouer la clause d'équivalence doit étre présentée au maitre de l'ouvrage avec tous les documents
justificatifs, dans les 30 jours qui suivent la notification du marche.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt
Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux
et produits

6-3.1. Le CCTP définit

les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG concernant les
caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans
les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que
gquantitatives, sur le chantier.

6-3.2. Le CCTP précise

guels matériaux, produits et composants de construction font l'objet de vérifications ou de
surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du titulaire ou de sous-
traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.
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La vérification quantitative et qualitative de l'exécution des prestations sera effectuée par les
maitres d’'ceuvre, le mandataire et le maitre d'ouvrage, qui se réservent la possibilité de réaliser
des contréles inopinés en cours de réalisation des prestations.

A lissue de ces opérations le maitre d’ouvrage pourra prononcer une decision d'ajournement ou
de rejet.

En cas d’'ajournement de la prestation, I'entreprise devra intervenir dans un délai d’'une semaine.
Lorsque le maitre d'ouvrage estime que la prestation ne satisfait pas entierement aux conditions
du marché et qu'elle ne peut étre admise en [l'état, il prononce une décision de rejet apreés avoir
entendu I'entreprise.

La prestation rejetée fera 'objet d’'une minoration de prix au prorata du temps passé sur cette
intervention sur la base du compte rendu d’intervention et du prix unitaire de la position du détail
estimatif.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des
matériaux et produits fournis par le maitre de l'ouvrage.
Sans objet.

ARTICLE 7. IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Piquetage général
Le piquetage général sera effectué par I'entrepreneur contradictoirement entre celui-ci et le Maitre
d'Oeuvre avant le commencement des travaux.

7-2. Piguetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés
Aucune stipulation particuliére.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation comprise dans le délai d’exécution qui est de 2 semaines.
Il est procédé, au cours de cette période aux opérations suivantes :

* par les soins du maitre de I'ouvrage :

- élaboration, aprés consultation des entreprises, du calendrier détaillé d'exécution.

* par les soins du coordonnateur SPS et des titulaires :

Conformément aux dispositions de la loi 93-1418 du 31 Décembre 1993 et au décret n° 94-
1159 du 26 Décembre 1994, modifié par le décret 2003-68 du 24 janvier 2003, le chantier
releve d’'une opération de niveau 3.

Il sera donc établi un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS
simplifié) si des « travaux comportant des risques particuliers », au sens de I'arrété
2003-02-25 devaient étre réalisés le coordonnateur SPS.

Dans ce cas et aprés inspection commune organisée par le coordonnateur S.P.S., chaque
entrepreneur (cotraitants et sous-traitants) remettra son Plan Particulier de Sécurité et de
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Protection de la Santé au coordonnateur S.P.S., dans un délai de 30 jours a compter de la
notification du marché.

* par les soins du titulaire :

- Etablissement et présentation du programme d’exécution des travaux au visa du maitre
d’'ouvrage, accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prévus
au ler et 2éme alinéa de l'article 28-2 du C.C.A.G.

- Avant le début des travaux, le titulaire devra procéder a la Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux (D.I.C.T.), (décret n°91-1147 du 14/10/1991).

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par
I'entrepreneur et soumis, avec les notes de calculs correspondantes, a l'approbation du maitre
d’oeuvre. Ce dernier doit les retourner a l'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus
tard 10 jours apres leur réception.

8-3. Mesures d’ordre social — Application de laréglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du
taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés
sur le chantier ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur
salaire est fixé a 10 % (dix pour cent).

8-4.Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour I'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de I’entreprise
Aucune stipulation particuliére.

8-4.2. Lieux de dépbt des déblais en excédent
Aucune stipulation particuliere.

8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et I'¢tendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du
Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation
et la charge de le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention personnelle
(échafaudage de facade, filet de protection, etc.) ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par
celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état quelconque
dans la limite des calendriers contractuels.

B - Autorité du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS doit informer le maitre de I'ouvrage et le maitre d'oeuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
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coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. 1l peut,
a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre de l'ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS,
sont également consignées dans le registre journal.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS
1. Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier.

2. Obligations du titulaire

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

* le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS simplifié), s’il y a lieu ;

* tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;

* la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

« dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

* les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang, il tient a sa
disposition leurs contrats ;

* tous les documents relatifs & la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS ;

* lacopie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2-A du présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS:

* de toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises, et lui
indique leur objet ;

* de son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
Registre Journal de la Coordination.

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage.
D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.
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8-4.4. Signalisation des chantiers al'égard de la circulation publique
Aucune stipulation particuliere

8-4.5. Maintien des communications et de |'écoulement des eaux
Aucune stipulation particuliére

8-4.6. Démolition de constructions
Aucune stipulation particuliére.

8-4.7. Emploi d'explosifs et engins explosifs de guerre
Aucune stipulation particuliere.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques
Aucune stipulation particuliére.

8-4.9. Garde du chantier en cas de défaillance d'un entrepreneur
Aucune stipulation particuliére.

8-5. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé
Sans objet

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Essais et contrb6les des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contréles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les hormes homologuées et
les fascicules intéressés du CCTG ou le CCTP seront assurés par le titulaire de chaque lot sur le
chantier ou eninterne a I'entreprise.

Les résultats des contréles internes et externes sont a transmettre au maitre d'ouvrage dans un
délai de 8 jours aprés exécution.

Les dispositions du 3 de l'article 24 du CCAG relatives aux essais et vérifications a effectuer sur
les matériaux et produits sont applicables a ces essais.

9.2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :

Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG ,

- Laréception a lieu a 'achevement des travaux relevant de I'ensemble des lots ; elle prend effet
a la date de cet achévement ;

- L'entrepreneur titulaire du lot est chargé d'aviser la personne responsable des marchés et le
maitre d'oeuvre de la date a laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés.
Postérieurement a cet avis la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots,
comme il est stipulé a l'article 41 du CCAG.

La réception des ouvrages désignés ci-apres :
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9-2.2. Réceptions partielles
Sans objet.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage
Sans objet.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Sans objet.

9-5. Documents fournis apres exécution

Le titulaire remet au maitre d'oeuvre, en 3 exemplaires dont un reproductible et un exemplaire au
coordonnateur SPS pour la constitution du Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO),
au plus tard le jour des opérations préalables a la réception :

- le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ;

- les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies conformément aux
prescriptions et recommandations des normes frangaises en vigueur ;

- les plans et autres documents conformes a I'exécution, pliés au format normalisé A 4.

9-6. Délai de garantie
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particuliéeres
Sans objet.

9-8. Assurance de responsabilité

9-8.1. Assurance de responsabilité

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, 'entrepreneur ainsi que les co-traitants et sous-traitants doivent justifier auprés du
maitre d’ceuvre gu’ils sont titulaires :
- d’une assurance garantissant les tiers en cas d’accident ou de dommage causés par
I'exécution des travaux ;
- d'une assurance couvrant les conséquences pécuniaires d’'une destruction des ouvrages
avant réception ;
- d’'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’'inspirent les
articles 1792 a 1792-3 et 2270 du Code civil,
au moyen d’une attestation en cours de validité portant la mention de I'étendue des garanties.

9-8.2. Assurance des travaux

- Tous risques chantiers :
Le maitre d’ouvrage n'a pas prévu de police d'assurance Tous Risques Chantier.

- Assurance Dommages-Ouvrage :
Le maitre d’ouvrage n'a pas prévu de police d'assurance Dommages-Ouvrage pour ce chantier.
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ARTICLE 10. RESILIATION

Conformément aux dispositions de l'article 47 du code des marchés publics, en cas d’inexactitude
des renseignements fournis au 2°, aux b et ¢ du 3° de l'article 45 et au | de l'article 46, le marché
sera résilié aux frais et risques de l'entrepreneur, par la personne responsable du marché, sans
mise en demeure préalable, et sans indemnités.

En cas de résiliation en cours de travaux, quelle gu’en soit la cause, une liquidation des comptes
est effectuée ; les sommes dues par le titulaire sont immédiatement exigibles.

ARTICLE 11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les articles 4-3.1., 4-4.3 et 4-4.4. sont dérogatoires.
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AJ SOFT
Unité Quantité PUHT Total HT

GENERALITES

Tous les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions de la norme francaise NF P 03-001 de septembre
1991 'Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux travaux de batiment faisant I'objet de marchés
privés' (CCAG) et du Cahier des Clauses Administratives particulieres (CCAP).

Les ouvrages sont réputés complets. lls sont définis par les piéces dessinées en plans, coupes, facades, et par le
présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP). L'ensemble de ces documents constituant un tout qui
définit la prestation. Une omission dans un de ces documents ne soustraira pas I'entrepreneur a I'obligation
d'exécuter les ouvrages tels qu'ils sont, soit dessinés, ou décrits pour le montant global du marché. Il aura prévu
dans son offre, les ouvrages de sa profession qui seront nécessaires et qui n‘auraient pas été précisés dans les
documents ci-dessus.

L'entrepreneur devra se rendre compte par une visite préliminaire au dépdt de son offre, de I'état des lieux, des
possibilités d'acces, des difficultés éventuelles d'exécution des travaux et en général des sujétions locales a prendre
en considération pour sa spécialité.

Le présent CCTP a pour but de définir la qualité et la nature des ouvrages a réaliser. Quel que soit le systeme
employé l'entrepreneur devra joindre a son offre un planning détaillé indiquant le temps d'exécution de chaque
groupe d'ouvrage de son lot.

L'entreprise doit réaliser I'ensemble des travaux de son lot suivant les régles fondamentales de I'art de sa profession,
conformément aux réglementations, normes, prescriptions, régles de calculs, cahier des clauses techniques, cahier
des clauses spéciales et documents annexes DTU propres a chaque corps d'état, en vigueur a la date de remise
des offres.

L'entreprise doit utiliser les matériaux et produits dont les caractéristiques, de dimensions, formes, qualités de
matériaux employés dans les travaux, sont fixés en fonction des cahiers des clauses techniques du DTU de chaque
corps d'état, mis a jour a la date de remise des offres.

Chaque entrepreneur est tenu de réaliser ses propres travaux en tenant compte des réservations et des
préparations nécessaires a la bonne exécution des ouvrages des autres corps d'état, sans que ceux-ci aient a
engager des ouvrages supplémentaires hors des travaux normaux de leur lot.

1. GROS OEUVRE

1.1. GENERALITES

L'entrepreneur mettra en place les panneaux réglementaires
d'interdiction d'acces du chantier a toute personne étrangeére.

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour assurer la sécurité au
périmétre du chantier, protection, palissades, balisage, signalisation,
etc...

L'entrepreneur devra les démarches aupres des services de la ville et
des concessionnaires (EDF, GAZ, EAU) pour obtenir les autorisations
préalables a ses travaux.

L'entrepreneur assurera un entretien journalier de la cléture au
périmétre du chantier et sa fermeture journaliére.

Tous les matériaux récupérables provenant des démolitions seront
déposés avec soin et rangés dans un emplacement défini avec le
Maitre d'Ouvrage ( éléments de charpente, poutres, poteaux, solives,
chéne ou sapin, fenétres, portes, éléments de chauffage et sanitaires,
)

Tous ces matériaux seront a la disposition du Maitre d'Ouvrage.
L'entrepreneur devra la protection des matériaux par bachage par film
polyane.

Les matériaux non récupérables seront évacuer a la décharge.

Les lieux seront nettoyés et purgés de tous gravats.
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AJ SOFT
Unité Quantité PUHT

Total HT

1.1.0.1.

1.1.0.2.

1.1.0.3.

1.1.0.4.

1.1.0.5.

1.1.0.6.

1.1.0.7.

INSTALLATION DE CHANTIER - PLANS D'EXECUTION.

L'entrepreneur chiffrera I'ensemble des dispositions d'installation de
chantier nécessaires a la protection de la santé, conformément a la
l0i N°93-1418 du 31 décembre 1993, avec :

Un wc chimique raccordé au réseau eau potable et réseau eaux
vannes.

Un bureau de chantier de 15m2 de surface environ équipé de tables,
chaises et d'un téléphone raccordé sur le réseau public.

Le repliement des installations de chantier.
Le panneau de chantier avec PC et signalisation.

Les plans d'exécution et détails d'aimature sont a la charge de
I'entreprise adjudicataire.

Une étude béton sera soumise au Maitre d'Oeuvre avant le début des
travaux de gros oeuvre.

L'entrepreneur devra mettre en place les panneaux réglementaires
d'interdiction d'acces au chantier a toute personne étrangeére.

Il prendra toutes dispositions pour assurer la sécurité au périmétre du
chantier, protection, palissade, balisage, signalisation, etc...

Il assurera également un entretien journalier de la cléture au
périmétre du chantier et sa fermeture journaliére.

DEMOLITIONS
Démolition de plancher et solivage bois

Compris descellement et rebouchage des trous, escalier bois
attenant, sortie et évacuation des déblais.

LOCALISATION D'OUVRAGE: PLANCHER HAUT A L'INTERIEUR DU BATIMENT A AMENAGER(SILO-CHAUFFERIE
NOTA: REALISE PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

Démolition de cloisons en bois sur barres (cave ou grenier)

Compris évacuation
LOCALISATION D'OUVRAGE :EN FAGADE SUD-EST DU BATIMENT A AMENAGER (SILO-CHAUFFERIE)
NOTA: REALISE PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

Dépose sans soin de bois de charpente, y compris
étaiement des bois restant en place, coupe, enléevement et
évacuation
LOCALISATION D'OUVRAGE: FERME EXISTANTE DANS BATIMENT A AMENAGER(ENTRE SILO ET CHAUFFERIE)

Dépose de deux poteaux métalliques ronds, compris

Compris étaiement des deux poutres IPN restant en place, découpe
soignée au droit des assemblages avec ces deux poutres,
enlévement et évacuation

LOCALISATION D'OUVRAGE: SOUS POUTRE DEUX FERS IPN JUMELES EN FAGADE SUD EST DU
BATIMENT A AMENAGER (SILO - CHAUFFERIE)

TERRASSEMENT
Décapage d'enrobés et sols existants

Compris découpes soignées en périphérie des revétements de
surface conservés et évacuation des déblais a la décharge

Epaisseur: 0.20 environ
LOCALISATION D'OUVRAGE: DEVANT LE BATIMENT EXISTANT A AMENAGER SUR L'EMPRISE DE
L'EXTENSION A CREER. A L'INTERIEUR DU BATIMENT EXISTANT SUR L'EMPRISE DES DEUX LOCAUX A
CREER (SILO ET CHAUFFERIE)

Décapage de sol

Toutes natures de sols : terre, déblais, reste d'enrobés par engin et
manuellement, évacuation a la décharge.

LOCALISATION D'OUVRAGE: A L'INTERIEUR DU BATIMENT A AMENAGER (SILO ET CHAUFFERIE) ET
EXTENSION
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AJ SOFT
Unité Quantité PUHT

Total HT

1.1.0.8.

1.1.0.9.

1.1.0.10.

1.1.0.11.

1.1.0.12.

1.1.0.13.

1.1.0.14.

1.1.0.15.

1.1.0.16.

1.1.0.17.

Fouilles en pleine masse en terrain ordinaire par engin

mécanique en terrain de toutes nature sauf roches. Compris
évacuation des déblais.

LOCALISATION D'OUVRAGE: FOSSE DE DECHARGEMENT

(NE PAS COMPTABILISER DANS LE TOTAL DU DEVIS)

PLUS VALUE: Fouille en pleine masse par engin pour fouille en
terrain rocheux au BRH et évacuation des déblais

Suivant attachements
Indiquer prix unitaire du métre cube
LOCALISATION D'OUVRAGE

Fouilles en rigoles par engin.

Dans terrain de toute nature sauf roche, compris dressement des
parois et des fonds, remblai aprés fondations, régalages des terres
excédentaires sur le terrain.

LOCALISATION D'OUVRAGE: POUR MURS DE L'EXTENSION EN FAGADE SUD-EST ET REFEND A CREER
DANS EXISTANT

FONDATIONS
Béton pour remplissage de fouilles compris coffrage éventuel

Dosé a 200 kg CPJ
LOCALISATION D'OUVRAGE: BETON DE PROPRETE: EN FOND DE FOUILLE - EP EN PREVISION=5CMS

Béton dosé a 350 Kgs pour semelles

Compris coffrage et Armatures ( a raison de 60 kgs/m3).
NOTA: COMPRIS FOURREAUX PVC RESERVES DANS FONDATIONS POUR PASSAGES EAU, EGouT, EDF, PTT,
ET DEPART COLLECTEURS

Blocage en tout venant compacté, finition tout venant fin.
LOCALISATION D'OUVRAGE: EN FOND DE FOUILLE DE LA FOSSE

Béton du type "Hydrofugé" pour radier

Dosé a 350 Kgs de CPJM3 pour radier de fondation compris
coffrages et armatures ( a raison de 60 kgs/m3.

LOCALISATION D'OUVRAGE: FOSSE DE DECHARGEMENT

Arase étanche a la base des murs
Par chape dosée a 600 Kgs/M3

MACONNERIE, BETON ARME

Ouvrages en béton armé

Dosé a 350 kg CPJ compris coffrages et armatures acier Tor et doux
Agglomérés creux hourdés au mortier batard

De 20 cm d'épaisseur, y compris toutes sujétions d'arase et de
liaisonnement sur magonnerie existante

NOTA: MURS DU BATIMENT: COUPE-FEU = 1HEURE

NOTA: RESERVATION POUR VENTILATION BASSE "CHAUFFERIE"

NOTA: PASSAGE EVENTUEL A LAISSER EN ATTENTE POUR AMENEE DU MATERIEL D'INSTALLATION DU SILO
ET REFERMER APRES CETTE MISE EN PLACE (EN COORDIANTION AVEC L'INSTALLATEUR)

NOTA: DIMENSION DE LA PORTE D'ACCES CHAUFFERIE A REALISER SUIVANT COTES A DEMANDER A
L'INSTALLATEUR DE LA CHAUDIERE

LOCALISATION D'OUVRAGE:MURS EXTERIEURS DE L'EXTENSION EN FAGADE SUD-EST ET REFEND A CREER
DANS EXISTANT

MURS DE LA FOSSE DE DECHARGEMENT (PREVOIR RESERVATIONS POUR VENTILATION 20X20 - 2 UNITES)

Plus value sur agglos pour poteaux d'angle raidisseurs
Avec blocs creux compris fer Tor et remplissage.
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AJ SOFT
Unité Quantité PUHT

Total HT

1.1.0.18.

1.1.0.19.

1.1.0.20.

1.1.0.21.

1.1.0.22.

1.1.0.23.

1.1.0.24.

1.1.0.25.

1.1.0.26.

1.1.0.27.

1.1.0.28.

1.1.0.29.

Appuis de fenétre non saillant ou seuil de porte
Avec regingot, chape lissée, pente, arréte.
LOCALISATION D'OUVRAGE: PORTE DE CHAUFFERIE

Plus value sur maconnerie d'agglos

Pour facon des joints soignés et lissés au fer pour rester apparents.
LOCALISATION D'OUVRAGE: FACES APPARENTES INTERIEURES DES MURS AGGLO DU LOCAL CHAUFFERIE

Ouvrages en béton armé

Dosé a 350 kg CPJ compris coffrages et armatures acier Tor et doux
(‘araison de 100 kgs/M3).

- Pour linteaux pour murs extérieurs et refends

Ouvrages en béton armé

Dosé a 350 kg CPJ compris coffrages et armatures acier Tor et doux
(araison de 175kgs/M3).

- Pour chainage avec coffrage 2 faces et agglos de 5cm d'épaisseur
pour face extérieure.

Plus value sur agglos pour arasement des rampants en béton
Compris coffrages et armatures (a raison de 5 kgs/Ml)

Ouvrages en béton armé

Dosé a 350 kg CPJ compris coffrages et armatures acier Tor et doux
(‘araison de 150 kgs/M3).

Y compris refouillement dans murs existants pour encastrement
Pour poteaux isolés
LOCALISATION D'OUVRAGE: DANS REFEND EN AGGLO SOUS FERS IPN EXISTANTS EN PLACE

Percement d'un passage dans murs moellons

Compris étaiement, démolition, linteau BA, reprise des piedroits en
béton coffré, appui , évacuation des déblais et toutes sujétions.

- De 0.80 largeur jusqu'a 1.60m ht.
LOCALISATION D'OUVRAGE: POUR PASSAGE DANS LE MUR EXISTANT ENTRE LA CHAUFFERIE ET LA PARTIE
DU BATIMENT NON AMEMAGE, AUX NIVEAU DES COMBLES

Percement d'un passage dans murs moellons
Dito article précédent
- de 0.60 a 0.80 de largeur jusqu'a 1.70 de ht
LOCALISATION D'OUVRAGE: DANS MURS EXTERIEURS EXISTANTS DE LA FAGADE SUD-OUEST, AU DROIT DE
LA FOSSE POUR PASSAGE DE LA VIS SANS FIN D'ALIMENTATION (SUIVANT PLAN)

FORME - CHAPE
Blocage en tout venant compacté, finition tout venant fin.
LOCALISATION D'OUVRAGE: SOL DU SILO ET DE LA CHAUFFERIE

Film polyane 15 microns sous dallage
Compris recouvrement des joints.

Fourreaux aux traversées de murs et dans dallage pour

passage vers |'extérieur des deux collecteurs.

En coordination avec le chauffagiste pour emplacement et diametre
LOCALISATION D'OUVRAGE: DANS CHAUFFERIE

Canalisation PVC posé en fond de blocage
compris pente, calage, coudes, tés, accessoires.
Diameétre 100

Compris percement et regarnissage aprés pose pour traversée de
mur

LOCALISATION D'OUVRAGE: EVACUATION: SIPHON DE SOL, LAVABO ET GROUPE DE SECURITE DANS LOCAL
CHAUFFERIE
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Unité Quantité PUHT
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1.1.0.30.

1.1.0.31.

1.1.0.32.

1.1.0.33.

1.1.0.34.

1.1.0.35.

1.1.0.36.

1.1.0.37.

1.1.0.38.

1.1.0.39.

1.1.0.40.

Drain PVC annelé perforé diam 100

Placé au niveau des fondations compris pente et raccordement sur
regard.

LOCALISATION D'OUVRAGE: EN PERIPHERIE INTERIEURE DES MURS EXISTANTS FACADES NORD-OUEST ET
SUD-OUEST, EN FOND DE BLOCAGE. RACCORDEMENT DANS REGARD E.P.

Caniveau préfabriqué Nicoll

Compris enrobage béton, grille galvanisée, terrassement,
raccordement sur regards.

LOCALISATION D'OUVRAGE: A L'INTERIEUR DU LOCAL "SILO", EN PIED DE MURS EXISTANTS POUR
RECUPERATION DES EAUX DE RUISSELEMNT

Forme de 15 cms d'épaisseur en béton dosé a 300 kgs

Compris treillis soudé 3x3x10x10 (& raison de 5 kgs/M3)
NOTA: FINITION TALOCHE FIN POUR SOL SILO - LISSAGE A L'HELICOPTERE POUR SOL CHAUFFERIE
LOCALISATION D'OUVRAGE: SOL DU SILO ET DE LA CHAUFFERIE

Siphon PVC Nicoll de 100

Compris raccordement sur canalisations
LOCALISATION D'OUVRAGE: LOCAL CHAUFFERIE

Forme en béton dosé a 300 kgs avec pente et finition
lissée
LOCALISATION D'OUVRAGE: FOSSE DE DECHARGEMENT

ENDUITS

Echafaudage métallique réglementaire.

Comprenant:

Plancher plat, bords de sécurité et divers.

Démontage, repliement.
LOCALISATION D'OUVRAGE: A L'EXTERIEUR EN FACADE NORD-EST, SUD-OUEST, SUD-EST- SUR LA
PARTIE DU BATIMENT(SILO-CHAUFFERIE). A L'INTERIEUR DANS LOCAL "SILO" ET CHAUFFERIE

Démolition d'enduit chaux sur moellons

Nettoyage et brossage du parement.
LOCALISATION D'OUVRAGE: A L'INTERIEUR DANS LOCAL "SILO" ET CHAUFFERIE.
A L'EXTERIEUR DU BATIMENT EN FAGADE SUD-OUEST ET NORD-EST SUR LA PARTIE DE BATIMENT
A AMENAGER( SILO - CHAUFFERIE)

Enduit étanche trapcofuge au rouleau sur agglos ou moellons
LOCALISATION D'OUVRAGE: MURS ENTERRES DE L'EXTENSION ET DE LA FOSSE

Dégrossis au mortier batard au compresseur sur moellons

Compris dégarnissage des joints au préalable.
LOCALISATION D'OUVRAGE: MURS EXTERIEURS EXISTANTS DU BATIMENT A AMENAGER, A L'EXCEPTION DE
CELUI DE LA FAGADE NORD-OUEST

Enduit extérieur

Au mortier coloré de forte épaisseur a base de chaux grasse du type
PASCALIT de Weber et Broutin ou équivalent, projetable
mécaniquement et assurant I'imperméabilité et la décoration, finition
gratté (vides non déduits pour enduits des tableaux ou nettoyage de
pierre compris réfection des joints).

Echantillon a présenter au Maitre d'Oeuvre et au Maitre d'Ouvrage.

Nota: PASCALIT comprend I'enduit de fond et la finition.
LOCALISATION D'OUVRAGE: MURS NEUFS DU BATIMENT, FOSSE, MURS DU BATIMENT EXISTANT A AMENAGER
(SILO-CHAUFFERIE) A L'EXCEPTION DU MUR EN FAGADE NORD-OUEST

Finition au droit de joints, comprenant:
-ressort pour couvre-joint de facade du type R ou W
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1.1.0.41.

1.1.0.42.

1.1.0.43.

1.1.0.44.

1.1.0.45.

1.1.0.46.

-couvre-joint de fagade en aluminium laqué, fixé par clips et rotule
avec bande d'étanchéité, largeur adapté au joint. ( profilé a définir
avec 'Architecte)

-Fond de joint

-mastic extrudé silicone sans primaire (Classement SNJF de lére
catégorie)

Compris coupes, découpes, toutes sujétions de mise en oeuvre
LOCALISATION D'OUVRAGE: JOINT ENTRE MURS DE LA FOSSE DE DECHARGEMENT ET CELUI DU BATIMENT

Enduit au mortier batard

Parfaitement dressé et finition lissée pour recevoir une peinture,
compris arétes.

- sur agglos ou moellons compris recharge.
LOCALISATION D'OUVRAGE:MURS INTERIEURS EXISTANTS ET NEUFS DU LOCAL "SILO" SUR UNE HAUTEUR
DE 2.00ML. MURS INTERIEURS EXISTANTS DU LOCAL CHAUFFERIE

Gaine coupe-feu 2 heures
en boisseaux a gaine d'air type UBR.
De 20*20cm
LOCALISATION D'OUVRAGE POUR GAINE VENTILATION HAUTE LOCAL CHAUFFERIE, DE LA DALLE A LA
TOITURE (SORTIE SUR TOITURE PREVUE AU LOT COUVERTURE)

Grille de ventilation:

grille pare-pluie avec cadre de pose scellé, renfort intérieur par
barreaudage constitué de deux fers carrés plein 15x15mms coudés et
vissés sur platines intérieures

Type GLA de chez FRANCE AIR
dimension 400x600mms
LOCALISATION D'OUVRAGE V.B. LOCAL "CHAUFFERIE"

Grilles plastiques seules intérieures ou extérieures

- dimension 200x200mms

- a l'extérieur des murs dans réservation prévue
LOCALISATION D'OUVRAGE: DANS MURS DE LA FOSSE DE DECHARGEMENT, A UNE HAUTEUR DE 1,40ML DU
FOND DE LA FOSSE (SUIVANT PLAN)

CANALISATIONS-REGARS-FOSSES
Fouille en tranchée par engin en terrain ordinaire

Pour canalisations, jusqu'a 70cm de profondeur.
COMPRIS SCIAGE SOIGNE DES REVETEMENTS DE SURFACE EXISTANTS
LOCALISATION D'OUVRAGE: POUR RESEAU E.P.
NOTA: LE RACCORDEMENT ENTRE LE REGARD EP EN ANGLE SUD-OUEST ET CELUI A L'ANGLE NORD-OUEST
DE LA MAISON DES SERVICES EST PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES"

Canalisations en PVC compact
PVC Compact, Série "Assainissement”
Composition :

- Tubes extrudés en PVC Compact

Mise en Oeuvre :

- Création des réseaux extérieurs

- Pose dans tranchées ci-dessus

- Pose et enrobage des canalisations sur lit de sable avec réglages et
fagcons de pente.

- Compris fixations, coupes, fagons de joints, collage et tous
accessoires (Coudes, tés, culottes, tampons de dégorgement, tés
de visite, etc ...)

- Raccordements sur réseaux intérieurs débouchant en facade du
Batiment et sur regards compris percements de ceux-Gi et joints
étanches au mortier gras.

- Grillage déroulé en partie haute des canalisations.
Nota :
Les diameétres prescrits sont les diameétres minimum a prévoir
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AJ SOFT
Unité Quantité PUHT

Total HT

1.1.0.47.

1.1.0.48.

1.1.0.49.

1.1.0.50.

1.1.0.51.

1.1.0.52.

1.1.0.53.

1.1.0.54.

1.1.0.55.

1.1.0.56.

1.1.0.57.

- Diametre : 125 mm.

Regard en béton coffré ou préfabriqué
Compris terrassement, radier, tampon béton.
De 40*40cm

Regard en béton coffré ou préfabriqué, tampon en fonte
Compris terrassement, radier.
De 40 x40 cm

Percement pour raccordement sur regard existant, regarnissage
NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES"

Réfection des revétements de surface, comprenant:

préparation et nivellement des remblaiements en blocage tout-venant,
compris compactage

Couche d'accrochage mono-couche composée d'une émulsion a
l'acide a 60% de bitume a raison de 1,5hgs/m2, et d'une couche de
gravillons 6/10 & raison de 12 litres/m?

Revétement de finition du type bicouche ou bitumineux dito existant
compris compactage au rouleau lisse

largeur en fonction de celles des fouilles
NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES"

BRANCHEMENTS

Tranchée par engin en terrain ordinaire

Compris remblai aprés pose.

Pour EDF ou FT jusqu'a 80cm de profondeur.
LOCALISATION D'OUVRAGE: RESEAU EDF ET TELEPHONE (VERS CHAUFFERIE DE LA MAISON DES SERVICES
NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES"

Tranchée par engin en terrain ordinaire

Compris remblai aprés pose.

Pour Eau jusqu'a 100cm de profondeur.
LOCALISATION D'OUVRAGE: RESEAU EAU (VERS REGARD COMPTEUR DE LA MAISON DES SERVICES)
NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES"

Fourreau Janoléne ou Isorange aiguillé posé sur lit de sable

Compris grillage avertisseur, percement et regarnissage mur existant,
pénétration a l'intérieur du batiment

De 42/45 pour ligne informatique
NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES"

Fourreau dito article précédent

de 42/45 pour ligne F.T.
NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES"

Fourreau Janoléne ou Isorange aiguillé posé sur lit de sable

Compris grillage avertisseur, percement et regarnissage du regard
existant, pénétration a I'intérieur du batiment

De 90 pour EDF
NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES"

Fourreau dito article précédent

de 90 pour tuyau de polyéthyléne EAU
NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES"

Tuyau polyéthyléne
Canalisation

Composition :

- Polyéthylene, série 16 Bars.
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Unité Quantité PUHT

Total HT

1.1.0.58.

1.1.0.59.

1.1.0.60.

1.1.0.61.

- Compris raccords plastiques, métalliques ou laiton de diametres
appropriés, jonctions, coudes, tés, manchons mixtes, etc ...

- Robinet d'arrét dans local "Chaufferie"
Mise en oeuvre :

- Pose et enrobage en fond de fouille sur lit de sable de hauteur
réglementaire

- Toutes précautions prises contre le soleil

- Compris réalisation des essais et de la désinfection des
canalisations en fin de pose

Diametre : 19/25
NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES"

Lyre de distribution.

Pour recevoir les compteurs sur arrivée d'eau, raccords, robinet

d'arrét et de vidange, vanne d'arrét général avant compteur.
LOCALISATION D'OUVRAGE: DANS COMPTEUR D'EAU EXISTANT CONTRE " MAISON DES SERVICES PUBLICS"
NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES"

Réfection des revétements de surface, comprenant:

préparation et nivellement des remblaiements en blocage tout-venant,
compris compactage

Couche d'accrochage mono-couche composée d'une émulsion a
I'acide a 60% de bitume a raison de 1,5hgs/m2, et d'une couche de
gravillons 6/10 a raison de 12 litres/m?

Revétement de finition du type bicouche ou bitumineux dito existant
compris compactage au rouleau lisse

largeur en fonction de celles des fouilles
NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES"

Abords

Remblaiement en tout-venant 0/31.5 compacté
LOCALISATION D'OUVRAGE: SUR ZONE DECAPEE DEVANT LE BATIMENT A AMENAGER
NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES"

Réfection des revétements de surface, comprenant:

préparation et nivellement des remblaiements en blocage tout-venant,
compris compactage

Couche d'accrochage mono-couche composée d'une émulsion a
I'acide a 60% de bitume a raison de 1,5hgs/m2, et d'une couche de
gravillons 6/10 & raison de 12 litres/m?

Revétement de finition du type bicouche ou bitumineux dito existant
compris compactage au rouleau lisse

largeur en fonction de celles des fouilles
LOCALISATION D'OUVRAGE: DITO ARTICLE PRECEDENT
NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES"

Tous les travaux sont soumis au REEF 58, aux normes en vigueur et

Nota: les sections des bois sont données a titre indicatif, elles seront
calculées par l'entrepreneur en fonction des portées et efforts

Tous les bois seront en sapin des Vosges ou du Haut-Jura, équarrie
a vives arétes et compris traitement des bois par trempage.

1.2. Charpente bois
Généralités
au DTU 30 Charpente bois.
propres a chaque ouvrage.

1.2.1. Nota:

1.2.1.1.

Charpente non assemblée pour pannes et chevrons

Compris coupes, fixations et chevétres.
NOTA: AU DROIT DE LA DALLE EN RAMPANT, CHEVRONS POSES ET FIXES SUR TASSEAUX NOYES DANS LE
BETON
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LOCALISATION D'OUVRAGE: TOITURE SUR PARTIE CREEE EN FAGADE SUD-EST

Chanlatte 27*120 pour crochets de gouttiéres
LOCALISATION D'OUVRAGE: TOITURE SUR PARTIE CREEE EN FAGADE SUD-EST

Bandeau sapin 27*150, chant inférieur mouluré
LOCALISATION D'OUVRAGE: TOITURE SUR PARTIE CREEE EN FAGADE SUD-EST

Planche de rive en sapin brut pour recevoir une zinguerie

LOCALISATION D'OUVRAGE: TOITURE SUR PARTIE CREEE EN FAGADE SUD-EST
RIVE EN PIGNON SUD-OUEST DU BATIMENT SUR PARTIE A AMENAGER

Frisette sapin 13mm d'épaisseur

Cloués sous chevrons pour débord de toit.
LOCALISATION D'OUVRAGE: TOITURE SUR PARTIE CREEE EN FAGADE SUD-EST

Frisette sapin 13mm d'épaisseur.
Clouée sous chevrons existants compris calage pour mise d'équerre,
bandeau en contreplaqué cloué sur le chant des chevrons, bondex ou

TOITURE EXISTANTE EN FAGADE SUD-EST ET SUD-OUEST DU BATIMENT SUR PARTIE A AMENAGER

Traitement des bois par 2 couches de Bondex
Compris brossage préalable, teinte au choix.
LOCALISATION D'OUVRAGE: PLANCHES DE BORD DE TOIT ET FRISETTE

Les travaux sont soumis aux prescriptions du REEF 58 et DTU 40.2,

Couverture en tuiles mécaniques terre cuite

Pose de tuiles sans la fourniture, y compris liteaux fournis sapin
traités 40*27, accessoires et tranchis éventuel.

Type de tuile: Migeon Standard 14.5 au m2 rouge ou vieilli a cote ou

NOTA: Fourniture tuiles a la charge du Maitre d'Ouvrage

LOCALISATION D'OUVRAGE: TOITURE SUR PARTIE CREEE EN FAGADE SUD-EST

Plus value pour tuiles chatiéeres
NOTA: FOURNITURE A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE

Remaniage des tuiles avec changement des lattes en 40*27
Compris arrachage et évacuation du vieux lattis.
DEMOUSSAGE DES TUILES RECUPEREES PAR BROSSAGE
LOCALISATION D'OUVRAGE: TOITURE EXISTANTE EN FACADE SUD-EST ET NORD-OUEST DU BATIMENT SUR

NOTA: TRAVAUX REALISE PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

Plus value faitage a emboitement

Scellé au mortier de ciment teinté compris abouts.

En remplacement de I'existant compris évacuation
LOCALISATION D'OUVRAGE: TOITURE EXISTANTE SUR PARTIE A AMENAGER
NOTA: TRAVAUX REALISE PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

1.2.1.2.
1.2.1.3.
1.2.1.4.
1.2.1.5.
1.2.1.6.
peinture a 2 couches.
1.2.1.7.
1.3. COUVERTURE
Généralités
40.21, 40.23, 40.24.
1.3.0.1.
similaire
1.3.0.2.
1.3.0.3.
PARTIE A AMENAGER
1.3.0.4.
1.3.0.5.

Création d'un chevétre dans chevronnage existant pour
passage conduit de fumée, écart au feu des bois.
Dimension, emplacement suivant Lot CHAUFFAGE

LOCALISATION D'OUVRAGE: SUR TOITURE EXISTANTE
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Sortie de toiture adaptable composé de:
un tuyau en téle galva sur platine tdle galva permettant la fixation sur

une bavette en tole sertis sur le tuyau pour étancheité sur tuiles
un capot en tole laquée "pare-pluie” et grillage anti-volatiles

LOCALISATION D'OUVRAGE: SUR TOITURE EXISTANTE A L'APLOMB DU LOCAL CHAUFFERIE SUVANT PLAN
du lot "Chauffage" pour sortie de V.H.

Exécution en zinc 0.65 d'épaisseur pour tous les articles
Gouttiére zinc 12, 0.33 dev compris crochets et pente.

Compris dépose de I'existante et évacuation
LOCALISATION D'OUVRAGE: TOITURE SUR PARTIE CREEE EN FAGADE SUD-EST

Naissance diamétre 100

Tuyau de descente zinc 12, diamétre 100, compris colliers.
Compris dépose de I'existant et évacuation

Cuvette de branchement en zinc

Dauphin en fonte diamétre 100 de 1m avec coude au pied

Rivage zinc 12, 0.35 dev avec habillage de la planche

LOCALISATION D'OUVRAGE: TOITURE SUR PARTIE CREEE ET TOITURE EXISTANTE

Bavette zinc 12 avec solin zinc et ciment
LOCALISATION D'OUVRAGE: HAUT DE TOITURE SUR PARTIE CREEE

PROTECTION ANTI-FEU

1.3.0.6.

lattis

-diamétre:200 mms

1.4. ZINGUERIE
1.4.0.1.
1.4.0.2. Talons soudés
1.4.0.3.
1.4.0.4. Coudes diamétre 100
1.4.0.5.
1.4.0.6.
1.4.0.7.

Compris colliers
1.4.0.8.

Retour sur tuiles, pli, ourlet.
1.4.0.9.
1.4.0.10.

Protection de poutres en profilés métalliques type IPN-IPE
Classement exigé: tenue au feu 2 heures

Projection de produit réalisant un flocage en deux couches, y compris
préparation du support, protections des autres éléments non sujet a
cette prestation, échafaudage, nettoyage.

Fournir fiche technique et agrément CSTB;
LOCALISATION D'OUVRAGE: POUTRES EXISTANTES EN PLACE IPN DANS LE LOCAL CHAUFFERIE
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Quantité

PUHT Total HT

2.

METALLERIE - SERRURERIE

2.0.0.1.

2.0.0.2.

Porte métallique pleine isolante

Pour assurer un Coupe-feu de 1 Heure, composée d'un cadre
"Dormant" en profilés tubulaires compris gorge pour joint d'étanchéité
et joints selon degré Coupe Feu demandé, ouvrant avec bati
périphérique en profilé tubulaire, y compris gorge pour joints Coupe
feu, remplissage par élément composite avec 2 parements tolés et
ame centrale isolante assurant un Coupe-feu de 1 Heure, ferrage de
chaque vantail par 4 paumelles réglables soudées, serrure de sireté
1 point de fermeture a ouverture intérieure par barre anti-panique et
ouverture extérieure par manoeuvre du demi-cylindre et poignée
Aluminium, demi cylindre Européen, ferme-porte hydraulique en
partie haute du ventail agréer pour porte Coupe-feu 1 Heure sur
vantail de service

Grille de Ventilation Basse de 14 dm?2 avec lames "Pare-pluie" et
cadre périphérique

Finition a la charge du présent lot par préparations, métallisation et
laquage de I'ensemble (Teintes au choix du Maitre d'Oeuvre dans le
nuancier RAL)

A un vantail ouvrant "sur l'extérieur”
Dimensions 1 000 mm x 2 150 mm de Ht.

Ensemble Coupe-feu 1 Heure avec obligation de fournir les P.V.
d'essai et de conformité

DIMENSION: 1200Xx2150 MMS DE HT

NOTA: DIMENSION DE LA PORTE D'ACCES CHAUFFERIE A REALISER SUIVANT COTES A DEMANDER A

L'INSTALLATEUR DE LA CHAUDIERE
LOCALISATION D'OUVRAGE: ACCES CHAUFFERIE

Trappe métallique, ouvrant type "tabatiére", composée de:

cadre dormant en profilés d'aluminium anodisé de 73 mms,
assemblés a coupe droite par vissage non apparent. Pose, aligné aux
rives extérieures des murs, sur magonnerie avec joint type "compri-
band" et fixation.

cadre ouvrant en profilés d'aluminium anodisé de 60 mms, assemblés
a coupe d'onglet , équerrage permanent assuré par “L" aluminium
integré dans profils et sertis aux angles.

Etanchéité a l'air et & l'eau de classe A3 EE assuré par un joint
central 4 cotés et joint périphérique.

Ferrage par paumelles aluminium montées a I'aide de contreplaques.
Verrouillage par crémone 2 points, poignée a bascule en aluminium.

2 Verrins a gaz, avec chape soudée, pour ouvrir et maintenir ouvert,
vitesse de tige contr6lée en fin de course, compris accessoires.
Positionnement, force et longueur de course adaptée au poids de la
trappe, de l'angle d'ouverture.

Panneau de fermeture par bacs acier isolant mousse polyuréthane,
faibles ondes, épaisseur 20 mms, type "ISOTOIT" ou similaire,
fixation par vis avec capuchon et rondelles d'étanchéité sur cadre
ouvrant.

Complément au systeme d'ouverture verrins par treuil manuel a
manivelle débrayable, mécanisme autobloquant démultiplié et cable
avec systeme de poulies, récepteur de cable sur cadre alu, fixation
contre murs.

Capot pivotant de protection en tble pliée, en U, fixation par
paumelles, permettant de coiffer le bas du cadre dormant (trappe en
position ouverte)

- dimension: 3400 x 2600

LOCALISATION D'OUVRAGE: SUR FOSSE DE DECHARGEMENT

NOTA: LORS DE L'OUVERTURE, LE CAPOT DOIT ECHAPPER AU TUYAU DE DESCENTE BIAIS CONTRE LE MUR
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3.

ELECTRICITE

Installation a réaliser conforme aux normes et reglements en vigueur
et aux prescriptions imposées par EDF, REEF 58 et DTU 70.1, NFC
14.100, 15.100 et aux modifications apportées (1994).

Mesures de prévention, protections et leurs additifs.
Réglementation générale de sécurité.
L'entrepreneur devra l'attestation de conformité consuel.

Installation apparente sous tubes acier ou plastique compris colliers.

Coffret PLEXO, Réf. 380 81, compris

coffret "Coup de poing" en saillie, IP 44, Réf. 380 09 des Ets
LEGRAND ou similaire, compris toutes sujétions de pose et de

LOCALISATION D'OUVRAGE: A L'EXTERIEUR, COTE GAUCHE DE LA PORTE D'ACCES A LA CHAUFFERIE

Alimentation par cable RO2V 5x62

Interrupteur "marche arrét" étanche de chez LEGRAND,
type PLEXO IP 44, placé a I'entrée du local

LOCALISATION D'OUVRAGE: ECLAIRAGE INTERIEUR LOCAL CHAUFFERIE

Plafonniers étanche 2x36 W IP 66 a vasque en

polycarbonate, de chez MAZDA ou équivalent, type PARK CHOC
LOCALISATION D'OUVRAGE: ECLAIRAGE INTERIEUR LOCAL CHAUFFERIE

Prise 16 A+T avec obturateur et volet

Prise informatique d'un modéle encastré RJ45.

Cable en classe D conforme a la norme ISO 11 801, tous les cables

Tous les cables chemineront sous fourreaux et sur les chemins de

L'entreprise devra respecter les distances de séparation entre
courants faibles et courants forts

LOCALISATION D'OUVRAGE LOCAL CHAUFFERIE DEPUIS LE LOCAL "MENAGE" DE LA MAISON DES SERVICES

3.1. Généralités
3.1.1. Nota:
3.1.1.1.

raccordements électriques
3.1.1.2.

ECLAIRAGE

3.1.1.3.
3.1.1.4.
3.1.1.5.

PLEXO
3.1.1.6.

Compris cablage

seront de catégorie 6.

cables courants faibles.

lls seront posés et non tirés.
3.1.1.7. Consuel

OPTION : ELECTRICITE

3.1.1.8.

ELECTRICITE
Fourreaux aiguillés et conjoncteur téléphonique 8 contacts.
Depuis arrivée France Télécom au droit de la réglette.

Raccord par du cable 4 paires de diamétre 0.6mm posés sous
fourreaux encastrés dans dallage et chemin de cable courants faibles

LOCALISATION D'OUVRAGE: LOCAL CHAUFFERIE DEPUIS LE LOCAL "MENAGE" DE LA MAISON DES SERVICES
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La proposition de I'entreprise sera établie sur la base des produits, appareillages et autres fournitures référencées
au CCTP.

Cependant, en adaptation de ses moyens et de ses fournisseurs, I'entrepreneur proposera en variante toutes les
modifications de choix qu'il suggére d'apporter, pour offrir au Maitre d'ouvrage la meilleures prestations en rapport
qualité/prix.

Ces propositions seront clairement précisées et évaluées en moins et plus-value pour chaque article concerné.

Les documentations techniques seront jointes.

Les éléments constitutifs de I'offre seront ceux déterminés par les documents du marché.
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MAITRE D'OUVRAGE :

Commune de HAUT DU THEM, CHATEAU-LAMBERT

Construction d’ une Chaufferie Automatique au bois, de son silo de stockage de bois déchiqueté dans un
batiment existant

70440 HAUT DU THEM, CHATEAU-LAMBERT

DEVIS DESCRIPTIF QUANTITATIF
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AJ SOFT
Unité Quantité PUHT Total HT

GENERALITES

Tous les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions de la norme francaise NF P 03-001 de septembre
1991 'Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux travaux de batiment faisant I'objet de marchés
privés' (CCAG) et du Cahier des Clauses Administratives particulieres (CCAP).

Les ouvrages sont réputés complets. lls sont définis par les piéces dessinées en plans, coupes, facades, et par le
présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP). L'ensemble de ces documents constituant un tout qui
définit la prestation. Une omission dans un de ces documents ne soustraira pas I'entrepreneur a I'obligation
d'exécuter les ouvrages tels qu'ils sont, soit dessinés, ou décrits pour le montant global du marché. Il aura prévu
dans son offre, les ouvrages de sa profession qui seront nécessaires et qui n‘auraient pas été précisés dans les
documents ci-dessus.

L'entrepreneur devra se rendre compte par une visite préliminaire au dépdt de son offre, de I'état des lieux, des
possibilités d'acces, des difficultés éventuelles d'exécution des travaux et en général des sujétions locales a prendre
en considération pour sa spécialité.

Le présent CCTP a pour but de définir la qualité et la nature des ouvrages a réaliser. Quel que soit le systeme
employé l'entrepreneur devra joindre a son offre un planning détaillé indiquant le temps d'exécution de chaque
groupe d'ouvrage de son lot.

L'entreprise doit réaliser I'ensemble des travaux de son lot suivant les régles fondamentales de I'art de sa profession,
conformément aux réglementations, normes, prescriptions, régles de calculs, cahier des clauses techniques, cahier
des clauses spéciales et documents annexes DTU propres a chaque corps d'état, en vigueur a la date de remise
des offres.

L'entreprise doit utiliser les matériaux et produits dont les caractéristiques, de dimensions, formes, qualités de
matériaux employés dans les travaux, sont fixés en fonction des cahiers des clauses techniques du DTU de chaque
corps d'état, mis a jour a la date de remise des offres.

Chaque entrepreneur est tenu de réaliser ses propres travaux en tenant compte des réservations et des
préparations nécessaires a la bonne exécution des ouvrages des autres corps d'état, sans que ceux-ci aient a
engager des ouvrages supplémentaires hors des travaux normaux de leur lot.

1. GROS OEUVRE

1.1. GENERALITES

L'entrepreneur mettra en place les panneaux réglementaires
d'interdiction d'acces du chantier a toute personne étrangeére.

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour assurer la sécurité au
périmétre du chantier, protection, palissades, balisage, signalisation,
etc...

L'entrepreneur devra les démarches aupres des services de la ville et
des concessionnaires (EDF, GAZ, EAU) pour obtenir les autorisations
préalables a ses travaux.

L'entrepreneur assurera un entretien journalier de la cléture au
périmétre du chantier et sa fermeture journaliére.

Tous les matériaux récupérables provenant des démolitions seront
déposés avec soin et rangés dans un emplacement défini avec le
Maitre d'Ouvrage ( éléments de charpente, poutres, poteaux, solives,
chéne ou sapin, fenétres, portes, éléments de chauffage et sanitaires,
)

Tous ces matériaux seront a la disposition du Maitre d'Ouvrage.
L'entrepreneur devra la protection des matériaux par bachage par film
polyane.

Les matériaux non récupérables seront évacuer a la décharge.

Les lieux seront nettoyés et purgés de tous gravats.

CNE DU HAUT DU THEM VERSION 2 Page 1/14 mercredi 21 mars 2007




AJ SOFT

Unité Quantité PUHT Total HT
1.1.0.1. INSTALLATION DE CHANTIER - PLANS D'EXECUTION.
L'entrepreneur chiffrera I'ensemble des dispositions d'installation de
chantier nécessaires a la protection de la santé, conformément a la
loi N°93-1418 du 31 décembre 1993, avec :
Un wc chimique raccordé au réseau eau potable et réseau eaux
vannes.
Un bureau de chantier de 15m2 de surface environ équipé de tables,
chaises et d'un téléphone raccordé sur le réseau public.
Le repliement des installations de chantier.
Le panneau de chantier avec PC et signalisation.
Les plans d'exécution et détails d'aimature sont a la charge de
I'entreprise adjudicataire.
Une étude béton sera soumise au Maitre d'Oeuvre avant le début des
travaux de gros oeuvre.
L'entrepreneur devra mettre en place les panneaux réglementaires
d'interdiction d'acces au chantier a toute personne étrangeére.
Il prendra toutes dispositions pour assurer la sécurité au périmétre du
chantier, protection, palissade, balisage, signalisation, etc...
Il assurera également un entretien journalier de la cléture au
périmétre du chantier et sa fermeture journaliére.
ENS 1
DEMOLITIONS
1.1.0.2. Démolition de plancher et solivage bois
Compris descellement et rebouchage des trous, escalier bois
attenant, sortie et évacuation des déblais.
LOCALISATION D'OUVRAGE: PLANCHER HAUT A L'INTERIEUR DU BATIMENT A AMENAGER(SILO-CHAUFFERIE
NOTA: REALISE PAR LE MAITRE D'OUVRAGE
m2 34.53
1.1.0.3. Démolition de cloisons en bois sur barres (cave ou grenier)
Compris évacuation
LOCALISATION D'OUVRAGE :EN FAGADE SUD-EST DU BATIMENT A AMENAGER (SILO-CHAUFFERIE)
NOTA: REALISE PAR LE MAITRE D'OUVRAGE
m2 14.19
1.1.0.4. Dépose sans soin de bois de charpente, y compris
étaiement des bois restant en place, coupe, enlévement et
évacuation
LOCALISATION D'OUVRAGE: FERME EXISTANTE DANS BATIMENT A AMENAGER(ENTRE SILO ET CHAUFFERIE)
ENS 1
1.1.0.5. Dépose de deux poteaux métalliques ronds, compris
Compris étaiement des deux poutres IPN restant en place, découpe
soignée au droit des assemblages avec ces deux poutres,
enléevement et évacuation
LOCALISATION D'OUVRAGE: SOUS POUTRE DEUX FERS IPN JUMELES EN FACADE SUD EST bu
BATIMENT A AMENAGER (SILO - CHAUFFERIE)
ENS 1
TERRASSEMENT
1.1.0.6. Décapage d'enrobés et sols existants
Compris découpes soignées en périphérie des revétements de
surface conservés et évacuation des déblais a la décharge
Epaisseur: 0.20 environ
LOCALISATION D'OUVRAGE: DEVANT LE BATIMENT EXISTANT A AMENAGER SUR L'EMPRISE DE
L'EXTENSION A CREER. A L'INTERIEUR DU BATIMENT EXISTANT SUR L'EMPRISE DES DEUX LOCAUX A
CREER (SILO ET CHAUFFERIE)
m2 51.37
1.1.0.7. Décapage de sol

Toutes natures de sols : terre, déblais, reste d'enrobés par engin et
manuellement, évacuation a la décharge.

LOCALISATION D'OUVRAGE:A L'INTERIEUR DU BATIMENT A AMENAGER (SILO ET CHAUFFERIE) ET
EXTENSION
m3 18.782
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AJ SOFT
Unité Quantité PUHT

Total HT

1.1.0.8.

1.1.0.9.

1.1.0.10.

1.1.0.11.

1.1.0.12.

1.1.0.13.

1.1.0.14.

1.1.0.15.

1.1.0.16.

1.1.0.17.

Fouilles en pleine masse en terrain ordinaire par engin

mécanique en terrain de toutes nature sauf roches. Compris
évacuation des déblais.

LOCALISATION D'OUVRAGE:FOSSE DE DECHARGEMENT
m3 9.120
(NE PAS COMPTABILISER DANS LE TOTAL DU DEVIS)

PLUS VALUE: Fouille en pleine masse par engin pour fouille en
terrain rocheux au BRH et évacuation des déblais

Suivant attachements
Indiquer prix unitaire du métre cube
LOCALISATION D'OUVRAGE
m3 0.000
Fouilles en rigoles par engin.

Dans terrain de toute nature sauf roche, compris dressement des
parois et des fonds, remblai aprés fondations, régalages des terres
excédentaires sur le terrain.

LOCALISATION D'OUVRAGE:POUR MURS DE L'EXTENSION EN FACADE SUD-EST ET REFEND A CREER
DANS EXISTANT
m3 4.680

FONDATIONS
Béton pour remplissage de fouilles compris coffrage éventuel
Dosé a 200 kg CPJ
LOCALISATION D'OUVRAGE: BETON DE PROPRETE: EN FOND DE FOUILLE - EP EN PREVISION=5CMS
m3 0.390
Béton dosé a 350 Kgs pour semelles
Compris coffrage et Armatures ( a raison de 60 kgs/m3).
NOTA: COMPRIS FOURREAUX PVC RESERVES DANS FONDATIONS POUR PASSAGES EAU, EGourT, EDF, PTT,
ET DEPART COLLECTEURS
m3 2.730
Blocage en tout venant compacté, finition tout venant fin.
LOCALISATION D'OUVRAGE: EN FOND DE FOUILLE DE LA FOSSE
m3 1.496
Béton du type "Hydrofugé" pour radier

Dosé a 350 Kgs de CPJM3 pour radier de fondation compris
coffrages et armatures ( a raison de 60 kgs/m3.

LOCALISATION D'OUVRAGE: FOSSE DE DECHARGEMENT
m3 1.656
Arase étanche a la base des murs
Par chape dosée a 600 Kgs/M3
m 15.70

MACONNERIE, BETON ARME

Ouvrages en béton armé

Dosé a 350 kg CPJ compris coffrages et armatures acier Tor et doux
Agglomérés creux hourdés au mortier batard

De 20 cm d'épaisseur, y compris toutes sujétions d'arase et de
liaisonnement sur magonnerie existante

NOTA: MURS DU BATIMENT: COUPE-FEU = 1HEURE
NOTA: RESERVATION POUR VENTILATION BASSE "CHAUFFERIE"
NOTA: PASSAGE EVENTUEL A LAISSER EN ATTENTE POUR AMENEE DU MATERIEL D'INSTALLATION DU SILO
ET REFERMER APRES CETTE MISE EN PLACE (EN COORDIANTION AVEC L'INSTALLATEUR)
NOTA: DIMENSION DE LA PORTE D'ACCES CHAUFFERIE A REALISER SUIVANT COTES A DEMANDER A
L'INSTALLATEUR DE LA CHAUDIERE
LOCALISATION D'OUVRAGE: MURS EXTERIEURS DE L'EXTENSION EN FAGADE SUD-EST ET REFEND A CREER
DANS EXISTANT
MURS DE LA FOSSE DE DECHARGEMENT (PREVOIR RESERVATIONS POUR VENTILATION 20X20 - 2 UNITES)
m2 84.24
Plus value sur agglos pour poteaux d'angle raidisseurs
Avec blocs creux compris fer Tor et remplissage.
m 13.45
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Unité Quantité PUHT Total HT
1.1.0.18. Appuis de fenétre non saillant ou seuil de porte
Avec regingot, chape lissée, pente, arréte.
LOCALISATION D'OUVRAGE: PORTE DE CHAUFFERIE
m 1.00

1.1.0.19.

1.1.0.20.

1.1.0.21.

1.1.0.22.

1.1.0.23.

1.1.0.24.

1.1.0.25.

1.1.0.26.

1.1.0.27.

1.1.0.28.

1.1.0.29.

Plus value sur maconnerie d'agglos
Pour fagon des joints soignés et lissés au fer pour rester apparents.
LOCALISATION D'OUVRAGE: FACES APPARENTES INTERIEURES DES MURS AGGLO DU LOCAL CHAUFFERIE
m2 21.45
Ouvrages en béton armé

Dosé a 350 kg CPJ compris coffrages et armatures acier Tor et doux
(‘araison de 100 kgs/M3).

- Pour linteaux pour murs extérieurs et refends
m3 0.092
Ouvrages en béton armé

Dosé a 350 kg CPJ compris coffrages et armatures acier Tor et doux
(araison de 175kgs/M3).

- Pour chainage avec coffrage 2 faces et agglos de 5cm d'épaisseur
pour face extérieure.

m3 1121
Plus value sur agglos pour arasement des rampants en béton
Compris coffrages et armatures (a raison de 5 kgs/Ml)

m 12.30
Ouvrages en béton armé

Dosé a 350 kg CPJ compris coffrages et armatures acier Tor et doux
(‘araison de 150 kgs/M3).

Y compris refouillement dans murs existants pour encastrement
Pour poteaux isolés
LOCALISATION D'OUVRAGE: DANS REFEND EN AGGLO SOUS FERS IPN EXISTANTS EN PLACE
m3 0.310
Percement d'un passage dans murs moellons

Compris étaiement, démolition, linteau BA, reprise des piedroits en
béton coffré, appui , évacuation des déblais et toutes sujétions.

- De 0.80 largeur jusqu'a 1.60m ht.
LOCALISATION D'OUVRAGE: POUR PASSAGE DANS LE MUR EXISTANT ENTRE LA CHAUFFERIE ET LA PARTIE
DU BATIMENT NON AMEMAGE, AUX NIVEAU DES COMBLES

Percement d'un passage dans murs moellons
Dito article précédent
- de 0.60 a 0.80 de largeur jusqu'a 1.70 de ht
LOCALISATION D'OUVRAGE: DANS MURS EXTERIEURS EXISTANTS DE LA FAGADE SUD-OUEST, AU DROIT DE
LA FOSSE POUR PASSAGE DE LA VIS SANS FIN D'ALIMENTATION (SUIVANT PLAN)

u 1
FORME - CHAPE
Blocage en tout venant compacté, finition tout venant fin.
LOCALISATION D'OUVRAGE: SOL DU SILO ET DE LA CHAUFFERIE
m3 12.837
Film polyane 15 microns sous dallage
Compris recouvrement des joints.
m2 42.79
Fourreaux aux traversées de murs et dans dallage pour
passage vers |'extérieur des deux collecteurs.
En coordination avec le chauffagiste pour emplacement et diametre
LOCALISATION D'OUVRAGE: DANS CHAUFFERIE
ENS 1
Canalisation PVC posé en fond de blocage
compris pente, calage, coudes, tés, accessoires.
Diameétre 100
Compris percement et regarnissage aprés pose pour traversée de
mur
LOCALISATION D'OUVRAGE: EVACUATION: SIPHON DE SOL, LAVABO ET GROUPE DE SECURITE DANS LOCAL
CHAUFFERIE
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Unité Quantité PUHT
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1.1.0.30.

1.1.0.31.

1.1.0.32.

1.1.0.33.

1.1.0.34.

1.1.0.35.

1.1.0.36.

1.1.0.37.

1.1.0.38.

1.1.0.39.

1.1.0.40.

m 7.85
Drain PVC annelé perforé diam 100

Placé au niveau des fondations compris pente et raccordement sur
regard.

LOCALISATION D'OUVRAGE: EN PERIPHERIE INTERIEURE DES MURS EXISTANTS FACADES NORD-OUEST ET
SUD-OUEST, EN FOND DE BLOCAGE. RACCORDEMENT DANS REGARD E.P.
m 14.25
Caniveau préfabriqué Nicoll

Compris enrobage béton, grille galvanisée, terrassement,
raccordement sur regards.

LOCALISATION D'OUVRAGE: A L'INTERIEUR DU LOCAL "SILO", EN PIED DE MURS EXISTANTS POUR
RECUPERATION DES EAUX DE RUISSELEMNT
m 8.30
Forme de 15 cms d'épaisseur en béton dosé & 300 kgs
Compris treillis soudé 3x3x10x10 (a raison de 5 kgs/M3
NOTA: FINITION TALOCHE FIN POUR SOL SILO - LISSAGE A L'HELICOP TERE POUR SOL CHAUFFERIE
LOCALISATION D'OUVRAGE:SOL DU SILO ET DE LA CHAUFFERIE
m2 42.79
Siphon PVC Nicoll de 100
Compris raccordement sur canalisations
LOCALISATION D'OUVRAGE: LOCAL CHAUFFERIE

Forme en béton dosé a 300 kgs avec pente et finition
lissée
LOCALISATION D'OUVRAGE: FOSSE DE DECHARGEMENT

m3 1.350
ENDUITS
Echafaudage métallique réglementaire.
Comprenant:
Plancher plat, bords de sécurité et divers.
Démontage, repliement.
LOCALISATION D'OUVRAGE: A L'EXTERIEUR EN FACADE NORD-EST, SUD-OUEST, SUD-EST- SUR LA
PARTIE DU BATIMENT(SILO-CHAUFFERIE). A L'INTERIEUR DANS LOCAL "SILO" ET CHAUFFERIE
m2 227.71
Démolition d'enduit chaux sur moellons
Nettoyage et brossage du parement.
LOCALISATION D'OUVRAGE: A L'INTERIEUR DANS LOCAL "SILO" ET CHAUFFERIE.
A L'EXTERIEUR DU BATIMENT EN FAGADE SUD-OUEST ET NORD-EST SUR LA PARTIE DE BATIMENT
A AMENAGER( SILO - CHAUFFERIE)
m2 76.87
Enduit étanche trapcofuge au rouleau sur agglos ou moellons
LOCALISATION D'OUVRAGE: MURS ENTERRES DE L'EXTENSION ET DE LA FOSSE
m2 11.55
Dégrossis au mortier batard au compresseur sur moellons
Compris dégarnissage des joints au préalable.
LOCALISATION D'OUVRAGE: MURS EXTERIEURS EXISTANTS DU BATIMENT A AMENAGER, A L'EXCEPTION DE
CELUI DE LA FAGADE NORD-OUEST
m2 16.63
Enduit extérieur

Au mortier coloré de forte épaisseur a base de chaux grasse du type
PASCALIT de Weber et Broutin ou équivalent, projetable
mécaniquement et assurant I'imperméabilité et la décoration, finition
gratté (vides non déduits pour enduits des tableaux ou nettoyage de
pierre compris refection des joints).

Echantillon a présenter au Maitre d'Oeuvre et au Maitre d'Ouvrage.
Nota: PASCALIT comprend I'enduit de fond et la finition.
LOCALISATION D'OUVRAGE: MURS NEUFS DU BATIMENT, FOSSE, MURS DU BATIMENT EXISTANT A AMENAGER
(SILO-CHAUFFERIE) A L'EXCEPTION DU MUR EN FAGADE NORD-OUEST
m2 59.80
Finition au droit de joints, comprenant:

-ressort pour couvre-joint de facade du type R ou W
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Unité Quantité PUHT
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1.1.0.41.

1.1.0.42.

1.1.0.43.

1.1.0.44.

1.1.0.45.

1.1.0.46.

-couvre-joint de fagade en alutinium laqué, fixé par clips et rotule
avec bande d'étanchéité, largeur adapté au joint. (profilé & définir
avec 'Architecte)

-Fond de joint

-mastic extrudé silicone sans primaire(Classement SNJF de lére
catégorie)
Compris coupes, découpes, toutes sujétions de mise en oeuvre
LOCALISATION D'OUVRAGE: JOINT ENTRE MURS DE LA FOSSE DE DECHARGEMENT ET CELUI DU BATIMENT
ml 4.65
Enduit au mortier batard

Parfaitement dressé et finition lissée pour recevoir une peinture,
compris arétes.

- sur agglos ou moellons compris recharge.
LOCALISATION D'OUVRAGE: MURS INTERIEURS EXISTANTS ET NEUFS DU LOCAL "SILO" SUR UNE HAUTEUR
DE 2.00ML. MURS INTERIEURS EXISTANTS DU LOCAL CHAUFFERIE
m2 65.06
Gaine coupe-feu 2 heures
en boisseaux a gaine d'air type UBR.
De 20*20cm
LOCALISATION D'OUVRAGE POUR GAINE VENTILATION HAUTE LOCAL CHAUFFERIE, DE LA DALLE A LA
TOITURE (SORTIE SUR TOITURE PREVUE AU LOT COUVERTURE)
m 125
Grille de ventilation:

grille pare-pluie avec cadre de pose scellé, renfort intérieur par
barreaudage constitué de deux fers carrés plein 15x15mms coudés et
vissés sur platines intérieures

Type GLA de chez FRANCE AIR
dimension 400x600mms
LOCALISATION D'OUVRAGE V.B. LOCAL "CHAUFFERIE"

Grilles plastiques seules intérieures ou extérieures
- dimension 200x200mms
- a l'extérieur des murs dans réservation prévue
LOCALISATION D'OUVRAGE: DANS MURS DE LA FOSSE DE DECHARGEMENT, A UNE HAUTEUR DE 1,40ML DU
FOND DE LA FOSSE (SUIVANT PLAN)
u 2
CANALISATIONS-REGARS-FOSSES
Fouille en tranchée par engin en terrain ordinaire

Pour canalisations, jusqu'a 70cm de profondeur.
COMPRIS SCIAGE SOIGNE DES REVETEMENTS DE SURFACE EXISTANTS
LOCALISATION D'OUVRAGE: POUR RESEAU E.P.
NOTA: LE RACCORDEMENT ENTRE LE REGARD EP EN ANGLE SUD-OUEST ET CELUI A L'ANGLE NORD-OUEST
DE LA MAISON DES SERVICES EST PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES"
m 9.50
Canalisations en PVC compact
PVC Compact, Série "Assainissement”
Composition :
- Tubes extrudés en PVC Compact
Mise en Oeuvre :
- Création des réseaux extérieurs
- Pose dans tranchées ci-dessus

- Pose et enrobage des canalisations sur lit de sable avec réglages et
fagcons de pente.

- Compris fixations, coupes, fagons de joints, collage et tous
accessoires (Coudes, tés, culottes, tampons de dégorgement, tés
de visite, etc ...)

- Raccordements sur réseaux intérieurs débouchant en facade du
Batiment et sur regards compris percements de ceux-Gi et joints
étanches au mortier gras.

- Grillage déroulé en partie haute des canalisations.
Nota :
Les diameétres prescrits sont les diameétres minimum a prévoir
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Unité Quantité PUHT Total HT
- Diametre : 125 mm.
m 9.50
1.1.0.47. Regard en béton coffré ou préfabriqué
Compris terrassement, radier, tampon béton.
De 40*40cm
u 1.00

1.1.0.48.

1.1.0.49.

1.1.0.50.

1.1.0.51.

1.1.0.52.

1.1.0.53.

1.1.0.54.

1.1.0.55.

1.1.0.56.

1.1.0.57.

Regard en béton coffré ou préfabriqué, tampon en fonte
Compris terrassement, radier.
De 40 x40 cm
U 2
Percement pour raccordement sur regard existant, regarnissage
NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES"
U 0
Réfection des revétements de surface, comprenant:
préparation et nivellement des remblaiements en blocage tout-venant,
compris compactage

Couche d'accrochage mono-couche composée d'une émulsion a
l'acide a 60% de bitume a raison de 1,5hgs/m2, et d'une couche de
gravillons 6/10 & raison de 12 litres/m?

Revétement de finition du type bicouche ou bitumineux dito existant
compris compactage au rouleau lisse

largeur en fonction de celles des fouilles

NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES"
m2 0.00
BRANCHEMENTS
Tranchée par engin en terrain ordinaire
Compris remblai aprés pose.
Pour EDF ou FT jusqu'a 80cm de profondeur.
LOCALISATION D'OUVRAGE: RESEAU EDF ET TELEPHONE (VERS CHAUFFERIE DE LA MAISON DES SERVICES
NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES"
m 0.00
Tranchée par engin en terrain ordinaire
Compris remblai aprés pose.
Pour Eau jusqu'a 100cm de profondeur.
LOCALISATION D'OUVRAGE: RESEAU EAU (VERS REGARD COMPTEUR DE LA MAISON DES SERVICES)
NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES"
m 0.00
Fourreau Janoléne ou Isorange aiguillé posé sur lit de sable

Compris grillage avertisseur, percement et regarnissage mur existant,
pénétration a l'intérieur du batiment
De 42/45 pour ligne informatique
NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES"
) ) m 0.00
Fourreau dito article précédent
de 42/45 pour ligne F.T.
NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES"
o ) ml 0.00
Fourreau Janoléne ou Isorange aiguillé posé sur lit de sable
Compris grillage avertisseur, percement et regarnissage du regard
existant, pénétration a I'intérieur du batiment
De 90 pour EDF
NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES"
m 0.00
Fourreau dito article précédent
de 90 pour tuyau de polyéthyléne EAU
NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES"
ml 0.00
Tuyau polyéthyléne
Canalisation
Composition :
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1.1.0.58.

1.1.0.59.

1.1.0.60.

1.1.0.61.

- Polyéthylene, série 16 Bars.

- Compris raccords plastiques, métalliques ou laiton de diametres
appropriés, jonctions, coudes, tés, manchons mixtes, etc ...

- Robinet d'arrét dans local "Chaufferie"
Mise en oeuvre :

- Pose et enrobage en fond de fouille sur lit de sable de hauteur
réglementaire

- Toutes précautions prises contre le soleil

- Compris réalisation des essais et de la désinfection des
canalisations en fin de pose

Diamétre : 19/25
NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES"
m 0.00
Lyre de distribution.
Pour recevoir les compteurs sur arrivée d'eau, raccords, robinet
d'arrét et de vidange, vanne d'arrét général avant compteur.
LOCALISATION D'OUVRAGE: DANS COMPTEUR D'EAU EXISTANT CONTRE " MAISON DES SERVICES PUBLICS"
NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES"

Réfection des revétements de surface, comprenant:
préparation et nivellement des remblaiements en blocage tout-venant,
compris compactage

Couche d'accrochage mono-couche composée d'une émulsion a
I'acide a 60% de bitume a raison de 1,5hgs/m2, et d'une couche de
gravillons 6/10 a raison de 12 litres/m?

Revétement de finition du type bicouche ou bitumineux dito existant
compris compactage au rouleau lisse

largeur en fonction de celles des fouilles
NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES"
m2 0.00
Abords
Remblaiement en tout-venant 0/31.5 compacté
LOCALISATION D'OUVRAGE: SUR ZONE DECAPEE DEVANT LE BATIMENT A AMENAGER
NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES"
m3 0.000
Réfection des revétements de surface, comprenant:

préparation et nivellement des remblaiements en blocage tout-venant,
compris compactage

Couche d'accrochage mono-couche composée d'une émulsion a
l'acide a 60% de bitume a raison de 1,5hgs/m2, et d'une couche de
gravillons 6/10 a raison de 12 litres/m?

Revétement de finition du type bicouche ou bitumineux dito existant
compris compactage au rouleau lisse

largeur en fonction de celles des fouilles
LOCALISATION D'OUVRAGE: DITO ARTICLE PRECEDENT
NOTA: PREVU DANS MARCHE DES TRAVAUX DE LA "MAISON DES SERVICES"
m2 0.00

Tous les travaux sont soumis au REEF 58, aux normes en vigueur et

Nota: les sections des bois sont données a titre indicatif, elles seront
calculées par l'entrepreneur en fonction des portées et efforts

Tous les bois seront en sapin des Vosges ou du Haut-Jura, équarrie
a vives arétes et compris traitement des bois par trempage.

1.2. Charpente bois
Généralités
au DTU 30 Charpente bois.
propres a chaque ouvrage.

1.2.1. Nota:

1.2.1.1.

Charpente non assemblée pour pannes et chevrons
Compris coupes, fixations et chevétres.
NOTA: AU DROIT DE LA DALLE EN RAMPANT, CHEVRONS POSES ET FIXES SUR TASSEAUX NOYES DANS LE
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1.2.1.2.

1.2.1.3.

1.2.1.4,

1.2.1.5.

1.2.1.6.

1.2.1.7.

1.3.

BETON
LOCALISATION D'OUVRAGE: TOITURE SUR PARTIE CREEE EN FACADE SUD-EST
m3 0.387
Chanlatte 27*120 pour crochets de gouttiéres
LOCALISATION D'OUVRAGE: TOITURE SUR PARTIE CREEE EN FACADE SUD-EST
m 10.60
Bandeau sapin 27*150, chant inférieur mouluré
LOCALISATION D'OUVRAGE: TOITURE SUR PARTIE CREEE EN FAGADE SUD-EST
m 10.60
Planche de rive en sapin brut pour recevoir une zinguerie
LOCALISATION D'OUVRAGE: TOITURE SUR PARTIE CREEE EN FAGADE SUD-EST
RIVE EN PIGNON SUD-OUEST DU BATIMENT SUR PARTIE A AMENAGER
m 9.50
Frisette sapin 13mm d'épaisseur
Cloués sous chevrons pour débord de toit.
LOCALISATION D'OUVRAGE: TOITURE SUR PARTIE CREEE EN FACADE SUD-EST
m2 4.14
Frisette sapin 13mm d'épaisseur.

Clouée sous chevrons existants compris calage pour mise d'équerre,
bandeau en contreplaqué cloué sur le chant des chevrons, bondex ou
peinture a 2 couches.

TOITURE EXISTANTE EN FAGADE SUD-EST ET SUD-OUEST DU BATIMENT SUR PARTIE A AMENAGER
m2 7.19
Traitement des bois par 2 couches de Bondex
Compris brossage préalable, teinte au choix.
LOCALISATION D'OUVRAGE: PLANCHES DE BORD DE TOIT ET FRISETTE
m2 16.66

COUVERTURE

1.3.0.1.

1.3.0.2.

1.3.0.3.

1.3.0.4.

1.3.0.5.

Généralités

Les travaux sont soumis aux prescriptions du REEF 58 et DTU 40.2,
40.21, 40.23, 40.24.

Couverture en tuiles mécaniques terre cuite

Pose de tuiles sans la fourniture, y compris liteaux fournis sapin
traités 40*27, accessoires et tranchis éventuel.

Type de tuile: Migeon Standard 14.5 au m2 rouge ou vieilli & cote ou
similaire
NOTA: Fourniture tuiles a la charge du Maitre d'Ouvrage
LOCALISATION D'OUVRAGE: TOITURE SUR PARTIE CREEE EN FAGADE SUD-EST
m2 16.96
Plus value pour tuiles chatiéeres
NOTA: FOURNITURE A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE
U 0
Remaniage des tuiles avec changement des lattes en 40*27
Compris arrachage et évacuation du vieux lattis.
DEMOUSSAGE DES TUILES RECUPEREES PAR BROSSAGE
LOCALISATION D'OUVRAGE: TOITURE EXISTANTE EN FAGADE SUD-EST ET NORD-OUEST DU BATIMENT SUR
PARTIE A AMENAGER
NOTA: TRAVAUX REALISE PAR LE MAITRE D'OUVRAGE
m2 0.00
Plus value faitage a emboitement
Scellé au mortier de ciment teinté compris abouts.
En remplacement de I'existant compris évacuation
LOCALISATION D'OUVRAGE: TOITURE EXISTANTE SUR PARTIE A AMENAGER
NOTA: TRAVAUX REALISE PAR LE MAITRE D'OUVRAGE
m 0.00
Création d'un chevétre dans chevronnage existant pour
passage conduit de fumée, écart au feu des bois.
Dimension, emplacement suivant Lot CHAUFFAGE
LOCALISATION D'OUVRAGE: SUR TOITURE EXISTANTE
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u 1
1.3.0.6. Sortie de toiture adaptable composé de:

un tuyau en téle galva sur platine tdle galva permettant la fixation sur
lattis

une bavette en tole sertis sur le tuyau pour étancheité sur tuiles
un capot en tole laquée "pare-pluie” et grillage anti-volatiles
-diametre:200 mms
LOCALISATION D'OUVRAGE: SUR TOITURE EXISTANTE A L'APLOMB DU LOCAL CHAUFFERIE SUVANT PLAN
DU LOT "CHAUFFAGE" POUR SORTIE DE V.H.

1.4. ZINGUERIE

Exécution en zinc 0.65 d'épaisseur pour tous les articles
1.4.0.1. Goulttiere zinc 12, 0.33 dev compris crochets et pente.
Compris dépose de I'existante et évacuation
LOCALISATION D'OUVRAGE: TOITURE SUR PARTIE CREEE EN FACADE SUD-EST

m 10.60
1.4.0.2. Talons soudés
U 2
1.4.0.3. Naissance diamétre 100
U 1
1.4.0.4. Coudes diamétre 100
U 8
1.4.0.5. Tuyau de descente zinc 12, diamétre 100, compris colliers.
Compris dépose de I'existant et évacuation
m 10.25
1.4.0.6. Cuvette de branchement en zinc
U 1
1.4.0.7. Dauphin en fonte diameétre 100 de 1m avec coude au pied
Compris colliers
U 1

1.4.0.8. Rivage zinc 12, 0.35 dev avec habillage de la planche
Retour sur tuiles, pli, ourlet.
LOCALISATION D'OUVRAGE: TOITURE SUR PARTIE CREEE ET TOITURE EXISTANTE
m 9.50
1.4.0.9. Bavette zinc 12 avec solin zinc et ciment
LOCALISATION D'OUVRAGE: HAUT DE TOITURE SUR PARTIE CREEE
m 10.60
PROTECTION ANTI-FEU

1.4.0.10. Protection de poutres en profilés métalliques type IPN-IPE

Classement exigé: tenue au feu 2 heures

Projection de produit réalisant un flocage en deux couches, y compris
préparation du support, protections des autres éléments non sujet a
cette prestation, échafaudage, nettoyage.

Fournir fiche technique et agrément CSTB;
LOCALISATION D'OUVRAGE: POUTRES EXISTANTES EN PLACE IPN DANS LE LOCAL CHAUFFERIE
m2 6.99

Total (euros) HT
TVA 19.60%

Total (euros) TTC
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2.

METALLERIE - SERRURERIE

2.0.0.1.

2.0.0.2.

Porte métallique pleine isolante

Pour assurer un Coupe-feu de 1 Heure, composée d'un cadre
"Dormant" en profilés tubulaires compris gorge pour joint d'étanchéité
et joints selon degré Coupe Feu demandé, ouvrant avec bati
périphérique en profilé tubulaire, y compris gorge pour joints Coupe
feu, remplissage par élément composite avec 2 parements tolés et
ame centrale isolante assurant un Coupe-feu de 1 Heure, ferrage de
chaque vantail par 4 paumelles réglables soudées, serrure de sireté
1 point de fermeture a ouverture intérieure par barre anti-panique et
ouverture extérieure par manoeuvre du demi-cylindre et poignée
Aluminium, demi cylindre Européen, ferme-porte hydraulique en
partie haute du ventail agréer pour porte Coupe-feu 1 Heure sur
vantail de service

Grille de Ventilation Basse de 14 dm?2 avec lames "Pare-pluie" et
cadre périphérique

Finition a la charge du présent lot par préparations, métallisation et
laquage de I'ensemble (Teintes au choix du Maitre d'Oeuvre dans le
nuancier RAL)

A un vantail ouvrant "sur l'extérieur”
Dimensions 1 000 mm x 2 150 mm de Ht.

Ensemble Coupe-feu 1 Heure avec obligation de fournir les P.V.
d'essai et de conformité

DIMENSION: 1200Xx2150 MMS DE HT

NOTA: DIMENSION DE LA PORTE D'ACCES CHAUFFERIE A REALISER SUIVANT COTES A DEMANDER A

L'INSTALLATEUR DE LA CHAUDIERE
LOCALISATION D'OUVRAGE: ACCES CHAUFFERIE

U

Trappe métallique, ouvrant type "tabatiere", composée de:

cadre dormant en profilés d'aluminium anodisé de 73 mms,
assemblés a coupe droite par vissage non apparent. Pose, aligné
auxr rives extérieures des murs, sur magonnerie avec joint type
"compri-band" et fixation.

cadre ouvrant en profilés d'aluminium anodisé de 60 mms, assemblés
a coupe d'onglet , équerrage permanent assuré par “L" aluminium
integré dans profils et sertis aux angles.

Etanchéité a l'air et & l'eau de classe A3 EE assuré par un joint
central 4 cotés et joint périphérique.

Ferrage par paumelles aluminium montées a I'aide de contreplaques.
Verrouillage par crémone 2 points, poignée a bascule en aluminium.

2 Verrins a gaz, avec chape soudée, pour ouvrir et maintenir ouvert,
vitesse de tige contr6lée en fin de course, compris accessoires.
Positionnement, force et longueur de course adaptée au poids de la
trappe, de l'angle d'ouverture.

Panneau de fermeture par bacs acier isolant mousse polyuréthane,
faibles ondes, épaisseur 20 mms, type "ISOTOIT" ou similaire,fixation
par vis avec capuchon et rondelles d'étanchéité sur cadr e ouvrant.

Complément au systeme d'ouverture verrins par treuil manuel a
manivelle débrayable, mécanisme autobloquant démultiplié et cable
avec systéeme de poulies, récepteur de cable sur cadre alu, fixation
contre murs.

Capot pivotant de protection en tole pliée, en U, fixation par
paumelles, permettant de coiffer le bas du cadre dormant (trappe en
position ouverte)

- dimension:3400 x 2600

LOCALISATION D'OUVRAGE: SUR FOSSE DE DECHARGEMENT

NOTA: LORS DE L'OUVERTURE, LE CAPOT DOIT ECHAPPER AU TUYAU DE DESCENTE BIAIS CONTRE LE MUR

U

1

Total (euros) HT
TVA 19.60%

Total (euros) TTC
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3. ELECTRICITE

3.1. Généralités

Installation a réaliser conforme aux normes et reglements en vigueur
et aux prescriptions imposées par EDF, REEF 58 et DTU 70.1, NFC
14.100, 15.100 et aux modifications apportées (1994).

Mesures de prévention, protections et leurs additifs.
Réglementation générale de sécurité.
L'entrepreneur devra l'attestation de conformité consuel.

3.1.1. Nota:

Installation apparente sous tubes acier ou plastique compris colliers.

3.1.1.1. Coffret PLEXO, Réf. 380 81, compris

coffret "Coup de poing" en saillie, IP 44, Réf. 380 09 des Ets
LEGRAND ou similaire, compris toutes sujétions de pose et de
raccordements électriques

LOCALISATION D'OUVRAGE: A L'EXTERIEUR, COTE GAUCHE DE LA PORTE D'ACCES A LA CHAUFFERIE

u 1
3.1.1.2. Alimentation par cable RO2V 5x62
ECLAIRAGE
u 1
3.1.1.3. Interrupteur "marche arrét" étanche de chez LEGRAND,
type PLEXO IP 44, placé a I'entrée du local
LOCALISATION D'OUVRAGE: ECLAIRAGE INTERIEUR LOCAL CHAUFFERIE
u 1
3.1.1.4. Plafonniers étanche 2x36 W IP 66 a vasque en
polycarbonate, de chez MAZDA ou équivalent, type PARK CHOC
LOCALISATION D'OUVRAGE: ECLAIRAGE INTERIEUR LOCAL CHAUFFERIE
u 1
3.1.1.5. Prise 16A+T avec obturateur et volet
PLEXO
u 1

3.1.1.6. Prise informatique d'un modele encastré RJ45.
Compris cablage

Cable en classe D conforme a la norme ISO 11 801, tous les cables
seront de catégorie 6.

Tous les cables chemineront sous fourreaux et sur les chemins de
cébles courants faibles.

lls seront posés et non tirés.

L'entreprise devra respecter les distances de séparation entre
courants faibles et courants forts

LOCALISATION D'OUVRAGE:LOCAL CHAUFFERIE DEPUIS LE LOCAL "MENAGE" DE LA MAISON DES SERVICES

U 1
3.1.1.7. Consuel

U 1

Total (euros) HT
TVA 19.60%

Total (euros) TTC

OPTION : ELECTRICITE

ELECTRICITE
3.1.1.8. Fourreaux aiguillés et conjoncteur téléphonique 8 contacts.
Depuis arrivée France Télécom au droit de la réglette.
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Raccord par du céble 4 paires de diametre 0.6mm posés sous
fourreaux encastrés dans dallage et chemin de cable courants faibles

LOCALISATION D'OUVRAGE: LOCAL CHAUFFERIE DEPUIS LE LOCAL "MENAGE" DE LA MAISON DES SERVICES
U 1
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La proposition de I'entreprise sera établie sur la base des produits, appareillages et autres fournitures référencées
au CCTP.

Cependant, en adaptation de ses moyens et de ses fournisseurs, I'entrepreneur proposera en variante toutes les
modifications de choix qu'il suggére d'apporter, pour offrir au Maitre d'ouvrage la meilleures prestations en rapport
qualité/prix.

Ces propositions seront clairement précisées et évaluées en moins et plus-value pour chaque article concerné.

Les documentations techniques seront jointes.

Les éléments constitutifs de I'offre seront ceux déterminés par les documents du marché.
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Commune de Haut du Them C.C.T.P Lot n°4
Chaudiere bois, silo de stockage et sous stations

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
- PROCEDURE ADAPTEE -

Cahier des Clauses Techniques Particulieres
CCTP lot n°4

Objet du marché

Construction d’'une chaufferie communale au bois a
Haut-du-Them

Maitre de I'ouvrage

République Francaise
Département de la Haute-Sadne - Arrondissement de Lure

CoMMUNE DE HAUT DU THEM — CHATEAU-LAMBERT

Mairie : 3, Rue de la Vierge - 70440 -
Z 0384204084 - 03 84 63 86 80

mairieduhautduthem@wanadoo.fr

. I ’
‘\—AAA \/, - i o
2—{ VERS LAMONT LA

Remise des offres

Date limite de réception : 30 avril 2007 a 18 heures
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LOT N°4 : CHAUDIERE BOIS, SILO DE STOCKAGE ET SOUS-STATIONS

1. LT N A I I T 4
1.1. OBUIET DU MARCHE ....veiiitteee ettt e eitteeeetteeseteseeseeesabesesastessasseeeabeseaasseesassessasbeseanseeesseeesasbessansssessenesasseesanes 4
1.2. DEFINITION SOMMAIRE DES TRAVAUX ...veiiiitiieeitieeeeteeeeteeeesteeesaseeeessseesateseessssesasseesassesesssesssssesesassessnssnes 5
1.3 RECONNAISSANCE DES LIEUX ....uvteiittieeeiteieiiteeeeiteeeeetesesseeasasesesassessasseasassesesasssssasssesassesssssssssasesesassessnssns 5
14. NORMES ET REGLEMENTS.....ciiittieiittieeetetesiteeeesteeesasseseasseeaaseeesassessasseasastesassssssasssesassessansesssnsesessssessasnes 5
14.1. (Do e Y A (= (= 6
1.4.2. N L0] g 1.07= SR 6
14.3. Documents techniques UNITIES — DT U .....cciiiiiiiiesiciecieee ettt snesre s 7
1.4.4. E N 1S (5 U= SR 7
15. DOCUMENTS A ETABLIRET A FOURNIR.....ccittteeitieeisteeeseeeessteeesaseesessseesanteeesssessaseeesassesssnsssssnsesesnssessnnnees 7
16. ESSAIS, VERIFICATION, DIVERS ....veiiiiiitieiiesiteestessteesiteesteesaaeesteesaeebe s sateensessnteesseesnsesssessnsesnsessnsesnsessnnes 8
1.6.1. LTS 8
1.6.2. RECEDION ...ttt bbb e bbbt bRt b bbb b R b bbb e 8
1.6.3. IR ...ttt ctee et e st e et e e et e et eesaeesabe e sbee e seeabes e beaasesaabessaseenseesaseeseeasesebesanseenbessaseenseesateeaseesnneests 8
1.6.4. AteStati ONS A8 CONFOMMILE. ........cui ettt et te et s st sae s e e st e s bt e st e saeesbeeatesbeenessreenesens 9
1.6.5. Formation du personnel et période de parfait aChevement............cccoviiiinnncinne s 9
1.7. OFFRE DE PRIX ....ttie ittt eitteeeaiteeesistessasseesatesesasseaasssaaassessassessssesasassessassesssssesaansssesasssesassessassssesnsesessssessanes 9
1.8. SECURITE ..ttiee ettt e ettt e ettt e e ettt e e teeeeeteeeeaabeeeeaseeeasbeeeeasseeeasseeesabeseasseeaasseesasbeseanseeesnseeaeasseesanseeesnsanesasseenanen 9
1.9 IMODE DEMETRE ....utiiiittieeeiteeeetteeesteeseteeesteeaesteeesasseeesaseeeassasesassessasseaaasteeeanseeesseeesastessanseeesnsenesnsessnnnnns 9
1.10. INIVEAU SONORE-.......ceiiitieeeitteeiiteeesteeeesteeesaseeeassseesateseaseeesasesesasteseaseessntesesassessssssesssesesssseesasseesassessanns 10
1.10.1.  Bruit al’extérieur dESDEIMENES. .......cci ittt et sbe e s e et e s b et e ebe e beeaeenreenes 10
2. DONNEES DE BASE ... oottt ettt ettt et ee s ere e st s st e e sae e st e e saeesate e saeeenseesseeenteesaeesnteesneesnreeses 10
211 Localisation/ ZONE ClIMBLIQUE i ......ecueiieiisiesiesesieeseeeeeee e e sttt s e e ene e e e e eseesessessenresseseens 10
212 TaDICALX ES PUISSANCES. ....ccveeevereete ettt sttt sttt sttt st se et se e bt se e bt s b e st bese s be st st et e be et e nesbe e ebe e ee 10
2.1.3. o a0 N0 U= 11
3. DESCRIPTION DES TRAVAUX ..ottt ettt et e sttt e saessbe s saeeste e saassseesbessbesssessnbesssessnseesns 12
3.1 CHAUDIERE BOIS/ DISPOSITIF DE REGULATION ....oecitviieteeeteeeteeseesseessesesseessesassesssessnsessssssssesssssesseessesn 12
311 L0 1 o (< = 1o 1= OSSOSO 12
3.1.2. Raccordement de 1a ChAUI ErE ........coui ittt s e e sbeesaesaeas 12
3.13. (DRS00 R0 L= o B = 1T ) o TSRS 13
3.14. Mise enroute — garanti© — SErVICE PIES VEITE ....c.uiuieruerierereeieseereseesesaesesessessesessesessesessessssessesessesesseses 13
3.2. CONDUIT DE FUMEES/ VENTILATION CHAUFFERIE ..vecveiticrieteesteeseessssessseesestessesseessesseessessesssessesssesnns 13
3.2.1. Raccordement ChaUdiErE DOIS ©......c.eciiiieecieceeee ettt sttt e ae e b e eareebe et e saeenesaeesresneas 13
3.2.2 Conduit de fumées pour [a ChaudiEre DOIS : ......cccoveicieceeeere e 14
3.2.3. Ventilation haUtE ChAUTTEITE © .......cueeie et e sre s sre e sbeeabesbeennesreens 14
3.2.4. Ventilation DAsSSE ChAUFTEITE : .......eeieeiie ettt sttt s e s s sae e s eae e sbe s sbessneeears 14
3.3. SILO DE STOCKAGE DES PLAQUETTES/ VIS DE TRANSFERT FOSSE DE DEVERSEMENT VERS LESILO ....... 14
3.3.1 Vis de transfert fosse de dEVErSEMENE = SIlO ...t et 14
332 Silo de stockage / vis d’ alimentation ChAUdIEre : ...........ceiriirieiiireece e 15
3.4. ELEMENTS DE REMPLISSAGE / SECURITE/ EXPANSION ...ecveeitiieireeeeeereeseeeseessseesseessesessesssessssesssssssseeses 15
34.1 REMPIISSAGE / VITBNGE : ..ottt ettt b e s b b ettt e e e e e e e e et eaeebesbesaesbesbeseen 15
3.4.2. Filtre SEParateur dEDOUE . .......cieeiiieeiee ettt ettt s s nentens 16
3.4.3. EXPANSI ON — SECUMTE & .oviuiitiietiietesie ettt ettt b et s et e s st e s b e se st e b e e e s e s eseneesentens 16
3.4.4. S o U 1 (Y L0 e =10 o [T 16
3.5. TUYAUTERIE DE DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE EN CHAUFFERIE [ SOUS-STATION.....cciitiieireeresreerenrens 17
35.1 Collecteurs/ tuyauteries entUDE ACI€F NOIT : .....ccciveeceeceeeeere e sre e sre e 17

ANETAME Ingénierie 2



Commune de Haut du Them C.C.T.P Lot n°4
Chaudiere bois, silo de stockage et sous stations

35.2 L0 o) 11 =S 17
3.6. EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES. ... iuteeieveieiiteeeeeseeeeestesessseesssesesassesssssesssssesssasesssasesessnsesssssesssnsenssassessanes 17
3.6.1. POMPES A CITCUI AL ON ...ttt b et b et b e b s neneenis 17
3.6.2. APPAIEITS HEMESUNE © ...ttt sttt ettt s bt b et b et b e st b e se ek e st ebeseebesbebeseenenbeneas 18

3120t T N 0 T= 1 1100 1= 1= O TSP POV UPPT PSP 18

B.B.2.2.  IMIBNOIMIBETES. . ...ttt ettt ekttt ekttt b e a e bkt e ke eh e e ke ea et e b et e h e e bt e e b bt e bt e eb e b e e nn e bt nan e ne e 18
3.6.3. Vannes d'iSolement / purgeurs QULOMAL QUES. ........ceeuerrerereeeseseestestesaeseessessessessesseeesessessessessessessessens 18
3.6.4. RV a0 =0 =0 (U= o = 18
3.7. SOUS STATIONS. ...ecteuesteeereseere s s s st rr e s e s e s e st s e st s e e e s e e e s s e e s R e e e s e e st e se e et e r e re e nre e ne e e 18
3.7.1. Configuration hydraulique / comptage d ENErgie ... e 18
3.7.2 Raccordement du secondaire de I’ ChaNGEUN : ........co.viriiriirrineeseeree e 19
3.8. OPTIONS .ttt sttt r e r e r R et e e e e e e s h e ae e R e e R e e R e AR e e R e R e AR e AR £ R e R e e e s e e e e e ne e R e e Rt Rt Rt R R enen s 20
38.1 - OPTION 1 - Régulation en fonction de |a température exterieure : ..........ocoeoereeenenereneeenereseeesenenens 20
3.8.2 - OPTION 2 - Régulation pilotable & distance / affichage / report a distance de |'état de la chaudiére :20
3.8.3. - OPTION 3 - Mise en place d’ un ballon tampon de capacit€ 1000 | : .......ccovevreivneieneneseniseneeens 21

ANETAME Ingénierie 3
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Chaudiere bois, silo de stockage et sous stations

1. GENERALITES

1.1. Objet du marché

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres fixe les contraintes fonctionnelles et
technigues que doit respecter la réalisation de la chaufferie bois avec réseau de chaleur
projetée par la Commune de Haut du Them.

A noter que le réseau enterré a fait I’objet d’ une consultation précédente et est donc laisse en
attente pour raccordement au titulaire du présent lot.

D'une fagon générale, le C.C.T.P. définit le niveau minimal des prestations a fournir dans le
cadre du marché.

L’ opération est décomposée en quatre lots suivant la répartition suivante :
- Lotn°l: Gros GBuvre
- Lotn°2: Métallerie/ Serrurerie
- Lot n°3: Electricité
- Lot n°4: Chaudiére bois, silo de stockage et sous stations

Le présent C.C.T.P. correspond au lot n°4.
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1.2. Définition sommair e des tr avaux

Les travaux du présent lot comprendront principalement la fourniture et mise en place de tous
les éléments congtituant la chaudiere bois, le silo de stockage et les sous stations :

- Chaudiére bois et son silo de stockage

- Automatismes et électricité

- Commande - contréle

- Montage, mise en service et réception de la chaudiere par le titulaire du lot
- Réseau hors sols dans les bétiments

- Sousstations

Lesingallations s entendent livrées en ordre de marche, compris réglages et essais.

Le prix forfaitaire devra comprendre les fournitures, la main d’ oauvre et toutes les prestations
nécessaires pour un parfait achévement des travaux, conformément aux prescriptions du
présent document et suivant lesreglesde I’ art et les textes en vigueur.

1.3. Reconnaissance des lieux

Les entreprises devront, avant d'établir leur offre, reconnaitre le chantier. Elles ne pourront
arguer d’erreurs ou d’omissions tant au niveau des pieces écrites du dossier de consultation
gue sur leurs propositions.

Elles formuleront toutes les réserves d'incompatibilité d’exécution avant la passation des
marchés.

1.4. Normes et r églements

L’étude et I'exécution des travaux du présent lot sont soumises aux prescriptions de
I’ensemble des textes officiels francais, des réglements, regles et normes, a savoir :

- Lois, décrets, arrétés, ordonnances, circulaires
- NormesNF, AFNOR, UTE, USE
- DTU
- Reéglesde calculs
- Avistechnigues
- Reglesdel'art
- Code du travall
Si au cours des travaux, de nouveaux textes entraient en vigueur, |’ entrepreneur devrait en

avertir le maitre d cauvre et indiquer les conségquences techniques et financieres qui en
résulteraient.
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1.4.1. Décretset arrétés

Il est notamment fait référence aux textes suivants :

>

Arrété 23/03/1965 et arrété du 25/06/1980 - approbation du reglement de sécurité
contre les risgues d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public

Arrété du 04/06/1973 - classification des matériaux et éléments de construction
par catégories selon leur comportement au feu et définition des méthodes d’ essais

Circulaire du 18/12/1977 relative a |'application de I'arrété du 20/06/1975
concernant I’ équipement et I’ exploitation des installations thermiques en vue de
réduire la pollution atmosphérique et d’ économiser I’ énergie

Arrété 23/06/1978 - ingtallation destinée au chauffage et a lI'alimentation en eau
chaude sanitaire des batiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public
(installations fixes)

Circulaire 09/08/1978 relative a la révision du réglement sanitaire départemental
type. Remplace le reglement diffusé par la circulaire du 24 mai 1963

Décret n°88-1056 du 14/11/1988 pris pour I'exécution des dispositions du livre |1
du code du travail (titre Il : hygiene, sécurité et conditions du travail) en ce qui
concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en
oeuvre des courants électriques

Arrété du 27/06/1990 relatif a la limitation des rejets atmosphériques des grandes
installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des
installations de combustion

Loi n° 93-1418 du 31/12/1993 modifiant les dispositions du code du travail
applicables aux opérations de batiment et de génie civil en vue dassurer la
securité et de protéger la santé des travailleurs et portant transposition de la
directive du Conseil des communautés européennes no 92-57 en date du 24 juin
1992 (1)

Décret n°95-408 du 18 avril 1995 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage et
modifiant le code de la santé publique

1.4.2. Normes

4

>

Norme NF C 15-100 exécution et entretien des ingtallations électriques
Normes frangaises suivant les spécifications propres a chague appareil
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1.4.3. Documents techniques unifies— DTU
Il est notamment fait référence aux textes suivants :
» DTU24.1 Fumisterie
» DTU série 65 se rapportant aux installations de chauffage
» DTU70.2 Ingallations électriques des batiments a usage collectif

1.4.4. Autrestextes

» Fascicule CCO, CC1, CC2 et CC3 du CCAG « Marchés publics de travaux —
Installations de génie climatique »

Réglement sanitaire départemental type
Réglesde I art de la profession
Avistechniquesdu CSTB

Code du travail - Hygiéne et Sécurité

v v v Vv

1.5. Documentsa établir et afournir

L es documents suivants seront établis et fournis par I’ entreprise du présent lot dans les délais
prescrits par le maitre d’ cauvre :

- Avant I'’exécution

v Lesplansintéressant le gros cauvre

v Lesdispositions particuliéres concernant le passage de son matériel et son
stockage éventuel pendant la durée du chantier

v Un planning exact des besoins al’ égard des autres corps d’ état, de maniére a
ne pas retarder le planning d’ ensemble

v Lesplans généraux des installations comportant toutes les indications
nécessaires a une parfaite coordination des travaux tous corps d’ état

v Lesinstructions nécessaires concernant les puissances électriques a prévoir par
le lot n°9 (électricite)

v Tous les plans de détail d’ exécution

- Notice de fonctionnement, d’ entretien et d’ utilisation des matériels installés.
- Procesverbaux Coprec (voir 1.6.1 Essais)

- Au moment de la réception des travaux : Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
comprenant :

v lesplans et schémas d’ exécution « certifiés conformes » ala réalisation des
installations

v les consignes détaillées de fonctionnement des installations permettant a toute
personne chargée de la maintenance d’ intervenir sans erreur ni omission, ainsi
gue les garanties sur les différents matériels mis en oauvre

v une liste des piéces de rechange de premiére nécessité a approvisionner par le
Maitre d’ ouvrage
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v' lanomenclature des matériels, avec les points de réglages affichéslors de la
mise en service

v’ | état desinterventions obligatoires a prévoir dans les contrats de maintenance

avec leur périodicité

le schéma de la chaufferie, a afficher sous protection plastifiée

le procés verbal de réception des autorités sanitaires ou de securité

les certificats de conformité des installations

AN

Latransmission de la derniere situation de I’ entreprise au maitre d’ ouvrage est conditionnée a
lafourniture de tous les éléments cités ci-dessus.

1.6. Essais, Vérification, Divers

1.6.1. Essais

Afin de prévenir les problémes techniques découlant d’un mauvais fonctionnement des
installations, I’ entreprise devra effectuer, avant réception, les essais et vérifications indiqués
dans le document COPREC n°1 reproduit dans le supplément spécial n°82.51bis du moniteur
(17.12.82).

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les proces verbaux
indigués dans le document COPREC n°2 reproduit également dans le supplément spécial
n°82.51his.

Ces essais ne dispensent pas ceux aréaliser suivant les directivesdesDTU.
Dans les périodes d’ essais, |I" entrepreneur assurera les réglages et mises au point nécessaires.

1.6.2. Réception

La réception des ingtallations sera prononcée conformément aux dispostions prévues dans le
CCTP et sousréserves:

- Delaconformité del’installation au présent descriptif et des réglements en vigueur
- Delalevée de|’ensemble desréserves ayant pu étre formulées

- Quelesessais soient satisfaisants

- Delafourniture des piéces citées aux articles précédents.

Pour toute partie de I'installation reconnue non conforme, |'entreprise devra, a ses frais,
réaliser les modifications nécessaires.

1.6.3. Garantie

Tout le matériel sera garanti contre tous les vices de congtruction. L’entrepreneur devra
fournir tous les certificats correspondants.
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1.6.4. Attestations de conformité

L’ entreprise devra fournir tous les documents nécessaires a la mise sous tension définitive de
son ingallation et aura a charge toutes les démarches nécessaires, ainsi que les frais
correspondants.

1.6.5. Formation du personne et période de parfait achevement

L’ entreprise devra assurer la formation du personnel qui aura la charge de I’ exploitation de
I’installation.

L’ entreprise devra assurer, pendant une période de 6 mois, toutes les interventions nécessaires
a un parfait achévement des ingtallations et remédier a toutes les imperfections et tous
désordres congtatés pendant cette période.

1.7. Offredeprix

Chague entreprise est tenue de présenter son offre conformément au cadre quantitatif joint au
dossier apres vérification des quantités.

Il est bien entendu que, moyennant le prix global forfaitaire, le titulaire du présent lot devra
effectuer tous lestravaux de sa profession.

Il se renseignera auprés du bureau d’ études pour tout ce qui lui parait douteux ou incomplet et
ceci, avant laremise de sa proposition.

Les propositions de variantes éventuelles seront présentées sur un document a part et
accompagnées de descriptifs et documents nécessaires a leur parfaite compréhension.

En cas d’incertitude, |’ entrepreneur devra demander complément d’'information a :
ANETAME Ingénierie
21, chemin du plateau - 67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.93.47.44

1.8. Sécurité

L’ entrepreneur devra prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires a ce type de chantier
et se conformer au plan général de seécurité (PGS).

1.9. Mode de métré

L’ entrepreneur se renseignera auprés du maitre d’ cauvre ou du maitre d’ ouvrage pour fixer
sans ambiguité les prix unitaires et forfaitaire de son offre.

Les prix unitaires et forfaitaires de I’ entrepreneur devront tenir compte de la mise en place de
tous les matériels, y compris toute sujétions nécessaire a la bonne réalisation et a la bonne
marche des installations.
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Aucun avenant concernant le métré des ingtallations ne sera admis aprés la signature du
marché.

L’ entrepreneur valide par la remise de son offre le métré indiqué comme étant exact.

1.10. Niveau sonor e

1.10.1. Bruit a |’ extéieur des batiments

Dans les zones a émergence réglementee, les émissions sonores des installations ne devront
pas étre al’ origine d’ une émergence supérieure aux valeurs suivantes :

v' De 7h00 a22h00: 5 dB(A) sauf dimanches et jours fériés
v' De22h00a7h00: 3dB(A)
v" Dimancheset joursfériés: 3 dB(A)

2. DONNEESDE BASE

2.1.1. Localisation/ zone climatique :

Altitude 480 m
Zone Climatique hiver H1b (RT 2005)

Température extérieure de base | - 14 °C

2.1.2. Tableaux des puissances

s Puissance sous
Sl station (KW)
Maison des Services Publics 40
(MSP)

Presbytére 40
Foyer Rural 30
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2.1.3. Schéma du réseau
Ci-dessous un schéma du réseau tel qu’il seramisen place;

A noter que le réseau est décompose en 2 départs:
- 1 départ Presbytére + Foyer
- 1 départ Maison des Services Publics

Echangeur MSP
140000W

— N |1.766m%h
1\ |dp=150.7mbar
MRvs=4.494m?/h

Echangeur Foyer

Echangeur Presbytére ‘ ,1303?204?1\?3%
140000W % oot
I\ [1.766man \ D=1 ominar
— \_ |dp=150 7mbar kvs=3.369m*h
AJKvs=4.494m3h

h
Robinet d'armét "H)’Ch onzz Qég .28 Robinet d'arrét "Hydl D32, F!égl. ouvert
1067510 chl:ir:at d'equilibrag 1068751 Robinet d'equilibrag
{1) 1080110 {2) 1080110

Pompe Presbytére
+ Foyer
Pompe MSP 3,1 ms/h
Hmt =2 mCE )
B
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3. DESCRIPTION DESTRAVAUX :

3.1. Chaudiérebois/ Dispositif de régulation

3.1.1. Caractérigtiques:

La chaudiere bois est décrite ci-aprés.

- Chaudiére bois au sol

- Alimentation automatique du combustible depuis silo de stockage

- Puissance nominale minimale: 80 kW

- Rendement a charge nominale de 90 % minimum

- Foyer de type « volcan »

- Contréle de la combustion par I intermédiaire d’ une sonde « lambda »

- Nettoyage automatique de I’ échangeur fumées/ eau de chauffage

- Tableau et armoire de commande avec afficheur

- Modulation de la puissance possible entre 25 et 100 % de la puissance nominale
- Dispositif de décendrage automatique avec évacuation des cendres dans un bac

- Combustible accepté par la chaudiére — selon la norme autrichienne Onorm 7133:

- Granulométrie G30 au sens de la norme Onorm 7133 :

Plaguettes de longueur nominale 30 mm. Les refus du tamis large réglé sur une ouverture de
16 mm, et les particules qui passent a travers le tamis moyen réglé sur une ouverture de 2,8
mm, ne doivent pas dépasser la proportion de 20 % de la masse totale du bois. Les éléments
surdimensionnés doivent avoir une surface maximale de 3 cm2 et une longueur maximale de
8,5 cm. Lesfines ne doivent pas dépasser |la proportion de 4 % de la masse totale du bois

- Hygrométrie H30 au sens de la norme Onorm 7133:

Taux d’ humidité des plaguettes de 30 % maximum.

3.1.2. Raccordement de la chaudiere:

Le présent lot aura a sa charge tous les raccordements a effectuer depuis les attentes eau
froide et évacuation, laissés par le lot n°1 (Gros (Euvre) ainsi que |’ alimentation électrique
depuis une attente (triphasée) laissée al’ intérieur de la chaufferie par le lot n°3 (électricité).

A noter que la chaudiére devra pouvoir passer par laporte (I x h : 100 x 215 cm) pour samise
en place.
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3.1.3. Dispositifsderégulation :

= Chaudiére :
Régulation de la combustion par mesure du taux d’ oxygene et de la température des fumées :

- Alimentation en combustible modulée afin de pouvoir moduler la puissance entre 25
et 100%

- Introduction d’ air neuf modulé par variateur de vitesse sur le ventilateur

- Mise en place d'une pompe de recyclage (monophasé, non électronique) pour la
chaudiére, permettant de maintenir le corps de chauffe de la chaudiére en température

L es sondes suivantes seront mises en place :
- Sonde de température départ / retour chaudiere
- Sonde lambda sur le départ des fumées

Lavis de décendrage du foyer seracommandée automatiquement.

= Régulation de latempérature de départ du réseau :

- Régulation de la température de départ du réseau a température constante : départs
(M SP — Foyer+Presbytére) régulés a 80 °C.

Mise en place d’ un compteur d’ énergie avec un filtre atamis DN 40 le protégeant entre I’ aller
et le retour de la chaudiére bois, afin de pouvoir matérialiser la production exacte de chaleur
de la chaudiére bois.

3.1.4. Miseenroute —garantie — service apres vente :
La mise en route sera assurée par le titulaire du lot.

Le candidat précisera dans son offre les conditions de garantie sur les fournitures et les piéces
composant |’ équipement fourni.

3.2. Conduit de fumées/ Ventilation chaufferie

3.2.1. Raccordement chaudiere bois:

Carneau de raccordement en conduit simple paroi inox AlS 316 L, soudé en continu,
étanche, épaisseur 8/10°, section adaptée a la chaudiére retenue.

- Longueur indicative 1 m (longueur a vérifier par |’ entreprise)

- Coude et toutes sujétions de raccordement
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3.2.2. Conduit de fumées pour la chaudiére bois:

Réalis¢ par un conduit polycombustible en acier inox rigide double paroi avec paroi
extérieure en inox AlS 304 L et paroi intérieure eninox AlS 316 L, épaisseur 5/10° ou 8/10°,
isolation en vermiculite épaisseur 40 mm, étanche, section retenue adaptée a la chaudiére
proposée ayant les caractéristiques suivantes :

- Diametre indicatif — 200 mm,
- Conduit autostable,
- Cheminée dépassant de 0,40 m la hauteur du faitage,
- Hauteur totale 6 m (longueur a vérifier par I’entreprise),
- Téa135 ° pour raccordement du carneau avec tampon de purge,
- Tampon bas pour raccordement des condensas,
- Support de base en acier inox.
A lacharge du lot Gros (Euvre : réalisation de I’ abergement autour du conduit de fumée.

3.2.3. Ventilation haute chaufferie:
A lacharge du lot Gros (Euvre.

3.2.4. Ventilation basse chaufferie:
A lacharge du lot Gros (Euvre.

3.3. Silode stockage des plaquettes/ visde transfert fosse de déver sement versle silo

3.3.1. Visdetrandert fosse de déversement -> Slo:

Mise en place d une vis de transfert, avant que le lot gros acauvre ne confectionne le mur de
fermeture du silo, entre la fosse de déversement et le silo, avec les caractéristiques suivantes :

- Longueur de visenviron égale a 7 m (longueur a vérifier par I’entreprise),

-« Tubage » de la vis pour la traversée du mur séparant la fosse de déversement et le
silo,

- Angledelavisde 60 ° environ,

- Diametre de vis de 300 mm,

- Ensemble moto réducteur d entrainement, y compris alimentation électrique depuis la
chaufferie,

- Supportage de I’ensemble motoréducteur/vis a la poutre faitiere s sa section est
suffisante ou grace alamise en place d' IPN (a veérifier par I’ entreprise),

- Lepied delavisest fixé dans lafosse de déversement par un palier applique articulé
en fond de trémie.
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210

144

300

Schéma en coupe de la vis fosse - silo

3.3.2. Slodestockage/ visd alimentation chaudiere :
Le volume mitoyen & la chaufferie est d’environ 30 m® net.
L e silo de stockage des plaquettes sera équipé d’ un dessileur rotatif — 450 cm comprenant :
- Réducteur de renvoi d angle

- Bras dessileur a 4 lames ramenant le combustible vers la vis d’extraction, la partie
centrale sera protégée par un disgue de couverture

- Vis d'extraction en acier trempé d une longueur de 350 cm (longueur a vérifier par
I"entreprise), avec clapet coupe feu par mangue de tension a la traversée du mur de
chaufferie.

Tous ces éléments seront mis en place avant que le lot gros oauvre ne confectionne le mur de
fermeture du silo.

3.4. Elémentsderemplissage/ sécurité/ expansion

3.4.1. Remplissage/ vidange:
Amenée d'eau depuis le batiment Maison de Services Publics a la charge du lot Gros (Euvre.

Mise en place d un disconnecteur antipollution avec un filtre a tamisfin 80 microns.

Réalisation, apres le compteur d’eau, d alimentation en tube cuivre écroui supporté par des
colliers, afin d alimenter :
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- aprésunrobinet d arrét DN15, le circuit remplissage du circuit de chauffage

- aprésun robinet d’'arrét DN20, le circuit d' alimentation de la soupape de décharge
thermique de la chaudiere

Robinet de vidange de I’ ingtallation — 1'".

3.4.2. Filtre séparateur de boue:

Filtre magnétique pour traitement anti-boue des réseaux de chauffage.

3.4.3. Expansion— Sécurité:

Une soupape de seécurité DN 40 (tarée a 3 bars— capacité mini 100 kW) sera mise en place au
niveau du départ chaudiere.

Raccordement de I’ évacuation de la soupape a |’ attente d’ évacuation d eau laissée par le lot
Gros (Euvre grace a un tube de décharge en acier.

Un vase d’ expansion fermé de volume minimum 80 | prégonflé a 0,8 bar sera raccordé sur le
circuit primaire, en amont des pompes de circulation.

Le vase d’' expansion sera muni d'un manometre de controle.

Un pressostat manque d’ eau arrétera la chaudiéere et les circulateurs lorsgue la pression d' eau
descend en dessous d’ un seuil fixé (0,8 bar).

Une soupape de décharge thermique avec sonde thermostatique sera raccordée sur le serpentin
de surchauffe de la chaudiére.

Si la température d’ eau dépasse 90 °C, la soupape s ouvrira afin de refroidir le circuit et donc
de maintenir le circuit en dessous de cette valeur.

L’ alimentation de la soupape sera réalisée en tube cuivre — 20/22 mm.

L’ évacuation de la soupape thermique sera raccordée a | attente laissee pour I’ensemble
soupape / soupape thermique par le lot Gros (Euvre.

Une affichette sera mise en place au voisnage du robinet d’'alimentation de la soupape
thermique avec I’indication suivante : « Organe de sécurité / NE PAS COUPER ».

3.4.4. Sécuritéincendie:

Mise en place, conformément ala réglementation, de :
- Bac asable avec pelle de capacité 100 |
- 2 extincteurs portatifs en chaufferie pour feu de classe 34B1 ou B2.
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3.5. Tuvauterie dedigribution de chauffage en chaufferie/ sous-station

3.5.1. Collecteurs/ tuyauteriesen tube acier noir :
Locadlisation : en chaufferie et sous stations.

L es collecteurs de distribution et les tuyauteries de raccordement seront réalisés en tube acier
noir brossé, dégraisse et revétu de deux couches de peinture antirouille.

Les différents circuits et éléments seront étiquetés et repérés.

Toutes les dispositions seront prises pour éviter le fléchissement des tubes et pour assurer leur
libre dilatation, notamment tout moyen de supportage (collier, rails, ...) au mur ou au plafond
de la chaufferie ou de la sous station.

L es pentes seront réguliéres pour permettre la purge et vidange manuelle des tuyauteries, et
aing limiter au maximum le nombre de purgeurs automatiques et manuels a mettre en place.
Au niveau de chague point haut sera mis en place un dispositif de purge automatique, au
niveau de chague point bas sera mis en place un dispositif de vidange.

A noter que toute la distribution hydraulique est a la charge du présent lot depuis les attentes
(sous forme de raccord filet€) laissées sur le réseau enterré en pénétration des bétiments.

3.5.2. Calorifuge:

Toutes les canalisations de chauffage seront calorifugées aprés test d étanchéité des
installations, au moyen de coquilles de mousse isolante classées M 1.

L es collages seront réalisés par enduction d’ une colle liquide appropriée sur les deux faces a
coller. Toute liaison avec du ruban adhésif est interdite.

Caractéristiques de I’ isolant :
- Conductivité thermique (1) : max 0,04 W.m*.K™?,
- Réaction au feu: M1
- Température d' utilisation : —40 °C 4110 °C
- Epaisseur minimale : 25 mm

3.6. Equipements hydrauliques

3.6.1. Pompesdecirculation :

Les circulateurs seront montés entre deux vannes d’isolement. |Is seront composés d’ un corps
en fonte et d'un dégazage automatique et permanent de la chambre rotorique. 1ls seront
alimentés en monophasé depuis le tableau électrique de la chaudiére.

Chague pompe sera équipée d’' un sélecteur de vitesse atrois positions minimum.
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- Circuit MSP : marque SALM SON modele NXL***33-32P ou équivalent, débit de
1,77 m*/h avec une hauteur manométrique de Hmt = 2 mCE

- Circuit presbytere + foyer : marque SALM SON modele SXM32-50 ou équivalent,
débit de 3,1 m*/h avec une hauteur manométrique de Hmt = 5,2 mCE

- Recyclage chaudiére : marque Grundfos UPS 25-50 ou équivalent

3.6.2. Appareilsde mesure :

3.6.2.1. Thermométres
Ils seront du type a alcool (plage de mesure 0/ 110 °C) avec plongeur et doigt de gant

3.6.2.2. Manometres
De type axial a cadran — 60 mm gradués en 2/10 de bar (0 a 6 bars)

3.6.3. Vannesd isolement/ purgeurs automati ques
L es vannes d’isolement seront a boisseau sphérique en laiton chromé a passage intégral.

Chague vanne sera repérée par une étiquette gravée fixée sur celle-ci indiquant le nom du
circuit.

Purgeurs automatiques avec bouteille a placer aux différents points hauts du circuit.

3.6.4. Vanned équilibrage

Les vannes d'équilibrage seront du type a soupapes et seront équipées de deux points de
mesure directe de perte de charge pour effectuer le réglage du débit par appareil a lecture
directe.

3.7. Sous Stations

3.7.1. Configuration hydraulique / comptage d’ énergie :

Chague béaiment desservi par le réseau de chauffage sera équipé d’ une sous station dont le
dimensionnement est donné dans le paragraphe 2. « Données de base » au début du présent
CCTP. L’ entreprise aura a sa charge la mise en place des éléments ci-aprés, leur raccordement
sur les canalisations préi solées laissees en attente.
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Elles sont composées :

- d'un échangeur en inox a plaques brasées, fonctionnement en contre courant,
calorifuge de I’ échangeur. Pertes de charge maximum de I’ échangeur de 15 kPa.
L’ échangeur sera précédé d'un filtre a tamis afin de protéger I'échangeur et le
compteur d’ énergie mis en place sur le retour primaire.

- d'un compteur de chaleur avec lecture directe de la consommation en kWh
fonctionnant sur piles (durée de vie 10 ans). Le compteur d’énergie sera monté
horizontalement entre deux vannes d'isolement sur le retour de chaque circuit
concerné. Suivant la situation, le compteur sera placé soit sur le retour du circuit
primaire (foyer), soit sur le circuit secondaire dans le cas de sous comptage (M SP,
presbytere).

L es sondes de chaleur des compteurs d’ énergie seront rendues inviolable par la pose
d un fil avec scellé surmoulé.

- D’une vanne d' équilibrage pour les sous stations presbytere et foyer, a placer sur le
retour primaire apres le compteur d’ énergie.

- Teédiamétre DN 40/ 2 x DN 32 entre les attentes réseau enterré (1 x DN 40/ 1 x
DN 32) et la sous station Presbytere (DN 32) dans le sous sol du presbytere.

Dans le cas ou les tubes du réseau sont lai ssés en attente en sous sol, réalisation de percements
de ladalle afin de faire passer les tubes aller et retour du réseau primaire.

3.7.2. Raccordement du secondaire de |’ échangeur :

En ce qui concerne le Foyer, le secondaire de I’ échangeur sera directement piqué sur le retour
de la chaudiere fioul actuellement en place, et 3 vannes seront mises en place comme ci-
dessous:

N > Aller échangeur

X

N > Retour échangeur

Retour chaudiéere

En ce qui concerne le presbytere, le secondaire de I’ échangeur sera mis en attente, les travaux
de création du réseau de chauffage dans ce batiment n’ayant pas encore été effectués.
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Commune de Haut du Them C.C.T.P Lot n°4
Chaudiere bois, silo de stockage et sous stations

En ce qui concerne la MSP, le titulaire du présent lot fournira seulement les 3 compteurs de
chaleur pour une mise en place par la société adjudicatrice du lot chauffage afférent a la
rénovation de laMSP.

3.8. Options

3.8.1. - OPTION 1 - Régulation en fonction de la température extérieure :

La température de départ des deux circuits sera régulée en fonction de la température
extérieure.

Mise en place des éléments suivants :
- sonde de température extérieure,
- Sondes de température en aval des pompes de départ des deux circuits,

- Régulateur en fonction de la température extérieure sil n'est pas inclus dans le
module de régulation de la chaudiere bois,

- Vannes trois voies a soupape (une sur chacun des deux circuits) montées en mélange
et motorisées.

Le systéme de régulation agira progressivement sur les deux vannes en fonction de la
température extérieure, avec les consignes suivantes:

Température extérieure | Température de départ chauffage
-14°C +80°C
+20°C +20°C

3.8.2. - OPTION 2 - Régulation pilotable a distance / affichage / report a distance de
I'état de la chaudiere :

Régulation pilotable a distance par SMS, téléphone, Internet (& préciser par le candidat).
Report d' aarme par téléphone ou SMS. Visualisation de I'éat de la chaudiere a distance
(température départ / retour, puissance instantanée, ...).
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3.8.3. - OPTION 3 - Mise en place d’'un ballon tampon de capacité 1000 | :

Afin d absorber les variations de charge du réseau, la mise en place d’ un ballon de stockage
de 1000 | sera chiffrée en option.

Le ballon de 1000 | sera vertical, en acier, pression de service admissible de 4 bars, pression
d’ épreuve de 6 bars et isolé avec une épaisseur minimale de 40 mm — (isolant classé M1).

Le volume du vase d’ expansion dans ce casla serade 140 | (au lieu de 801).

Cachet et signature de I'Entrepreneur
Mention « Lu et approuvé »
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Construction d’une chaufferie communale au bois a Haut-du-Them

LOT N°4: Chaudiére bois, silo de stockage et sous stations

D.P.G.F.

N° poste FOURNITURES ET PRESTATIONS Q. U.  Prix unitaire € HT Prix total € HT
31 CHAUDIERE BOIS AUTOMATIQUE
31 100 Chaudiére bois automatique puissance 80 kW suivant CCTP 1 U
Marque / modéle proposés
Raccordement électrique de la chaudiére et des différents éléments
31 200 électriques depuis attente TRI a l'intérieur de la chaufferie 1 ens
Coffret régulation chaudiére y compris sondes chaudiére et retour
31 300 primaire suivant CCTP 1 ens
Compteur d'energie DN 40 en sortie de chaudiére bois avec sondes
31 301 de température 1 U
31 302 Filtre a tamis DN 40 U
32 CONDUIT DE FUMEES
Conduit fumées inox simple parois
32 101 Longueur droite avec bride de sécurité 1 ml
Diameétre proposé
32 102 Coude 45° degrés 3 U
32 103 Piece de raccordement sur buse sortie chaudiére U
Conduit fumées inox isolé double parois
32 201 Conduit autoportant suivant CCTP 6 ml
Marque / modeéle / diameétre proposés
32 202 Support de fixation au sol 1 U
SILO DE STOCKAGE DES PLAQUETTES / VIS DE TRANSFERT
33 FOSSE DE DEVERSEMENT VERS LE SILO
Vis de transfert fosse de deversement -> Silo
33 101 Vis de diametre 300 mm, suivant CCTP 7 ml
Ensemble motoréducteur y compris supportage et alimentation
33 102 électrique conformement au CCTP 1 ens
33 103 Fixation par palier en fond de fosse de deversement, suivant CCTP ens
Silo de stockage / vis d'alimentation chaudiére
Dessileur rotatif @ 450 cm y compris reducteur de renvoi d'angle
33 201 suivant CCTP 1 ens
Vis d'extraction y compris motorisation, raccordement électrique et
33 202 clapet coupe feu suivant CCTP 3,5 ml
34 ELEMENTS DE REMPLISSAGE / SECURITE / EXPANSION
Remplissage
34 101 tube cuivre @ 20/22 mm 6 ml
34 102 disconnecteur 1 U
34 103 robinet d'arret DN20 3 U
34 104 filtre DN 20 1 U
34 105 dispositif de remplissage reseau chauffage 1 ens
Filtre séparateur de boue
Filtre magnétique pour traitement anti boue DN 40 sur retour
34 200 chaudiere 1 U
Expansion / sécurité
Soupape de securité DN 40 y compris raccordement evacuation sur
34 301 attente suivant CCTP ens
34 302 Vase d'expansion 801/ 0,8 bar 1 U
Marque / modeéle proposés
Soupape de décharge thermique thermostatique chaudiére y
compris raccordement eau froide et evacuation sur attente suivant
34 303 CCTP 1 U
Marque / modéle proposés
34 304 pressostat de sécurité manque d'eau 1 U
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Sécurité incendie

401 Bac a sable métallique capacité 100 litres avec pelle
Extincteurs pour feu de classe 34 B1 ou B2 y compris affichage et
402 consigne de sécurité

TUYAUTERIE DE DISTRIBUTION EN CHAUFFERIE

Tuyauterie / collecteur

Collecteur aller alimenté par la chaudiere et desservant 2 départs
101 (MSP - Foyer+Presbytere)

Collecteur retour vers la chaudiére et recevant 2 retours (MSP -
102 Foyer+Presbytere)

103 Tube en acier noir DN 40 en chaufferie y compris supportage
Calorifuge

200 Calorifuge tuyaux DN 40 par coquilles laine de roche selon CCTP
EQUIPEMENT HYDRAULIQUE

Circulateurs
Circulateur circuit MSP - SALMSON modele NXL 33-32 P (ou
101 équivalent)

Circulateur circuit Foyer+Presbytére - SALMSON modéle SXM32-50

102 (ou équivalent)
Circulateur recyclage chaudiére - GRUNDFOS UPS 25-50 (ou
103 équivalent)

Appareils de mesure
201 Thermométre avec plongeur et doigt de gant
202 Manomeétre

Vannes / purgeurs auto
301 Vannes isolement & boisseau sphérique DN 40
302 Purgeurs automatiques selon CCTP
303 Dispositif de vidange DN 32

SOUS STATIONS

Foyer

101 Echangeur & plaques en inox Puissance 30 kW selon CCTP
Thermomeétre avec plongeur et doigt de gant sur aller / retour
102 primaire et secondaire

103 Manomeétre
104 Tube en acier noir DN 32 y compris supportage

105 Calorifuge tuyaux DN 32 par coquilles laine de roche selon CCTP
Madification reseau secondaire existant pour piquage sur retour
106 chaudiére y compris vannes d'isolement

107 Compteur d'energie sur retour primaire avec sondes
Marque / modeéle proposés

108 Filtre & tamis DN 32 sur primaire en amont d'échangeur

109 Vannes isolement a boisseau sphérique DN 32

110 Purgeurs automatiques selon CCTP

111 Vanne d'équilibrage DN 32 sur retour primaire
Réalisation de percement de la dalle pour passage tubes reseau
112 primaire (DN32 isolé)

Presbytere

201 Echangeur a plaques en inox Puissance 40 kW selon CCTP
Thermomeétre avec plongeur et doigt de gant sur aller / retour
202 primaire

203 Manomeétre

204 Tube en acier noir DN 32 y compris supportage

205 Calorifuge tuyaux DN 32 par coquilles laine de roche selon CCTP
Marque / modeéle proposés

206 Filtre & tamis DN 32 sur primaire en amont d'échangeur

207 Vannes isolement a boisseau sphérique DN 32

208 Purgeurs automatiques selon CCTP

209 Vanne d'équilibrage DN 32 sur retour primaire

210 Té DN 40/ 2 x DN 32 sur réseau primaire
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Maison des Services Publics

301 Echangeur a plaques en inox Puissance 40 kW selon CCTP
Thermomeétre avec plongeur et doigt de gant sur aller / retour
302 primaire

303 Manometre
304 Vannes isolement a boisseau sphérique DN 32
305 Purgeurs automatiques selon CCTP

306 Filtre a tamis DN 32 sur primaire en amont d'échangeur
Compteur d'energie DN 32 fourni pour pose ultérieure sur circuit
307 secondaire logements / Mairie selon CCTP

Marque / modeéle proposés
Réalisation de percement de la dalle pour passage tubes reseau
308 primaire (DN32 isolé)

309 Tube en acier noir DN 32 y compris supportage

310 Calorifuge tuyaux DN 32 par coquilles laine de roche selon CCTP

CONTROLES, ESSAIS, REGLAGES, D.O.E et MISE EN SERVICE

100 Suivant C.C.T.P.
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Montant total H.T. lot N° 4 : Chaudiére bois, silo de stockage et sous stations
TV.A. 19,6 %:
Montant total T.T.C du lot N°4 :
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OPTIONS

Réguation en fonction de la température extérieure
101 sonde de température extérieure

102 sonde de température en aval des pompes de départ des circuits
Régulateur en fonction de la température extérieure (si non pris en
103 charge par le regulateur de base de la chaudiére)

104 Vanne 3 voies DN 40 avec servo moteur
105 Vanne 3 voies DN 32 avec servo moteur

106 Cablage électrique vannes 3 voies et régulateur
TOTAL OPTION régulation en fonction de la température
extérieure

Régulation pilotable a distance / affichage / report a distance de
I'état de la chaudiéere

Systeme de suivi/ commande a distance de l'installation avec report

200 d'alarme sur internet / téléphone / SMS
Explication sur les affichages/actions/alarmes disponibles avec le
systéme proposé par le candidat

TOTAL OPTION régulation pilotable a distance / affichage /
report a distance de I'état de la chaudiére

Mise en place d'un ballon tampon de capacité 1000 |

PRk e

TOTAL

ens

TOTAL
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301 Ballon de stockage 1000 | isolé suivant CCTP
302 Raccordement hydraulique sur circuit DN 40
303 Dispositif de purge automatique DN 40 en partie haute
304 Moins value vase d'expansion 80 | non mis en place
305 Vase d'expansion V = 140 |

Marque proposée

306 Dispositif de vidange DN 40 en partie basse
TOTAL OPTION mise en place d'un ballon tampon de capacité
1000 |
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Date, cachet et signature de I'entreprise




