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positionnement
sortie à confirmer
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alluvionnaires
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positionnement du raccordement
des réseaux EU EV

à confirmer avant chantier

EU EV

po
rt

e 
CF

 2
H+

FP

SILO env.130m3

CHAUFFERIE

VH

PEO
DCE
DOESTD

APS
APD

Les présents plans sont exclusivement
destinés à la demande de permis de
construire. Ils ne sont pas des plans
d'éxecution et ne peuvent donc en
aucun cas être directement utilisés
pour réaliser la construction.
Les études techniques sont à la charge
des entreprises.
Les côtes seront modifiées en fonction
du résultat des études.
Les notes de calcul seront présentées
au maitre d'ouvrage , avant tout début
de travaux pour approbation.
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PLAN

1/50

01

N

alimentation ERDF
et Télecom depuis
réseaux existants

projet existant conservé

Cuve fioul
10 000 litres
implantation
selon les normes
en vigueur

EP

EP

seuil de rétention
de 10cm

VB

EU EV EP

ballon tampon
5000 litres
d.180 h287

5428kg

2430kg

2430kg

2644kg

EU

socle ballon e.10cm

socle
chaudière e.

10cm

Aspirateur
SERIE DS-1505

Cuve DP enterrée 10000 litres
L4030 * d1915
TH d.600 * 720

fosse : 270*480*P265cm
dalle e.20cm

réservation CF dalle
haute d.45cm

réservation 40x40cm
-40cm

décaissé int. 100x120cm mini
intérieur - P120cm mini
appuis de 3cm pour plancher

décaissé int. 100x120cm mini
intérieur - P120cm mini

EU

réservation vis
120*120cm
le bas à +40cm sol fini

charge 430 kg reprise
au sol pas d'efforts
dynamiques

gaine d.90 pour liaisons
fioul en cuivre

enterré - 50cm sol fini

gaine d.90 pour liaisons
jauge fioul

enterré -50cm/sol fini

réservation d.300
sous dallage -54clm/sol fini
pour passage gaines 2x100

arrivée générale
AEP PEHD 26*32

pré séparateur
VE 250 A3Z

EU

EU

supportage hors lot pour
vis SILO - charge verticale 455kg par poteaux

pas d'efforts dynamiques

supportage intermédiaire de vis
charge statique 175kg

pas d'efforts dynamiques
charpente à dimensionner en conséquence

attente EU d.100 laissée en attente verticale à
+20cm du sol fini et bouchonnée
les cotations des attentes EU sont données en cm de l'axe
de l'attente aux murs intérieurs

EU

EU

socle
chaudière e.

10cm

socle
chaudière e.

10cm

r = 20cm

all =
20cm

charge 430 kg reprise
au sol pas d'efforts
dynamiques

EP EP

E 10/12/14Modification encombrement rideau métalllique
F 16/01/15garde-corps
G 20/01/15
H 27/01/15
I 02/02/15
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réservation maçonnerie 795 x 795

réservation maçonnerie 795 x 795

réservation maçonnerie 1070 x 2185

réservation maçonnerie 2070 x 2185

réservation maçonnerie
pour pose en applique
5500 x 5500

REALISATION D'UNE CHAUFFERIE
AUTOMATIQUE AU BOIS A MARNAY

positionnement du raccordement
du réseau EP
à confirmer avant chantier


