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1 PRESENTATION DU PROJET GLOBAL 
 
La ville de DAMPIERRE SUR LINOTTE veut réaliser une chaufferie centrale alimentée par une 
chaudière biomasse, une chaudière fuel et un réseau de chaleur pour alimenter les bâtiments HLM 
et publics. Le dossier global concerne la fourniture et la pose des canalisations, des chaudières, des 
échangeurs et des équipements de régulation. 
 

1.1 CONTRAINTE PARTICULIÈRE 
 
Les études d'exécution sont à la charge de l'entreprise. Elle les transmettra au bureau d'études. Le 
piquetage des réseaux est à la charge de l'entreprise. 
 
L'entreprise aura à sa charge la collecte des informations sur les réseaux existants, les demandes 
administratives d'ouverture des voiries et le balisage des zones de travaux. L'entreprise devra assurer 
le libre passage des riverains en accord avec la commune.  
 
De la phase étude de réalisation à la réception des ouvrages les entreprises devront coordonner leurs 
actions en collaboration avec le bureau d'études. Ce dernier tranchera, sans appel, les litiges 
éventuels. 
 

1.2 OBJECTIFS 
 
Le présent CCTP a pour objet de préciser les conditions d'installation. Les critères définis ont un 
caractère obligatoire. 
 

1.3 DEFINITION DES TRANCHES ET DES LOTS 
 
Les travaux de base seront réalisés en une seule tranche et quatre lots. 
 

Lot T 1 Chaudière automatique au bois 
Lot T 2 Terrassement pour canalisations 
Lot T 3 Fluides 
Lot T 4 Electricité et régulation 

 

1.4 LE DOSSIER 
 
Le dossier technique du présent lot est constitué des documents suivants 
 

• Le présent CCTP (cahier de clauses techniques particulières) 
• Le quantitatif 
• Les plans d'implantation des réseaux 

Le dossier administratif constitué des pièces jointes. 
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1.5 LES OFFRES 
 
Le présent dossier définit une solution de base qui fera l'objet de la soumission. Toute proposition de 
soumissionnaire qui ne serait pas conforme à la présente définition sera rejetée. 
 
Les plans d'études des principes, listes et quantitatifs sont fournis au présent dossier. Ils sont réputés 
connus de l'entreprise à la remise ses prix. 
 
Indépendamment du prix global retenu dans la soumission, les entreprises établiront obligatoirement 
une décomposition du prix global selon le cadre donné. Cette décomposition comportera pour 
chaque article les quantités et les prix unitaires. Les offres ne comportant pas de décomposition 
seront rejetées. Il appartient à l'entreprise de vérifier les quantités proposées. Des variantes au projet 
de base pourront être proposées. Dans tous les cas, celles-ci seront chiffrées en plus ou moins value 
par rapport à la solution initiale. Chaque variante fera l'objet d'un dossier complet : description, 
calculs schémas, incidence sur les autres corps d'état, acte d'engagement. 
 

2 REGLES GENERALES 
 
La situation figure sur les plans. Les entreprises devront se déplacer afin de constater les réalités des 
difficultés. Elles devront également procéder aux vérifications des quantités. En aucun cas, elles ne 
pourront se prévaloir d'imprécision ou d'oublis du bureau d'études pour présenter des travaux en 
plus value. 
 

2.1 ORGANISATION 
 
Les travaux seront réalisés en tenant compte de la spécificité du site. Toutes précautions seront 
prises pour éviter une gêne aux utilisateurs et aux riverains. 
 
L'entrepreneur devra se conformer aux règles de sécurité, à celles concernant les conditions de 
travail et aux contraintes émises par l'ingénieur de sécurité. Il devra participer activement à la 
sécurité du chantier. 
 
Les entreprises seront réputées avoir pris connaissance de la situation et de l'état des locaux dans 
lesquels elles devront intervenir. Elle devra tenir compte des contraintes d'accès, de circulation, de 
stationnement et d'environnement. L'entreprise devra assurer la protection de ses ouvrages et en 
particulier 
 

 Demander les autorisations de voiries 
 Assurer la protection du chantier. 
 Effectuer le balisage des ouvrages de jour et de nuit. 
 Mettre les moyens permettant l'usage de la voie publique par les riverains 

 
Les moyens de mise en œuvre en personnel et matériel seront adaptés aux contraintes de la 
planification auxquelles l'entreprise devra se soumettre, tant dans 1'avancement des tâches partielles 
que dans le délai global. 
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2.2 DEFINITION DU LOT 
 
Dans le cadre du présent lot l'entrepreneur doit : 
 

La réalisation des tranchées 
Le sablage des fonds de tranchées 
Le sablage en partie haute des canalisations 
Le comblement général par couches compactées 
La finition 
Les pénétrations dans les bâtiments avec regard d’entrée. 
Les reprises de maçonnerie intérieures et extérieures. 
Le bornage 
La gaine Pvc "bus" 
La gaine Pvc "bus 220v" 
Les regards "bus" 

 
L'entreprise devra prévoir la totalité des matériaux et fournitures nécessaires à l'achèvement total et 
complet des travaux. Le transport, la mise en œuvre, la manutention, l'évacuation de tous les 
matériaux sont à la charge du lot. 
 
Les plans de réalisations et de recollements sont à la charge du présent lot. Ils devront être soumis 
au bureau d'études. 
 
La traversée de la route départementale a été busée en 2006, le présent lot utilisera ces réservations. 
 

2.3 CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES 
 
Les prestations seront conformes à la réglementation en vigueur, aux normes de construction et 
d'installation et aux règles de l'art des métiers concernés.  
 
L'entrepreneur devra fournir tout justificatif, avis technique ou certificat de conformité des 
matériaux et matériels mis en œuvre qui pourront lui être réclamés par l'organisme de contrôle ou les 
services de sécurité.  
 

2.4 CONTRAINTES TECHNIQUES 
 
Tous les éléments suivants sont à la charge de ce lot. 
 
 Le transport, la mise en œuvre, la manutention de tous les matériaux. 
 Rebouchage des trémies, des trous après passage des canalisations. La reconstitution des tenues 

au feu et de l'étanchéité. Le rebouchage sera assuré avec les matériaux d'origine. 
 Les travaux de gros percements des murs extérieurs pour l'entrée des canalisations depuis la 

voirie sont à la charge du lot terrassement.  
 
Une attention toute particulière sera portée sur la mise en œuvre des canalisations enterrées, 
blocage, dilatation, enrobage au sable fin, proximité de réseaux différents … 
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2.5 LES CANALISATIONS DE CHAUFFAGE 
 
2.5.1 CANALISATIONS PER 
 
Ce chapitre est strictement informatif pour le présent lot. 
 
Le réseau PER sera de type mono tube ou bi-tubes pré - isolés. La canalisation est composée d'un 
tube pour la circulation d'eau, une gaine extérieure de protection et entre les deux, une mousse 
isolante. Les canalisations seront de classe 0 avec une température nominale minimum de 95°c sous 
4 b de pression. Ils seront à barrière anti-oxygène. Les fournitures devront faire l'objet d'un avis 
technique du CSTB. 
 

2.6 PRINCIPE DES FOUILLES 
 
Les fouilles seront réalisées par le présent lot terrassement. Elles auront une profondeur de 90 cm et 
une largeur de 60 cm. Cette profondeur correspond à une couverture de 60 cm au - dessus de la 
génératrice supérieure de la coquille extérieure de la canalisation. Elles seront dimensionnées pour 
recevoir les canalisations en 1 couche. 
 
Après le sablage fin des tranchées de 10 cm minimum les canalisations seront posées. Les 
génératrices extérieures des tubes seront à 10 cm environ des bords de tranchées. L'ensemble ne 
recevra que du sable jusqu'à 15 cm au-dessus de la génératrice supérieure des tubes. 
 
La tranchée sera ensuite comblée avec du tout venant compacté par couches de 10 cm. Un grillage 
avertisseur sera posé 40 cm au-dessus de la canalisation. 
 
Pour les traversées de routes et les accotements un béton maigre de 20 cm d'épaisseur sera coulé 
avant le revêtement final. 
 
La finition de tranchée sera refaite à l'identique du revêtement initial. Les fils d'eaux devront être 
maintenus. Le revêtement final de l'aire devant la chaufferie n'est pas à la charge du présent lot. 
 
Les tranchées ne devront pas détériorer les réseaux existants, eau, égout, électricité, téléphone. 
L'entreprise prendra les précautions d'usage et le cas échéant remettra les ouvrages en l'état elle-
même si elle est habilitée. Les travaux en dehors de ses compétences seront réalisés par une 
entreprise agréée, à la charge du présent lot. 
 
En plus des canalisations de chauffage il sera installé un tube plastique de 40 parallèlement aux 
canalisations de chauffage. Cette gaine comportera un câble de tirage. Cette gaine recevra, 
ultérieurement et hors lot, le bus de liaison de régulateurs et des compteurs. Quatre chambres de 
tirage type téléphone, avec couvercle métallique, seront installées.  
 
Les canalisations seront matérialisées sur plans et sur le terrain par des bornes de repérage. 
 
L'évacuation des terres excédentaires est à la charge de l'entreprise. 
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Un état des lieux préalables sera fait, à la charge de l'entreprise. Il comprendra l'état physique des 
façades et fonctionnel des réseaux existants. Il sera illustré par photos et contre signé par le 
propriétaire concerné. 
 

2.7 COORDINATION 
 
L'entrepreneur devra assurer le suivi du planning afin que les fouilles soient ouvertes un temps 
minimum. Après réalisation et sablage du fond de fouille l'entrepreneur invitera le BE à la réception 
des fonds de fouilles. Cette fonction pourra être remplie par photos numériques. Dès la fin de pose 
le sablage sera effectué sans attente, la surveillance de cette tâche incombant à l'entrepreneur 
fluides. 
 

2.8 PLANS 
 
Les plans d'études des principes, et organes sont fournis au présent dossier. Ils seront validés à la 
remise de prix. Il appartient à l'entreprise de vérifier les quantités. L'installateur devra présenter ses 
plans d'exécution pour approbation. Il ne pourra se prévaloir du délai d'approbation pour déplacer 
les délais de réalisation. 
 
En fin de travaux l'entreprise devra remettre en 3 exemplaires et un jeu de contre calque l'ensemble 
des documents de ses travaux. La forme et la présentation de ceux ci seront à soumettre au Maître 
d'Ouvrage. Un dossier CAO sous format DWG sera également fourni. 
 
Les dossiers indiqueront de façon précise la position des divers ouvrages. La remise de cette 
documentation est un préalable aux OPR (opérations préalables à la réception). 
 

3 TERRASSEMENT 
 

3.1 DEFINITION DU TERRASSEMENT 
 
Le terrassement comprend les fouilles entre la chaufferie et les sous stations. Les pénétrations dans 
les bâtiments. Les comblements des fouilles. La reprise des enrobés. Les tubes PVC 40 courants 
faibles et janolène de 40 courants forts. Les gaines seront aiguillées par le présent lot. Les regards 
avec couvercles métalliques en voirie et béton en pleine terre.  
 
Le balisage des tranchées par bornes et plaques métalliques gravées. 
 
L'entreprise devra prévoir la totalité des matériels et fournitures nécessaires à l'achèvement total et 
complet des travaux. Le transport, la mise en œuvre, la manutention de tous les matériaux sont à la 
charge de ce lot y compris la mise en décharge des gravats. Les demandes d'autorisations de travaux 
sur les voiries sont à la charge de l'entrepreneur. 
 
L'entrepreneur aura également en charge : 

Les prescriptions de l'ingénieur de sécurité 
Le balisage de fouilles 
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Les passages provisoires sécurisés pour les riverains. 
Le maintien des fins d'eau. 
Le maintien et le nettoyage éventuel des avaloirs d'eau pluviale 

 

3.2 LES TRAVAUX 
 
Sortie chaufferie tranchée commune 
0 ml Tranchée pleine terre largeur  
0 ml Comblement 
0 m² Finition 
 
Chaufferie logement 
55 ml Tranchées avec enrobé 
55 ml Finition 
 
Logement commerces 
78 ml Tranchées avec enrobé 
78 ml Finition 
 
Logement maternelle 
67 ml Tranchées avec enrobé 
67 ml Finition 
 
Chaufferie presbytère   
16 ml Tranchée pleine terre largeur 0,6 m 
16 ml Finition pleine terre 
 
Presbytère mairie 
55 ml Tranchées avec enrobé 
55 ml Finition 
 
Liaison bus   
290 ml buse 40 Pvc 
160 ml janolène  
290 ml grillage avertisseur 
4 regard couvercle métallique 
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Pénétrations bâtiments 
2 regard 80*80 dans dallage existant 
(presbytère, école maternelle) 
1 perçage mur vertical et réfection 
(mairie) 
1 perçage vertical de dalle 
(commerces) 
 
Divers   
1 ensemble Dossier autorisation de voirie 
1 ensemble Bornage tranchées 
1 ensemble Doe 

4 FINITIONS ET PROPRETÉ 
 
Le chantier et le site seront tenus en parfait état de propreté, les déchets et gravas seront évacués en 
décharge suivant les règles environnementales existantes. 
 

5 LES ESSAIS 
 
Sans objet 
 

6 LES PIECES 
 

6.1 A CONSULTER 
 
Les pièces administratives 
Le cahier des charges (CCTP) 
Les plans 
 

6.2 A REMETTRE 
 
L'adjudicataire devra remettre les pièces demandées dans le dossier administratif. Il y joindra 
documentations techniques de sa proposition. Les divers documents techniques et financiers seront 
à remettre en double exemplaire. 
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6.3 LES PRIX ET DELAIS 
 
Les délais sont indiqués dans les pièces administratives 
 
Les prix seront établis suivant la liste jointe. Ils seront réputés fermes, tous frais inclus. Les quantités 
sont proposées, elles devront être vérifiées par le soumissionnaire à la remise de l'offre qui sera 
réputée forfaitaire.  
 
 
 
 
 
 

Fait le                     2007     Signature                      Cachet 



Dampierre-sur-Linotte BORDEREAU TERRASSEMENT P.P.i.  70400 Chalonvillars

Chaufferie logement Unité Q proposée Q vérifiées € ht unitaire ht

cana bi tube de 40/50 ml 70 PM
tranchée comune ml 15

tranchées avec enrobé ml 55
Réfection enrobé ml 55

Sous total
Logement commerce

cana bi tube de 32/40 ml 82 PM
tranchées avec enrobé ml 78

Réfection enrobé ml 78
Sous total

Logement maternelle
cana bi tube de 32/40 ml 98 PM

tranchées avec enrobé ml 67
Réfection enrobé ml 67

Sous total
chaufferie cure

cana bi tube de 50/60 ml 16 PM
tranchée pleine terre ml 16

Refection pelouse ml 16
Sous total

cure mairie
cana bi tube de 32/40 ml 58 PM

tranchées avec enrobé ml 58
Réfection enrobé ml 58

Sous total
Pénétration batiments
regard 80*80 dans dallage existant 
(perbytère) u 1

regard 80*80 dans dallage existant 
(maternelle) u 1

perçage horizontal dalle et réfection 
(commerces) u 1

perçage horizontal mur vertical et 
réfection (mairie) u 1

Sous total
Bus 

gaine janolène bus ml 290
gaine janolène électricité ml 160

regard ens 4
Sous total

Plan de recolement ens 1
Bornage ens 1

Sous total

Total ht


