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C.C.T.P Lot n°3
Chaufferie automatique au bois avec réseau de chaleur

GENERALITES

OBJET DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres fixe les contraintes fonctionnelles et
techniques que doivent respecter la réalisation de la chaufferie bois avec réseau de chaleur projetée
par la commune de Champey, Haute-Saéne.

D'une fagon générale, le C.C.T.P. définit le niveau minimal des prestations a fournir dans le cadre du

marché.

Les travaux sont composés des dix lots suivants:

- Lotn°l:
- Lotn°2:
- Lotn°3:
- Lotn°4:
- Lotn°s:
- Lotn°6:
- Lotn°7:
- Lotn°8:
- Lotn®°9:

Chaudieres automatiques au bois

Hydraulique chaufferie et sous stations

Réseau de Chaleur

Panneaux solaires photovoltaiques

Electricité

V.R.D. Terrassement

Gros Euvre

Charpente métallique ou bois Couverture Zinguerie

Etanchéité Zinguerie

- Lot n°10 : Menuiserie Extérieure Bois

- Lot n°11: Porte sectionnelle

- Lot n°12 : Serrurerie

Le présent C.C.T.P. correspond au lot n°3.

ANETAME Ingénierie
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Chaufferie automatique au bois avec réseau de chaleur

1.2 DEFINITION SOMMAIRE DES TRAVAUX
Les travaux du présent lot comprendront principalement la fourniture et mise en place de tous les
éléments constituant le réseau de chaleur :
- Pose du réseau dans la tranchée jusqu’a l'intérieur des batiments,
- Participation aux réunions de chantier organisées par le maitre d'ceuvre,
- lafourniture de plans de récolement sur papier et des fichiers correspondants sur disquette au
format DWG ou DXF.
Les installations s’entendent livrées en ordre de marche, compris réglages et essais.
Le prix forfaitaire devra comprendre les fournitures, la main d'ceuvre et toutes les prestations
nécessaires pour un parfait achévement des travaux, conformément aux prescriptions du présent
document et suivant les regles de l'art et les textes en vigueur.
1.3 RECONNAISSANCE DES LIEUX
Les entreprises devront, avant d’établir leur offre, reconnaitre le chantier. Elles ne pourront arguer
d’erreurs ou d'omissions tant au niveau des pieces écrites du dossier de consultation que sur leurs
propositions.
Une visite est obligatoire. Monsieur le Maire, assurera cette visite.
Il sera joignable en Mairie aux coordonnées suivantes :
12 rue de la Mairie
70 400 CHAMPEY
Tel: 0384274116 Fax:0384 274633
mairie.champey70@wanadoo.fr
Du Lundi au Mardi:  de 10h30 a 11h30 et de 16h30 a 17h30
Le Jeudi : de 10h30 & 11h30 et de 16h30 a 17h30
Le Vendredi : de 10h30 a 11h30
Une feuille de visite sera signée a cette occasion et devra étre jointe a I'offre.
Les entreprises formuleront toutes les réserves d’'incompatibilité d’exécution avant la
passation des marchés.
Le présent cahier des charges n'a pas de caractére limitatif. L'entreprise doit exécuter, comme étant
compris dans son offre, sans exception ni réserve, tous les travaux nécessaires et indispensables a
I'achevement complet du projet, pour utilisation par la Maitre d’Ouvrage. Le quantitatif proposé pour
I'appel d'offre vient en complément du CCTP, mais n’est pas pour autant limitatif, I'entreprise ayant
eu la possibilité, pendant le délais accordé pour son étude de prix, de vérifier et compléter les
guantités, le cas échéant, pour les rendre conformes au projet type et pour les adapter aux
particularités du projet.
1.4 QUALITE DES FOURNITURES
Les matériaux et produits constitutifs des ouvrages, des canalisations et gaines ou de leur
revétement, des joints et tous les matériels d'équipement doivent étre adaptés aux caractéristiques
des produits avec lesquels ils sont susceptibles d'étre en contact.
Les propositions de l'entrepreneur relatives aux matériaux, produits et matériels doivent étre
soumises a l'agrément du maitre d'ceuvre ; elles seront accompagnées des documentations
techniques, schémas, références d'utilisation et agréments d'organismes officiels correspondants.
Il n'est fait emploi que de matériaux et matériels neufs, conformes aux normes francaises et aux
cahiers des charges D.T.U. et C.S.T.S.
La totalité des indications affichées en chaufferie et dans les armoires électrique sera en langue
frangaise exclusivement.
ANETAME Ingénierie 2
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Chaufferie automatique au bois avec réseau de chaleur

15 NORMES ET REGLEMENTS

L'étude et I'exécution des travaux du présent lot sont soumises aux prescriptions de I'ensemble des
textes officiels francais, des réglements, regles et normes, a savoir :

Lois, décrets, arrétés, ordonnances, circulaires
Normes NF, AFNOR, UTE, USE

DTU

Regles de calculs

Avis techniques

Reégles de l'art

Code du travail

Si au cours des travaux, de nouveaux textes entraient en vigueur, I'entrepreneur devrait en avertir le
maitre d’ceuvre et indiquer les conséquences techniques et financiéres qui en résulteraient.

15.1 Décrets et arrétés

Il est notamment fait référence aux textes suivants :

>

>

Arrété 23/03/1965 et arrété du 25/06/1980 - approbation du réglement de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public

Arrété du 04/06/1973 - classification des matériaux et éléments de construction par catégories
selon leur comportement au feu et définition des méthodes d'essais

Circulaire du 18/12/1977 relative a l'application de l'arrété du 20/06/1975 concernant
I'équipement et I'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution
atmosphérique et d’économiser I'énergie

Arrété 23/06/1978 - installation destinée au chauffage et a l'alimentation en eau chaude
sanitaire des batiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public (installations fixes)

Circulaire 09/08/1978 relative a la révision du reglement sanitaire départemental type.
Remplace le réglement diffusé par la circulaire du 24 mai 1963

Décret n°88-1056 du 14/11/1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre 1l du code du
travail (titre 111 : hygiéne, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des
travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques

Arrété du 27/06/1990 relatif a la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations
de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion

Loi n°® 93-1418 du 31/12/1993 modifiant les dispositions du code du travail applicables aux
opérations de batiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé
des travailleurs et portant transposition de la directive du Conseil des communautés
européennes no 92-57 en date du 24 juin 1992 (1)

Décret n°95-408 du 18 avril 1995 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le
code de la santé publique

152 Normes

>
>

Norme NF C 15-100 exécutions et entretien des installations électriques

Normes frangaises suivant les spécifications propres a chaque appareil

153 Documents techniques unifiés — DTU

Il est notamment fait référence aux textes suivants :

» DTU24.1 Fumisterie
» DTU série 65 se rapportant aux installations de chauffage
ANETAME Ingénierie 3
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154 Autres textes

» Fascicule CCO, CC1, CC2 et CC3 du CCAG « Marchés publics de travaux — Installations de
génie climatique »

» Reglement sanitaire départemental type

» Regles de I'art de la profession

» Auvis techniques du CSTB

» Code du travail - Hygiene et Sécurité

1.6 CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION
Le présent fascicule, méme s'il est matériellement séparé n’a de valeur qu'associé a celui des autres
corps d'état.
De plus, chaque entrepreneur sera tenu de consulter le CCAP traitant du rappel des regles et
reglements de la construction et respecter les documents en vigueur au moment de la construction.
Il appartient a I'entrepreneur :

- s'ille juge nécessaire, d'effectuer ou de faire effectuer a ses frais tous les sondages, essais et
reconnaissance des réseaux existants qu'il jugera nécessaires pour définir les conditions
d’exécution des ouvrages projetés,

- de définir les méthodes de travail et de prendre toutes les mesures propres :

v'aassurer la sécurité de son personnel et des tiers éventuels,
v’ agarantir la stabilité et la conservation des ouvrages et réseaux existants.
1.7 COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRISES
L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance des prescriptions relatives aux autres corps d'état
afin d'éviter toute omission ou double emploi. En cours d'étude, il est tenu d'informer le Maitre
d'@Euvre de toute contradiction dans les documents, de tout point litigieux, ou ne lui paraissant pas
assez clair.
Le Maitre d'Euvre informera sous 48 heures les autres entreprises soumissionnaires des précisions
apportées.
Avant démarrage des travaux et aprés dévolution des marchés, une réunion de préparation et de
coordination se tiendra afin de déterminer les prestations de chaque entreprise sur des points
d'intervention communs pour une réalisation du projet dans les régles de l'art.
L'entreprise précise ci-dessous les actions qu'il mettra en ceuvre afin de faciliter la
coordination avec les autres entreprises, particulierement les entreprises titulaires des lots
n°2 « Hydraulique chaufferie et sous-stations » et n°6 et 7 « Terrassement » et « Gros-
oceuvre » :
1.8 QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
Chaque entrepreneur devra fournir un justificatif valable pour I'année en cours de sa Qualification
Professionnelle pour les travaux figurant au présent C.C.T.P.
Pour les travaux hors qualification, joindre une liste de référence.
L'entrepreneur devra fournir le cas échéant une attestation décennale pour les travaux du lot.
ANETAME Ingénierie 4
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Pour les travaux spécifiques, il pourra souscrire une assurance particuliere pour ce chantier.

DOCUMENTS A ETABLIR ET A FOURNIR

Les documents suivants seront établis et fournis par I'entreprise du présent lot dans les délais
prescrits par le maitre d’ceuvre :

- Avant I'exécution (I'ensemble des documents suivants devront avoir été visés dans un délai
de deux mois a partir de la notification des marchés aux entreprises (période de préparation))

v

v

v

v

Les dispositions particulieres concernant le passage de son matériel et son stockage
éventuel pendant la durée du chantier

Un planning exact des besoins a I'égard des autres corps d'état, de maniére a ne pas
retarder le planning d’ensemble

Les plans généraux des installations comportant toutes les indications nécessaires a
une parfaite coordination des travaux tous corps d'état

Les instructions nécessaires concernant les puissances électriques a prévoir par le lot
n°5 « électricité »

Tous les plans de détail d’exécution

- Notice de fonctionnement, d’entretien et d'utilisation des matériels installés.

- Proces verbaux Coprec (voir 1.10.1 Essais)

- Au moment de la réception des travaux: Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
comprenant :

v

Fourniture des documentations techniques, notices d’entretien, et plans papier en trois
exemplaires qui comprendra la nomenclature des matériels, avec les points de réglages
affichés lors de la mise en service et I'état des interventions obligatoires a prévoir dans
les contrats de maintenance avec leur périodicité

Fourniture d'une liste de piéces de rechange de premiére nécessité qui pourront étre
fournis par le maitre d'ouvrage

Fourniture de toute la documentation technique sur CD-ROM

Fourniture des plans de recollement « certifiés conformes » aux formats PDF et DWG,
'implantation finale des réseaux enterrés sera validée et consignée sur plan par un
géometre agrée. C'est ce plan qui figurera au DOE papier et informatique

les consignes détaillées de fonctionnement des installations permettant a toute
personne chargée de la maintenance d’intervenir sans erreur ni omission, ainsi que les
garanties sur les différents matériels mis en ceuvre

L'analyse d'eau fournie par le maitre s’ouvrage et celle réalisée apres le remplissage
figureront dans le dossier DOE

le proces verbal de réception des autorités sanitaires ou de sécurité

Avant diffusion au maitre d'ouvrage et réalisation en trois exemplaires les DOE seront
soumis pour approbation au maitre d’ceuvre qui en fera une lecture critique

ESSAIS, VERIFICATION, DIVERS

Essais

Avant fermeture des tranchées les essais de pression seront réalisés sur chaque troncon de réseau
a 5 bars pendant 30 min (pression stabilisée a 0,6 bars prés) et pendant 2 heures (pression
stabilisée a 0,2 bars pres).

Réception

La réception des installations sera prononcée conformément aux dispositions prévues dans le CCAP
et sous réserves :

ANETAME Ingénierie
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1.10.3

1.104

1.10.5

1.11

1.12

Chaufferie automatique au bois avec réseau de chaleur

- De la conformité de l'installation au présent descriptif et des réglements en vigueur
- De lalevée de I'ensemble des réserves ayant pu étre formulées

- Que les essais soient satisfaisants

- De la fourniture des piéces citées aux articles précédents.

Pour toute partie de l'installation reconnue non conforme, I'entreprise devra, a ses frais, réaliser les
modifications nécessaires.

Garantie

Tout le matériel sera garanti contre tous les vices de construction. L’entrepreneur devra fournir tous
les certificats correspondants.

Attestations de conformité

L'entreprise devra fournir tous les documents nécessaires a la mise sous tension définitive de son
installation et aura a charge toutes les démarches nécessaires, ainsi que les frais correspondants.

Formation du personnel et période de parfait achevement
L'entreprise devra assurer la formation du personnel qui aura la charge de I'exploitation de
l'installation.

L'entreprise devra assurer, pendant une période de 12 mais, toutes les interventions nécessaires a
un parfait achévement des installations et remédier a toutes les imperfections et tous désordres
constatés pendant cette période.

OFFRE DE PRIX

Chaque entreprise est tenue de présenter son offre conformément au cadre quantitatif joint au
dossier aprés vérification des quantités.

Il est bien entendu que, moyennant le prix global forfaitaire, le titulaire du présent lot devra effectuer
tous les travaux de sa profession.

Il se renseignera aupres du bureau d'études pour tout ce qui lui parait douteux ou incomplet et ceci,
avant la remise de sa proposition.

Les propositions de variantes éventuelles seront présentées sur un document a part et
accompagnées de descriptifs et documents nécessaires a leur parfaite compréhension.

En cas d'incertitude, I'entrepreneur devra demander complément d’information a :
ANETAME Ingénierie
2c, rue des Ormes — 67200 STRASBOURG
Tel : 03.88.10.58.30

Les demandes de renseignements complémentaires devront étre formalisées par écrit (courrier, fax
ou courriel). Les réponses seront communiquées a l'ensemble des participants, copie Maitre
d’Ouvrage.

SECURITE

L'entrepreneur devra prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires a ce type de chantier et se
conformer au plan général de sécurité (PGS).

ANETAME Ingénierie 6
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1.13 DIVERS
Il est spécifié que I'entrepreneur sera tenu de respecter les arrétés municipaux réglementant les
bruits ainsi que les horaires autorisant les travaux sur la voie publique.

Réseaux souterrains : I'entrepreneur est tenu de se renseigner auprés des concessionnaires des
réseaux EDF, France Telecom, GDF, Services techniques locaux, pour toutes interventions dans le
sous-sol.

En outre, I'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que pendant toute la durée des travaux, il
est tenu de maintenir I'acces des propriétés privées.

1.14 NETTOYAGE
Jusqu’a la fin du chantier, I'entrepreneur du présent lot aura a sa charge la protection de I'ensemble
de ses ouvrages.

En cours d'intervention et a la fin du chantier, I’entrepreneur est tenu de maintenir en parfait état de
propreté I'ensemble de ses ouvrages.

L’entreprise précise ci-dessous les actions qu’elle mettra en ceuvre pour garantir une bonne
gestion du chantier, et particulierement concernant le suivi des déchets (tracabilité,
bordereau de suivi ou équivalent...) :

1.15 NIVEAU SONORE

v" La zone de la chaufferie bois est située dans une zone a émergence réglementée. Les
mesures se feront en limite de propriété.

1.15.1 Bruit a I'extérieur des batiments durant la période de travaux
Dans les zones a émergence réglementée, les émissions sonores des installations ne devront pas
étre a I'origine d’'une émergence supérieure aux valeurs suivantes :

v" De 7h00 a 22h00 : 5 dB(A) sauf dimanches et jours fériés
v De 22h00 & 7h00 : 3dB(A)
v" Dimanches et jours fériés : 3 dB(A)

1.15.2 Bruit a I'extérieur des batiments pendant la période d’exploitation
L'ensemble du matériel a la charge du présent lot devra permettre a I'exploitant de la chaufferie de
respecter les dispositions de I' arrété du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations classées pour la protection de I'environnement soumises a déclaration sous la
rubrique n° 2910 : Combustion. Article 8.1 - Valeurs limites de bruit.

« L'installation est construite, équipée et exploitée de facon telle que son fonctionnement ne puisse
étre a l'origine de bruits aériens ou solidiens susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du
voisinage ou de constituer une géne pour sa tranquillité.

ANETAME Ingénierie 7
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Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas étre a l'origine, dans les zones a
émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles précisées dans le

tableau suivant :

Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones a émergence
réglementée (incluant le bruit de
I'installation)

Emergence admissible pour
la période allant de 7h00 &
22h00, sauf dimanches et
jours fériés

Emergence admissible pour la
période allant de 22h00 a
7h00, ainsi que les dimanches
et jours fériés

supérieur a 35 et inférieur ou égal a 6 dB (A) 4 .dB (A)
45 dB (A)
supérieur a 45 dB (A) 5 dB (A) 3dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle
est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si
le bruit résiduel (hors fonctionnement de l'installation) dépasse ces limites.

ANETAME Ingénierie
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1.16 SOUS-STATIONS RACCORDEES PAR LE RESEAU DE CHALEUR

Les puissances a desservir pour chaque batiment sont les suivantes :

Batiment Puissance de la sous-station Remarques
(kw)

- Sous-station dans mairie
Mairie — Ecole (salle de classe . N
supplémentaire incluse) Conservation de la chaudiére

actuelle
160
.. Distribution secondaire de la
Abords mairie (sans salle de .
sous-station vers abords
classe) L
mairie
Batiment OPH 50 Travaux en S|mul_tane avec
chaufferie

Salle des fétes 80 Non intégré au marché
Particuliers Voir ci-dessous
1- Terrier 20
2 - Monnier 20 Non intégré au marché
3 - Grosdemouge 20
4 - Lebourg C 10
5 - Gavollle 25
6 - Valette C 15
7 - Gavollle J 20
8 - Jeandheur 25
9 - Valette P 15
10 - Croissant M 15
11 - Duvernoy 20
12 - Croissant J 40
13 - Billy 30
14 - Prada Prada 20

ANETAME Ingénierie
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Chaufferie automatique au bois avec réseau de chaleur

2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

Le présent lot aura a sa charge les travaux suivants :
- fourniture et pose du réseau de chaleur,
- coordination avec I'entreprise adjudicatrice de I'enfouissement des réseaux secs,

- terrassement encore nécessaire et percements extérieurs.

2.1 RESEAU DE CHALEUR

Liaisons entre la chaufferie et les différentes sous-stations en tube PER flexible pré-isolé, congu
pour permettre la libre dilatation du tube médian.

Marque:

Type:

L'entrepreneur devra joindre a son offre I'avis technique du produit utilisé.

Ces canalisations devront respecter, a minima :

- Une pression de service de 6 bars,

Une température de fluide maximale de 95°C,

Les raccords et les tés mis en place seront isolés et devront respecter, a minima :

- Une pression de service de 6 bars,

Une température de fluide maximale de 95°C,

La présente des conduites de chaleur sera signalisée tout le long du tracé par un ruban de
signalisation adapté.

Composition :
- Tube médian
- conforme a la réglementation en vigueur
- température de service max 90 °C
- pression de service max. 6 bar
- enPER
Isolation
- mousse PUR flexible, sans CFC
- pourcentage d'alvéoles fermées >= 90%
- lambda <= 0,032 W/m.K
Enveloppe
- gaine de protection en PE
- congu pour la protection mécanique et I'humidité

Accessoires

ANETAME Ingénierie 10
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211

2111

21111

21112

2112

21121

21122

2113

21131

21132

C.C.T.P Lot n°3
Chaufferie automatique au bois avec réseau de chaleur

- coudes, tés, raccords divers (toutes les pieces seront pré-isolées)

- points fixes, lyres ou manchons de dilatation,

- reconstitution de I'étanchéité et de l'isolation suivant avis technique des raccords entre tubes

et sur pieces de raccord,

- points fixes, lyres ou manchons de dilatation,

- manchettes de traversées et réalisation des étanchéités au niveau des pénétrations dans les

batiments

Liaisons réseau

Attention : les longueurs indiquées correspondent a la distance entre chaque point et non le linéaire

de tube.

Ces indications doivent permettre de chiffrer des tubes simple ou jumeau en fonction des diamétres

et de la longueur envisagée.

Le plan du réseau ayant permis de réaliser ce quantitatif est joint au présent CCTP.

La pose des réseaux devra étre réalisée de telle maniére que l'aller et le retour soit en tout point
distinguable par un systéeme de repérage. (ex : aller marqué en rouge et retour marqué en bleu)

DN20
Simple

@ 25/76

Longueur :

Double

@ 25+25/91

Longueur :

DN25
Simple

@ 32/76

Longueur :

Double

@ 32+32/111

Longueur :

DN32
Simple

@ 40/91

Longueur :

Double

@ 40+40/126

Longueur :

ANETAME Ingénierie
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2114

21141

2.1.1.4.2

2115

21151

21152

2116

21161

2117

21171

2118

21181

DN40
Simple

@ 50/111

Longueur :

Double

@ 50+50/162

Longueur :

DN50
Simple

J 63/126

Longueur :

Double

@ 63+63/182

Longueur :

DNG65
Simple

@ 75/142

DN80
Simple

@ 90/162

DN100
Simple

@ 110/162
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Commune de CHAMPEY C.C.T.P Lot n°3
Chaufferie automatique au bois avec réseau de chaleur

2.2 TRANCHEES

Pour pose des conduites, stockage des déblais sur le bord de la tranchée, pilonnage et serrage de
fond, remblaiement par couches de gravier aprés pose des canalisations sur lit de sable, grillage de
signalisation, compactage par couches des remblais, régalage du terrain et enlevement des terres
en excédent.

La réalisation des tranchées devra permettre de minimiser les points hauts et bas. A chaque point
haut et bas, il sera placé une purge et une vidange, yc les regards nécessaires.

221 Tranchées dans espaces verts

2211 Tranchées réalisées en espace vert
Compris également la remise en état du terrain, des bordures et des plantations abimées si
nécessaire, y compris herbe ou gazon.
Tranchée commune chauffage et fourreau comprenant :
- canalisations aller et retour de chauffage

- fourreaux
2.2.2 Tranchées en voirie

2221 Tranchées réalisées en voirie goudronnée.

Sciages des enrobés, décroutage, raccords et remise en état des enrobés sur voiries.
Reprise et remise en état des bordures et murets si nécessaire.
Tranchée commune chauffage et fourreau comprenant :

- canalisations aller et retour de chauffage

- fourreaux

2.2.2.2 Tranchées réalisées en voirie non goudronnée.

Remise en état des voiries.
Reprise et remise en état des bordures et murets si nécessaire.
Tranchée commune chauffage et fourreau comprenant :

- canalisations aller et retour de chauffage

- fourreaux
2.2.3 Difficultés particulieres

2231 Passage cours d’eau
22311 Déclaration d’intention de travaux en riviére

L'entreprise devra s’assurer en premier lieu de la nécessité, ou non, de procéder a une « Déclaration
d’intention de travaux en riviere » a la DDEA.

Dans le cas échéant, elle sera en charge de procéder a cette demande en préalable des travaux.

Tout retard du a un oubli de cette procédure fera I'objet de pénalité financiére pour
I’entreprise adjudicatrice du présent lot.

ANETAME Ingénierie 13
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Chaufferie automatique au bois avec réseau de chaleur

2.2.3.1.2 Passagecours d'eau
Plus value pour passage sous le cours d’eau
- Largeur du cours d'eau: 1,5m.
2.2.3.2 Attente salle des fétes
Il sera prévu un regard étanche et calorifugé avec une vanne d’isolement pour permettre le futur
raccordement de la salle des fétes.
DN32
2.2.4 Pénétration batiments
2241 Percement du mur extérieur
L'entreprise pénétrera dans les locaux en prévoyant le percement du mur extérieur.
Rebouchage soigné et imperméable par les deux cotés.
2.3 FOURREAUX
Liaisons entre la chaufferie et les différentes sous-stations.
Ce bus permettra de remonter et les intégrateurs thermique et les régulateurs communicants. En
fonction des protocoles proposeés, il sera soit unique si les protocoles sont identiques, soit doublé si
les protocoles ne peuvent pas cohabiter.
Les longueurs indiquées sont des longueurs pour bus type unique.
2.3.1 Bus de régulation
23.11 Fourreaux enterrés
Pose de fourreaux, en paralléle du réseau enterré, depuis les sous-stations jusqu'au superviseur en
chaufferie, y compris les chambres de tirage en nombre suffisant.
Un deuxieme fourreau sera posé dans I'éventualité d'une utilisation future.
2.3.1.11 763
2.3.1.1.2 @40
2.3.2 Réseaux secs
2321 Fourreaux enterrés
2.3.2.1.1 763
2.3.3 Chambre de tirage
en nombre suffisant afin de permettre le tirage du/des bus et des réseaux secs.
ANETAME Ingénierie 14
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Commune de CHAMPEY C.C.T.P Lot n°3

2.4

2.5

Chaufferie automatique au bois avec réseau de chaleur

MISE EN SERVICE

La mise en route sera a la charge du lot 2 « Hydraulique et sous-stations » en concertation étroite
avec le titulaire du présent lot.

Pour faciliter cette mise en service le titulaire du présent lot devra avoir réalisé les opérations
suivantes :

- une analyse d’eau sera demandée au Maitre d’Ouvrage avant le démarrage du chantier,

- définition du traitement initial de I'eau de remplissage si un traitement d’eau doit étre prévu
en concertation avec les titulaires du lot 1 ‘Chaudieres automatiques au bois » et du lot 2
« Hydraulique chaufferie et sous-stations »,

GARANTIE

L’entrepreneur précisera dans son offre la durée de garantie concernant les fournitures et pieces
relatives au présent lot ainsi que le type de service aprés-vente.

ANETAME Ingénierie 15
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Chaufferie automatique au bois avec réseau de chaleur

2.6 OPTIONS
2.6.1 Travaux d’enfouissement réseaux secs et mouillés en simultané
26.1.1 Coordination avec enfouissement réseaux secs
Des travaux d’enfouissement de réseaux secs sont prévus sur une grande partie du réseau de
chaleur (voir plan réseau en annexe).
L’entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge la coordination avec l'entreprise
adjudicatrice de I’enfouissement des réseaux secs pour la pose du réseau de chaleur.
2.6.1.2 Moins value sur le poste 2.2 « Tranchées »
Les tranchées concernés par cette variante sont celles visu&aisées en jaune sur le plan réseau ci-
joint.
Il s’agira de travailler en sur-largeur par rapport a I'enfouissement des réseaux secs.
Le respect des regles d’enfouissement (distance minimale, etc...) devra étre réalisé.
2.6.2 Vannes d’isolement sur le réseau
Les candidats prévoiront le chiffrage, en option, de la pose d’'une vanne d’isolement sur le réseau de
chaleur aux endroits décris ci-dessous, accessible a tout moment par I'exploitant de la chaufferie
(donc en dehors du domaine privé du batiment raccordé).
Cette vanne sera calorifugée et mise en place de maniére étanche.
La réalisation du regard étanche et calorifugé sera a la charge du présent lot.
Points concernés :
- au niveau du piquage distribuant la sous-station de la mairie
Description du matériel proposé :
A le
Signature de I'entrepreneur
Mention « Lu et approuvé »
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