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C.C.T.P Lot n°4
Chaufferie automatique au bois avec réseau de chaleur

GENERALITES

OBJET DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres fixe les contraintes fonctionnelles et
techniques que doivent respecter la réalisation de la chaufferie bois avec réseau de chaleur projetée
par la commune de Champey, Haute-Saéne.

D'une fagon générale, le C.C.T.P. définit le niveau minimal des prestations a fournir dans le cadre du

marché.

Les travaux sont composés des dix lots suivants:

- Lotn°l:
- Lotn°2:
- Lotn°3:
- Lotn°4:
- Lotn°5:
- Lotn°6:
- Lotn°7:
- Lotn°8:
- Lotn°9:

Chaudieres automatiques au bois

Hydraulique chaufferie et sous stations

Réseau de Chaleur

Panneaux solaires photovoltaiques

Electricité

V.R.D. Terrassement

Gros Euvre

Charpente métallique ou bois Couverture Zinguerie

Etanchéité Zinguerie

- Lot n°10 : Menuiserie Extérieure Bois

- Lot n°11 : Porte sectionnelle

- Lot n°12 : Serrurerie

Le présent C.C.T.P. correspond au lot n°4.
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.
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DEFINITION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Le présent descriptif a pour objet la définition des travaux et fournitures nécessaires a la réalisation
d'un générateur photovoltaique implanté sur la toiture sud du silo de la chaufferie bois.

Cette énergie ne sera pas utilisée par I'établissement mais réinjectée sur le réseau par couplage au
réseau de distribution publique d’électricité.

Un panneau didactique assurant I'affichage de I'énergie produite, consommeée, sera installé dans le
hall d’entrée du batiment.

CONTENU DU DOSSIER TECHNIQUE DE L'APPEL D'OFFRES

Le présent dossier technique d'appel d'offres comporte :

- le Cabhier des Clauses Techniques Patrticulieres (CCTP).

- le cadre de Décomposition des Prix Global et Forfaitaire (DPGF).
- les plans d'implantation.

En cas de divergence entre ces documents, I'entreprise sera tenue de signaler cette divergence au
stade de la soumission, et de chiffrer la disposition la plus contraignante.

LIMITES DE PRESTATIONS

Sans objet.

Le titulaire du présent lot devra faire son affaire de I'ensemble des prestations inhérente a son lot.
PROPOSITIONS DE L'ENTREPRENEUR

Sous-traitance

Dans le cas ou ces installations seraient prévues réalisées par une entreprise sous-traitante,
I'adjudicataire devra ultérieurement communiquer les références et qualifications de cette entreprise.

Prise de connaissance des dossiers d'appel d'offres et des ouvrages

L’Entreprise a pour obligation d’apprécier les difficultés prévisibles dans la réalisation des travaux.

De plus, elle sera tenue de signaler, au stade de la soumission, les sujétions lui paraissant de nature
a ne pas permettre la bonne réalisation des installations faisant I'objet du présent lot. Si aucune
remarque n'a été formulée il sera considéré que I'Entrepreneur a tenu compte de ces anomalies
dans son prix.

Obligation de vérification des documents

L'entrepreneur doit se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux et fournitures a
réaliser et suppléer, le cas échéant, par ses connaissances ou son expérience, aux détails du projet
gu'il jugerait insuffisants, inexacts, omis ou mal indiqués, ou contraires aux régles a respecter.

Il devra faire, dés son offre, toutes les rectifications éventuellement nécessaires et en inclure les
incidences financiéres dans son prix forfaitaire. Les renseignements portés sur les plans sont
essentiellement indicatifs.

Il est entendu que I'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, arguer d'omissions ou d'erreurs sur les
plans et dans les descriptifs pour se dispenser d'exécuter intégralement les installations demandées
répondant aux besoins exprimés et aux normes en vigueur.

Les propositions se rapportant a I'exécution des travaux d'installations électriques remises par
I'Entrepreneur doivent étre établies en conformité avec les normes et reglements en vigueur, étant
entendu que I'Entrepreneur s'est informé de I'ensemble des travaux, de leur importance, de leur
nature et qu'il a suppléé par ses connaissances techniques et professionnelles aux détails qui
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1.5.4.

1.6.

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.
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pourraient étre omis sur les plans et devis descriptif. L'Entrepreneur s'engage a mettre a la
disposition du chantier la main-d’ceuvre qualifiée et tout I'outillage nécessaire a la réalisation de ses
travaux dans les délais prescrits au planning général.

L'Entrepreneur est tenu d'établir sa proposition conformément au présent dossier d'appel d'offres. De
plus, si aucune remarque n'a été formulée il sera considéré que I'Entrepreneur a tenu compte de ces
anomalies dans son prix.

Variantes, options
L’Entreprise pourra proposer des variantes dans le choix des matériels ou des solutions techniques
sous réserve d’avoir chiffré, en base, les équipements définis dans le présent CCTP.

Les options proposées dans le CCTP devront étre obligatoirement chiffrées sous peine d’annulation
de I'offre.

DOCUMENTATION A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

A I'appel d’offres

Les documents cités ci-apres seront obligatoirement envoyés en 3 exemplaires :
- un devis qualitatif complété et chiffré suivant les indications portées sur le cadre de bordereau,

- une documentation technique, avec photocopies, détaillant toutes les caractéristiques des
matériels présentés par I'Entrepreneur si ceux-ci différent des prescriptions contenues dans ce
document.

Avant le début des travaux

Piéces administratives contractuelles :

- L'Entreprise adjudicataire du présent lot doit, dans le délai imposé d'un mois au plus, avant le
début de I'exécution des travaux, fournir pour accord, au Maitre d'ceuvre, le dossier d'exécution
en trois exemplaires.

- Un exemplaire lui sera retourné avec I'accord ou avec les modifications éventuelles. Le dossier
sera mis a jour en tenant compte des observations et délivré au Maitre d'ceuvre, en trois
exemplaires.

Ce dossier sera composé des pieces suivantes :
- plansindiquant :
o l'implantation du matériel et de I'appareillage,
0o le parcours des canalisations avec caractéristiques et sections,

0 les détails de mise en ceuvre cotés suivant la réalisation.

Etablissement des plans d'exécution autres que ceux remis dans le

cadre du présent document

- plans d'exécution et plans de réservations, a soumettre a l'avis de la maitrise d'ceuvre et du
bureau de controle, avant tout début d'exécution

- la communication de tout document technique pouvant étre demandé par la maitrise d'ceuvre ou
le bureau de contréle.

- les plans remis a ce stade devront faire clairement apparaitre :

0 les caractéristiques de l'appareillage et des coffrets et armoires (en particulier
dimensionnement et degré de protection)

o0 les caractéristiques des organes de commande et de protection (références, calibres,
réglages thermiques, magnétiques et différentiels, pouvoir de coupure)

ANETAME Ingénierie 3
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1.6.4.

1.7.

1.8.

1.8.1.

1.8.2.

1.8.3.
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o toute modification aux dispositions figurant dans le présent appel d'offres, ou aux plans
déja approuvés de l'entreprise, devra faire I'objet d'un nouveau dossier établi par
I'entreprise, qui sera soumis a l'approbation du Conducteur de l'opération, de la
maitrise d’ceuvre et du Bureau de contrdle.

En fin de travaux

L'Entreprise doit fournir, le jour de la réception des travaux les documents suivants :

- documents a remettre au maitre d'ceuvre, en 4 exemplaires chacun dont un reproductible ainsi
gu’une copie sur disquette informatique au standard DXF.

- attestation de conformité des installations électriques, visée par le Bureau de Contréle

- plans et schémas de récolement avec nomenclature détaillée

REMISE DES SOUMISSIONS

Les soumissions devront comporter :

- les réserves éventuelles de I'entreprise sur la nature de certaines prestations dont I'exécution lui
paraitrait difficile.

- la désignation des entreprises sous-traitantes éventuellement choisies.

Elles devront obligatoirement comporter en solution de base les dispositions citées dans le présent
CCTP.

PRESTATIONS ANNEXES DUES AU PRESENT LOT

La maintenance et la sauvegarde de ses installations

L'entrepreneur est responsable des vols et détériorations du matériel installé ou entreposé pendant
toute la durée du chantier.

Trous - percements - réservations

L'adjudicataire du présent lot prendra toutes les dispositions pour que son intervention puisse se
faire en temps voulu, sans perturber 'avancement des autres lots (principalement le lot charpente
métallique).

Autres prestations inhérentes au présent lot

Outre les travaux du présent lot, I'entrepreneur aura a sa charge :
- tous les travaux de serrureries relatifs a la pose de ses matériels
- le titulaire du présent lot devra respecter les formes et dimensions des éléments de charpente

- le montage et démontage de tous engins et échafaudages nécessaires a la réalisation des
ouvrages du présent lot,

- les percements, saignées, branchements, tamponnages, scellements ainsi que les reprises de
platre (Finition préte a peindre), raccords de murs et cloisons ou d’enduits nécessaires a la
réalisation des ouvrages du présent lot.

- la protection anti-oxydation sur toutes les parties métalliques de canalisations ou appareils du
présent lot, ainsi que la peinture définitive.

L'Entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité
des constructions et des déformations qui pourraient apparaitre par la suite.
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1.8.4. L'assistance aux réunions de chantier
La fréquence et les modalités de ces réunions de chantier seront fixées par le Maitre d'ouvrage ou
son représentant chargé du suivi de chantier. Elles auront pour but essentiellement :
- d'assurer la coordination entre les prestations des différentes entreprises présentes sur le site
- dinformer les utilisateurs des opérations risquant d'entrainer une géne dans leur travail
(coupures d'alimentation et occupation des locaux en particulier)
- de suivre régulierement le planning et d'envisager les mesures nécessaires pour rattraper tout
début de retard.
1.9. MATERIELS REGLEMENTAIRES
Outre les réglementations auxquelles doivent obéir le matériel et la mise en ceuvre, ceux-ci devront
étre estampillés C.E. (suivant directives européennes 89/336/CEE et 93/68/CEE).
Tout matériel ne présentant pas cette estampille devra faire I'objet d'une demande d'autorisation du
Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’Euvre.
1.10. ESTHETIQUE
Cet ensemble faisant partie intégrante de l'architecture du béatiment, le respect des régles
d’esthétique est une obligation, elles doivent s’appliquer sans nuire a la performance des
installations.
Parmi les regles d’esthétique on retiendra :
- le parfait alignement des éléments posés,
- l'absence totale (sauf autorisation du Maitre d’'ceuvre) de cébles apparents au niveau des
équipements,
- l'aspect général du matériel utilisé,
- les étiquetages invisibles.
Le non respect de ces prescriptions entrainera la reprise de I'installation. Les charges financiéres de
réfection, y compris du lot charpente seront imputables au présent lot.
1.11. ECHANTILLONS
Avant réalisation, I'entreprise adjudicataire devra présenter physiquement un échantillonnage
complet des matériaux utilisés, et notamment des modules photovoltaiques.
Pour le matériel spécifique ou volumineux, I'entrepreneur fournira, pour chaque appareil, une
documentation compléte accompagnée des caractéristiques techniques et des proces verbaux
d’essais en usine.
1.12. CONTROLE - ESSAIS - RECEPTION ET MISE EN SERVICE
1.12.1. Controle des installations
A la réception, il sera procédé a une minutieuse inspection de la pose des appareils et canalisations.
tout ouvrage qui serait négligé ou dont la fixation serait insuffisante sera systématiquement refusé.
1.12.2. Certificat de conformité
Les frais financiers et administratifs destinés a obtenir les certificats de conformité seront pris en
charge au compte du présent lot.
L'entrepreneur acceptera les visites du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité concernant
le raccordement au réseau électrique et se conformera a leurs instructions. Il devra lui fournir tous
ANETAME Ingénierie 5
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documents et pieces graphiques ainsi que tous formulaires nécessaires a la mise en service de
I'installation.

1.12.3. Réception
La réception des installations sera prononcée par le Maitre d'Ouvrage, sur avis du Maitre d’'Euvre,
du BET et du Bureau de Controle, a l'issue des essais prévus dans le paragraphe ci dessus, pour
des installations n'appelant pas d'observations. Dans le cas ou des réserves seraient prononcées,
I'entreprise aura a charge de remédier aux anomalies signalées, puis d'effectuer les nouveaux
essais nécessaires, sans qu'elle puisse prétendre a aucun supplément de prix.

1.12.4. Mise en service
L'Entrepreneur du présent lot doit étre présent lors de la mise en service effective des installations, il
assistera le service entretien pour donner toutes les indications nécessaires a la bonne marche de
I'installation.

1.13. GARANTIE CONTRACTUELLE, FORMATION ET ENTRETIEN
La période de garantie est de 2 années, a compter de la date de réception.

1.13.1. Garantie du matériel
Le matériel installé devra donner le maximum de fiabilité pour un service permanent.
Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés, contre tous
vices de construction ou de conception et sur le bon fonctionnement de linstallation, tant dans
I'ensemble que dans les détails. Toute piece ou élément reconnu défectueux sera remplacé. En cas
de défectuosité d'un appareil, la période de garantie sera prolongée d'une durée égale a celle de
l'indisponibilité. Aucun remplacement partiel ne sera admis.

1.13.2. Formation
La formation des personnels fait partie intégrante de la prestation. Les personnes a former sont le
personnel de surveillance et le personnel de maintenance.
Les formations devront permettre, aux personnels concernés, la maitrise parfaite des fonctions
attachées a son niveau de formation. Ces dispositions s'appliquent aux personnels d’exploitation
mais peuvent aussi s’appliquer aux personnels susceptibles d’assurer la programmation et la
maitrise des différentes fonctions du systeme.

1.13.3. Contrat d'entretien
Les contrats d’entretien demandés dans les différents paragraphes du chapitre « DESCRIPTION
DES OUVRAGES » devront impérativement étre remis avec I'offre sous peine de refus de cette
derniére.

1.14. COORDINATION

1.14.1. Coordination avec les autres Entrepreneurs
L'ensemble des lots de travaux constituant un document unique, méme s'il en est matériellement
dissocié, chacun de ceux-ci n'a de valeur qu'associé au devis des autres corps d'état.
L'Entrepreneur du présent lot devra donc, indépendamment du présent C.C.T.P., prendre
connaissance des descriptifs et devis des autres corps d'état (principalement les lots charpente et
électricité courants forts et courants faibles).
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1.14.2. Coordination en matiére de Sécurité et Protection Santé
Conformément a la loi du 31 décembre 1993 (décret d'application du 26 décembre 1994),
I'Entrepreneur devra se conformer aux exigences du coordonateur S.P.S. (Sécurité et Protection de
la Santé) et tenir compte de ses demandes, sans supplément de prix. L'Entrepreneur devra inclure
dans son offre les codts des dispositions nécessaires au respect de la |égislation dans ce domaine.
1.15. CONDITIONS MINIMA A RESPECTER POUR L’EXECUTION
Les installations seront conformes a I'ensemble des textes législatifs et réglementaires, normes
homologuées et DTU, en vigueur a la date d'établissement du présent CCTP. En ce qui concerne les
installations électriques, il sera particulierement fait référence aux textes suivants (liste non
exhaustive) :
- NFC 12 200 : Textes officiels relatifs a la protection contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public.
- NFC 15 100 édition décembre 2002 : Installations électriques a basse tension.
- Décrets n°88-1056 du 14 novembre 1988 : Protection des travailleurs dans les établissements
qui mettent en ceuvre des courants électriques.
- NF C57-100 édition janvier 1985 et aditifs : transformation directe de I'énergie solaire en énergie
électrique — Modules solaires pour application terrestres.
- Décret n°92-587 du 26 juin 1992 relatif a la comptabilité électromagnétique des appareils
électriques et électroniques.
- EN 61727 de septembre 1996 et le projet de norme de mars 2003 : Systemes photovoltaiques
(PV) — Caractéristiques de l'interface de raccordement au réseau.
- Lesregles neige et vents
1.16. DOSSIER ADMINISTRATIF DE RACCORDEMENT
L’entrepreneur prendra en charge I'ensemble des démarches administratives auprés des
organismes afin d’obtenir :
- Le certificat DRIRE ouvrant droit a I'obligation d’achat
- L’autorisation d’exploitation d’une installation photovoltaique obtenue aupres de la DIDEME
- Le contrat d'acces au réseau de distribution public d’électricité
- Le contrat d'achat de I'électricité produite
En répondant au présent appel d'offre, I'entreprise s’engage a atteindre les objectifs de rachats par
le fournisseur qui sont 32 cts/kWh plus une prime d'intégration de 25 cts/kWh soit un prix total de
60 cts/kWh produit.
1.17. DOSSIER TECHNIQUE DE FIN DE CHANTIER
Le dossier de fin de chantier vise a permettre au Maitre d’Ouvrage d’exploiter ses installations
techniques sans avoir obligatoirement recours a I'entrepreneur ayant réalisé les travaux.
L’entrepreneur fournira, pour la réception, I'ensemble des notices de fonctionnement et d’entretien
des matériels et des installations. Elles seront complétées de schémas et de références aux dossiers
des ouvrages exécutés (D.O.E).
Ces documents sont compilés sous la forme de classeurs thématiques, dont les principaux chapitres
sont :
- notices techniques des matériels, faisant apparaitre clairement les références exactes,
- notice d’entretien et de maintenance,
- comptes-rendus d’'essais,
- proces verbaux des organismes de contréle,
- plans de récolement,
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- schémas électriques de récolement,
- une nomenclature de maintenance.

La nomenclature de maintenance référencera de facon détaillée et exhaustive chaque élément
technique utilisé dans le batiment. Une documentation du fabricant faisant référence aux numéros
complétera la nomenclature.

DESCRIPTION DES OUVRAGES

MODULES PHOTOVOLTAIQUES

Les modules seront placés sur la toiture orientée sud selon le plan de calepinage joint au dossier.

La surface disponible en toiture permet d'installer 36 modules de 220 Wc soit un générateur d'une
puissance totale de 7,92 kWc.

Caractéristiqgues des modules

Utilisant la technologie des cellules multicristallines, les modules photovoltaiques auront pour
caractéristiques principales :

- Cellules Multicristallines a haut rendement

- Dimensions des modules 1651 x 986 mm

- 60 cellules 156 x 156 mm

- Poids: 22 kg

- Puissance : 220 Wc + 5,5 Wc

- Tension a puissance max 29,01V

- Tension a puissance max 7,65 A

- Intensité a puissance max : 7,4A

- Tension circuit ouvert : 36,23 V

- Courant de court circuit : 8,15 A

- Temp. Coeff. Tension =123 mV/°C (température de référence 25°C)

- Temp. Coeff. Courant +4,1 mA/°C (température de référence 25°C)

- Temp. Coeff. Puissance -0,45 %/°C (température de référence 25°C)

- Garantie produit 5 ans

- Garantie de production 25 ans (80% de la puissance nominale)

Les modules respecteront les normes en vigueur, seront identiques et interchangeables entre eux.

Le fournisseur des modules fournira a la livraison, les caractéristiques électriques de chaque module
résultant du test en sortie de fabrication.

Au cours des 12 années suivant I'année d'installation des panneaux toute baisse de puissance
supérieure a 8 % impliquera I’échange des modules concernés.

Tous les modules seront équipés de diodes by-pass (diode de dérivation en cas de défaut du
module).

Marque :

Type :
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2.1.2. Intégration des modules photovoltaiques
Les modules seront intégrés a la charpente.
Le systeme d'intégration est prévu pour étre en bac alu ou acier.
Description du systeme d'installation sélectionné :
Marque :
Type :
L'entreprise respectera le plan de pose et les spécifications du fournisseur pour la mise en ceuvre du
générateur.
L'entreprise fournira avec son offre une attestation d'assurance décennale garantissant les
travaux d'étanchéité de toiture.

2.1.3. Raccordements
La connexion entre module sera réalisée par des connecteurs rapides type TYCO ou similaire. Les
modules pourront étre pré-cablés en usine.
Pour le raccordement des modules, I'entreprise adoptera une stratégie prenant en compte l'influence
de I'ombre portée du chateau d'eau sur la toiture du batiment. Elle joindra a son offre une simulation
de production annuelle intégrant les pertes dues a l'ombre du chateau d'eau.
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INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Le présent chapitre décrit les installations électriques a mettre en ceuvre pour le transport de
I’énergie produite par les panneaux photovoltaiques.

Régime de neutre et tension distribuée
A titre d'information, le régime de neutre retenu pour l'installation électrique du batiment est le
régime TT.

Le déclenchement des protections s’effectuera au premier défaut sur fonctionnement des dispositifs
différentiels résiduels.

Mise en ceuvre des canalisations.
Les sections des conducteurs seront déterminées de facon telle que la chute de tension au niveau
de I'onduleur, n’excéde pas 3% depuis I'émetteur le plus défavorisé.

Toutes les liaisons seront réalisées en cables isolés en polyéthylene réticulé spécialement adapté
pour les applications photovoltaiques (cable solaire unipolaire, type RA tension assignée de 1000
VDC résistant au feu selon la norme 60332-1) a conducteur cuivre. Une disponibilité minimum de
10% sera réservée lors du dimensionnement des sections.

Les cables circuleront depuis la boite de raccordement perpendiculairement aux panneaux pour
rejoindre un chemin de cable placé en partie basse de chaque panneau.

Le céblage entre panneaux se fera sur chemins de céble en toiture et jusqu’aux onduleurs par les
combles sur chemins de céble.

ONDULEURS

2 onduleurs sont nécessaires, ils seront placés a I'extérieur du batiment sur la facade nord dans un
local adapté a la charge du présent lot.

Normes

Les onduleurs respecteront les normes suivantes :
- ENb50-081 part 1 et EN 50082 part 1
- EN55011B; EN61000-4-2(1996-03); EN61000-4-3(1996); EN61000-4-4(1996-03)

- EN61000-4-5(1996-09) classB; EN61000-4-6(1994-03); EN61000-4-8(1995-05); EN61000-3-
2(2000)

- EN61000-4-9 (2001-05); EN60950; DIN VDE 0126

Conception

Concu a partir d'une technologie a thyristor, les onduleurs permettent la connexion au réseau. Ces
onduleurs auront les caractéristiques principales :

- classe de protection : 1

- protection de I'enveloppe : IP 65

- puissance nominale : 3,1 kW

- tension d’entrée Udcmax : 600 Vdc

- tension de sortie : 230 V

- démarrage automatique : sur puissance suffisante du générateur solaire

- protection continue : diodes de court circuit

- protection contre les surtensions : réalisée par varistors
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- Rendement > 95,0%

- Rendement normes européennes > 94 %
- isolation galvanique

Les fonctions recherchées sont :

- large gamme d’entrée avec adaptation automatique au générateur solaire (configuration
manuelle non nécessaire) ;

- synchronisation au réseau par référence sinusoidale interne ;

- recherche du point de fonctionnement de puissance maximum du générateur PV avec une
grande précision ;

- fonctionnement stable lors de rapides changements d'irradiation solaire (passages nuageux).

En cas d’absence du réseau, les onduleurs devront stopper la puissance électrique des modules.

2.3.3. Dimensionnement
Suivant la puissance des modules proposés, le nombre d’onduleur sera calculé pour répondre a la
production d'électricité.
Afin d’avoir un équilibrage de phases optimale il est prévu :
- 2 onduleurs de 3,1 kW raccordés sur une branche de 18 modules

2.3.4. Protections
L'installation des protections des onduleurs ainsi que la protection en téte du réseau est a prendre
en compte au titre du présent lot.
Les protections seront dimensionnées pour les puissances maximales installées. Elles seront
réalisées exclusivement par disjoncteurs.
Elles seront installées dans un coffret étanche, a fournir par le présent lot. Cette armoire, placée sur
la joue d’un panneau accueillera :
- 1 protection 16A par arrivée onduleur,
- 1 disjoncteur de téte pour la réinjection sur le réseau constituera,
L'entrepreneur prévoira également dans son lot les protections contre la foudre de niveau 2. Le
présent lot devra justifier par le calcul les dimensionnements des protections.
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SUPERVISION ET ECRAN D’'INFORMATION

L'entreprise proposera un systeme permettant la communication au grand public des informations
concernant le générateur photovoltaique.

Ce systeme sera composé de :

- des sondes permettant I'acquisition des données,

- une centrale de traitement des données,

- un compteur d'énergie a impulsion pour la mesure de la production d'électricité

Centrale de traitement des données

La centrale permettra le traitement des données recues par le systeme :

- la puissance instantanée délivrée par le générateur (onduleur par onduleur),
- I’énergie cumulée journaliere,

- I'énergie cumulée depuis la mise en service,

- Tlirradiation solaire recue par les modules,

- latempérature extérieure.

Les informations visualisables directement sur un PC devront pouvoir faire apparaitre des données
par pas de 10 minutes sur les 15 derniers jours.

Les données seront enregistrées sur une période supérieure a deux ans.
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2.5. DEMARCHES ADMINISTRATIVES
L'entrepreneur sera mandaté pour prendre en charge I'ensemble des démarches administratives
aupres des organismes afin d’obtenir :
- Le certificat DRIRE ouvrant droit a I'obligation d’achat
- Lautorisation d’exploitation d’une installation photovoltaique obtenue aupres de la DIDEME
- Le contrat d'acces au réseau de distribution public d’électricité
- Le contrat d'achat de I'électricité produite
2.6. TRAVAUX EN HAUTEUR
L’entrepreneur prendra a sa charge les mesures nécessaires aux conditions de travaux en hauteur.
2.7. GARANTIE - SAV
L’entrepreneur produira au début et a la fin du chantier les certificats de garanties en assurance
décennale et responsabilité civile spécifiant qu'il est couvert pour les installations photovoltaiques et
l'intégration en couverture
A le
Signature de I'entrepreneur
Mention « Lu et approuvé »
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