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PRESCRIPTIONS GENERALES

Les PRESCRIPTIONS GENERALES de ce corps d'état comprennent toutes celles figurant aux corps d'état
REPRISES SUR ANCIEN et FONDATIONS, éventuellement complétées par les indications ci-dessous.

| GENERALITES |

Ce CCTP reprend I'ensemble des prescriptions communes avec en complément :

‘CHARGES D'EXPLOITATION, PROPRES, CLIMATIQUES ET SISMIQUES ‘

Les charges propres, climatiques, sismiques (le cas échéant), et charges d'exploitation a prendre en compte
seront celles définies dans les normes frangaises et DTU en vigueur un mois avant la date d'établissement
de I'offre.

PLANS D'EXECUTION DES OUVRAGES

ETABLISSEMENT DES PLANS D'EXECUTION

Les calculs de structure sont exécutés par le Bureau structure
. Les plans d'exécution des ouvrages de gros ceuvre sont établis le Bureau structure pour la trémie du silos

MODALITES PRATIQUES

Les modalités d'établissement des plans sont les suivantes :

- Les plans d'exécution de gros ceuvre ne comportent pas la totalité des réservations, trémies, trous,
feuillures, massifs, socles, caniveaux, incorporations, etc., qui dépendent, en grande partie, des matériels
retenues dans le marché des corps d'état secondaires.

En conséquence, 20 jours calendaires aprés la notification du marché, pendant la phase préparatoire de
chantier et suivant un calendrier détaillé, les entreprises doivent vérifier et compléter un tirage des plans de
gros ceuvre, par toutes les indications utiles concernant les trémies, trous, feuillures, massifs, socles,
caniveaux, incorporations diverses intervenant dans le béton armé et les grosses magonneries.

- Les entreprises sont tenues de modifier les emplacements des scellements et les parcours en cas
d'impossibilité de percements ou d'incidence inacceptable dans la disposition des armatures de béton arme.
Les indications sont alors reportées sur les plans de gros ceuvre par l'architecte, avec indication du corps
d'état utilisateur.

- Passé cette phase préparatoire, les rectifications des plans et les travaux supplémentaires ou modificatifs
imputables a la non fourniture des renseignements ou a la fourniture des renseignements erronés sont
effectués aux frais des entreprises concernées.

DOCUMENTS A FOURNIR |

A la fin du chantier I'entrepreneur remettra un dossier complet des ouvrages exécutés (DOE) en 4
exemplaires papier, plus un exemplaire sur support numérique (CD) au format PDF ou DWG.

En cas dde non remise des DOE au plus tard le jour de la réception, il lui sera appliqué des pénalités de
retards conformément au CCAP.

IMPLANTATION

Avant le commencement des travaux, I'entrepreneur doit le tracé des ouvrages extérieurs et intérieurs a
exécuter, a ses frais. Il sera responsable de toutes les erreurs qui pourraient se commettre dans les
alignements et position des divers ouvrages.

TRAITS DE NIVEAU |

Le trait de niveau a un métre du sol fini, qui sert a tous les corps d'état, est tracé sur les murs et enduits, par
I'entrepreneur du présent corps d'état et ce dans tous les locaux et a tous les niveaux.

Si, pour une raison quelconque, ce trait de niveau vient a étre effacé prématurément l'entrepreneur le
reprend a nouveau a ses frais.

TRAVAUX DE TERRASSEMENT J
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L'entreprise doit avoir connaissance de I'ensemble des documents de référence relatifs au site et a la
configuration des lieux et notamment les rapports de sol.

VEGETAUX EXISTANT

L'entreprise prendra connaissance de !'importance des végétaux existants sur le terrain pour valoriser son
offre.

ACCES DE CHANTIER

Les acceés de chantier, et les voies publiques, si elles sont utilisées, seront maintenus propres pendant la
durée du terrassement.

OUVRAGES AVOISINANTS

L’ entreprise est dans I'obligation de mettre en ceuvre les moyens nécessaires et adaptés au maintien en
leur état primitif de tous les ouvrages existants destinés a étre conservés ; I'entreprise devra prendre en

charge tous les travaux de remise en état rendus éventuellement nécessaires du fait de dégradation( de
toutes nature) qu’elle aurait pu faire lors de son intervention.

IMPLANTATION

L'implantation est a la charge du lot présent lot. Elle pourra éventuellement étre réalisée par un géométre
expert au frais de I'entreprise. Cette implantation se fera sur la base des cotes portées sur les plans
d’exécution qui lui seront remis.

Les axes principaux seront matérialiser par un bornage fixe et protégé pendant toute la durée du chantier.
Le présent lot devra matérialiser sur ses ouvrage les trains de niveaux qui serviront de référence aux autres
corps d'états.

CLASSIFICATION DES TERRAINS

Les terrains rencontrés sont meubles, de toutes nature, ne nécessitant pas 'emploi de BRH

TRAITEMENT ET STABILITE DES BERGES

Dans tous les cas I'entrepreneur a la charge de réaliser les berges conformément aux prescriptions
apportées dans le détails des ouvrages, c’est-a-dire soit pat talutage a la pente prescrite, boisage ou
blindage. Cette obligation s'applique aux fouilles de toutes dimensions.

Les stabilité des berges doit étre assurée par tous moyens, conformément aux réglements en vigueur,
pendant toutes la durée des travaux d’infrastructure, qu’elle que soit I'entreprise qui les réalise.

L'entrepreneur devra la protection des parois, des talus et t'tes de talus, contre les intempéries susceptibles
de diminuer les caractéristiques géotechnique du terrain.

ENLEVEMENT D’ELEMENTS RENCONTRES EN FOUILLE

L'entrepreneur devra I'enlévement de tuyauteries et canalisations existantes rencontrées dans les fouilles,
aprés s’étre assuré auparavant qu’elles sont hors services. Il devra signaler au Maitre d'Ouvrage toutes les
canalisations en service qui devraient étre déviées et conservées afin que celui-ci établisse les ordres de
services nécessaires.

Il devra les démaolitions et enlévement a la décharge de tous ouvrages rencontrés dans les fouilles.

DRAINAGE ET POMPAGE

L'exécution des fouilles devra se faire en principe en dehors de la présence d'eau. L’entreprise devra par
moyens appropriés assurer I'asséchement des fonds de fouille en réalisant des drainages nécessaires ainsi
que le pompage des venues d'eau qu’elle gu'en soit la nature.

Ces dispositions sont assurées pendant toute la durée des travaux

DEBLAIS / REMBLAIEMENT

Les déblais destinés & en remploi éventuel seront stockés & un emplacement proposé par I'entrepreneur &
la maitrise d'ceuvre.

Il appartient a I'entrepreneur de stocker, pour réemplois éventuels des quantités suffisantes aux besoins du
projet.

Les remblais réutilisés autour des ouvrages devront étre propres, expurgés de tous débris végétaux, humus,
platre , matiére gélive.
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lls devrons toujours étre épandus par couches et soigneusement compactés.

Les cubatures pour remblai avec apport sont déterminées suivant les profils théoriques des fouilles. Les
quantités arrétées forfaitairement ne sont pas modifiées en raison des différences de volume pouvant
apparaitre entre le projet et I'exécution ou compte tenu d'excédent éventuels de déblais, surlargeurs de
fouilles, etc...

FONDS DE FOUILLE

Les fonds de fouille des zones excavées présenteront une surface non remaniée.

Les fouilles pour semelles, massifs divers devront étre exécutées juste avant le coulage des bétons de
fondation afin d'éviter la décompression des sols.

CUBATURES

L'établissement des cubatures des ouvrages est fait & partir de cotes des plans et le prix forfaitaires est
établi sur ces bases sans qu'il soit possible & I'entreprise de solliciter de plus value d'aucune sorte sauf
modifications techniques générales du projet.

Il n'est pas payé de plus value pour surlargeur de fouilles.

L'entreprise en toutes circonstances doit adapter les moyens mis en ceuvre aux définitions des plans et
prescriptions du projet. Il est précisé que les quantités de déblais ou de remblais sont toujours indiquées
sans foisonnement.

TRANSPORT DES TERRES ET ENLEVEMENT DES GRAVATE

Les terres excédentaires, ainsi que les gravats et déchets de toutes sorte, seront transportés par I'entreprise
a ses frais aux décharges publiques sans limitations de distance.

Les frais et droits de décharges éventuels seront également a la charge de I'entreprises.

CONTENUE DES PRIX

Dans le cadre général, et sauf précision complémentaire indiquée dans la description des ouvrages les prix
comprennent :

Le défrichage du terrain et la protection des végétaux conservés

Les terrassements en déblai ou en remblai avec toutes les manipulations, transports, chargements et
déchargements nécessaires

L’exécution en phases techniques successives liées a la configuration des lieux
L’asséchement des fonds de fouille par drainage et pompage

L’exécution des blindages, des talus et protections contre els intempéries

Le compactage des remblais et des fonds de fouille

La maintenance des installations de pompage et les blindages pendant la durée nécessaire a la réalisation
des ouvrages d'infrastructure.

Le réglage des surfaces planes.

REMBLAIEMENT |

Les travaux de remblaiement devront étre réalisés dans de bonnes conditions météorologiques. Si les pluies
se produisent pendant les travaux ou si les précipitations son abondantes au cours des 2 mois précédant les
travaux, des adaptations seront éventuellement nécessaires (cloutage du fond de forme, drainage...)

CONTROLE !
Avant exécution des voiries, des essais a la plaque devront étre pratiqués pour vérifier les caractéristiques
mécaniques

A titre indicatif les valeurs a obtenir devront étre les suivantes :

Modules EV2>60 MPa

Rapport EV2/EV1<2

Modules de Westergaard k> 60MPa/m

Les résultats de ces essais devront parvenir a la maitrise d’ceuvre.

MISE EN CEUVRE
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Lorsque la teneur en eau de ces matériaux sera inférieure a celle considérée comme nécessaire pour
atteindre le degré spécifié¢ de compactage, la quantité d'eau requise devra étre ajoutée et soigneusement
mélangée avec les matériaux de remblai.

Au contraire, si la teneur en eau des matériaux est trop élevée, ceux-ci seront séchés a 'atmosphere par
scarification, hersage, ou tout autre procédé d'aération.

Le degré d’humidification devra étre limite au niveau le plus bas compatible avec la qualité du remblai &
obtenir afin de fournir une surface stable pour les engins de transports et de compactage.

L’entreprise devra procéder a la purge et au comblement de I'excavation par un matériau de remplissage
adapté.

Sauf exceptions mentionnées sur les plans, les moyens de compactage mis en ceuvre devront permette
d’obtenir des densités supérieures a 98,5% de I'O.P.N. (Optimum Proctor Normal).

Ces moyens de compactage devront étre définis par I'entreprise a la suite d'essais appropriés avec les
matériaux utilisés pour les remblais.

L’entreprise devra communiquer au maitre d’ceuvre et au controleur technique les résultats de ses essais et
les conditions de mise en ceuvre des engins de compactage qui en ont été déduites (nombre de passes,
vitesse, schéma de balayage, etc...)

BETONS DE GRANULATS LOURDS

GRANULATS

lls seront conformes aux exigences des normes et D.T.U. rappelées ci-dessus.

Les granulats ne devront pas pouvoir étre altérés par l'action de I'eau, des liants ou de l'air. lls ne devront
contenir aucune impureté qui pourrait nuire & leur résistance, leur imperméabilité et a toutes leurs propriétés
techniques et phoniques, notamment de I'argile, des matiéres terreuses, marneuses ou schisteuses, de la
chaux, des matériaux friables, etc.

Les gravillons et pierres concassées seront débarrassés des farines (avec une tolérance de 5 % dans le
sable de concassage). Les sables et gravillons contiendront le moins possible de grains de forme plate ou
allongée. La porosité des granulats sera inférieure a 10%.

L'entrepreneur fera procéder par un laboratoire agréé a des essais de granulométrie fixant le mélange
optimum, suivant la nature des ouvrages a réaliser et répondant aux exigences des normes. Les résultats
des essais seront communiqués au maitre d'oeuvre et au bureau de contrdle éventuel pour approbation.

LIANTS

IIs seront conformes aux exigences des normes et D.T.U. rappelées ci-dessus.

Les liants employés seront, sauf indication contraire figurant dans le titre PRESCRIPTIONS
PARTICULIERES des liants & prise lente. lls ne devront pas étre éventés et comporter la présence de
grumeaux ne pouvant s'écraser sous les doigts.

Les magasins ou silos utilisés par I'entrepreneur pour la conservation des liants, devront étre secs, clos et
couverts. Dans chacun de ces locaux, les liants seront séparés par nature. L'entrepreneur conservera la
garde et la responsabilité des liants en magasin jusqu'au moment de I'emploi. Les liants qui se trouveront
avariés ou dont les enveloppes ne seront pas en bon état seront refusés.

ADJUVANTS
Les accélérateurs, retardateurs, plastifiants, entraineurs d'air, hydrofuges, etc. seront conformes aux
exigences des normes rappelées ci-dessus.

Les adjuvants éventuellement utilisés ne seront acceptés que sous les conditions suivantes :

- lls devront figurer sur la liste agréé par la C.O.P.L.A. (Commission Permanente des Liants hydrauliques et
des Adjuvants de béton)

- lls seront mis en oeuvre conformément au cahier des charges du fabricant.

EAU DE GACHAGE

Les eaux employées seront conformes aux exigences des normes et D.T.U. rappelées ci-dessus.
L'eau utilisée contiendra au maximum :

- 5 grammes d'impuretés en suspension

- 30 grammes d'impuretés dissoutes.
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Les eaux douteuses ou soupgonnées de contenir des matiéres organiques seront soumises a I'analyse du
laboratoire a la charge de I'entrepreneur.

QUALITE DES BETONS

Les bétons seront homogénes et diment malaxés. Aucun béton desséché ou ayant fait un commencement
de prise ne pourra étre employé.

FABRICATION ET TRANSPORT

lls seront conforme aux exigences de la norme NF P 18-305 - Bétons - Bétons préts a I'emploi préparés en
usine.

Le béton peut-&tre fabriqué dans une centrale extérieure, qui doit étre agréée par le bureau de contréle pour
les classes de béton demandées. Il peut également étre installé une centrale a béton sur le chantier. La mise
en oeuvre des bétons s'effectuera aussitét que possible aprés leur fabrication, leur transport et leur mise en
oeuvre ne devant en aucun cas donner lieu & ségrégation. Le transport sera obligatoirement effectué dans
des camions toupies.

MISE EN OEUVRE

Aprés fabrication, la mise en oeuvre du béton doit étre faite dans un délai maximum fixé au début de
chantier ; & titre indicatif, on pourra adopter un délai de 1h30 mn par température < 25°C, et de 1h par
temps plus chaud. Tout ajout d'eau postérieur a la fabrication est interdit.

Les bétons seront compactés par vibration mécanique.
Les bétons seront compactés manuellement.

Par temps sec, les bétons seront fréquemment arrosés, sans risque d'érosion de la surface du béton,
pendant leur prise et ils seront protégés du soleil s'il y a lieu.

La confection des bétons sera interrompue par temps de gel.

En cas de reprise de bétonnage, l'arase sera ravivée et nettoyée a vif de telle sorte que les graviers fassent
saillie. Les liaisons avec des macgonneries de natures différentes devront s'effectuer avec les précautions
nécessaires, notamment par arrosage du support.

COFFRAGES DES BETONS

Les coffrages seront rigides, indéformables, exempts de fentes ou de cassures. L'étanchéité des coffrages
sera aussi parfaite que possible, des bandes adhésives ou des matériaux compressibles étant au besoin
utilisés.

ARMATURES DES BETONS

Lors de leur mise en oeuvre, les barres seront propres, sans rouille non adhérente, peinture, graisse, ciment,
terre.

Le cintrage doit se faire mécaniquement a froid a I'aide de matrices, de fagon a obtenir les rayons de
courbure indiqués dans les conditions d'emploi propres a chaque type d'acier.

Les armatures en attente doivent étre positionnées avec soin et conservées rectilignes, avec les longueurs
nécessaires pour assurer le recouvrement avec les armatures posées ultérieurement. Les armatures seront
parfaitement raidies, au besoin par des barres disposées en diagonale.

Dans le cas oll les armatures en attente nécessiteraient un pliage et un dépliage, la nuance de I'acier utilisée
serait obligatoirement celle de I'acier Fe E 24.

Les recouvrements, liaisons et assemblages par soudure sur chantier, sont interdits. Toute armature
présentant une soudure réalisée sur chantier sera refusée.

L'enrobage mesuré entre le parement du coffrage et la génératrice extérieure de toute armature sera au
moins égal aux valeurs suivantes :

- 4 cm pour les ouvrages a la mer, exposés aux embruns et brouillards salins ou a des
atmosphéres trés agressives

- 3 cm pour les parements soumis a des actions agressives

- 2 cm pour les parements exposés aux intempéries, aux condensations ou au contact d'un
liquide

- 1 cm pour les parois situées dans des locaux couverts et clos et non exposés aux
condensations.
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L'enrobage des armatures est obtenu par des dispositifs efficaces de calage en béton ou en matiére
plastique. Toute partie bétonnée laissant apparaitre les armatures sera démolie, soit repiquée et
reconstituée avec du béton sur ordre du maitre d'oeuvre.

PRODUITS DE DEMOULAGE

Tous les moules et coffrages doivent recevoir, sur leur parement au contact du béton, un produit destiné a
éviter toute adhérence du béton au coffrage. Ce produit ne doit pas tacher ni étre incompatible avec les
revétements scellés, peints ou teintés, ni attaquer le béton. Il doit faire I'objet d'essais aux frais de
I'entreprise et requérir I'avis du maitre d'oeuvre et du bureau de contréle.

DECOFFRAGE DES BETONS

Le décoffrage s'effectuera sans choc lorsque le béton aura acquis un durcissement lui permettant de
supporter les contraintes auxquelles il devra étre soumis aprés décoffrage, en fonction de la nature du
ciment, de la température extérieure et des contraintes a supporter.

Les ragréages ou rebouchages ne doivent étre effectués qu'aprés I'avis du maitre d'oeuvre. lls sont faits soit
avec du béton a fine granulométrie, soit avec du mortier de ciment. Prévoir la protection des surfaces de
béton destinées a rester apparentes et des arétes d'ouvrages en béton.

PAREMENTS DES BETONS

PRISE EN COMPTE DES REVETEMENTS ULTERIEURS

L'entrepreneur est tenu de prendre en compte des revétements qui seront appliqués sur les ouvrages en
béton. Les parements des bétons doivent étre conformes aux prescriptions des normes frangaises et DTU
rappelés ci-dessus

PAREMENT DE QUALITE ELEMENTAIRE TYPE A

Ce type de parement ne necessite aucune fagon de finition, pour ouvrage non vus sans spécification
particuliéres de planéité

PAREMENT DE QUALITE ORDINAIRE TYPE B

Ce type de parement sera réalisé quand le parement est caché ou lorsque la paroi est destinée a recevoir un
enduit de parement traditionnel épais.

Les caractéristiques seront les suivantes :
- Planéité :

. Planéité d'ensemble rapportée a la régle de 2m =15 mm

. Planéité locale rapportée a un réglet de 20 cm (creux maxi sous la réglette) hors joint =6 mm
- Caractéristiques de I'épiderme et tolérances d'aspect :

. Uniforme et homogéne, nids de cailloux ou zones sableuses rebouchées

. Surface individuelle des bulles inférieures a 3 ¢ m2, profondeur inférieur a8 5 mm

. Etendue maximale des nuages de bulles 25%.

En cas de revétements épais tels qu'enduits aux mortiers de liants hydrauliques, carreaux céramiques,
pierres scellées, etc., 'entrepreneur du présent corps d'état doit prévoir systématiquement un bouchardage
du parement béton encore frais dés le décoffrage, soit bouchardage mécanique, soit a I'aide d'un retardateur
de prise de surface passé au préalable a l'intérieur du coffrage (lavage au jet d'eau dés le décoffrage faisant
apparaitre les granulats)

PAREMENT DE QUALITE COURANTE TYPE C

Ce type de parement sera réalisé pour des ouvrages susceptibles de recevoir des finitions classiques de
papiers peints ou peintures moyennant un rebouchage préalable et I'application d'un enduit garnissant.

Les caractéristiques seront les suivantes :
- Planéité :

. Planéité d'ensemble rapportée a larégle de 2 m =7 mm

. Planéité locale rapportée a un réglet de 20 cm (creux maxi sous la réglette) hors joint = 2 mm
- Caractéristiques de I'épiderme et tolérances d'aspect :

. Uniforme et homogéne, nids de cailloux ou zones sableuses rebouchées
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. Surface individuelle des bulles inférieures a 3 c m2, profondeur inférieur 4 5 mm
. Etendue maximale des nuages de bulles 25%
. Balévres enlevées, arétes et cueillies rectifiées.

PAREMENT DE QUALITE SOIGNEE TYPE D

Ce type de parement convient aux mémes usages que le parement courant, mais sa meilleure finition
permet de limiter les travaux ultérieurs de revétement éventuel et n'exige qu'une moindre préparation. Il
convient seul aux ouvrages destinés a étre exposés extérieurement.

Les caractéristiques seront les suivantes :
- Planéité :
. Planéité d'ensemble rapportée a larégle de 2 m =5 mm
. Planéité locale rapportée a un réglet de 20 cm (creux maxi sous la réglette) hors joint =2 mm

- Caractéristiques de I'épiderme et tolérances d'aspect : idem parement courant, mais I'étendue des nuages
de bulles est ramenée a 10%

- Pour les enduits au plétre, peinturage, enduits plastiques, etc., prévoir le parement sans trace d'huile de
décoffrage ou autre produit susceptible de nuire a I'adhérence du revétement. Toutefois, si le cahier des
charges du fabricant prescrit un autre traitement du parement, I'entreprise devra s'y conformer.

PAREMENT DE QUALITE EXEPTIONNEL TYPE E

Ce type de parement fera appel & des fonds de moule spécifiques (matrices plastiques, lames de parquet,
etc...) avec une qualité de béton correspondant au béton pour parement soigné.

WSURFACES DES DALLES ET FORMES EN BETON

Les surfaces des dalles bétons doivent étre conformes aux prescriptions des normes et DTU rappelés ci-
dessus.

SURFACE BRUTE

Ce type de surface est destiné a recevoir un revétement épais tel que chapes, dallages, carrelages épais
scellés sur lit de sable, nécessitant une réserve d'épaisseur de l'ordre de 5 cm et plus.

Les caractéristiques sont les suivantes :
- Etat de surface : aucune exigence particuliére n'est requise pour I'état de surface
- Horizontalité :
. Dénivellation sous régle de 2 m =10 mm ;
. Dénivellation cumulée a l'intérieur d'une piece = 15 mm ;
- Planéité sous régle de 2 m = 10 mm.

SURFACE COURANTE

Ce type de surface est destiné destinée a recevoir un revétement tel que carrelages scellés directement sur
dalle, nécessitant une réserve d'épaisseur de l'ordre de 2,5 cm ou parquets flottants nécessitant une réserve
d'épaisseur de l'ordre de 4 cm.

Les caractéristiques sont les suivantes :
- Etat de surface : surface réguliére obtenue par un surfagage a la régle ou a I'hélicoptére
- Horizontalité :

. Dénivellation sous régle de 2 m = 6 mm

. Dénivellation cumulée a l'intérieur d'une piéce =9 mm

-Planéité
. Sous régle de 2 m = 10 mm
. Sous régle de 20 cm =3 mm
. hauteur des saillies = 2 mm.
SURFACE SOIGNEE

Ce type de surface est destiné a recevoir, en collage direct, des revétements de sol minces déformables
sous réserve d'un lissage (a la charge de I'applicateur) avec un produit agréé en consommation limitée & 2,5
kg/ m2 maximum ; au-dessus de cette valeur, un pongage sera exigé
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Les caractéristiques sont les suivantes :
- Etat de surface : surface réguliére obtenue par un surfacage a la régle ou a I'hélicoptére
- Horizontalité :
. Dénivellation sous régle de 2 m =5 mm
. Dénivellation cumulée a l'intérieur d'une piéce = 7,5 mm
- Planéité
.Sousréglede 2 m =7 mm
. Sous régle de 20 cm =2 mm
. Hauteur des saillies =1 mm

SURFACE TRES SOIGNEE

Ce type de surface est destiné a recevoir une peinture de sol ou un revétement résine en traitement définitif.
Les caractéristiques sont les suivantes :
- Etat de surface : surface réguliére obtenue par pongage si nécessaire
- Horizontalité :
. Dénivellation sous régle de 2 m =4 mm
. Dénivellation cumulée a l'intérieur d'une piéce = 6 mm

- Planéité :
.Sousréglede2m =7 mm
. Sous regle de 20 cm =2 mm
. Hauteur des saillies = 0,5 mm.
TYPE DE BETON — RESISTANCE MECANIQUE MINIMALES J

Les différents ouvrages en béton armé devront avoir les résistances correspondant aux dosages suivants :

BETON BPS NF EN 206-1

BETON CPJ

Béton et propreté sous semelle
Dosage 200 kg/m3
Résistance a la compression a 28 jours 160 bars

BETON C25 /30 XF1

Béton armé pour fondations
Dosage 350 kg/m3
Résistance a la compression a 28 jours 250 bars

BETON C25 /30 XF1

Béton armé pour poteaux, poutres, voiles,dalles chainages, linteaux etc..
Dosage 350 kg/m3
Résistance a la compression a 28 jours 250 bars

| MORTIERS

SABLES POUR MORTIERS

Les caractéristiques géométriques, physiques et chimiques des sables utilisés pour la confection des
mortiers devront étre conformes aux exigences des normes et DTU rappelés ci-dessus.

Les sables employés pour la confection des mortiers ne contiendront pas de matiéres gypseuses, d'oxydes
de pyrites, de vases, de matiéres organiques. Les grains seront durs et dépourvus d'éléments plats ou
effilés. Les sables serrés dans la main devront s'écouler entre les doigts, sans s'attacher a la peau, sans
tacher et sans former boule. lls devront étre crissant.

EAU DE GACHAGE
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Les eaux employées seront conformes aux exigences des normes et D.T.U. rappelées ci-dessus.
L'eau utilisée contiendra au maximum :

- 5 grammes d'impuretés en suspension

- 30 grammes d'impuretés dissoutes.

Les eaux douteuses ou soupgonnées de contenir des matiéres organiques seront soumises a 'analyse du
laboratoire a la charge de l'entrepreneur.

Les mortiers pour magonnerie auront une consistance plastique. Les mortiers pour enduit seront mous, mais
sans exces.

| TOLERANCES |

GENERALITES

Les tolérances dimensionnelles indiquées dans le tableau ci-aprés sont celles admises au moment des
mesures de contrdles opérées entre corps d'état différents et des mises en services. En conséquences,
toutes les imprécisions d'implantation, de déformation de coffrages, les variations de dimensions résultant de
la température et du retrait sont cumulables. Ces valeurs cumulées doivent entrer nécessairement dans les
limites définies ci-aprés.

TOLERANCE D'IMPLANTATION DU TRAMAGE

Les axes principaux de référence et le niveau de référence sont matérialisés par des bornes, qui doivent étre
protégées pour demeurer en parfait état pendant la durée du chantier.

A chaque étage l'entrepreneur doit réimplanter le tramage de l'ouvrage et les cotes de niveaux. Les
tolérances de positionnement sont les suivantes :

- Niveaux = distance verticale entre deux repéres quelconques de niveaux : I'erreur doit rester inférieure a la
plus grande des deux valeurs :

.5mm;
. 0,05% de la distance verticale entre ces deux éléments.

- Tramage de plan = distance entre deux points d'intersection du maillage de la trame : l'erreur doit rester
inférieure a la plus grande des deux valeurs :

.5mm;
. 0,05% de la distance horizontale entre ces deux points.

- Verticalité = écart de verticalité entre deux points quelconques correspondants du maillage de la trame
situés a des niveaux différents : la plus grande des deux valeurs :

.5 mm
. 0,05% de la distance verticale entre ces deux points.

TOLERANCE SUR LES ELEMENTS DE STRUCTURE

Les éléments de structure ou incorporés a la structure (poteaux, voiles, poutres, trémies, baies, etc.) sont
positionnés par rapport aux éléments réels de tramage définis au paragraphe précédent, suivant les cotes
indiquées sur les plans.

Les tolérances :
- Sur l'implantation réelle d'un élément par rapport aux trames

- Sur la distance entre deux points quelconques de l'ouvrage construit et la cote théorique résultant des
plans sont les suivantes :

Ecart maximum en cm par rapport aux cotes prescrites :

C =Cote Supplément par
mesurée C<25m 25<C<5m 5<C<10m 10=sC<30m 30menplus
Fondations 1,5 2 25 3 1

Autres éléments 1 1,5 2 25 1

Au cas ou l'utilisation des deux critéres précédents conduirait & deux valeurs différentes, c'est la plus petite
des deux valeurs qui s'imposerait.
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Les chiffres indiqués ci-dessus concernent par exemple :

- Le positionnement en plan de tout point par rapport au tramage le plus proche
- La verticalité

- La section des poteaux et des poutres

- La distance entre éléments

- L'épaisseur des éléments

- Le niveau d'un plancher par rapport a des niveaux de référence

- La dimension et I'implantation de baies ou trémies...

L'entrepreneur doit impérativement informer I'architecte lorsque les tolérances ci-dessus sont dépassées.

DEFORMATIONS

Les déformations sont calculées selon les méthodes données a l'article du BAEL :

- Pour les planchers courants, c'est a dire ceux qui supportent des cloisons magonnées ou des revétements
de sol fragiles, le fléechissement (appelé fleche active) aprés mise en oeuvre des cloisons ou des
revétements de sol, ne doit pas excéder :

. L/500 jusqu'a 5,00 m
. 0,005 m+L/1000 au dela de 5,00 m

- Pour les autres planchers, c'est a dire ceux qui ne supportent ni cloisons magonnées, ni revétements de sol
fragiles, ainsi que les planchers de combles non accessibles normalement, le fléchissement aprés mise en
service ne doit pas excéder :

. L/350 jusqu'a 3,50 m
. 0,005 m+L/700 au dela de 3,50 m.

RESERVATION POUR D’AUTRE CORPS D’ETAT

L'entrepreneur titulaire du lot gros ceuvre devra dans tous les ouvrages qu'il réalise exécuter les réservation
nécessaires aux autres corps d'état, charge a ces derniers de lui fournir en temps voulu tous plans
d’exécution utiles, soit par I'intermédiaire du maitre d’'ceuvre.

Cette disposition s’applique aux ouvrages en béton de toute nature, aux ouvrages magonnerie traditionnelle
ou en agglomérés pleins ou creux jusqu'a 0.20 d’épaisseur inclus.

Le rebouchage des percements sera effectué par les entreprises demanderesses des corps d’état
secondaires, qui devront respecter les prescriptions relatives a la sécurité incendie, et exécuter les
rebouchages avec un degré de finition compatibles avec le reste de I'ouvrage.

Il devra également la mise en place dans les coffrages traditionnels ou dans les éléments préfabriqués de
tous systémes ou dispositifs destinés a la fixation d'ouvrage de corps d’état secondaires ( fourreaux,
douilles, taquets, platines, rails Halfen ou similaire...) la fourniture étant faite par le corps d'état intéressé
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

| COTES DU PROJET B

La cote + 0.00 servant de référence a tout le projet correspond au niveau fini de

Les altitudes figurant sur les plans ou le descriptif et faisant référence a ce point (noté + 0.00) seront
appelées "cotes”.

Par rapport au nivellement figurant sur le plan topographique établi par le géometre chargé de I'opération, la
cote conventionnelle + 0.00 correspond au niveau 00.00.

PRESTATIONS D'ENSEMBLE

Le montant des travaux proposé par I'entreprise comprend, en plus des prestations figurant dans le titre
PRESCRIPTIONS COMMUNES, et méme s'ils ne figurent pas explicitement dans le corps du descriptif, les
travaux suivants :

- Prise en compte des indications figurant dans le permis de construire

- Prise en compte de toutes les indications figurant sur les plans exec

- Prise en compte des contraintes relatives aux propriétés voisines

- Eventuellement, prise en compte des difficultés d'accés et de stationnement pour les engins
- Prise en compte des réglements en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public

- Prise en compte de tous les éléments figurant dans le rapport géologique établi par le bureau d'étude de
sol

- Prise en compte de tous les éléments figurant dans la notice de sécurité établie par le bureau de contrle

- Organisation du chantier, coordination et pilotage des différents lots et sous-traitants intervenant sur le
chantier.

PANNEAU DE CHANTIER

Fourniture et la pose du panneau de chantier :
- Exécution et peinture du panneau de chantier comprenant :
- 4 poteaux en madriers 8 x 22 mm avec les fondations et contreforts nécessaires
- 1 planche de 2,40 x 1,20 m pour les indications du programme
-1 planches de 2,40 x 0,30 mm pour les indications des financements
- 1 planche de 2,40 x 0,30 m pour chacun des intervenants suivants :
- Le Maitre d'Ouvrage
- Les Architectes
- Le bureau de contrdle
- Les bureaux d'études techniques
- 1 planche de 2,40 x 0,30 m pour les indications réglementaires du Permis de Construire
- 1 planche de 2,40 x 0,30 m pour I'entreprise générale
- 1 planche de 2,40 x 0,20 m pour chaque sous-traitant

- Toutes les indications réglementaires, ainsi que les nom et téléphone de tous les intervenants, figureront
sur ces panneaux, de fagon trés lisible et durable, a la charge du présent corps d'état

- Planches peintes 2 faces fond blanc. Lettres peintes, logos, teinte et hauteur a préciser par le maitre
d'oeuvre

- Le panneau sera positionné de maniére a étre visible depuis le domaine public
- Toute contravention encourue du fait de la non-existence de ce panneau sera payée par l'entreprise
générale

1.1. Fourniture et pose du panneau de chantier

Localisation :

- Selon indications du maitre d'oeuvre et du maitre d'ouvrage

Mode de métré

- Alensemble
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INSTALLATION DU CHANTIER

Installation du chantier comprenant tous les équipements nécessaires a la réalisation des travaux, , ainsi que
tous les branchements en eau, électricité et téléphone et évacuation des eaux pluviales et de ruissellement :

1.2. Alimentation Eau
A la charge du lot plomberie

1.3. Alimentation électrique
A la charge du lot électricité

1.4. Bureau de chantier
Une salle de réunion sera mise a la disposition a I'intérieur du batiment.

1.5. Sanitaire d chantier

Installation d'un sanitaire de chantier compris raccordement au réseau d’assainissement, frais d'éclairage et
I'entretien.

Mode de métré
- Alensemble

FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

Gestion et organisation du chantier pour assurer un bon déroulement des travaux :

- La direction générale du chantier est a la charge du'maitre d'oeuvre. Néanmoins, I'organisation quotidienne
du chantier est due a ce corps d'état : il importe en particulier que Il'architecte soit tenu au courant des
probléemes de chantier et des retards occasionnés par la non-intervention d'une entreprise a la date dite

CLOTURE PROVISOIRE DE CHANTIER

Cette prestation est a la charge du corps d'état DEMOLITIONS.
CLOTURE PROVISOIRE EXTERIEURE

Mise en place et entretien d'une cléture de chantier pendant toute la durée des travaux:

- Palissade implantée sur le périmétre indiqué par l'architecte, conform

- Panneaux d'interdiction de pénétrer sur le chantier

- Démolition en fin de travaux, évacuation des matériaux constitutifs de la cléture et remise des lieux en I'état

1.6. Cloture provisoire de chantier

Localisation :

- Au pourtour du silos

- En fermeture pour la modification de I'acces cours.
Mode de métré

- Al'ensemble

CREATION DE LA TREMIE DE DECHARGEMENT J

CREATION D’OUVERTURE DANS MUR PORTEUR ET REPRISE EN SOUS (EUVRE,

Prise en compte des difficultés d’accés et approvisionnement

Etaiement de la dalle de part et d’autre des linteaux concernés, étaiement reprise aux niveaux inférieurs si
nécessaire

Démolition et découpe soignée du béton (aciers conservés) au droit de I'appui de la dalle conservée.
Compris découpe au diamant avec aspiration centralisée efficace et évacuation des gravats

Dégagement, brossage et passivation des aciers, ci nécessaire

Fourniture fagonnage et pose d’armatures haute adhérence et treillis soudés (Fe=500 MPa) suivant étude
BA

Longueur des reprises correspondant a : poutres+ poteaux
Liaisonnement des aciers existants et complémentaires
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Fourniture et mise en ceuvre de béton de gravillons classe Fcys = 25 MPa, liant hydraulique adapté aux
agent extérieurs, arétes chanfreinées

Coffrage type D, vibration du béton a l'aiguille

Compris manutention

Repliement des matériels et matériaux

Démolition du mur en dessous du linteau, compris démolition et découpe soignée éventuelles de I'appui de
baie

Compris dépose et évacuation des menuiseries extérieures ou autres accessoires fixés ou intégrés aux
murs

Compris protections des ouvrages conservés

Compris toutes sujétions pour réservations en parfaite coordination avec les autres corps d’état

Compris évacuation a la décharge publique comprenant transport, déchargement, tous frais et toutes
sujétions y relatifs
Compris toutes sujétions d’exécution

1.7. Création d’ouverture en facade et poutre 55x20ht
Localisation :

- Fagade emplacement trémie de déchargement
Mode de métré

- Al'ensemble

CREATION DE VENTILATIONS HAUTE ET BASSE

Percement du mur de fagade, section 30x30 ht
Ragréage des parois au mortier
Reprise de la fagade intérieure et extérieure au nu

Pour la VB, prolongement du canal de ventilation vers le fond du silo par une gaine en fibrociment 30x30,
fixée contre le mur de fagade

1.8. Création ventilation haute

Localisation :

- Fagade emplacement trémie de déchargement
Mode de métré

- Alensemble

1.9. Création ventilation basse

Localisation :

- Fagade emplacement trémie de déchargement
Mode de métré

- A l'ensemble

FOUILLES ENRIGOLE, EN TROUS, OU EN PUITS

Exécutées a I'engin mécanique ou manuellement dans terrains de toutes nature

Fond de fouille dressé manuellement et parois dressées, compris écrétement des bosses et sommet des
fonds de fouille, nettoyage

Y compris protection des biens et des personnes
Y compris prise en compte des réseaux existants

Y compris reprises et déplacement nécessaires pour mise en dép6t dans I'emprise du chantier ou
chargement sur camion

Y compris boisage, étaiement et blindage éventuels
Y compris protection des parements de talus contre les eaux de ruissellement

Y compris épuisement des eaux naturelles (nappe phréatique ou eaux de ruissellement), accidentelles ou de
toutes provenance

1.10. fouille pour fondation des buses et du radier
Localisation :
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- Emplacement trémie de déchargement
Mode de métré
- Aums3

TRANSPORT DES DEBLAIS EXEDENTAIRES

Transport des déblais excédentaires a un lieu de décharge choisi par I'entrepreneur.
Y compris déchargement

Y compris tous frais et toutes sujétions y relatifs

Y compris sélection des bons matériaux réutilisés pour remblais

Fournir le lieu de décharge avec bordereau de mise en décharge

1.11. Evacuation des déblais excédentaires des terrassements
Localisation :

- Néant

Mode de métré

- Aum3

REMBLAIEMENT

Remblaiement au pourtour des fondations pour rétablir les niveaux des plates-formes aux niveaux
préexistant

Y compris réutilisation des déblais propres ou apport TV 0/31,5
Mise en ceuvre par couches successives de 0.20 m et compactages soignés
Y compris toutes sujétions éventuelles d’accés

1.12. Remblaiement pourtour silo

Localisation :

- Pourtour puit, radier, et murs trémie de déchargement
Mode de métré

- Aum3

BETON DE PROPRETE ET GROS BETON

Béton de gravillons classe Fc 3= 16 MPa

Liant hydraulique adapté aux agents extérieurs (eaux agressives)
Mise en ceuvre sur fond dressé

Compris compactage ou vibration

Compris sujétions d'arase de niveau : surface parfaitement dressée en planimétrie et en altimétrie afin de
recevoir les semelles de fondation

Compris épuisement des eaux de ruissellement
Compris toutes sujétions d'exécution et tous travaux accessoires
Le bétonnage sera réalisé aussitét aprés le terrassement en pleine masse afin d’éviter les phénoménes
d'altération et de la décompression du sol d’assise
1.13. Béton de propreté et gros béton
Localisation :
- Ensemble des puits de fondations et des radiers trémie de déchargement
Mode de métré
- Aums3

PUITS DE FONDATIONS

Fourniture et pose de buses de coffrage & 100 sur une hauteur de 3 m
Le remblaiement extérieur aux buses sera fait avant le coulage du béton
Fourniture et mise en ceuvre des armatures HA

Fourniture et mise en ceuvre dans les buses de béton classe Fc 3 = 25MPa, liant hydraulique adapté aux
agent extérieurs, additif colloidal pour coulage sous 'eau a la goulotte plongeuse
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1.14. Puits de fondations

Localisation :

- Suivant plans BA de la trémie de déchargement
Mode de métré

- Auml

BETON POUR OUVRAGES DE FONDATIONS EN BETON ARME

Béton de gravillon classe Fc 53 = 25MPa, liant hydraulique adapté aux agent extérieurs.
Compris mise en ceuvre dans coffrage de type A, si nécessaire

Compris toutes sujétions d’exécution, de manutention et vibrage

Compris épuisement des eaux de ruissellement

Fourniture, fagonnage et mise en ceuvre d’'armatures a haute adhérence (Fe = 500MPa)

Compris scellement d'acer HA dans maconnerie existante pour liaison avec ouvrages neufs. La liaison entre
les nouveaux ouvrages et le cuvelage existant dans le silo sera particuliérement soigné avec scellement
d'acier HA et joints hydrogonflants de maniére a assurer I'étanchéité vis-a-vis des remontées de nappe
phréatique

Les ouvrages de fondations devront étre coulés immédiatement aprés terrassements.

Pour ces ouvrages, il y a lieu d'appliquer les recommandations du fascicule 74 et calculer les armatures en
fissuration trés préjudiciables avec joints hydrogonflants sur toutes les reprises de bétonnage.

1.15. Béton pour radier de la trémis de déchargement
Localisation :

- Suivant plans BA de la trémie de déchargement
Mode de métré

- Aum3

1.16. Armature pour radier de la trémis de déchargement
Localisation :

- Suivant plans BA de la trémie de déchargement

Mode de métré

- Aukg

VOILES EN BETON ARME

Béton de gravillon classe Fc o5 = 25MPa, liant hydraulique adapté aux agent extérieurs.

Epaisseur suivant plans BA

Mise en ceuvre dans coffrage, compris traitement des trous de banche

Coffrage de type D

Compris toutes sujétions d’étaiement, de manutention et vibrage

Fourniture, fagonnage et pose d'armatures hautes adhérence et treillis soudés (Fe= 500 MPa)
Compris encadrement de baies, linteau, chainages verticaux, horizontaux, suivant rampants, arase.

Pour ces ouvrages, il y a lieu d’appliquer les recommandations du fascicule 74 et calculer les armatures en
fissuration trés préjudiciables avec joints hydrogonflants sur toutes les reprises de bétonnage.

Compris toutes sujétions d'échafaudages et toutes sujétions d’exécution
Y compris toutes sujétions pour réservations.

1.17. Béton pour_murs, poutres et longrines incorporées
Localisation :

- Suivant plans BA de la trémie de déchargement

Mode de métré

- Aum3

1.18. Armature pour murs, poutres et longrines incorporées
Localisation :
- Suivant plans BA de la trémie de déchargement
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Mode de métré
- Aukg

1.19. Coffrage pour murs, poutres et longrines incorporées
Localisation :

- Suivant plans BA de la trémie de déchargement

Mode de métré

- Aum2

LINTEAUX, CONSOLES

Béton de gravillon classe Fc ;5 = 25MPa, liant hydraulique adapté aux agent extérieurs.

Mise en ceuvre dans coffrage,de type D

Compris toutes sujétions d'étaiement, de manutention et vibrage

Fourniture, fagonnage et pose d'armatures hautes adhérence et treillis soudés (Fe= 500 MPa)
Compris sujétions d’engravures, larmiers, relevés, de forme de pente, etc...

Compris toutes sujétions pour réservation en parfaite coordination avec les autres corps d'état.

1.20. Béton pour les linteaux et consoles
Localisation :

- Suivant plans BA de la trémie de déchargement
Mode de métré -

- Aum3

1.21. Armature pour les linteaux et consoles
Localisation :

- Suivant plans BA de la trémie de déchargement
Mode de métré

- Aukg

1.22. Coffrage pour les linteaux et consoles
Localisation :

- Suivant plans BA de la trémie de déchargement
Mode de métré

- Aum?2

ENDUIT SUR MACONNERIE

Fourniture et mise en ceuvre d'un enduit au ciment batard avec gobetis, corps d’enduit et couche de finition
pour rattrapage des nus au murs de fagades aprés ecécutions en BA et percements divers.

1.23. Enduit sur maconnerie

Localisation :

- Murs de fagcade intérieur et extérieur

Mode de métré

- Aum2

CHAUSSE AUX ABORDS DU DE LA TREMIE DE DECHARGEMENT

Mise en place de la couche de forme destinée & améliorer la portance du sol :
- Compactage et dressage du fond de forme

- Mise en place d'un non tissé

- Couche de grave tout-venant

- Compactage par couches de 20cm

Réalisation de la couche de base de la chaussée :

- Fourniture et mise en ceuvre de grave non traitée 0/20mm

- Compactage et nivellement
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Réalisation de la couche de roulement de la chaussée :

- Fourniture et mise en place d'enrobés a chaud

- Compactage au rouleau lisse (compacité au moins égale a celle trouvée lors de I'essai LCPC)
- Compactage au rouleau a pneus

1.24. Couche d'enrobés denses 0/10xE40mm
Localisation :

- Pourtour de la trémie de déchargement
Mode de métré

- Aum?2

TRAVAUX GROS (EUVRE INTERIEURE

CREATION D’'OUVERTURE DANS MUR DE REFEND

Prise en compte des difficultés d’accés et approvisionnement
- Démolition de la magonnerie a I'emplacement du linteau a créer, profondeur minimum d'appui 20 cm
Linteau BA préfa. , ou coulé sur place, y compris toutes sujétions d’'étaiement, coffrage etc

- Aprés exécution du linteau, démolition de la magonnerie a I'emplacement de la future baie,
avec un débord de 2 fois 5 cm par rapport a la largeur de I'ouverture projetée

- . Soubassement de 0.50 de haut pour création d'une rétention dans local fuel
Reprise des tableaux
Compris toutes sujétions pour réservations en parfaite coordination avec les autres corps d'état

Compris évacuation a la décharge publique comprenant transport, déchargement, tous frais et toutes
sujétions y relatifs
Compris toutes sujétions d'exécution

1.25. Création d’ouverture dans refend 93 /159
Localisation :

- Mur de refend accés nouveau local cuve a fuel
Mode de métré

- Al'ensemble

1.26. Création d’ouverture dans refend 93/2.04
Localisation :

- Mur de refend accés nouveau local chaufferie
Mode de métré

- Alensemble

DEMOLITION ANCIEN RESEAU CONDUIT DE FUMEE HORIZONTALE ET VERTICALE

Prise en compte des difficultés d’accés et approvisionnement

Démontage et démolition de I'ancien réseau de conduit de fumée horizontale et verticale par toutes
méthodes adaptées a cette réalisation

Reprise enduits sur mur

Reprise des sols a 'emplacement du réseaux.

Compris manutention

Compris évacuation a la décharge publique comprenant transport, déchargement, tous frais et toutes
sujétions y relatifs

Compris toutes sujétions d’exécution

1.27. Démolition ancien reseau de conduit de fumée
Localisation :

- Chaufferie et local cuve actuel

Mode de métré

- Al'ensemble
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REBOUCHAGE DE L’ACCES VIDE SANITAIRE

Prise en compte des difficultés d’acces et approvisionnement

Rebouchage en magonnerie d'agglomérés de ciment creux : de 0.20

- Hourdage au mortier de ciment M1 dosé a 350 kg/ m3

- Fagon de joints et assises

Reprise enduits sur mur

Y compris scellement des canalisations existantes traversantes a conserver.
Compris manutention

Compris toutes sujétions d'exécution

1.28. Rebouchage de 'accés vide sanitaire
Localisation :

- Partie haute dans chaufferie actuel.
Mode de métré

- Aum2

MURS EN AGGLOMERES DE CIMENT CREUX

Réalisation de mur en magonnerie d'agglomérés de ciment creux :

- Agglomérés en mortier de granulats lourds, dosé a 250 kg de CPJ-CEM II/A/ m3
- Hourdage au mortier de ciment M1 dosé a 350 kg/ m3

- Fagon de joints et assises

1.29. Mur en agglomérés de ciment creux E20 cm
Localisation :

- Séparation chaufferie fuel et cuve a fuel

Mode de métré

- Aum2

MURS EN AGGLOMERES_COFFRANTS

Réalisation de mur en agglomérés de ciment a bancher :

- Agglomérés en mortier de granulats lourds, dosé a 250 kg de CPJ-CEM I/A / M3
- Armatures horizontales et verticales HA 2 faces

- Béton de gravillon classe Fcys = 25 MPa

1.30. Mur en aqggloméres coffrants de E20 cm
Localisation :

-  Séparation silo et chaufferie bois

Mode de métré

- Aum2

ENDUIT SUR MACONNERIE

Enduit traditionnel & 2 couches en application manuelle comprenant gobetis et corps d'enduit :
- Couche d'accrochage : mortier de ciment dosé de 500 a 600kg/m3 ; sans épaisseur

- Corps d'enduit : mortier de ciment dosé de 400 a 500kg/m3, finition soigneusement taloché ; a appliquer au
moins 3 jours aprés le gobetis ; ép.15 4 20mm

- Corps d'enduit : mortier batard dosé de 250 a 350kg de ciment et 125 & 175kg de chaux hydraulique ;
ép.15 a 20mm ; a appliquer au moins 3 jours aprés le gobetis

- Cette prestation comprend tous les parements, les tableaux et sous-linteaux (qui seront talochés),
- Vides non déduits pour tenir compte de I'exécution des tableaux et sous-linteaux
- Finition talochée

1.31. Enduit sur maconnerie agglos creux
Localisation :
- Seéparation cuve et chaufferie fuel
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Mode de métré
- Aum2

ENDUIT HYDROFUGE PRET A GACHER

Application en soubassement d'enduit hydrofuge prét a gacher :

- Nettoyage, dépoussiérage et humidification a refus du mur & traiter

- Premiére couche appliquée directement sur la magonnerie au moyen d'une taloche crantée
- Deuxiéme couche aprés un délai minimum de 7 heures

- Utilisation : entre+5°C et+30°C, consommation 2,5kg/m2, ép.1,5mm environ, coloris gris

Y compris réalisation d'un arrondi au bas en bas de mur

1.32. Enduit hydrofuge de soubassement, prét a I'emploi
Produit SIKA Fondation, Tracofuge ou similaire

Localisation :

- Soubassement local cuve a fuel sur 0.50 de haut

Mode de métré

- Aum2

REHAUSSE DU REGARD DE POMPAGE

Fourniture et pose d'une rehausse en béton de @ 0.80 de 0.25 de ht pour éviter I'écoulement d’une fuite de
fuel

Compris scellement étanche
Compris manutention
Compris toutes sujétions d’exécution

1.33. Rehausse regard de pompage
Localisation :

- Regard de puisage dans chaufferie bois
Mode de métré

- Alensemble

TRAVAUX MODIFICATION ENTREE DE LA COURS

DEPOSE PORTAIL EXISTANT

Réalisé par le lot serrurerie

DEPOSE AVEC SOINS DU GRILLAGE |

Réalisé par le lot serrurerie

DEMOLITILITION DES POTEAUX ACTUELS EN BETON

Démolition d'ouvrages en béton armé :

- Travaux de démolition par tous moyens appropriés

Compris manutention

Compris évacuation a la décharge publique comprenant transport, déchargement, tous frais et toutes
sujétions y relatifs

Compris toutes sujétions d'exécution

1.34. Démolition de poteau en béton armé
Localisation :

- Poteaux suivant plan

Mode de métré

- Alunité

DEMOLITION MURETTE
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Prise en compte des difficultés d'accés et approvisionnement

Démolition et découpe soignée de la murette au droit des futurs poteaux . Compris découpe au diamant
avec aspiration centralisée efficace et évacuation des gravats

Compris manutention

Repliement des matériels et matériaux

Compris protections des ouvrages conservés

Compris toutes sujétions pour réservations en parfaite coordination avec les autres corps d’'état

Compris évacuation a la décharge publique comprenant transport, déchargement, tous frais et toutes
sujétions y relatifs

Compris toutes sujétions d’exécution

1.35. Démolition murette
Localisation :

- Suivant plan

Mode de métré

- Aum?2

1.36. Plus value pour découpe soignée
Mode de métré
- Auml

FOUILLES ENRIGOLE, EN TROUS, OU EN PUITS

Exécutées a I'engin mécanique ou manuellement dans terrains de toutes natures

Fond de fouille dressé manuellement et parois dressées, compris écrétement des bosses et sommet des
fonds de fouille, nettoyage

Y compris protection des biens et des personnes
Y compris prise ‘en compte des réseaux existants

Y compris reprises et déplacement nécessaires pour mise en dépét dans I'emprise du chantier ou
chargement sur camion

Y compris boisage, étaiement et blindage éventuels
Y compris protection des parements de talus contre les eaux de ruissellement

1.37. Fouille pour fondations et longrine
Localisation :

- Fondation poteaux et longrines

Mode de métré

- Aum3

1.38. Plus value pour découpe soignée de I’enrobé
Localisation :

Mode de métré

- Auml

TRANSPORT DES DEBLAIS EXEDENTAIRES

Transport des déblais excédentaires a un lieu de décharge choisi par I'entrepreneur.
Y compris déchargement

Y compris tous frais et toutes sujétions y relatifs

Y compris sélection des bons matériaux réutilisés pour remblais

Fournir le lieu de décharge avec bordereau de mise en décharge

1.39. Evacuation des déblais excédentaires des terrassements
Localisation :

- Néant

Mode de métré

- Aums3
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REMBLAIEMENT

Remblaiement au pourtour des fondations et longrine pour rétablir les niveaux des plates-formes aux
niveaux préexistant

Y compris réutilisation des déblais propres ou apport TV 0/31,5
Mise en ceuvre par couches successives de 0.20 m et compactages soignes

1.40. Remblaiement pourtour longrine et poteaux
Localisation :

- Pourtour poteaux et longrine

Mode de métré

- Aums3

BETON DE PROPRETE ET GROS BETON

Béton de gravillons classe Fc 23 = 16 MPa

Liant hydraulique adapté aux agents extérieurs (eaux agressives)
Mise en ceuvre sur fond dressé

Compris compactage ou vibration

Compris sujétions d’'arase de niveau : surface parfaitement dressée en planimétrie et en altimétrie afin de
recevoir les semelles de fondation

Compris épuisement des eaux de ruissellement
Compris toutes sujétions d’exécution et tous travaux accessoires

Le bétonnage sera réalisé aussitdt aprés le terrassement en pleine masse afin d'éviter les phénomenes
d’altération et de la décompression du sol d’assise

1.41. Béton de propreté et gros béton
Localisation :

- Ensemble des puits de fondations
Mode de métré

- Aum3

BETON POUR FONDATIONS ARMEE

Fourniture et mise en oceuvre dans les fondations de béton classe Fc ;3 = 25MPa, liant hydraulique adapté
aux agents extérieurs.

- Armature a raison de 70 kg acier/ m3

- Aciers verticaux en attente au droit des poteaux et un brin tous les 30 cm, pour solidarisation des longrines,
longueur de recouvrement supérieure ou égale a 50 fois le diamétre des barres

1.42. Béton de fondations armée
Localisation :
- Ensemble des puits de fondations

Mode de métré
- Aum3

1.43. Armature pour fondation

Localisation :

- Suivant plans BA de la trémie de déchargement
Mode de métré

- Aukg

LONGRINES EN BETON ARME COFFRE

Réalisation sur place d'une longrine en béton armé :
Béton classe Fc 25 = 25MPa, liant hydraulique adapté aux agents extérieurs.
- Coffrage 2 faces pour obtenir un parement de qualité "ordinaire”
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- Armatures selon plan d'exécution des ouvrages, enrobage minimum 3 cm ; aciers verticaux en attente au
droit des poteaux, longueur de recouvrement supérieure ou égale a 50 fois le diamétre des barres

- Masse volumique d'acier : 80 kg/ m3

- Toutes réservations, incorporations...nécessaires a tous les corps d'état

1.44. Béton pour longrine
Localisation :

- Suivant plans

Mode de métré

- Aum3

1.45. Armature pour longrine
Localisation :

- Suivant plans

Mode de métré

- Aukg

1.46. Coffrage pour longrine
Localisation :

- Suivant plans

Mode de métré

- Aum2

POTEAUX CARRES EN BETON ARME

Réalisation de poteaux indépendants carres en béton armé : 30x30 de 2.00 Im de haut
Béton classe Fc 3 = 25MPa, liant hydraulique adapté aux agents extérieurs.

- Coffrage nécessaire pour obtenir un parement de "qualité soignée" du type D, sur les cotés ol il n'existe

pas de magonnerie.
-'Y compris toutes sujétions pour arétes tombées

-'Y compris toutes réservations, incorporations... nécessaires a tous les corps d'état

- Masse volumique d'acier : 120 kg/ m3

- Le quantitatif inclut la partie de raidisseur comprise dans le soubassement
Y compris toutes sujétions pour raccordement avec la magonnerie existantes.

1.47. Béton pour poteaux
Localisation :

- Suivant plans

Mode de métré

- Aum3

1.48. Armature pour poteaux
Localisation :

- Suivant plans

Mode de métré

- Aukg

1.49. Coffrage pour poteaux
Localisation :

- Suivant plans

Mode de métré

- Aum2

REFECTION DE LA CHAUSSEE

Mise en place de la couche de forme destinée a améliorer la portance du sol :

- Compactage et dressage du fond de forme
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- Mise en place d'un non tissé

- Couche de grave tout-venant

- Compactage par couches de 20cm

Réalisation de la couche de base de la chaussée :

- Fourniture et mise en ceuvre de grave non traitée 0/20mm

- Compactage et nivellement

Réalisation de la couche de roulement de la chaussée :

- Fourniture et mise en place d'enrobés a chaud

- Compactage au rouleau lisse (compacité au moins égale a celle trouvée lors de I'essai LCPC)
- Compactage au rouleau a pneus

1.50. Couche d'enrobés denses 0/10xE40mm
Localisation :

- Nouvel acces et raccordement longrine et poteaux
Mode de métré

- Aum2
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C.D.P.G.F. LOT n*1

GROS OEUVRE-MACONNERIE

LPrOjet: Construction d'une Chaufferie bois et d'un réseau de chaleur 8 RONCHAMP |
01 GROS OEUVRE
lot Deésignation Unité |Quantité Plunitaire Pitotal
Les Entreprises sont tenus de se reporter aux articles de C.C.T.P.
en sachant que celui-ci n'est pas limitatif et que les Entreprises
devront le complet achévement de I'’ensemble des ouvrages.
Les quantités portées dans le présent document sont fournis a
titre indicatif et n'ont pour but que de renseigner I'Entreprise sur
la consistance du projet.
Les Entrepreneurs devront vérifier, rectifier ou compléter les
quantités portées dans le présent bordereau en fonction de leur
étude.
Aprés vérification ou modification,les articles et les quantités ne
pourront plus étre contestable.
PRESTATION D'ENSEMBLE
1| 1 [|Fourniture et pose du panneau de chantier : ens. 1,00
1| 2 |Alimentation eau ens. |plombier PM
1] 3 |Alimentation éléctrique ens. |éléctricien PM
1] 4 |Bureau de chantier ens. PM
1| 5 |Sanitaire de chantier ens 1,00
CLOTURE PROVISOIRE DE CHANTIER
1| 6 |Cloture provisoire de chantier ens 1,00
CREATION DE LA TREMIE DE DECHARGEMENT
11 7 |Création d'ouverture en fagade et poutre 55x20ht ens. 1,00
1| 8 |Création ventilation haute ens. 1,00
1] 9 |Création ventilation basse ens. 1,00
1] 10 |Fouille pour fondation des buses et du radier m3 30,500
1| 11 |Evacuation des déblais excédentaires des terrassements m3 18,000
1] 12 |Remblaiement pourtour silo m3 12,500
1] 13 |Béton de propreté et gros béton m3 1,800
1| 14 |Puits de fondations ml 6,00
1| 15 |Béton pour radier de la trémis de déchargement m3 3,10
11 16 |Armature pour radier de la trémis de déchargement kg 350,00
1] 17 |Béton pour murs, poutres et longrines incorporées m3 4,50
1] 18 |Armature pour murs, poutres et longrines incorporées kg 500,00
1] 19 |Coffrage pour murs, poutres et longrines incorporées m2 50,00
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LOT n*1

C.D.P.G.F. GROS OEUVRE-MACONNERIE
lot Désignation Unilé |Quantité P/unitaire P/total
20 |Béton pour les linteaux et consoles m3 0,80
21 |Armature pour fes linteaux et consoles kg 140,00
22 |{Coffrage pour les linteaux et consoles m2 9,00
23 |Enduit sur magonnerie m2 20,00
24 |Couche d'enrobes dense 0/10xE40mm m2 30,00
TRAVAUX DE GROS (EUVRE INTERIEUR
25 |Création d'ouverture dans refend 93/159 ens 1,00
26 |Création d'ouveriure dans refend 93/204 ens 1,00
27 |Démolition ancien réseau de conduit de fumée ens 1,00
28 |Rebouchage de l'accés vide sanitaire m2 2,00
29 |Mur en agglomérés de ciment creux E20cm m2 18,24
30 |Mur en agglomérés coffrants E20cm m2 10,97
31 |Enduit sur magonnerie agglos creux m2 36,48
32 |Enduit hydrofuge de soubassement, prét a 'emploi m2 11,25
33 |Réhausse regard de pompage ens 1,00
TRAVAUX MODIFICATION ENTREE DE L A COURS
34 |Démolition de poteau en béton arme u 2,00
35 |Démolition mureite m2 1,25
36 |Plus value pour découpe soignée ml 1,40
37 |Fouille pour fondations et longrines m3 2,700
38 |Plus value pour découpe soignée de I'enrobé ml 14,00
39 |Evacuation des déblais excédentaires des terrassements m3 2,700
40 |Remblaiement pourtour longrine et poteau m3 0,700
41 |Béton de propreté et gros béton m3 0,300
42 |Béton de fondations armée m3 1,86
43 |Ammature pour fondation kg 130,20
44 |Béton pour longrine m3 0,450
45 |Armature pour longrine kg 36,00
46 (Coffrage pour longrine m2 4,50
47 |Béton pour poteaux m3 0,360
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LOT n°1
C.D.P.G.F. GROS OEUVRE-MACONNERIE
lot Désignation Unité |Quantité Plunitaire Pltotal

48 |Armature pour poteaux kg 43,20
49 |[coffrage pour poteaux m2 4,80
50 |Couche d'enrobés denses 0/10xE40mm m2 15,00

Total HT
TVA 19,60%

Ensemble TTC
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